

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

„Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“

Vážení uchazeči,

v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona) vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel zvážil zásady přiměřenosti podmínek technické kvalifikace k charakteru a povaze předmětné veřejné zakázky a z důvodu eliminace porušení zásad uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přistupuje k úpravě v čl. J. PODMÍNKY KVALIFIKACE, v části J.5 Technická kvalifikace, J.5.1. bodu 1. a J.5.6. bodu 1.

Takto - nové znění:

J.5.1 Seznam významných stavebních prací

1. Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, který bude obsahovat alespoň 4 stavební práce splňující následující podmínky:

a) předmětem alespoň 2 stavebních prací byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s minimální cenou stavebních prací dle tohoto odstavce ve výši 35 000 000,- Kč bez DPH každá, zároveň takové stavební práce zahrnovala práce v korytě toku nebo vodní nádrži pod ochranou jímky, kdy taková jímka musela chránit z hlediska ceny stavebních prací převážnou část prováděných stavebních prací (musí splňovat každá z uvedených stavebních prací). Alespoň 1 taková stavební práce zahrnovala provedení kamenného opevnění hrany konstrukce pomocí žulových tvarovaných kamenů v rozsahu min. 10 m³.

b) předmětem alespoň 2 stavebních prací byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a), f) nebo g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která obsahovala těsnící štětovou stěnu v říčním toku nebo vodní nádrži s minimální velikostí této stěny 1 000 m² každá.

J.5.6 Seznam referenčních stavebních prací klíčových osob

1. Dodavatel předloží seznam referenčních stavebních prací klíčových osob, ze kterého bude vyplývat, že

a) stavbyvedoucí má za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení zkušenost s realizací min. 2 vodohospodářských staveb obdobného charakteru, jejichž předmětem plnění byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s minimální cenou stavebních prací dle tohoto odstavce ve výši 35 000 000,- Kč bez DPH každá, zároveň takové stavební práce zahrnovaly práce v korytě toku nebo vodní nádrži pod ochranou jímky, kdy taková jímka musela chránit z hlediska ceny stavebních prací převážnou část prováděných stavebních prací (musí splňovat každá z uvedených stavebních prací). Alespoň 1 taková stavební práce zahrnovala provedení kamenného opevnění hrany konstrukce pomocí žulových tvarovaných kamenů v rozsahu min. 10 m³.

b) geotechnik má za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení zkušenost s realizací min. 1 stavby obdobného charakteru, jejichž předmětem plnění byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a), f) nebo g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která obsahovala těsnící štětovou stěnu v říčním toku nebo vodní nádrži s minimální velikostí této stěny 1 000 m².

ZÁVĚR:

Zadavatel uvádí, že informace ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 jsou změnou, nebo doplněním zadávací dokumentace, jejichž povaha vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **na 19.06.2023, 9:00 hod.**

Dle výše uvedeného zadavatel tímto upravuje znění textové části Zadávací dokumentace v čl. M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK takto:

Nové znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 19.06.2023, 09:00 hod.

PŘÍLOHY:

10.05.2023_ Příloha č. 3. ZD_OR_Formulář nabídky_úprava_10.05.2023

10.05.2023 _Návrh SoD_OR_06.2022.docx

V Chomutově dne 10.05.2023

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal