

POZNÁMKA:


- ZAKRESLENÝ PRŮBĚH IS JE INFORMATIVNÍ A JE ZNÁM KE DNI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT AKTUÁLNÍ STAV PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH IS, TYTO IS VYTYČIT A OVĚŘIT JEJICH POLOHU NASONDOVÁNÍM RUČNÍM VÝKOPEM V SOULADU S PODMÍNKAMI SPRÁVCŮ PŘÍSLUŠNÝCH IS.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- NADZEMNÍ NN EON
- NADZEMNÍ VN EON
- PLYN RWE
- VODOVOD
- CETIN



SO02 ÚPRAVA PB OPĚRNÉ STĚNY V m 64,50-635,70
SO03 ÚPRAVA LB OPEVNĚNÍ V m 64,50-271,20
SO06 STABILIZACE DNA V m 0,00-690,50
SO08 OPRAVA SPÁR OPĚRNÝCH STĚN

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	 Kopusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno		Formát	
Název: Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta návrh úprav a stabilizačních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	březen 2016
Příloha:		Číslo stavby	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – DÍL II		Měřítko 1:250	Číslo přílohy C.3.2