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Predmét PD

Jedna se o projekt rekonstrukce opevnéni vodniho toku v centralni ¢asti obce
Stebno v délce cca 83m’, od silni¢niho mostu po lavku pro pési (cca 0,5m od
lice mosti).

Stavajici stav

Vodni koryto v této Casti je pravobiezné opevnéno naruSenou kamennou sténou
Z lomového kamene , levy bieh je téz z rozpadajici se kamenné zdi .

Dno zanesené, zarostlé, ptivodné zpevnéné kamennou dlazbou na sucho.
Naplavy jilovité, lepivé, zarostlé.

Tok je lemovan naruSenymi kamennymi patniky s vodorovnym ocelovym
pazdikem, na pravém biehu podél toku zakioveno, na levém Vv blizkosti tfi
vzrostlé stromy a nova vysadba Sesti stroml .

V té€sné blizkosti levobiezniho opevnéni je kamenny pamatnik.

Navrh rekonstrukce

Pravobiezni opevnéni bude provedeno nové, z kamenné zdi z lomového kamene ,
licové, zulové, na maltu MC 15

Levobiezni opevnéni bude z kamenné rovnaniny zaloZzené do ulozného prahu.
Lic rovnaniny pohledovy. Material Zulovy lomovy kamen.

V levobieznim opevnéni budou umistény kamenné schody.

Dno- budou odstranény naplavy mocnosti az 400-500mm, ¢ast bude vyuzita na
vytvofeni bermy 0seté travnim semenem .

Ve dné mirn¢ zvIinéna kyneta Sife cca 1 m, vysky cca 0,4m , lemovana kamenem.
Stabiliza¢ni prahy z kamenného zdiva budou umistény cca 3 m od mostkii .
Cast mezi mostkem a prahem bude k napojeni novych konstrukei na stavajici jak
u bfehového opevnéni, tak u dna. Nebude zasahovéano do zdiva pod mostkem a
do vzdalenosti cca 0,5m od mostku.



Prace pripravné a ostatni
splnéni legislativnich pozadavka
pasportizace mista stavby a stavenisté (za pfitomnosti zastupce vlastnika Mésta
Kryry) véetné prilehlych mosth
prevzeti stavenisté od vlastnika (zastupce mésta Kryry)
oznameni zah4jeni praci SUSUK
ochrana dopravni znacky 1X
ochrana pomniku 1x
ochrana vzrostlych stromti 3ks prkennym balem a vystraznou folii
ochrana nov¢ vysazenych stromi 6 ks prkennym balem a vystraznou folii
DIO- aktualizace povoleni, zvlastni uzivani komunikace, zfizeni znaceni,
odstranéni
aktualizace havarijniho a povodinového planu
ohrazeni stavenisté po obvodé na vysku min.1,8m z dilcti mobilniho oploceni -
cca 240m’
instalace norné stény 1X
pfevod vody -hrazky nad i pod stavbou , zfitit, 1x prelozit, odstranit , rozmér
6x1x1m, potrubi DSN cca 500mm 96m’, 1x ziidit, 1x pfelozit, odstranit ,
pievod vody potrubim
pievod vody z kanalizace PB st.13 — hrazka 1,1x0,5x0,8, zfidit, pielozit, odstranit
, potrubi DN 300 . d1.20m’, zfidit 1xptelozit, odstranit
cerpani vody
— prahy -8dni pohotovost, 50 hodin ¢erpani
- PB zaklad -42dni pohotovost ,240 hodin Cerpani
- LB rovnanina — 30 dni pohotovost , 160 hodin ¢erpani
zatizeni stavenis§té —TOI, buiika socialni , na nafadi,kontejner na odpad
zdroj elektro mobilni
vodu nutno dovézt
prace vyplyvajici z BOZP
manipulace s materialem —stavajici kdmen maximalné vyuzit, o¢istit od malty a
betonu, piebirani vhodného tvaru kamene , ev. kamenické Gpravy
manipulace s vykopem a naplavami - stavajici material maximalné vyuzit
u naplav investor provede rozbory sedimentli- tim potvrdi pifedpoklad, ze se
nejedna o nebezpecny odpad
zemina jilovita , znacné lepiva
u ndplav nutno snizZit obsah vody, tj, uloZit na meziskladku a nédsledné piebytecny
material odvézt na skladku
nevyuzitelny odpad odvézt na fizenou skladku (napt. Vrbicky)
ocisténi vozidel pifi vyjezdu ze stavby
ocisténi stavby od zeminy , o€isténi asfaltové komunikace napt. ometenim a
oc¢isténi vodou v rozsahu cca 600m2



obnova povrchll narusenych stavbou — cca 630m2 - urovnani, uhrabani, dale
doplnéni humusu cca 126m2 v t1.50mm+630m2 oseti travnim semenem
uklid stavenisté

provedeni dokumentace skute¢ného pro vedeni stavby

predani stavenisté zpét vlastnikovi

Demontaze, odstranéni

-demontaz a zpétna montaz lavi¢ek 2ks (v nejnutnéjsim rozsahu- vykopat,
odstranit beton, zpétné vykopat a zabetonovat)

-demontaz kamennych patniki , jejich ulozeni ( a v zavéru stavby jejich osazeni
na pravém biehu) —viz v.¢.16, odstranit i ocelové nosni¢ky mezi patniky z 150,
U50, kolejnigek...cca 480kg- ulozit na stavbé a predat MU Kryry, nebude li
dohodnuto jinak

-odstranéni zaktoveni biehl (84+42m v Sifce 1-2m)

-odstranéni zatravnéni ze dna cca 98x6m?2

-odstranéni naplav bahnitych , zavodnénych , s rostlinstvem v nutném rozsahu od
vné&jSich lici mostu (tj.i pod mosty )— na délku 98m’a $itku 6m, mocnost 0,4-
0,5m , aZ na kamennou dlazbu dna (opatrné-dlazbu nenarusit), uloZeni na pravy
bieh ,kde dojde ke snizeni obsahu vody , zna¢na lepivost jilovité zeminy

- V naplavach komunalni odpad cca 0,2 tuny a vétve —dievo cca 1 tuna.

po provedeni rozboril odvoz ptebytecnych a nevyuzitelnych néplav na skladku
Vrbicky (cca 21 km)

- rozebrani pravobiezni zdi v¢. zékladu, kdmen ocistit a bude vyuzit na LB
rovnaninu (v¢. piechodi)

- kdmen nad pravobieZznim vyusténim kanalizace ulozit a zpétné osadit do nové
zdi (!!! vyuzit stavajici vhodny kamen na zakryti vyusténi kanalizace )
rozebrani zbytkll levobtezni zdi, kamen ocistit bude vyuzita na levobiezni
rovnaninu

ve zdi lokaln¢ kofenovy systém od pafezti — cca 6 ks pafezti do 150mm

Vytyceni

Polohov¢ je dano stavajicimi konstrukcemi mostii — prava strana je spojnice lice
pravobfeznich stén mostl , ktera tvori patu zdi (viz v.¢.5) ,leva strana vytycena
od této spojnice (viz v.¢.3).

Vyskové od urovné stavajici kamenné dlazby a s vazbou na horni Groven
ptilehlého terénu.

Polohové vyty€eni kynety od stabilizanich prahti a pravobtezni zdi .

Vytyceni polohy patnikti viz v.¢.16.

Stabilizacni prahy ve st.3a 81 (v.c.14)
Stabiliza¢ni prahy z kamenného zdivo z lomového kamene , zuly, na MC 15, na
vazbu , viditeln€ spary sparované, ostatni zatfené. Spary Siroké 15-40mm.



Stabiliza¢ni préh zavazan do pravobiezniho opevnéni a prochazi levobieznim
opevnénim.
Stabiliza¢ni prahy provadét postupné , aby byl umoznén provizorni pievod vody .

Pravobi‘ezni opevnéni (v.¢ .5)

Provedeni vykopovych praci , zeminu ulozit na stavenisti na mezideponii
Provedeni zékladu z kamenného zdiva na MC 15.

Do zakladu osadit trny z betonaiské vyztuze R16, dl.1m , 2ks /m’, pro spoj
pracovni spary.

Provedeni zdiva z licovélo z lomového kamene — zuly- regulak LMB 10/60.
Sika spar 15-40mm, spary vysparované cementovou sparovaci maltou MC 15 na
hl.70mm.

Rubové zdivo vyplnové charakteru zdiva z lomového kamene na MC 15.
Dilatovani ve tfetinach délky- 2ks —svisla rovinna kolma spara,tl.20mm, vypln
extrudovanym polystyrenem zelené barvy.

Do zdiva budou zavazany stabiliza¢ni prahy.

Do zdiva (v¢etné prechodi) osazeny odvodinovaci trubky DN 50 ve vzdalenosti
2 m, ve vysce 600mm nad zakladem, ve sklonu min.10 % . Celkem 46 ks.
Vlastni trubka PEHD 63mm, tl. stény 5,8mm , nakratit na délku 950mm.

Z4syp za zdi do urovné odvodiovaci trubky provést z jilovité zeminy .

Nad touto vrstvou provést zasyp Stérkem fr.16-32 zabaleny do geotextilii (graméz
300g/m2) tak, aby se omezila kontaminace zeminou.

Dalsi zasyp provést zeminou z vykopu hutnénou po vrstvach 250mm .

Do fadné zhutnéného zasypu budou zpét osazeny kamenné patniky ve
vzdalenosti cca 2 m od sebe.

Vrchni vrstva (véetné rozsiteni o 0,5m) provést z humusu a s 0Setim  travnim
semenem .

Pi‘echod rekonstruovaného zdiva na stav. zdivo —st.0-3 ast.81-84 (v.¢.6a7),
od stabiliza¢nich prahti smérem k mostku .

Zdivo od stabiliza¢niho prahu tvarové na cca 2,2m useku prechazi

ze sklonu 5:1 na svisly lic ponechaného zdiva .

Konstrukce piechodu zdi je shodna s PB zdi.

Ve styku na ptivodni zed’ v Sifce cca 0,5m zdivo zavazat na vazbu

do ptivodniho zdiva .

PB prostup ve st.13 (v.¢.11)—jedna se stavajici aktivni vyusténi kanalizace .
Konstrukce kamenna zdéna. Nutno podchytit aktivni vytok a ocistit.

Rozsiteni vykopu o cca 2m3 dtto zpétny zasyp.

Demontovat stavajici konstrukei , ev. jen jeji naruSenou cast.

Dno z kamenné dlazby sparované do betonu, stény z kamenného zdiva
sparovaného,zakryti z ptivodnich kamennych ptekladi, s lokalnim podbednéni a



obednéni po obvodu, vyztuzeni siti Kari 6-100/100 a pfebetonovani betonem
C30/37.Pro pouziti kamene bude nutna kamenicka uprava tvaru kamene.

PB vyusténi kanalizace ve st.77 (v.¢.12)-Kanalizace DN 400 v blizkosti
komunikace, stavajici demontovat v rozsahu cca 2m a a osadit nové betonové
roury cca 2m a obetonovat v tl.min 0.2m betonem C 16/20. Betonova roura
vy¢niva 40mm pies lic zdi —nutno setfiznout ve sklonu.

Stavajici kanalizaci procistit v délce 2 m .

Rozsiteni vykopu o cca 1m3 a zpétny zasyp.

Osazeni kamennych patniki na pravé stran¢ (v.¢.16)

Stavajici patniky o prifezu cca 0,22x 0,24 cm

a délky cca 1,8m v poctu 45 ks budou zpétné vyuzity.

Nutno je vykopat ze zem¢ (45 KkS) na pravé i levé strané opevnéni,
ocistit-opatrn¢ osekat od betonu , ulozit na mezideponii.

Po provedeni zasypl provést vytyceni, vykop a zabetonovani 43 ks patnikd.

(2 patniky zbudou jako rezerva pro piipad zlomeni , nevyuzité vyuZzit na stavbe)
Beton C 12/15. Nad betonem zasyp.

Ptebyte¢nou zeminu z vykopli odvézt na skladku .

Levobiezni opevnéni kamennou rovnaninou (v.¢.8)

Provedeni vykopu pro patu a rovnaninu.

Patka z lomového zdiva na sucho, ve vazb¢.V prechodu na rovnaninu osadit vétsi
vhodné tvarovany kamen.

Rovnanina ve sklonu 1:1,5 ,s vyklinovanim a zastérkovanim.

Rovnanina bude fadn¢ vyskladana (zaStétovana).

Velikost kamene na vysku 0,3 m v horni ¢asti az 0,4m ve spodni ¢asti.
Ptednostné vyuzit kdmen z demontovanych konstrukci.

Terén nad rovnaninou vyrovnat a opatfit humusem s osetim travnim semenem.
Prostupy zdi a rovnaninou budou zachovana a upraveny dle tvaru konstrukeci.

Schody do koryta (v.¢.13)

V levobieznim opevnéni bude provedeno schodisté z kamene ( hakliky zulové)
do betonu v¢. navaznosti na terén. Bo¢ni opevnéni kamenem na sucho
(rovnanina ) a dorovnani terénu zasypem a osetim travnim semenem.

LB vyusténi kanalizace ve st.2 a 27 (v¢.12)—Kanalizace DN 500 a DN 300
v parku , stavajici potrubi demontovat cca 2m a osadit nové betonové roury a
provést piskovy podsyp a obsyp .Betonovéa roura vy¢niva 40mm ptes lic zdi —
nutno setfiznout ve sklonu zdi . Stavajici kanalizaci prodistit v délce 2 m .
Rozsiteni vykopu o cca Im3/vyusténi a zpétny zasyp.

Pivodni dno z kamenné dlazby (v.¢ .15 )



Piivodni dno zachovat. V mistech naruseni kamennou dlazbu obnovit.

Déle o obnovu naruSené dlazby stavbou

Jedna se o pruh podél pravobiezni kamenné zdi, kde dojde k naruseni 83m’

v Sifce 0,3-0,5m, o pruh podél levobiezni kamenné rovnaniny 83m’x §.0,5-0,7m,
v mistech stabiliza¢nich prahii 2x 6m x 0,6-0,8m Sitky a v mistech osazeni
kament lemujicich kynetu. Déle pro opevnéni kynety kamenem bude kazdy cca
treti kdmen zapustén do dlazby .

Celkem piedpoklad odstranéni dlazby cca 153,5m2 a obnova dlazby cca 90,5m2.

Kyneta v délce 79m’+3m ( od kanalizace st.13 PB)

(vizv.c3a4)

Ve dné bude vzhledem k malému spadu vytvotfena jen mirn€ rozvolnénd kyneta
Sife 1m a hloubky cca 0,4m.

Dno kynety ze stavajici kamenné dlazby.

Opevnéni bokl kynety z kamenti volné lozenych(2/3) a zapusténych(1/3). Pro
voln¢ lozené kameny rozmér cca vysky 0,35-0,4m na sucho-volné lozené .
Optimalni rozmér kamene vyska 0,35-0,4m x Sitka 0,4-0,5 a délky 0,3-0,6m.

Berma (vizv.c.3a4)

mezi stabilizacnimi prahy na vysku 0,4 az 0,5m, 78,6m délky , Sife 4m . Bude
provedena z vhodného materialu z naplav. Doprava materialu, rozprostient,
urovnani a oseti travnim semenem.

Dale bude proveden zasyp jako piechod mezi stabilizacnim prahem a dnem pod
mostkem (2x) v délce 2,7m, Site 4m v t1.0,5m az 0.

Navezeni, urovnani , zhutnéni vhodné zeminy .

Vrchni plocha urovnéna a oseta travnim semenem.

Ostatni

Prace s kamenem-ocisténi, pfebirani, manipulace s kamenem na mezideponii, na
misto zabudovani , ev. kamenicka Uprava do vhodné¢ho tvaru.

Uvedeni vSech stavbou dotéenych ploch do piivodniho nebo dohodnutého stavu.
Uklid stavenists .

Kontrolni a zkuSebni plan

Investor bude vyzvan ke kontrole praci :

- pti kamennych zdi pti zastizeni nepiedpokladanych anomalii (velikost,
neptredpokladana ¢i konstrukce )

- vizualni kontrola, foto a oméreni

- po vycisténi povrchu zdiva pted sparovanim, kontrola vazby, rovinnosti
a Sitky spar

- Vizudlni kontrola celoplosné

- pii1 vySkovem vytyCeni loZznych praht



- vizualni kontrola , foto, zapis

- pii odstranéni naplav ze dna a obnazeni dlazby dna kontrola stavu a
narusSeni

- vizualni kontrola , foto, zapis

— o provedeni kontroly a jejim vysledku bude proveden zapis do
stavebniho deniku

Technicka specifikace

Projektova dokumentace spliuje obsahové i ¢lenénim pozadavky na vetejnou zakazku
dle zdkona o vefejnych zakdzkach ¢.134/2016 Sb.,147/2017Sb.,309/2019 Sb. ve znéni
provéadécich vyhlasek..

Technicka ¢ast vlastni projektové dokumentace odpovida platné zakonné legislative a je
zpracovavana dle platnych, at’ jiz zdvaznych nebo doporucenych, technickych norem.
Normy
Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky platnych CSN a technickymi
podminkami stanovenymi touto dokumentaci a vykresy.
Ekvivalence norem a zakont
Jestlize ve smluvni dokumentaci je odkaz na konkrétni normy nebo zékony, které¢ maji
byt dodrzeny u dodavaného zbozi a materialu, u provedenych nebo testovanych objektti, budou
platit ustanoveni posledniho vydani nebo posledné revidovaného vydani téchto norem a zakont
platnych v dobé podani nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Budou akceptovany i jiné
normy nez CSN, pokud zaji§tuji stejnou nebo vysi kvalitu, ale pouze s podminkou predchozi
revize provedené inzenyrem stavby a jeho pisemného schvaleni. Rozdily mezi specifikovanymi
a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt zhotovitelem uplné pisemné popsany a
predlozeny inzenyrovi stavby nejméné 28 dnl ptfed datem, ke kterému zhotovitel pozaduje
jejich schvaleni. V ptfipad€, Ze inzenyr rozhodne, Ze takto navrhované odchylky nezajiStuji
stejnou nebo vyssi kvalitu, zhotovitel splni pivodné vyzadované normy.
Zivotni prostiedi
Zhotovitel uc¢ini veskera aktivni opatteni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a
pravidel

pro ochranu zivotniho prosttedi a pozadavka hygienickych organti. Jedna se zejména 0
naleZité ochranéni stavajicich devin v blizkosti stavenists. Cinnost stavebnich mechanizmi
a dopravnich prostiedkli musi byt omezena pouze na ptedané plochy prostoru vystavby.
Jejich provoz nesmi zpiisobovat ropné znecisténi puidy a poto¢ni vody. Mechanické
znecisténi vefejného prostranstvi a vozovek pfi vyjezdu ze staveni$té je nutno vyloucit a
piipadné nedostatky bezprostiedné napravovat.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku
prevence ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni
obyvatele, chodce, fidi¢e atd. Preventivni opatfeni budou provedena i1 podél prepravnich tras.
Srovnatelné produkty

Je-li v zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci nebo vykazu vymér definovan
konkrétni vyrobek (nebo technologie), mé se za to, Ze je tim definovdn miniméalni pozadovany
standart a v nabidce mutize byt nahrazen i vyrobkem ¢i technologii srovnatelnou , v tomto
piipadé€ uchazec¢ v nabidce uvede podrobnéji podrobné&jsi specifikaci pouzitého alternativniho
vyrobku.

Zadavatel ptipousti pouziti jinych , kvalitativné a technicky obdobnych prvki.



Za pouziti jinych nez v projektu navrzenych specifikaci (materialy, stroje, technologie,
zafizeni) vSak zpracovatel PD nenese Zadnou zodpoveédnost .

Seznam pouzitych pravnich a technickych norem
Jedna se zejména o tyto zakony a vyhlasky :

Vyhlaska 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni
(¢.266/2021Sb.)

Zakon ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, v platném znéni (¢.526/2020Sb.)

Zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech a zmén¢ nekterych dalSich zakontl, v platném
znéni

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 93/2016 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadti, Seznam nebezpecnych odpadii a seznamy odpadu

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny, v platném znéni (¢.123/2017
Sb.)

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 104/1997 Sb. kterou se provadi zékon
o pozemnich komunikacich , v platném znéni (¢.49/2022 Sb.)

zékon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni
(¢.365/2021 Sb.)

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon)
Zakon ¢. ¢.294/2005 Sb., o odpadech , v platném znéni

Vyhlaska ¢273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady , v platném znéni
vyhlaska 591/2006 Sb o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

zakon¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (
zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci) ,
V platném znéni (€.225/2012 Sb.)

pro vlastni stavebni prace pak jednotlivi dodavatelé garantuji kvalitu materiala a
svych stavebnich praci konkrétnimi materidlovymi normami a normami na
provadéni stavebnich praci

Pro technickou ¢ast stavby pak plati predevSim tyto normy :

CSN 732400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
ON 73 6821 — opevnéni koryt vodnich tokt

CSN DIN 180920 Ochrana stromil pii stavebnich ¢innostech
CSN 839061-Ochrana dievin pii stavebnich ¢innostech

CSN 73 0210-1 — Geometrickd  pfesnost ve vystavbé. Podminky
provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni

CSN 73 0210-2 — Geometrickd  pfesnost ve vystavbé. Podminky
provadéni. Cast 2: Pfesnost monolitickych betonovych konstrukei

CSN 73 0212-1 — Kontrola ptfesnosti — Zakladni ustanoveni

CSN ISO 7077 — Geometricka presnost ve vystavbé.M¢ti¢ské metody ve

vystavbeé. VSeobecné zasady a postupy pro oveéfovani spravnosti rozméra

CSN 73 1208 — Navrhovani betonovych konstrukei vodohospodaiskych objekti
CSN P ENV 13670-1(73 2400) — Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1:
Spolecna ustanoveni



CSN 73 6206 Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostnich konstrukei
CSN 73 1311 — Zkouseni betonové smési a betonu a dalsi souvisejici normy
CSN EN 1008 (72 2028) —Zamésova voda do betonu - Specifikace pro
odbér vzorki, zkouSeni a posouzeni vhodnosti vody, véetné¢ vody ziskané pfi
recyklaci v betonarné, jako zdmésové vody do betonu

CSN EN 206-1 (73 2403)- Beton — ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a
shoda

CSN EN 13 670 (CSN 732400) Provadéni betonovych konstrukei

CSN EN 1504-01 Vyrobky a systtmy pro ochranu opravy betonovych
konstrukei -definice

CSN EN 1504-09 Vyrobky a systémy pro ochranu opravy betonovych
konstrukci —pozadavky

CSN EN 1504-109 Vyrobky a systémy pro ochranu opravy betonovych
konstrukci —pouziti vyrobku a systému kontroly kvality

CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 752130 —Kfizeni a soubshy vodnich tokdi sdrahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

CSN EN 13383-2 (72 1507) —Kamen pro vodni stavby - Cast 2: ZkuSebni
metody

CSN 72 1810 —Prvky z ptirodniho kamene pro stavebni ucely. Spolecna
ustanoveni

CSN 72 1860 — Kéamen pro zdivo a stavebni Gi¢ely. Spoleéné ustanoveni

CSN 72 2430-1 — Malty pro stavebni ucely — Spole¢nd ustanoveni

CSN 72 2430-3 —Malty pro stavebni ucely — Malty pro zdéni, vyrobu
keramickych dilct a stykové malty



