
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul
Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20. 4. 2023

Mürabell s.r.o.
 

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

SO 02.9 DP9 - Rekonstrukce

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.4 DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.5 DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.6 DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.8 DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 02.1

SO 02.2

Popis

DP7 - Těžení náplavů (oprava) 

DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z 
rovnaniny (oprava) 

DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z 
rovnaniny (oprava)
DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi 
(oprava) 

DP3 - Těžení náplavů (oprava)

DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny 
(oprava) 

DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace 
nivelety dna (rekonstrukce)

DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava) 

DP1 - Těžení náplavů (oprava) 

Kód

SO 01.7

SO 01.4

SO 01.1

SO 01.5

SO 01.6

SO 01.2

SO 01.3

SO 01.8
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

STA

STA

STA

STA
STA0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
VON2 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

SO 02.10 HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta 

SO 02.11 HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.12 HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta 

VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.1 - DP1 - Těžení náplavů (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.1 - DP1 - Těžení náplavů (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 10,390 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 0,5*20,78 10,390
VV Součet 10,390

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 10,390 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 0,5*20,78 10,390
VV Součet 10,390

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,120 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 2,06"m3"*2 4,120
VV Součet 4,120

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 8,330 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 10,39"m3"       "výkop 10,390
VV -2,06"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -2,060
VV Součet 8,330

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,390 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 10,39   "výkopek 10,390
VV Součet 10,390

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 2,06 2,060
VV Součet 2,060

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.1 - DP1 - Těžení náplavů (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 79,930 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 79,93 79,930
VV Součet 79,930

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce m3 2,582 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211143
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Figura z rovnaniny (čedič) 400-600 kg
VV 51,64*0,5*0,1"%" 2,582
VV Součet 2,582

D 998 Přesun hmot 0,00
9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 5,249 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
10 K R001 Jímkování kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podélná zemní hrázka (12 m3) zřízení a odstranění vč. přesunu hmot
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

11 K R002 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 28 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

    OST - Ostatní 0,00

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 3,225 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 0,5*6,45 3,225
VV Součet 3,225

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 3,225 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 0,5*6,45 3,225
VV Součet 3,225

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 3,225"m3"*2 6,450
VV Součet 6,450

4 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 0,650 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV (3,55-3,225)"m3"*2 0,650
VV Součet 0,650

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,900 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 3,225*2  "výkopek 6,450
VV -3,55        "odpočet, zpětný zásyp -3,550
VV Součet 2,900

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 3,55"m3" 3,550

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,550

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 43,740 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 43,74"m2" 43,740
VV Součet 43,740

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce m3 14,875 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Doplnění figury a patky z rovnaniny (čedič) 400-600 kg
VV 25,9*0,5*0,1"%"+13,58 14,875
VV Součet 14,875

D 998 Přesun hmot 0,00
9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 22,908 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
10 K R003 Jímkování, včetně převodu vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (26 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu  zřízení 
a odstranění vč. přesunu hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

11 K R004 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 232 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

Strana 11 z 112



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.3 - DP3 - Těžení náplavů (oprava)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.3 - DP3 - Těžení náplavů (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 64,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.3, D.4.3
VV 64,8 64,800
VV Součet 64,800

2 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,220 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 8,61"m3"*2 17,220
VV Součet 17,220

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 56,190 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102
VV vod. přem.  korytem vodního toku do 50 m
VV 56,19 56,190
VV Součet 56,190

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 56,190 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 64,8"m3"       "výkop 64,800
VV -8,61"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -8,610
VV Součet 56,190

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 56,190 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV naložení v korytu pro odvoz k likvidaci
VV 56,19"m3" 56,190
VV Součet 56,190

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,610 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.3, D.4.3

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.3 - DP3 - Těžení náplavů (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,61"m3" 8,610
VV Součet 8,610

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 93,630 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.3, D.4.3
VV 93,63 93,630
VV Součet 93,630

D OST Ostatní 0,00
8 K R005 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 248 m2

VV příloha D.2.3, D.4.3
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

9 K R006 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2

VV příloha D.2.3, D.4.3
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.4 - DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.4 - DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 8,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV 0,5*16,50 8,250
VV Součet 8,250

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 8,250 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV 0,5*16,50 8,250
VV Součet 8,250

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,220 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102
VV vodorovné přemístění do 30 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 0,72"m3"*2 1,440
VV přesun v korytě
VV (16,5-0,72) 15,780
VV Součet 17,220

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 7,530 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 8,25"m3"       "výkop 8,250
VV -0,72"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -0,720
VV Součet 7,530

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 8,250 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 8,25"m3"   "výkopek 8,250
VV Součet 8,250

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.4, D.4.4

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.4 - DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,72 0,720
VV Součet 0,720

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 39,190 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV 39,19 39,190
VV Součet 39,190

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 20,940 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Figura z rovnaniny (čedič) do 200 kg
VV 20,94 20,940
VV Součet 20,940

D 998 Přesun hmot 0,00
9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 38,697 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
10 K R007 Jímkování, včetně převodu vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (29 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu  zřízení 
a odstranění vč. přesunu hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

11 K R008 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 40% plochy), osetí (100% 
plochy) 30 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.5 - DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.5 - DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 8,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
VV 14,4"m3"*0,6"%" 8,640
VV Součet 8,640

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
VV 14,4"m3" 14,400
VV Součet 14,400

3 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411
VV příloha D.5.5, D.6.2, D.7
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 125 mm 1,500
VV Součet 1,500

4 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412
VV příloha D.5.5, D.6.2, D.7
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 250 mm 1,500
VV Součet 1,500

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 25,750 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.5, D.4.5
VV 0,5*51,50 25,750
VV Součet 25,750

6 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 25,750 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.5 - DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.5, D.4.5
VV 0,5*51,50 25,750
VV Součet 25,750

7 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 47,180 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401
VV příloha D.4.5, D.6.2, D.7
VV (12,77+29,48+2,43+1,25*2)"m2"  "pro jednostranné bednění 47,180
VV Součet 47,180

8 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 47,180 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

9 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 51,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV vodorovné přemístění do 200 m a zpět, zemina do zásypu
VV 25,75"m3"*2 51,500
VV Součet 51,500

10 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,960 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV vodorovné přemístění do 200 m a zpět, zemina do zásypu
VV (33,73-25,75)"m3"*2 15,960
VV Součet 15,960

11 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,520 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 25,75*2  "výkopek 51,500
VV -33,73        "odpočet, zpětný zásyp -33,730
VV -14,25         "odpočet, zpětný zásyp v SO 01.6 -14,250
VV Součet 3,520

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 25,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu
VV 25,75"m3" 25,750
VV Součet 25,750

13 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 7,980 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu
VV (33,73-25,75)"m3" 7,980
VV Součet 7,980

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,730 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.5, D.5.5, viz tab. výkazu výměr
VV 33,73 33,730
VV Součet 33,730

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,755 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV příloha D.5.5, D.6.2, D.7
VV Obsyp potrubí v prostupu základem štěrkopískem
VV (0,20*0,97+0,18*1,02)*2 0,755
VV Součet 0,755

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,510 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 0,755*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,510
VV Součet 1,510

17 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 18,340 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV příloha D.2.5, D.4.5
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 18,34"m2" 18,340
VV Součet 18,340

18 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,402 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 18,34"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 4,402
VV Součet 4,402

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 18,340 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV příloha D.2.5, D.4.5
VV 18,34"m2" 18,340
VV Součet 18,340

20 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,367 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 18,34*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,367
VV Součet 0,367

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 87,950 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.5, D.4.5
VV 87,95 87,950
VV Součet 87,950

D 2 Zakládání 0,00
22 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,866 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.5, D.4.5
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm
VV (30,78+1,66)*0,15"m" 4,866
VV Součet 4,866

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
23 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 4,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.5.5, D.6.2, D.7
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm
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VV 7"ks"*0,65"m" 4,550
VV Součet 4,550

24 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 4,596 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.5.5, D.6.2, D.7
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm
VV 7"ks"*0,65"m" 4,550
VV Součet 4,550
VV 4,55*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 4,596
VV Součet 4,596

25 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 10,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7

VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2

VV 9,49+0,57 10,060
VV Součet 10,060

26 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 18,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
VV 17,84+0,86 18,700
VV Součet 18,700

27 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 49,935 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné
VV 12,77+29,48+2,43+1,25*2 47,180
VV Bednění prostupu v základu zdi - vodovod a kanalizace
VV (0,45*3+0,45*2+0,65)*0,95 2,755
VV Součet 49,935

28 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 49,935 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

29 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,161 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
VV 25,54*5,269*1,2/1000 0,161
VV Součet 0,161

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
30 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,420 0,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm
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VV 0,06*7"ks" 0,420
VV Součet 0,420

31 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 17,685 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461991111
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV 0,75*19,65*1,2 17,685
VV Součet 17,685

32 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 18,039 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 17,685*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 18,039
VV Součet 18,039

33 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 5,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha  D.2.5, D.4.5
VV Opevnění dna podél paty zdi-rovnanina do 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování
VV 5,13"m3" 5,130
VV Součet 5,130

34 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 4,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV příloha  D.2.5, D.4.5
VV Patka z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, včetně urovnání líce a klínování
VV 4,36 4,360
VV Součet 4,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
35 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,680 0,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene

VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV (0,29+0,39)"m2" 0,680
VV Součet 0,680

D 8 Trubní vedení 0,00
36 K 871R1 Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem m 1,000 0,00 R-položka

PP Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem

VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV potrubí DN 150 beton
VV 1"m"*1"ks"   1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
37 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 4,460 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV Úprava líce prostupu potrubí
VV ((0,44+0,85)*0,55)"m2" 0,710
VV Úprava dilatační spáry
VV 1,25*3 3,750
VV Součet 4,460

38 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 7,830 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV Úprava líce prostupu potrubí, vytmelení líce 
VV (0,44+0,85)"m" 1,290
VV Úprava dilatační spáry
VV 2,18*3 6,540
VV Součet 7,830

39 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112
VV příloha  D.2.5, D.4.5
VV 14,4"m3" 14,400
VV Součet 14,400

40 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 3,750 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
VV příloha  D.4.5, D.6.2, D.7
VV Úprava dilatační spáry
VV 1,25*3 3,750
VV Součet 3,750

D 997 Přesun sutě 0,00
41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
VV očištěný kámen, složení pro další použití do 20 m
VV 14,4*0,6"%"*2,5"t/m3" 21,600
VV Součet 21,600

42 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 14,400 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV 14,4"m3"*0,4"%"*2,5"t/m3" 14,400
VV Součet 14,400

D 998 Přesun hmot 0,00
43 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 67,278 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
44 K R009 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební příčná  jímka (2*2 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (24 m) pro celou stavbu  Čerpání vody – 
po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

45 K R010 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 84 m2

VV příloha D.2.5
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.6 - DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava) 

Vyplň údaj

Strana 28 z 112



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.6 - DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 0,5*4,2 2,100
VV Součet 2,100

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,100 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 0,5*4,2 2,100
VV Součet 2,100

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,675 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 20 m s naložením, zemina do zásypu z SO 01.6
VV 2,1"m3" 2,100
VV vodorovné přemístění do 20 m s naložením, zemina do zásypu z SO 02.6
VV 14,575"m3" 14,575
VV Součet 16,675

4 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 9,926 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu z SO 01.6
VV 2,1"m3" 2,100
VV vodorovné přemístění do 20 m s naložením, zemina do zásypu z SO 02.6
VV 7,826"m3" 7,826
VV Součet 9,926

5 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 14,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122
VV vod. přem.  korytem vodního toku do 50 m z SO 01.5 na zásyp
VV 14,24"m3" 14,240
VV Součet 14,240

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.6 - DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,840 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 26,6+14,24 40,840
VV Součet 40,840

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 205,370 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 205,37 205,370
VV Součet 205,370

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 9,035 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Figura z rovnaniny (čedič) do 200 kg
VV 90,35*0,5*0,2"%" 9,035
VV Součet 9,035

D 998 Přesun hmot 0,00
9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 16,697 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
10 K R011 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 176 m2

VV příloha D.2.3, D.5.3
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

11 K R012 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 210 m2

VV příloha D.2.3, D.5.3
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.7 - DP7 - Těžení náplavů (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.7 - DP7 - Těžení náplavů (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 17,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.7, D.4.7
VV 0,5*34,80 17,400
VV Součet 17,400

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 17,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.7, D.4.7
VV 0,5*34,80 17,400
VV Součet 17,400

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 17,4"m3"*2 34,800
VV Součet 34,800

4 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV (24,6-17,4)"m3"*2 14,400
VV Součet 14,400

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,200 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 17,4*2  "výkopek 34,800
VV -24,6        "odpočet, zpětný zásyp -24,600
VV Součet 10,200

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.7, D.4.7
VV 24,6"m3" 24,600

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.7 - DP7 - Těžení náplavů (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24,600

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 185,050 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.7, D.4.7
VV 185,05"m2" 185,050
VV Součet 185,050

D OST Ostatní 0,00
8 K R013 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 207 m2

VV příloha D.2.7, D.4.7
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

9 K R014 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 48 m2

VV příloha D.2.7, D.4.7
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.8 - DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.8 - DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 8,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 0,5*17,67 8,835
VV Součet 8,835

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 8,835 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 0,5*17,67 8,835
VV Součet 8,835

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,420 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 7,71"m3"*2 15,420
VV Součet 15,420

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 1,125 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 8,835"m3"       "výkop 8,835
VV -7,71"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -7,710
VV Součet 1,125

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 8,835 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 8,835    "výkopek 8,835
VV Součet 8,835

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,710 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 7,71"m3" 7,710
VV Součet 7,710

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.8 - DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 4,410 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 1,05*4,2 4,410
VV Součet 4,410

8 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 1,058 0,00 R položka 
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 4,41"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 1,058
VV Součet 1,058

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,410 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 1,05*4,2 4,410
VV Součet 4,410

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,088 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 4,41*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,088
VV Součet 0,088

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 142,140 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 142,14"m2" 142,140
VV Součet 142,140

12 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 6,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 1,6*4,2 6,720
VV Součet 6,720

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 K 457572211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm m3 1,008 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572211
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Lože z kameniva hrubého drceného 16-32mm tl.15 cm
VV 1,60*4,20*0,15 1,008
VV Součet 1,008

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 9,025 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Figura z rovnaniny do 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování
VV 1,29*4,20 5,418
VV Figura z rovnaniny do 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování - doplnění kamene
VV 72,13*0,5*0,1"%" 3,607
VV Součet 9,025

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 19,840 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
16 K R006 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2

VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

17 K R015 Jímkování, včetně převodu vody kpl 1,000 0,00 R položka
PP Jímkování, včetně převodu vody

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební podélná  jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (47 m) pro celou stavbu  zřízení a 
odstranění vč. přesunu hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

18 K R016 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 158 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 10,390 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 0,5*20,78 10,390
VV Součet 10,390

2 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,432 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 1,2*0,8*(2,65+3,2*2+3,9) 12,432
VV Součet 12,432

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,367 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu
VV 0,26*(2,65+3,2*2+3,9) 3,367
VV Součet 3,367

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 9,065 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 12,432"m3"       "výkop 12,432
VV -3,367"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -3,367
VV Součet 9,065

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,390 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 10,39"m3"    "výkopek 10,390
VV Součet 10,390

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,367 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 0,26*(2,65+3,2*2+3,9) 3,367

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 43 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,367

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 57,930 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV 13,60"m2"   "zákl.spára-prahy B" 13,600
VV 44,33"m2"   "rovnanina 44,330
VV Součet 57,930

D 2 Zakládání 0,00
8 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 2,040 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Lože z kameniva hrubého drceného 16-32 mm, tl.150 mm
VV 1,05*0,15*(2,65+3,2*2+3,9) 2,040
VV Součet 2,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
9 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 2,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 4"ks"*0,6"m" 2,400
VV Součet 2,400

10 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 2,424 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 4"ks"*0,6"m" 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,424
VV Součet 2,424

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 4,274 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,55*0,6*(2,65+3,2*2+3,9) 4,274
VV Součet 4,274

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,740 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV 0,6*2*(2,65+3,2*2+3,9)+0,5*0,6*4 16,740
VV Součet 16,740

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 16,740 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 13,299 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Rovnanina ve dně (čedič) , tl.30 cm, do 200 kg
VV (9,68+11,03+11,17+12,45)*0,30 13,299
VV Součet 13,299

15 K 46551322R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY 
KAMENE

m2 7,770 0,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV příloha D.2.1, D.4.1
VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2
VV 0,6*(2,65+3,2*2+3,9) 7,770
VV Součet 7,770

D 997 Přesun sutě 0,00
16 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 4,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511
VV kámen k dalšímu použití
VV 7,77"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,856
VV Součet 4,856

17 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 4,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611
VV naložení kamene k dalšímu použití
VV 7,77"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,856
VV Součet 4,856

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 35,516 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
19 K R020 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (2x17 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

20 K R021 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 84 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 5,652 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
VV Očištění kamene, složení pro další použití do 20 m
VV 14,13"m3"*0,4"%"   5,652
VV Součet 5,652

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 14,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
VV 14,13"m3" 14,130
VV Součet 14,130

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 20,905 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 0,79*4+0,91*4+28,21*0,5 20,905
VV Součet 20,905

4 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 14,105 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 0,5*28,21 14,105
VV Součet 14,105

5 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 14,105 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101
VV 14,105 14,105
VV Součet 14,105

6 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 4,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 4,88"m3" 4,880
VV Součet 4,880

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,018 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 1,2*0,8 *(2,71+3,05+0,85+0,70) 7,018
VV Součet 7,018

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 40,550 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 1,0*2*3,7  "pažený výkop 7,400
VV 33,15"m2"  "pro jednostranné bednění 33,150
VV Součet 40,550

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 40,550 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

10 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 7,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 1,0*2*3,7 7,400
VV Součet 7,400

11 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 48,896 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102
VV vodorovné přemístění do 50m na deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 24,448"m2"*2 48,896
VV Součet 48,896

12 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,475 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV (20,905+7,018)"m3"       "výkop 27,923
VV -24,448"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -24,448
VV Součet 3,475

13 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 18,985 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV (14,105+4,88)"m3"    "výkopek 18,985
VV Součet 18,985

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,818 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení (KSC II ekvivalent)
VV 0,05*7,40 0,370
VV Zásyp výkopkem
VV 0,26*(3,0+3,3+2,2+2,3)+21,64 24,448
VV Součet 24,818

15 M 58935160 směs stmelená cementem SC C 5/6 (kamenivo zpevněné cementem KSC II) m3 0,370 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP směs stmelená cementem SC C 5/6 (kamenivo zpevněné cementem KSC II)

VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení (KSC II ekvivalent)
VV 0,05*7,40 0,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,370

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,755 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV příloha D.5.2, D.6.1, D.7
VV Obsyp potrubí v prostupu základem štěrkopískem
VV (0,20*0,97+0,18*1,02)*2 0,755
VV Součet 0,755

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,510 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 0,755*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,510
VV Součet 1,510

18 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 19,540 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 19,54"m2" 19,540
VV Součet 19,540

19 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,690 0,00 R položka 
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 19,54"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 4,690
VV Součet 4,690

20 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 19,540 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 19,54"m2" 19,540
VV Součet 19,540

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,391 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 19,54*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,391
VV Součet 0,391

D 2 Zakládání 0,00
22 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,940 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - příčný práh
VV 1,05*0,15*(3,0+3,3+2,2+2,3) 1,701
VV Mezisoučet 1,701
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - opěrné zdi
VV "ZL" 11,12"m2"*0,15 1,668
VV "ZP" 10,47"m2"*0,15 1,571
VV Mezisoučet 3,239
VV Součet 4,940

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,120 0,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV příloha D.5.2, D.6.2, D.7
VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm - opěrné zdi
VV 0,06*2"ks" 0,120
VV Součet 0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 23,013 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 0,30*(13,30+15,76+17,23+36,90-6,48) 23,013
VV Součet 23,013

25 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 2,660 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Prahy z rovnaniny (čedič), skládané do rýhy (strojně), 200-400 kg, s urovnáním povrchu a doklínováním líce.
VV 0,70*(1,8+2,0) 2,660
VV Součet 2,660

26 K 46551322R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY 
KAMENE

m2 6,480 0,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2
VV 0,6*(3,0+3,3+2,2+2,3) 6,480
VV Součet 6,480

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
27 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 3,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm - příčný práh
VV 4"ks"*0,6"m" 2,400
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm - opěrné zdi
VV "ZL" 1"ks" *0,75"m" 0,750
VV "ZP"1"ks"*0,75"m" 0,750
VV Součet 3,900

28 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 2,424 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 4"ks"*0,6"m" 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,424
VV Součet 2,424

29 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - BEZ DODÁVKY KAMENE m3 7,580 0,00 R-položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

VV příloha D.4.2, D.6.1, D.7
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2
VV "ZL" 3,90"m3" 3,900
VV "ZP" 3,68"m3" 3,680
VV Součet 7,580

30 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 3,888 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.2.2, D.4.2
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,60*0,6*(3,0+3,3+2,2+2,3) 3,888
VV Součet 3,888

31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 14,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115
VV příloha D.4.2, D.6.1, D.7
VV Opěrné zdi (žula), těleso zdi a základ, C25/30 XC2
VV "ZL1"    7,44"m3" 7,440
VV "ZP1"    7,01"m3" 7,010
VV Součet 14,450

32 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 51,891 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV "příčný práh
VV 0,6*2*(3,0+3,3+2,2+2,3) 12,960
VV Mezisoučet 12,960
VV příloha D.5.2, D.6.1, D.7, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné
VV "ZL"   4,48+12,59 17,070
VV "ZP"  4,22+11,86 16,080
VV Mezisoučet 33,150
VV Bednění prostupu v základu zdi - vodovod a kanalizace
VV (0,45*3*0,97+(0,45*2+0,65)*1,02)*2 5,781
VV Mezisoučet 5,781
VV Součet 51,891

33 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 51,891 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

34 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,146 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
VV příloha D.4.2, D.6.1, D.7
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
VV (11,17+11,93)*5,269*1,2/1000 0,146
VV Součet 0,146

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
35 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 6,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV příloha D.4.2, D.6.1, D.7
VV Úprava dilatační spáry
VV " ZL+ZP"(1,61+1,59)*2 6,400
VV Součet 6,400

36 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 10,240 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV příloha D.6.1, D.7
VV Úprava dilatační spáry
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VV "líc ZL+ZP"(2,76+2,36)*2 10,240
VV Součet 10,240

37 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 14,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112
VV příloha D.2.2, D.4.2
VV 14,13"m3" 14,130
VV Součet 14,130

D 997 Přesun sutě 0,00
38 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511
VV vodorovná doprava do 20 m, kámen k dalšímu použití  z SO 02.2
VV 14,13"m3"*0,4"%" *2,5  14,130
VV vodorovná doprava, kámen k dalšímu použití  z SO 01.5
VV ((7,58+1,62)-5,652)*2,5  8,870
VV Součet 23,000

39 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 21,195 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV 14,13"m3"*0,6"%"*2,5"t/m3" 21,195
VV Součet 21,195

40 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 8,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611
VV naložení kamene k dalšímu použití
VV kámen k dalšímu použití  z SO 01.5
VV ((7,58+1,62)-5,652)*2,5  8,870
VV Součet 8,870

D 998 Přesun hmot 0,00
41 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 66,329 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
42 K R022 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (3x17 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

43 K R010 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 84 m2

VV příloha D.2.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 3,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV (12,8-1,8)*0,3 3,300
VV Součet 3,300

2 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,183 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101
VV 3,3+2,883 6,183
VV Součet 6,183

3 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,883 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV 0,93*3,1 2,883
VV Součet 2,883

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,989 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 20m na deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV (0,26*3,1)*2 1,612
VV přebytek výkopku
VV (3,30+2,883-0,806) 5,377
VV Součet 6,989

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,494 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 3,3"m3"       "výkop 3,300
VV -0,806"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -0,806
VV Součet 2,494

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,883 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 2,883"m3"    "výkopek 2,883

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,883

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,806 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV 0,26*3,1 0,806
VV Součet 0,806

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 14,210 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV 3,26"m2"   "zákl.spára-prahy B 3,260
VV 10,95"m2"   "rovnanina 10,950
VV Součet 14,210

D 2 Zakládání 0,00
9 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,488 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm
VV 1,05*0,15*3,1 0,488
VV Součet 0,488

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
10 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Součet 0,600

11 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 0,606 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Součet 0,600
VV 0,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,606
VV Součet 0,606

12 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 1,116 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,60*0,6*3,1 1,116
VV Součet 1,116

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 3,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV 0,6*2*3,1 3,720
VV Součet 3,720

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 3,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 57 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 3,285 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 0,30*10,95 3,285
VV Součet 3,285

16 K 46551322R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY 
KAMENE

m2 1,860 0,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV příloha D.2.4, D.4.4
VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2
VV 0,6*3,1 1,860
VV Součet 1,860

D 997 Přesun sutě 0,00
17 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 1,163 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511
VV kámen k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5
VV 1,86"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 1,163
VV Součet 1,163

18 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 1,163 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611
VV naložení kamene k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5
VV 1,86"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 1,163
VV Součet 1,163

D 998 Přesun hmot 0,00
19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 7,155 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
20 K R010 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 84 m2

VV příloha D.2.4
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

21 K R023 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x10 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot
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VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj

Strana 60 z 112



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 5,692 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.5, D.5.5
VV (12,64*0,45/2,88+13,44*0,61/2,63+10,52*0,13/2,28) 5,692
VV Součet 5,692

2 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,649 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.5, D.5.5
VV 1,2*0,75*(3,63+2,98+3,00) 8,649
VV Součet 8,649

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,997 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102
VV vodorovné přemístění do 50 m na deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV (0,26*(3,63+2,98+3,00))*2 4,997
VV Součet 4,997

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 11,892 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV (5,692+8,649)"m3"       "výkop 14,341
VV -2,449"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -2,449
VV Součet 11,892

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,499 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.5, D.5.5
VV 0,26*(3,63+2,98+3,00) 2,499
VV Součet 2,499

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 45,320 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV 6,28"m2"   "zákl.spára-prahy B 6,280

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 39,04"m2"   "rovnanina 39,040
VV Součet 45,320

D 2 Zakládání 0,00
7 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 1,514 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.5, D.5.5
VV Lože z kameniva hrubého drceného  fr. 16 - 32 mm, tl.150 mm
VV 1,05*0,15*(3,63+2,98+3,00) 1,514
VV Součet 1,514

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 11,712 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.5, D.5.5
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 0,30*(12,47+14,17+12,40) 11,712
VV Součet 11,712

9 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 5,766 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227
VV příloha D.2.5, D.5.5

VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2

VV 0,6*(3,63+2,98+3,00) 5,766
VV Součet 5,766

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
10 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 1,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.5, D.5.5
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 3"ks"*0,6"m" 1,800
VV Součet 1,800

11 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 1,818 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.5, D.5.5
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 3"ks"*0,6"m" 1,800
VV Součet 1,800
VV 1,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,818
VV Součet 1,818

12 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 3,460 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV příloha D.2.5, D.5.5
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,60*0,6*(3,63+2,98+3,00) 3,460
VV Součet 3,460

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 11,532 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.5, D.5.5
VV 0,6*2*(3,63+2,98+3,00) 11,532
VV Součet 11,532

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 11,532 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 998 Přesun hmot 0,00
15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 29,755 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
16 K R024 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x17 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

17 K R025 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 116 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 7,826 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 0,5*(11,08+11,52+10,17+8,72+10,68)*0,3 7,826
VV Součet 7,826

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 7,826 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 0,5*(11,08+11,52+10,17+8,72+10,68)*0,3 7,826
VV Součet 7,826

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,124 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 1,2*0,65*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 10,124
VV Součet 10,124

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,950 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu
VV 3,375"m3" 3,375
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu v SO 01.6
VV 7,826+10,124-3,375 14,575
VV Součet 17,950

5 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 7,826 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu v SO 01.6
VV 7,826 7,826
VV Součet 7,826

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,375 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 0,26*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 3,375
VV Součet 3,375

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 65,810 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV 13,63"m2"   "zákl.spára-prahy B 13,630
VV 52,18"m2"   "rovnanina 52,180
VV Součet 65,810

D 2 Zakládání 0,00
8 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 2,044 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm
VV 1,05*0,15*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 2,044
VV Součet 2,044

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
9 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 5"ks"*0,6"m" 3,000
VV Součet 3,000

10 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 3,030 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 5"ks"*0,6"m" 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 4,283 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,55*0,6*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 4,283
VV Součet 4,283

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 17,076 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV 0,6*2*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)+0,5*0,6*5 17,076
VV Součet 17,076

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 17,076 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 15,654 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 0,30*(11,06+11,54+10,17+8,68+10,73) 15,654
VV Součet 15,654

15 K 46551322R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY 
KAMENE

m2 7,788 0,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV příloha D.2.6, D.4.6
VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3,XM2
VV 0,6*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 7,788
VV Součet 7,788

D 997 Přesun sutě 0,00
16 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 4,868 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511
VV kámen k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5
VV 7,788"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,868
VV Součet 4,868

17 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 4,868 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611
VV naložení kamene k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5
VV 7,788"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,868
VV Součet 4,868

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 33,483 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
19 K R026 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (3x17 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,088 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 0,5*13,92*0,3 2,088
VV Součet 2,088

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,088 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 0,5*13,92*0,3 2,088
VV Součet 2,088

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,309 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 1,2*0,65*2,96 2,309
VV Součet 2,309

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,770 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu
VV 0,77"m3" 0,770
VV Součet 0,770

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,627 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV (2,088+2,309)"m3"       "výkop 4,397
VV -0,77"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -0,770
VV Součet 3,627

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,088 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 2,088  "výkopek 2,088
VV Součet 2,088

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,770 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 0,26*2,96 0,770
VV Součet 0,770

D 2 Zakládání 0,00
8 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,466 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm
VV 1,05*0,15*2,96 0,466
VV Součet 0,466

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
9 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Součet 0,600

10 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 0,606 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Součet 0,600
VV 0,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,606
VV Součet 0,606

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 0,977 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,55*0,6*2,96 0,977
VV Součet 0,977

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 3,552 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV 0,6*2*2,96 3,552
VV Součet 3,552

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 3,552 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 4,161 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.8, D.4.8
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 0,30*13,87 4,161
VV Součet 4,161

15 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 1,776 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227
VV příloha D.2.8, D.4.8

VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3,XM2

VV 0,6*2,96 1,776
VV Součet 1,776

D 998 Přesun hmot 0,00
16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,187 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
17 K R027 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x12 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.9 - DP9 - Rekonstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.9 - DP9 - Rekonstrukce

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 69,365 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 0,5*96,25 48,125
VV 0,5*42,48 21,240
VV Součet 69,365

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 69,365 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 0,5*96,25 48,125
VV 0,5*42,48 21,240
VV Součet 69,365

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,390 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m, zemina do zásypu
VV 5,35"m3" 5,350
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 2,52"m3"*2 5,040
VV Součet 10,390

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 61,495 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV (48,125+21,24)"m3"       "výkop 69,365
VV -(5,35+2,52)"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -7,870
VV Součet 61,495

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 69,365 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 48,125+21,24  "výkopek 69,365
VV Součet 69,365

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 5,35"m3" 5,350
VV 2,52"m3" 2,520
VV Součet 7,870

7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 33,710 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 33,71"m2" 33,710
VV Součet 33,710

8 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 8,090 0,00 R položka 
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 33,71"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 8,090
VV Součet 8,090

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 33,710 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 33,71"m2" 33,710
VV Součet 33,710

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,674 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 33,71*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,674
VV Součet 0,674

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 28,130 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV opevnění 
VV 28,13 "m2" 28,130
VV Součet 28,130

12 M 00572100a osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,563 0,00 CS ÚRS 2023 01 
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 28,13*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,563
VV Součet 0,563

13 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 130,080 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 130,08"m2" 130,080
VV Součet 130,080

14 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 158,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 158,06 158,060
VV Součet 158,060

15 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,130 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV Prosypání opevnění humusem v tl.5 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 28,13 "m2" 28,130
VV Součet 28,130

16 M 1036411R zemina pro terénní úpravy - ornice t 6,751 0,00 R položka 
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 28,13"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 6,751
VV Součet 6,751

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 2,153 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211142
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV Figura z rovnaniny 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování
VV 43,05*0,5*0,1"%" 2,153
VV Součet 2,153

18 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 94,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV Figura z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně, urovnání líce a klínování
VV 94,30 94,300
VV Součet 94,300

19 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 5,626 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112
VV příloha D.2.9, D.4.9
VV Opevnění svahu pohozem z kameniva hrubého drceného (makadamu), tl.0,20 m frakce 63-125mm
VV 28,13"m2"*0,2 5,626
VV Součet 5,626

D 998 Přesun hmot 0,00
20 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 205,637 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
21 K R018 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 69 m2

VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

22 K R028 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 392 m2

VV příloha D.2.9, D.4.9
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

23 K R029 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 
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PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x22 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 4,304 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
VV 21,52"m3"*0,2"%" 4,304
VV Součet 4,304

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 21,520 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
VV 21,52"m3" 21,520
VV Součet 21,520

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 125 mm 1,500
VV Součet 1,500

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 27,445 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 0,5*(53,96+0,3*3,1) 27,445
VV Součet 27,445

5 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 27,445 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 0,5*(53,96+0,3*3,1) 27,445
VV Součet 27,445

6 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 8,234 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101
VV 27,445"m3"*0,15   "v OP sítě (vodovod, kanalizace) 4,117
VV 27,445"m3"*0,15   "v OP sítě 4,117

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,234

7 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 1,2*0,65*2,32 1,810
VV Součet 1,810

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 65,210 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 65,21"m2"  "pro jednostranné bednění 65,210
VV Součet 65,210

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 65,210 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

10 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 29,255 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 10 m, zemina do zásypu
VV 27,445+1,81"m3" 29,255
VV Součet 29,255

11 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 11,458 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121
VV vodorovné přemístění do 10 m, zemina do zásypu
VV 40,713-29,255"m3" 11,458
VV Součet 11,458

12 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 15,987 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 27,445*2+1,81  "výkopek 56,700
VV -40,713   "odpočet, zpětný zásyp -40,713
VV Součet 15,987

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,713 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 40,11+0,26*2,32 40,713
VV Součet 40,713

14 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 42,140 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 42,14"m2" 42,140
VV Součet 42,140

15 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 10,114 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 42,14"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 10,114
VV Součet 10,114
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16 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 42,140 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 42,14"m2" 42,140
VV Součet 42,140

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,843 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 42,14*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,843
VV Součet 0,843

18 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 106,210 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 42,14"m2"   "humusování 42,140
VV 41,17"m2"   "zákl.spára-zdi, prahy B 41,170
VV 22,9"m2"     "rovnanina 22,900
VV Součet 106,210

D 2 Zakládání 0,00
19 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 6,025 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - příčný práh ve dně
VV 1,05*0,15*2,32 0,365
VV Lože z kameniva hrubého drceného  fr. 16-32 mm, tl.150 mm - opěrné zdi 
VV (32,94+1,24+3,55)*0,15 5,660
VV Součet 6,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
20 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 5,150 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm - příčný práh ve dně
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm - opěrné zdi
VV 7"ks"*0,65"m" 4,550
VV Součet 5,150

21 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 5,202 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm - příčný práh ve dně
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm - opěrné zdi
VV 7"ks"*0,65"m" 4,550
VV Součet 5,150
VV 5,15*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 5,202
VV Součet 5,202

22 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 12,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345
VV příloha D.2.10, D.4.10
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VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2
VV 10,15+0,30+1,80 12,250
VV Součet 12,250

23 K 32131111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,766 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32131111R
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,55*0,6*2,32 0,766
VV Součet 0,766

24 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 20,690 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Opěrné zdi (žula), těleso zdi a základ, C25/30 XC2
VV 17,15+0,31+3,23 20,690
VV Součet 20,690

25 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 67,994 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Příčný práh ve dně
VV 0,6*2*2,32 2,784
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné
VV 27,3+32,25+1,96+1,25*2+1,20 65,210
VV Součet 67,994

26 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 67,994 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

27 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,202 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
VV (28,06+2*0,8*2*1,2)*5,269*1,2/1000 0,202
VV Součet 0,202

28 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 
jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123
VV zpětná montáž stávajících sloupků
VV 3"ks" *3 "oplocení z pletiva 9,000
VV 3"ks" *1 "dřevěný plot 3,000
VV Součet 12,000

29 K 348401230 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m m 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401230
VV Zpětné osazení stávajícího pletiva
VV 3"m"*3 9,000
VV Součet 9,000
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30 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501211
VV zpětná montáž
VV 3"m"*1 3,000
VV Součet 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K 43421211R Schody z lomového kamene v opěrných zídkách m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene v opěrných zídkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/43421211R

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Schody 4x20/25cm, šířky 80 cm+podesta: zdivo z upraveného  soklového kamene tl. 20 cm, včetně dodání kamene a 
spárováním, malta  malta MC25,XF3,XM2

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 5*0,8 4,000
VV Součet 4,000

32 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,420 0,00 R-položka
PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm 
VV 0,06*7"ks" 0,420
VV Součet 0,420

33 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 28,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 
10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV ((0,97+1,82)/2*2,9+0,97*20,4)*1,2 28,600
VV Součet 28,600

34 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 30,888 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 28,6*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 30,888
VV Součet 30,888

35 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 6,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Opevnění dna podél paty zdi  (čedič) -rovnanina do 200 kg, prováděná strojně-urovnání líce a klínování
VV 0,16*14,85 2,376
VV Opevnění dna  rovnaninou (čedič) v tl.0,30 m, do 200 kg, s proštěrkováním,  urovnáním povrchu a doklínováním líce.
VV 0,30*14,98 4,494
VV Součet 6,870

36 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 33,430 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Figura z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně, urovnání líce a klínování
VV 33,43"m3" 33,430
VV Součet 33,430

37 K 46551322R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY 
KAMENE

m2 1,392 0,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2
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VV 0,6*2,32 1,392
VV Součet 1,392

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
38 K 62864000R Vypracování líce zdiva v místě výusti-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,290 0,00 R-položka

PP Vypracování líce zdiva v místě výusti-vypracování a úprava tvaru kamene

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 0,29"m2" 0,290
VV Součet 0,290

D 8 Trubní vedení 0,00
39 K 871R2 Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem m 1,000 0,00 R-položka

PP Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem

VV příloha D.2.10, D.4.10
VV potrubí DN 125 PVC
VV 1"m"*1"ks"   1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,992 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV příloha D.2.10, D.4.10, D.7
VV Úprava dilatační spáry
VV 1,25*3 3,750
VV Prostup potrubí
VV 0,44*0,55 0,242
VV Součet 3,992

41 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 6,980 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV příloha D.2.10, D.4.10, D.7
VV Úprava dilatační spáry
VV 2,18*3 6,540
VV Prostup potrubí
VV 0,44 "m" 0,440
VV Součet 6,980

42 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými 
sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818
VV Rozebrání oplocení, složení na pozemku
VV 3"m"*1 3,000
VV Součet 3,000

43 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 21,520 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112
VV příloha D.2.10, D.4.10
VV 21,52"m3" 21,520
VV Součet 21,520

44 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
VV odstranění sloupků, zpětná montáž
VV 3"ks" *3 "oplocení z pletiva 9,000
VV 3"ks" *1 "dřevěný plot 3,000
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VV Součet 12,000

45 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822
VV Rozebrání oplocení, složení na pozemku
VV 3"m"*3 9,000
VV Součet 9,000

D 997 Přesun sutě 0,00
46 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 0,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511
VV kámen k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5
VV 1,392"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 0,870
VV Součet 0,870

47 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 44,960 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV 21,52"m3"*0,8"%"*2,5"t/m3" 43,040
VV beton patek sloupků
VV 12"ks"*0,08"m3/ks"*2"t/m3" 1,920
VV Součet 44,960

48 K 99731252R Vodorovné přemístění vybouraného kamene na stavební dvůr POh v České Lípě t 10,760 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění vybouraného kamene na stavební dvůr POh v České Lípě

VV 21,52"m3"*0,2"%"*2,5"t/m3" 10,760
VV Součet 10,760

49 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 0,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611
VV naložení kamene k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5
VV 1,392"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 0,870
VV Součet 0,870

D 998 Přesun hmot 0,00
50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 141,714 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
51 K R030 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x17 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

52 K R031 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 130 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 12,598 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 0,5*0,3*(17,27-0,6*3,92) 2,238
VV 10,36 10,360
VV Součet 12,598

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,238 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 0,5*0,3*(17,27-0,6*3,92) 2,238
VV Součet 2,238

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,724 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 1,2*2,27 2,724
VV Součet 2,724

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,969 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101
VV vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu
VV 0,26*3,19 0,829
VV vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 6,57"m3"*2 13,140
VV Součet 13,969

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 7,923 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV (12,598+2,724)"m3"       "výkop 15,322
VV -7,399"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -7,399
VV Součet 7,923

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,238 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 2,238  "výkopek 2,238
VV Součet 2,238

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,399 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 0,26*3,19 0,829
VV 6,57"m3" 6,570
VV Součet 7,399

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 93,630 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 93,63 93,630
VV Součet 93,630

D 2 Zakládání 0,00
9 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,502 0,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV příloha D.2.11, D.4.11
VV Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm
VV 1,05*0,15*3,19 0,502
VV Součet 0,502

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
10 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Součet 0,600

11 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 0,606 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.2.11, D.4.11
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
VV 1"ks"*0,6"m" 0,600
VV Součet 0,600
VV 0,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,606
VV Součet 0,606

12 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 1,053 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV příloha D.2.11, D.4.11
VV Těleso prahu, C20/25 XC2
VV 0,55*0,6*3,19 1,053
VV Součet 1,053

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 3,828 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 0,6*2*3,19 3,828
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,828

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 3,828 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 4,473 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.11, D.4.11
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 0,30*14,91 4,473
VV Součet 4,473

16 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 1,914 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227
VV příloha D.2.11, D.4.11

VV Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2

VV 0,6*3,19 1,914
VV Součet 1,914

D 998 Přesun hmot 0,00
17 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,957 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
18 K R006 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2

VV příloha D.2.11, D.4.11
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

19 K R019 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 248 m2

VV příloha D.2.11
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

20 K R027 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x12 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

Strana 94 z 112



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 32,316 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 0,5*(60,36+(0,682+0,208)*4,8) 32,316
VV Součet 32,316

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 32,316 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 0,5*(60,36+(0,682+0,208)*4,8) 32,316
VV Součet 32,316

3 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 0,70*(2,0+2,08) 2,856
VV Součet 2,856

4 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 42,660 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102
VV vodorovné přemístění do 50 mna deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu
VV 21,33*2 42,660
VV Součet 42,660

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,986 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV (32,316)"m3"       "výkop 32,316
VV -21,33"m3"        "odpočet, zpětný zásyp -21,330
VV Součet 10,986

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 35,172 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV (32,316+2,856)"m3"       "výkop 35,172
VV Součet 35,172

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,330 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 21,33 21,330
VV Součet 21,330

8 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 48,310 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 48,31"m2" 48,310
VV Součet 48,310

9 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 11,594 0,00 R položka 
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 48,31"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 11,594
VV Součet 11,594

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 48,310 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 48,31"m2" 48,310
VV Součet 48,310

11 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,966 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 48,31*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,966
VV Součet 0,966

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 29,360 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV opevnění 
VV 29,36 "m2" 29,360
VV Součet 29,360

13 M 00572100a osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,587 0,00 CS ÚRS 2023 01 
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 29,36*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,587
VV Součet 0,587

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 113,860 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 113,86 113,860
VV Součet 113,860

15 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 72,510 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 72,51 72,510
VV Součet 72,510

16 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 29,360 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Strana 98 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV Prosypání opevnění humusem v tl.5 cm
VV 29,36 "m2" 29,360
VV Součet 29,360

17 M 1036411R zemina pro terénní úpravy - ornice t 7,046 0,00 R položka 
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz
VV 29,36"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 7,046
VV Součet 7,046

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 5,067 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg
VV 16,89*0,30 5,067
VV Součet 5,067

19 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 58,156 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV Figura z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně, urovnání líce a klínování
VV 55,3 55,300
VV Prahy ve dně z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně do rýhy, včetně klínování líce a proštěrkování
VV 0,70*(2,0+2,08) 2,856
VV Součet 58,156

20 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 5,872 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112
VV příloha D.2.12, D.4.12
VV Opevnění svahu pohozem z kameniva hrubého drceného (makadamu), tl.0,20 m frakce 63-125mm
VV 29,36"m2"*0,2 5,872
VV Součet 5,872

D 998 Přesun hmot 0,00
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 148,161 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
22 K R032 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% 
plochy) 421 m2

VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

23 K R033 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x17 m) pro celou stavbu  Čerpání 
vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu 
hmot

VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

24 K R034 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a 
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 123 m2

VV příloha D.2.12, D.4.12
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve 
dvojím vyhotovení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .dwg

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracování 
protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

6 K 024003005 Odlovení a transfer ryb kpl 1,000 0,00
PP Odlovení a transfer ryb

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správnímu orgánu a správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast 
stavby, zpracování protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS kpl 1,000 0,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 0,00
PP Náklady na stavební buňky

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky                                     - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního 
zázemí (mobilní WC atp.)   - Odstranění stavební buňky nebo maringotky                                                                                                           - 
Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 
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PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS kpl 1,000 0,00
PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS

11 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v 
DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

12 K 034503000 Informační tabule ke stavbě kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule ke stavbě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Informační tabule ke stavbě                                                                                                                  - zajištění 
podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem                                                                                                    
- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob                                                                                                                            
- údržba a obnova tabulí po dobu stavby"

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace kpl 1,000 0,00
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
14 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby kpl 1,000 0,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby                                                                                                 - náklady na 
doplnění Havarijního plánu  - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - 
zpracování technologických postupů a plánů kontrol

15 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická 
dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých 
záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace                                                                                                                                                 
- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

16 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 
200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava 
ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice,  2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE 
pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 
0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, 
trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks.  Předpoklad-opakované použití, 
cena za naskladnění a odvoz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Vyplň údaj

Strana 105 z 112



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve 
dvojím vyhotovení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .dwg

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracování 
protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

6 K 024003005 Odlovení a transfer ryb kpl 1,000 0,00
PP Odlovení a transfer ryb

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správnímu orgánu a správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast 
stavby, zpracování protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS kpl 1,000 0,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 0,00
PP Náklady na stavební buňky

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky                                     - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního 
zázemí (mobilní WC atp.)   - Odstranění stavební buňky nebo maringotky                                                                                                           - 
Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS kpl 1,000 0,00
PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS

11 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v 
DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

12 K 034503000 Informační tabule ke stavbě kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule ke stavbě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Informační tabule ke stavbě                                                                                                                  - zajištění 
podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem                                                                                                    
- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob                                                                                                                       
- údržba a obnova tabulí po dobu stavby"

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace kpl 1,000 0,00
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
14 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby kpl 1,000 0,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby                                                                                                 - náklady na 
doplnění Havarijního plánu  - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - 
zpracování technologických postupů a plánů kontrol

15 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická 
dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých 
záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace                                                                                                                                                 
- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

16 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 
200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava 
ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice,  2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE 
pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 
0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, 
trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks.  Předpoklad-opakované použití, 
cena za naskladnění a odvoz
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


