
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA, s.r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul502193
Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

                                    Cenové a technické podmínky.
                      
                                    
                       
                                 
                                    
                                    "

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul502193

Stavba:

Místo: Krásná Lípa Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA0,000,00VON2 Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

0,00 0,00

Rekonstrukce opevnění - úsek č.2SO 02 0,00 0,00
0,00VON1 Vedlejší a ostatní náklady (investice) 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 01 0,00Opravy opevnění - úsek č.1 0,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

26. 4. 2023

KV+MV AQUA, s.r.o.
Ing.Karel Vrána
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA, s.r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 01 - Opravy opevnění - úsek č.1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - Opravy opevnění - úsek č.1

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

P
 Poznámka k položce:

sekání trávy v pruhu 1,0 m širokém na celou délku úseku č.1 (délka úseku 15,3 m)

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 5,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

P
 Poznámka k položce:

Očištění vybouraných kamenů, použitelných pro zdění líce nových zdí (40 %)
VV 14,64*0,4 "40 % objemu vybouraných kamenů" 5,856

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 5,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

P
 Poznámka k položce:

Třídění vybouraného kamene, použitelného pro zdění

4 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 5,856 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

P
 Poznámka k položce:

Srovnání použitelného vybouraného kamene na palety pro převoz na místo použití

5 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

P
 Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z pruhu 1,0 m na celou délku úseku, mocnost 100 mm, délka úseku 15,3 m

6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 49,240 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

P
 Poznámka k položce:

Výkopy pro zdi  a dno koryta

7 K 132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 23,114 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151251

P
 Poznámka k položce:

Výkop rýh pro základy zdí a stabilizační pasy

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 01 - Opravy opevnění - úsek č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,93 "výkop základů - dle tabulky v příloze H, str.5" 20,930
VV (0,5*0,8+0,8*0,8/2*2)*2,1 "výkop pro stabilizační pasy" 2,184
VV Součet 23,114

8 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

P
 Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na deponii na pozemku p.č.140/2 a 140/3
VV 49,24+20,93+2,18-38,11 "výkopy minus zásypy" 34,240

9 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 12,701 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

odvoz nepoužitého vybouraného kamene na deponii (60 % vybouraného kamene) a pískovcové kvádry z koruny zdí na pozemku p.č.140/2 a 
140/3

VV 15,3*0,15*0,30*0,3 "pískovcové kvádry z koruny zdí" 0,207
VV 3,71 "beton ze základů zdí" 3,710
VV 14,64*0,6 "nepoužitelné kameny z bourání zdí" 8,784
VV Součet 12,701

10 K 167111102.1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 0,207 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102.1

P
 Poznámka k položce:

nakládání pískovcových bloků na deponii před odvozem do České Lípy
VV 15,3*0,15*0,3*0,3 "pískovcové desky z koruny zdi - 30 % délky zdi" 0,207

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

P
 Poznámka k položce:

Naložení přebytečníé zeminy na deponii před odvozem na skládku

12 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 12,494 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

P
 Poznámka k položce:

Naložení nepoužitého kamene a betonu ze základů na deponii před odvozem na skládku
VV 14,64*0,6+3,71 "naložení nevyužitého kamene a betonu ze základů na deponii" 12,494

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,110 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

P
 Poznámka k položce:

Zásyp za zdmi do úrovni terénu a základy zdí (dle tabulky v příloze H, str.5)

14 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

Osetí plochy za zdmi - páás šířky 1,0 m

15 M M00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,230 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

přepočet 15,3*0,015
VV 15,3*0,015 0,230

16 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 38,630 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

P
 Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základy zdí a dno koryta (dle tabulky v příloze H, str.5)

17 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

P
 Poznámka k položce:

ohumusování plochya za zdmi - šířka 1,0 m, mocnost 100 mm
VV 1,0*15,3 15,300

18 K R01 Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace

P
 Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 500 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění dle platné legislativy, čerpání vody po dobu realizace stavby

19 K R18 Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 34,240 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např.Volfartice), objem 34,24 m3
VV 1*34,24 "Přepočtené koeficientem množství 34,240

20 K R19 Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 8,990 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění nepoužitího vybouraného kamene na skládku, uložení a poplatek za uložení dle platné legislativy (např.Volfartice), 
objem kamene 8,78 m3

VV 12,70-3,71 8,990

D 2 Zakládání 0,00
21 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 15,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

P
 Poznámka k položce:

základy zdí (dle tabulky v příloze H, str.5) a plotové sloupky - beton C 25/30 - XF3 - S3
VV 15,13 "základy zdí dle tabulky v příloze H, str.5" 15,130
VV 0,25* 0,25*0,8*7 "základy pro plotové sloupky" 0,350
VV Součet 15,480

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 26,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

P
 Poznámka k položce:

bednění základu zdí oboustranné
VV 0,8*15,3*2+0,8*1,1*2 "bednění zíkladů zdí oboustranné" 26,240

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 26,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

P
 Poznámka k položce:

odstranění bednění základů

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
24 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 35,190 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351311

P
 Poznámka k položce:

bednění zadního líce zdi
VV 2,3*15,3 "bednění zadního líce zdi" 35,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 35,190 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351312

P
 Poznámka k položce:

odstranění bednění zadního líce zdí

26 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 6,384 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

P
 Poznámka k položce:

Zdivo z LK na MC 25 s vyspárováním - dovoz kamene (čedič) z lomu, lom např. Dubičná nebo Soutěsky
VV 10,64*0,6 "zdivo z lomového kamene s dovozem z lomu" 6,384
VV Součet 6,384

27 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 17,320 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

P
 Poznámka k položce:

beton  - zadní líc zdi - beton C 25/30 - XF3 - S3
VV 17,32 "dle tabulky v příloze H, str.5" 17,320

28 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,096 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

P
 Poznámka k položce:

Kari síť do zadního líce zdi (oko 100 x 100 mm, průměr drátu 4 mm), přesah 10 %
VV 2,90*15,3*1,1*1,97/1000 0,096

29 K R02 Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu m3 4,256 0,00 R položka 
PP Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu

P
 Poznámka k položce:

Zdivo z lomového kamene s vyspárováním na MC 25 - použití vybouraného kamene (čedič)
VV 10,64*0,4 "dle tabulky v příloze H, str.5" 4,256

30 K R03 Úprava kamene pro zdění m3 10,640 0,00 R položka 
PP Úprava kamene pro zdění

P
 Poznámka k položce:

Kámen pro přední líc zdí - opracování kamene pro zdění (nový i použitý kámen)

31 K R17 Dovoz záměsové vody pro spárování kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Dovoz záměsové vody pro spárování

P
 Poznámka k položce:

 Záměsová voda na spárování zděných konstrukcí 
Spotřeba vody 2,0 m3 na úsek délky cca 15,0 m, dovoz ze vzdálenosti 1 km

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 0,840 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142

P
 Poznámka k položce:

stabilizační pásyz LK na MC 25 bez vyspárování
VV 0,5*0,8*2,1 "stabilizační pás" 0,840

33 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 1,040 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy pod základy a stabilizační pásy, lom např.Dubičná nebo Soutěsky
VV 1,25*15,3*0,05 "podsyp pod základy" 0,956
VV 0,8*0,05*2,1 "podsyp pod stabilizační pásy" 0,084
VV Součet 1,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 457571211.1 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 5,279 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211.1

P
 Poznámka k položce:

štěrkový protimrazový klín
VV 2,3*0,15*15,3 "protimrazový klín za zeď" 5,279

35 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně m3 1,344 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
kamenů do 200 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161

P
 Poznámka k položce:

nad a pod stabilizační pásy, lom např.Dubičná nebo Soutěsky
VV 0,8*0,8/2*2*2,1 "klín nad a pod stabilizačním pásem" 1,344

36 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462513161

P
 Poznámka k položce:

zához u paty zdi a solitérní kameny ve dně koryta, lom např.Dubičná nebo Soutěsky
VV 0,25*4 "soliterní balvany do dna" 1,000

37 K R04 Odvodnění zadního líce zdi ks 7,000 0,00 R položka 
PP Odvodnění zadního líce zdi

P
 Poznámka k položce:

Potrubí plast hladký DN 100 (černý nebo šedý) - dodávka a uložení, délka 1,0 m, geotextilie ochranná filtrační 2,50 x 2,30 m = 5,75 m2 na 1 
vývod.

38 K R05 Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky ks 4,000 0,00 R položka 
PP Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

39 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

P
 Poznámka k položce:

Lešení výšky 1,0 m na celou délku budované zdi
VV 15,3*1,00 15,300
VV Součet 15,300

40 K R23 Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby

P
 Poznámka k položce:

Příplatek za použití lešení po celou dobu výstavby zdí, jednotkový úsek cca 15,0 m

41 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 
m

m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

42 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

P
 Poznámka k položce:

vyplnění dilatačních spar extrudovaným polystyrenem t.15 mm v místě napojení nové zdi na původní zeď a křídlo mostku
VV 0,45*2,0*2 "výplň dilatačních spár v betonových zdech" 1,800

43 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

trny pro upevnění stabilizačních pásů do základů nových i původních zdí

44 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

P
 Poznámka k položce:

kotvy chemické do základů zdí - délka 260 mm, do betonu zabudovat 125 mm, 135 mm do stabilizačního pásu

45 K 960191241 Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny m3 14,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241

P
 Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho
VV 14,64 "dle tabulky v příloze H, str.5" 14,640

46 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,710 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

P
 Poznámka k položce:

bourání základů zdí z betonu
VV 3,71 "dle tabulkyv příloze H, str.5" 3,710

47 K R06 Plot z poplastovaného pletiva m 17,500 0,00 R položka 
PP Plot z poplastovaného pletiva

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku a montáž plotu v úseku č.1 (délka 17,5 m), v úseku č.2 (délka 34,5 m) a v úseku č.3 2,5 m – poplastované sloupky 
60/40 mm, dlouhé 20,0 m, rozteč sloupků 2,5 m, vzpěry poplastované délky 2,0 m, pletivo výšky 1,25 m poplastované. Počet sloupků – (17,5 + 
34,5 + 2,5)/2,5 + 3 = 22 ks, 12 vzpěr. Základové patky z betonu obsaženy v ocenění.

D 997 Přesun sutě 0,00
48 K R20 Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy t 9,275 0,00 R položka 

PP Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz betonové suti na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např. Volfartice). Poplatek za uložení betonu, 
maximální velikost 30 x 30 cm, hmotnost betonu 9,28 t

VV 3,71*2,5 9,275

49 K R22 Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz pískovcových desek z deponie, příplatek ZKD km a uložení na závodu investora v České Lípě, cena dle Rpoložky na 
úsek délky cca 15,0 km

D 998 Přesun hmot 0,00
50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 40,814 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA, s.r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 02 - Rekonstrukce opevnění - úsek č.2

Vyplň údaj

Strana 11 z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - Rekonstrukce opevnění - úsek č.2

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 28,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

P
 Poznámka k položce:

sekání trávy v pruhu za zadním lícem zdí
VV 1,0*28,4 28,400

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 12,820 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

P
 Poznámka k položce:

očištění vybourané kamene pro zdění zdí (40 % vybouraných kamenů)
VV 32,05*0,4 "40 % objemu vybouraných kamenů" 12,820

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 12,820 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

4 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 12,820 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 120,660 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

P
 Poznámka k položce:

výkopy koryta pro výstavbu nových zdí
VV 120,66 "dle tabulky v příloze H, str.9 - výkop pro zdi a desku dna" 120,660

6 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

P
 Poznámka k položce:

sejmutí ornice mocnosti 100 mm z pruhu šířky 1,0 m za zadním lícem zdí
VV 1,0*28,40 28,400

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 84,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

P
 Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na deponii na pozemku p.č.140/2 a 140/3

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 02 - Rekonstrukce opevnění - úsek č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 120,66-36,30 "výkopy minus zásypy" 84,360

8 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 31,614 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

odvoz nepoužitého vybouraného kamene na deponii (60 % vybouraného kamene) a pískovcové kvádry z koruny zdí
VV 10,26 "dle tabulky v příloze H, str.9 - vybouraný beton ze základů" 10,260
VV (26,7+28,4)*0,15*0,30*0,3 "pískovcové kvádry z koruny zdí" 0,744
VV 32,05*0,6 "nepoužitelné kameny z bourání zdí" 19,230
VV 1,38 "betonové panely z lávky" 1,380
VV Součet "odvoz na deponii" 31,614

9 K 167111102.1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 0,744 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102.1

P
 Poznámka k položce:

nakládání pískovcových bloků na deponii před odvozem do České Lípy
VV (26,7+28,4)*0,15*0,3*0,3 "pískovcové desky z koruny zdi - 30 % délky zdi" 0,744

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 84,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

P
 Poznámka k položce:

Naložení přebytečníé zeminy na deponii před odvozem na skládku
VV 84,36 "dle tabulky v příloze H, str.9" 84,360

11 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 20,610 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

P
 Poznámka k položce:

Naložení nepoužitého kamene na deponii před odvozem na skládku
VV 1,38 "naložení betonových panelů na deponii před odvozem na skládku" 1,380
VV 32,05*0,6 "naložení vybouraných kamenů (60 %) na deponii před odvozem na skládku" 19,230
VV Součet 20,610

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

P
 Poznámka k položce:

zásypy za zdmi a základy zdí
VV 36,3 "dle tabulky v příloze H, str.9" 36,300

13 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 28,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

Osetí pruhu šířky 1,0 m za zdmi koryta
VV 1,0*28,4 28,400

14 M M00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,426 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

přepočet 28,40*0,015
VV 28,4*0,015 0,426

15 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 104,330 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

P
 Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základy zdí a dno koryta
VV 104,33"dle tabulky v příloze H, str.9" 104,330

16 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

P
 Poznámka k položce:

ohumusování pruhu šířky 1,0 m za zdmi koryta, mocnost 100 mm

17 K R01 Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace kpl 2,000 0,00 R položka 
PP Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace

P
 Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 500 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění dle platné legislativy, čerpání vody po dobu realizace stavby

18 K R18 Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 84,368 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např.Volfartice), objem 84,36 m3
VV 1,002*84,2 "Přepočtené koeficientem množství 84,368

19 K R19 Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 19,230 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění nepoužitího vybouraného kamene na skládku, uložení a poplatek za uložení dle platné legislativy (např.Volfartice), 
objem kamene 19,23 m3

VV 1*19,23 "Přepočtené koeficientem množství 19,230

20 K R24 Pažení dle rozhodnutí dodavatele kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Pažení dle rozhodnutí dodavatele

P
 Poznámka k položce:

Pažení levého břehu a části pravého břehu v úseku č.2 - položka obsahuje zřízení a odstranění zvoleného typu pažení, včetně rozepření stěn a 
odstranění rozepření. Plocha pro pažení 78,06 m2

D 2 Zakládání 0,00
21 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 2,159 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

P
 Poznámka k položce:

beton základů zdí a podklad pod schody - beton C 25/30 - XF3 - S3
VV 0,30*3,55*0,9"základy pod schody" 0,959
VV 0,25* 0,25*0,8*24 "základy pro plotové sloupky" 1,200
VV Součet 2,159

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 35,530 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

P
 Poznámka k položce:

bednění základu zdí -  systémové bednění
VV 28,4*0,55*2+3,9*0,55*2 "bednění desky dna" 35,530

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 35,530 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

P
 Poznámka k položce:

odstranění bednění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
24 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 19,356 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345
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P
 Poznámka k položce:

Zdivo z LK na MC 25 s plastifikátorem a vyspárováním na trny - přední líc zdi - zdivo s dovozem a cenou kamene z lomu. Spotřeba 
plastifikátoru (např.vodotěsná přísada Siko) 1 l na 125 kg cementu, cena na 1 m3 zvýšena o 800 Kč (koeficient ceny 1,107)

VV 32,26*0,6 "zdivo z lomového kamene obkladní na trny" 19,356
VV Součet 19,356

25 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 72,660 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

P
 Poznámka k položce:

beton zadní líc zdi -  beton C 25/30 - XF3 - S3
VV 72,66 "tabulka v příloze H, str.9 - beton desky dna a zdí" 72,660

26 K 321351010a Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 181,320 0,00 CS ÚRS 2023 01 

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

P
 Poznámka k položce:

bednění zadního líce zdí
VV (1,8*26,7+1,5*28,4)*2 "bednění obou líců zdí" 181,320

27 K 321352010a Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 181,320 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010a

P
 Poznámka k položce:

odstranění bednění zadního líce zdí

28 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 3,811 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

P
 Poznámka k položce:

výztuž dna a stěn betonových zdí v úseku
VV 3,811 "dle výkresu výztuže zdí a desky dna - příloha D.5.2b" 3,811

29 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,415 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

P
 Poznámka k položce:

Kari síť všech betonových zdí (oko 100x100 mm, průměr drátu 4 mm), přesah sítí 10 %
VV ((3,6*0,8+1,0)*1,97/1000+0,37)*1,1 "Kari síť pod schody a bočních zídek schodů" 0,415

30 K R02 Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu m3 12,904 0,00 R položka 
PP Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu

P
 Poznámka k položce:

Zdivo z lomového kamene bez ceny kamene a dovozu z lomu (použití vybouraného čediče)
VV 32,26*0,4 "zdivo z lomového kamene - použití vybouraného čediče" 12,904

31 K R03 Úprava kamene pro zdění m3 46,760 0,00 R položka 
PP Úprava kamene pro zdění

P
 Poznámka k položce:

úprava kamene pro zdění - dovezeného i vybouraného - čedič
VV 32,26+58,0*0,25 "opracování kamene pro obklad zdí a dlažbu dna" 46,760

32 K R17 Dovoz záměsové vody pro spárování kpl 4,000 0,00 R položka 
PP Dovoz záměsové vody pro spárování

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba vody 2,0 m3 na úsek délky cca 15,0 m, dovoz ze vzdálenosti 1 km

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
33 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 5,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy pod základy a desku dna, lom např.Dubičná nebo Soutěsky
VV 5,16 "podsyp pod základy - dle tabulky v příloze H, str.9" 5,160

34 K 457571211.1 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 12,470 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211.1

P
 Poznámka k položce:

štěrkový protimrazový klín
VV 12,47"protimrazový klín za zeď - dle tabulky v příloze H, str.9" 12,470

35 K 465210122 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 250 mm m2 2,755 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210122

P
 Poznámka k položce:

oprava schodů z lomového kamene
VV 1,90*1,45 "oprava schodů z LK" 2,755

36 K 465513228 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 58,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513228

P
 Poznámka k položce:

dlažba dna koryta - čedič na MC 25 s plstifikátorem, vyspárování, dlažba na trny. Spotřeba plastifikátoru (např.vodotěsná přísada Siko) 1 l na 
125 kg cementu, cena na 1 m2 zvýšena o 200 Kč (koeficient ceny 1,172)

VV 58,0 "dle tabulky v příloze H, str.9 - dlažba dna koryta na trny" 58,000

37 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451504111

P
 Poznámka k položce:

podklad z kameniva zrnitosti 16-32 mm pod zámkovou dlažbu, mocnost 100 mm
VV 60,0 "zřízení podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbu - zhutnění" 60,000

38 K 465921115 Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl do 10 cm m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s 
vyplněním spár pískem tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465921115

P
 Poznámka k položce:

pokládka zámkové dlažby
VV 60,0 "zámková dlažba - oprava na pozemku p.č.132/2" 60,000

39 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

P
 Poznámka k položce:

kamenivo zrnitosti 16-32 mm
VV 60,0*0,10*2,5 "podklad pod zámkovou dlažbu z kameniva zrnitost 16-32 mm, tl.100 mm - zhutněný" 15,000

40 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

dlažba zámková - dodávka
VV 60,0 "zámková dlažba pro opravu po přístupu na stavbu na pozemku p.č.132/2" 60,000

41 K R04 Odvodnění zadního líce zdi ks 24,000 0,00 R položka 
PP Odvodnění zadního líce zdi

P
 Poznámka k položce:

Potrubí plast hladký (černý nebo šedý) DN 100 - dodávka a uložení, délka 1,0 m, geotextilie ochranná filtrační 2,50 x 2,30 m = 5,75 m2 na 1 
vývod.

42 K R05 Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky ks 4,000 0,00 R položka 
PP Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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43 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 55,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

P
 Poznámka k položce:

Lešení výšky 1,0 m na celou délku budované zdi
VV (28,4+26,7)*1,0 55,100
VV Součet 55,100

44 K R23 Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby kpl 4,000 0,00 R položka 
PP Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby

P
 Poznámka k položce:

Příplatek za použití lešení po celou dobu výstavby zdí, jednotkový úsek cca 15,0 m
VV 1*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

45 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 858,360 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114

P
 Poznámka k položce:

vyvrtání otvorů pro chemické kotvy do ŽB stěn a dna koryta  hloubka vrtu 125 mm

VV
((32,26/0,25 + 58,00) + (26,70 + 28,40) * 0,50) * 4  "Otvory pro chemické kotvy (4 ks/m2) - obklad ŽB zdí a dna lomovým 
kamenem"

858,360

46 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 858,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

P
 Poznámka k položce:

kotvy chemické do ZB pro uchycení obkladu stěn a dna koryta - délka 260 mm, do betonu zabudovat 125 mm, 135 mm do obkladu

47 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 
m

m2 55,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

48 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 7,425 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

P
 Poznámka k položce:

vyplnění dilatačních spar extrudovaným polystyrenem t.15 mm,včetně spár u napojení na stávající konstrukce (4 spáry)
VV 0,45*1,8*3+0,45*1,5*3+0,45*1,8*2+0,45*1,5*2 "výplň dilatačních spár v betonových zdech" 7,425

49 K 960191241 Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny m3 32,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241

P
 Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho
VV 32,05 "dle tabulky v příloze H, str.9" 32,050

50 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,260 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

P
 Poznámka k položce:

bourání základů zdí z betonu
VV 10,26 "dle tabulky v příloze H, str.9" 10,260

51 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním m3 16,875 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011112

P
 Poznámka k položce:

odstranění dřevěné konstrukce na pozemku p.č.130/2
VV 9,0*2,5*3,0*0,25 "d x š x v x 25 % objemu" 16,875

52 K R06 Plot z poplastovaného pletiva m 35,000 0,00 R položka 
PP Plot z poplastovaného pletiva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku a montáž plotu v úseku č.1 (délka 17,5 m), v úseku č.2 (délka 34,5 m) a v úseku č.3 2,5 m – poplastované sloupky 
60/40 mm, dlouhé 20,0 m, rozteč sloupků 2,5 m, vzpěry poplastované délky 2,0 m, pletivo výšky 1,25 m poplastované. Počet sloupků – (17,5 + 
34,5 + 2,5)/2,5 + 3 = 22 ks, 12 vzpěr. Základové patky z betonu obsaženy v ocenění.

53 K R07 Demontáž lávky z betonových panelů kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Demontáž lávky z betonových panelů

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje demontáž lávky z betonových panelů (šířka 2,70 m, délka 3,40 m, výška 0,15 m = 1,38 m3).

54 K R08 Demontáž trubkového zábradlí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Demontáž trubkového zábradlí

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž trubkového zábradlí v délce 26,5 m, rozřezání na dílčí části, plotu z pletiva v úseku č.3 v délce 2,0 m, odvoz do 
Kovošrotu v Krásné Lípě.

55 K R09 Dočasné odstranění plotu včetně vrátek a navrácení na původní místo kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Dočasné odstranění plotu včetně vrátek a navrácení na původní místo

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž dřevěného plotu v délce 20,2 m a zpětné osazení po vybuodání zdí + vrátka. Úsek č.2, pravý břeh.

D 997 Přesun sutě 0,00
56 K R20 Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy t 59,400 0,00 R položka 

PP Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje odvoz betonové sutia směsného stavebního odpadu z demolice objektu na p.č.130/2  na skládku, příplatek ZKD km a 
poplatek za skládku (např. Volfartice). Poplatek za uložení betonu, maximální velikost 30 x 30 cm, hmotnost betonu 25,65 t, hmotnost 
směsného stavebního odpadu 33,76 t

VV 9,0*2,5*3,0*0,25*2,0 "směsný stavební odpad z demolice objektu na p.č.130/2" 33,750
VV 10,26*2,5 "betonová suť" 25,650
VV Součet 59,400

57 K R22 Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa kpl 4,000 0,00 R položka 
PP Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz pískovcových desek z deponie, příplatek ZKD km a uložení na závodu investora v České Lípě, cena dle Rpoložky na 
úsek délky cca 15,0 km

VV 1*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

D 998 Přesun hmot 0,00
58 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 155,969 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA, s.r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodetem

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby, vytvoření geometrického plánu oprávněným geodetem

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
4 K 02120300 Stěhování přírodních hodnot kpl 1,000 0,00

PP Stěhování přírodních hodnot

P
 Poznámka k položce:

slovení ryb odbornou organizací

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
5 K 03120300 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Urovnání ploch pro zařízení staveniště a deponii materiálu vhodným způsobem dle uvážení dodavatele

6 K 03210300 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 0,00
PP Náklady na stavební buňky

P
 Poznámka k položce:

Náklady na dovoz stavební buňky, mobilního WC, skladu nářadí, zásobníku pitné vody

7 K 03240300 Provizorní komunikace kpl 1,000 0,00
PP Provizorní komunikace

P
 Poznámka k položce:

Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele

8 K 03410300 Oplocení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Oplocení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Oplocení staveniště výšky 1,8 m

9 K 03430300 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Osazení dopravních značek dle projektu DIO

10 K 03440300 Osvětlení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Osvětlení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště dle plánu BOZP, kontrola funkčnosti běhěm výstavby

11 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule na staveništi

P
 Poznámka k položce:

mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"

12 K 03510300 Pronájem ploch kpl 1,000 0,00
PP Pronájem ploch

P
 Poznámka k položce:

Pronájem plochy pro zařízení staveniště a centrální deponii materiálu a zeminy a sutě před odvozem mna skládku

13 K 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Odstranění a odvoz objektů zařízení staveniště

14 K 03920300 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Úprava ploch zařízení staveniště, deponií a přístupových komunikací po skončení stavby do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
15 K 04530300 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

16 K 04910300 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 0,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně 

 popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD
 vytýčení inženýrských sítí - plynovod, dešťová kanalizace vedoucí přes pozemky p.č.144/2 a p.č.2746/13

vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD 
 před zahájením a po dokončení stavby (pasport objektů dotčených stavbou - před a po stavbě)

informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a 
 protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

 bourání konstrukcí v blízkosti objektů - použití bezpříklepové metody
 čištění vozidel před výjezdem na komuniikace

náklady na doplnění Havarijního plánu stavby, náklady na doplnění Povodňového plánu stavby,norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner

17 K 049103000.1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 0,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
18 K 07510300 Ochranná pásma elektrického vedení kpl 1,000 0,00

PP Ochranná pásma elektrického vedení

P
 Poznámka k položce:

Dodržování zásad práce v ochranných pásmech vrchního vedení VN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA, s.r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krásná Lípa Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: KV+MV AQUA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodete,

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby, vytvoření geometrického plánu oprávněným geodetem

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
4 K 02120300 Stěhování přírodních hodnot kpl 1,000 0,00

PP Stěhování přírodních hodnot

P
 Poznámka k položce:

slovení ryb odbornou organizací

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
5 K 03120300 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Urovnání ploch pro deponii materiálu vhodným způsobem dle uvážení dodavatele

6 K 03240300 Provizorní komunikace kpl 1,000 0,00
PP Provizorní komunikace

P
 Poznámka k položce:

Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele

7 K 03410300 Oplocení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Oplocení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Oplocení staveniště výšky 1,8 m

8 K 03430300 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

Osazení dopravních značek dle projektu DIO

9 K 03440300 Osvětlení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Osvětlení staveniště

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště dle plánu BOZP, kontrola funkčnosti běhěm výstavby

10 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule na staveništi

P
 Poznámka k položce:

mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"

11 K 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Odstranění a odvoz objektů zařízení staveniště

12 K 03920300 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Úprava ploch zařízení staveniště, deponií a přístupových komunikací po skončení stavby do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
13 K 04530300 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

14 K 04910300 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 0,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně 

 popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD
 vytýčení inženýrských sítí - vodovod

vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD 
 před a zahájením a po dokončení stavby (pasport objektů dotčených stavbou - před a po dokončení stavby)

informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a 
 protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

 bourání konstrukcí v blízkosti objektů - použití bezpříklepové metody
 čištění vozidel před výjezdem na komuniikace

náklady na doplnění Havarijního plánu stavby, náklady na doplnění Povodňového plánu stavby,norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner

15 K 049103000.1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 0,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


