Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vltavou - odstranéni ndnosii

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby : Vitava, f. km 228,130 — 228,455 — Hluboka nad VItavou — odstranéni
nanosu
b) Misto stavby : kraj : Jihocesky
okres : Ceské Budgjovice
ORP : Ceské Budgjovice
obec: Hluboka nad Vltavou (544485)
k..: Hluboka nad Vltavou (639605)

Souradnice stavby: 70O : Y= 756768 m;X=1156799 m
KO : Y=756729m;X=1157131m

¢) Predmét dokumentace : odstranéni nanosu

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 3178/8

150 00 Praha5

1CO: 708 899 53

Zavod Horni Vltava
Litvinovvické sil. 709/5
370 01 Ceské Budgjovice

A.13 deaje o zpracovateli projektové dokumentace

Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 3178/8

150 00 Praha 5

1CO: 708 899 53

Oddg¢leni projektovych ¢innosti
Litvinovicka sil. 709/5
370 01 Ceské Budgjovice

Zodpoveédny projektant:  Ing. Pavel Filip

CKAIT 0008170
Autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské stavby
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstranéni ndnosii

A2 CLENENISTAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba bude provedena v jednom stavebnim objektu.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
= zaméfeni a rekognoskace terénu zhotovitelem dokumentace
= mapové podklady - Zdkladni mapa CR 1 : 10 000, ortofotomapa, CUZK
» Kkatastr nemovitosti
= zadm¢r opravy

* smluvni ujednani ¢. 18/2022
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstranéni ndnosii

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavenisté se nachdzi u pravého biehu feky Vltavy v . km 228,130 — 228,455. V délce Vy-
vazisté Hluboka nad Vltavou - Zamosti byl zjiStén geodetickym zaméfenim rozsahly nanos, ktery
by mohl branit provozu vyvazisté. Koryto toku je v majetku Ceské republiky s pravem hospodafit
pro Povodi Vltavy, s.p.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Stavbou se neméni soucasné pidorysné ohraniceni ani vyskové uspoiddani. Stavba predsta-
vuje opravu stavajictho koryta toku, a proto nebylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby.

c) uidaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyu-
Zivani Gzemi
Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi.

e) informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dot¢enych organi

V zdjmovém tzemi stavenisté se nachdzi vodovod a kanalizace spole¢nosti Cevak a.s. a sit’
elektronickych komunikaci spole¢nosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN), které do
vlastni opravy nezasahuji. Pfed koncem opravy kiiZi tok podzemni vedeni VN spolecnosti EG.D,
a.s. Vyjadreni vlastnikll vedeni inZenyrskych siti je pfiloZen v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se zvysSenou
obeztetnosti, pouZzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét rucné. Dotené sit¢ musi byt zajis-
tény proti poskozeni, podepteny, vyvéseny apod. KiiZeni se vSemi sitémi respektuje ustanoveni
CSN 73 6005 Prostorov4 tiprava vedent.
Provozovatelé podzemnich vedeni poZaduji ped zahdjenim a pfi pribchu praci zejména :
* vytycit stavajici podzemni zafizeni
* respektovat pifslusné normy a piedpisy, zejména CSN 736005 , Prostorovd tprava vedeni
technického vybaveni*
* pfi vykopovych pracich neporusit podzemni vedeni
* vykopové prace v tésné blizkosti vedeni provadéet za odborného dohledu pracovnika spolec-
nosti
ez dlvodu mozného tlakového ovlivnéni nesmi byt nad potrubim skladovan materidl, nebo
hromadéna vykopova zemina
Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravct siti — viz. ptiloha
E. Dokladové ¢ast.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori
Pro potieby projektu byly provedeny nésledujici prizkumy a Setfent:
e vlastni zaméfeni, prizkum a poznatky z mista
* tdaje z katastru nemovitosti
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vltavou - odstranéni ndnosii

» fotodokumentace
* rozbor vzorku vypracovany vodohospoddiskou laboratoif Povodi Vltavy, s.p. Ceské Bu-

d¢jovice
2) ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisi

Z4jmovy usek stavby se nenachdzi v chranéném tzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému vizemi apod.
Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavbou bude obnovena funkce toku a
zvysena tak pritocnd kapacita koryta, bude zajiStén fadny provoz vyvazisté, dopad na dotéené uze-
mi je pozitivni.

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci pfipadnych negativnich ucinka stavebni Cinnosti.
P11 stavb€ nesmi dojit k ohroZeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.
)] pozadavky na asanace, demolice, kdceni di‘evin
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii urce-
nych k pInéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

Stavba trvalym zdborem nezasahuje do pozemkl zemédélského ptidniho fondu ani do pozemkt

uréenych k plnéni funkce lesa.
1) tizemné technické podminky - zejména moznost napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu
Charakter stavby nevyzaduje trvalé napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Pii-
stupové cesty budou po vetfejnych komunikacich.
m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude provddéna v r. 2023, prace budou provadény pfi sniZené hladin€ v nddrzi VD

Hnévkovice v obdobi mimo plavebni sezénu.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky primo dotcené stavbou — trvaly zdabor

Pal‘g\-]c- it vlastnik ( ve sprave ) druh pozemku - vyuZiti
CR, Povodi Vltavy, s.p., vodni nlocha
1800/1 Hlubok4 nad Vltavou Holeckova 3178/8, Smichov, Korvt g h t, Kk
150 00 Praha 5 010 VOCHIRG TORt
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vltavou - odstranéni ndnosii

Pozemky prijezdové komunikace — docasny zdabor

Palg\f' k.G vlastnik ( ve sprave ) druh pozemku - vyuZiti
CR, Povodi Vltavy, s.p., vodnf vlocha
1800/1 Hlubok4 nad Vltavou Holeckova 3178/8, Smichov, Koryto v ognﬂlo t’oku
150 00 Praha 5
Mésto Hluboka nad Vltavou, ostatni blocha
1128/1 | Hlubokd nad Vltavou Masarykova 36, R,
373 41 Hlubok4 nad Vltavou P P
0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bez-

B.2
B.2.1

a)

pecnostni pasmo

Charakter stavby nevyZaduje ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

CELKOVY POPIS STAVBY

Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Projektovd dokumentace fesi odstranéni nadnost pii pravém biehu feky Vltavy v délce Vy-

vazisté Hluboka nad VItavou — Zamosti. Stavba se nachazi v k.4. Hluboka nad Vltavou.

b)

c)

d)

ucel uzivani stavby
Stavba je soucasti toku Vltavy a slouzi k bezpe¢nému prevadeéni jejich prutokt.

trvala nebo docéasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyzaduje vyjimky z technickych pozadavk na stavby a technickych pozadavki

zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e)

informace o splnéni pozadavki dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organti vznesené v rdmci projedndvani projektové dokumentace bu-

dou respektovany a v piipad¢ nutnosti i do projektové dokumentace zapracovany.

f)

g)

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

navrhované parametry stavby

Navrzend oprava koryta Vltavy, odstranénim nanosi, zajisti zlepSeni odtokovych pomért a

zajisténi plavebnich hloubek ve vyvazisti.
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstranéni ndnosii

h) zakladni bilance stavby
- vykopavky 4117,98 m?
- svahovéni vykopu 1925,40 m?

1) zékladni pfedpoklady vystavby (€asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Piedpokladand doba provadéni opravy koryta je r. 2023. Casovy harmonogram a postup vy-
stavby uptesni vybrany zhotovitel stavby. Pfedpoklddand délka trvani stavby jsou 2 mésice.

¥ orienta¢ni naklady stavby
Néklady stavby budou ureny vybérovym fizenim na zhotovitele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby

Oprava toku Vltavy bude provedena odstranénim ndnosti z koryta pii pravém bichu
v jednom stavebnim objektu.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.5 Bezpecfnost pii uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni FeSeni

Koryto toku Vltavy bude opravovéno v . km 228,130 — 228,455 (Vyvazist¢ Hlubokd nad Vltavou -
Zamosti). Souvislé odstranéni nanosu pii pravém biehu koryta bude provedeno na jednotnou vys-
kovou kétu 367,30 m n.m. tak, aby zdhoz v paté vytsténi (mezi PF 9-10) ziistal zachovan. Objem
odstranéného materidlu bude celkem 4117,98 m>. Svah pii odtéZeni bude upraven ve sklonu 1 : 3.
Odstranény nanos bude odvezen a zlikvidovan zdkonnym zpiisobem v souladu s vysledky rozbort
sedimentu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vltavou - odstranéni ndnosii

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 Ochrana stavby pi‘ed negativnimi a¢inky vnéjsiho prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Charakter stavby nevyzaduje trvalé napojeni na technickou infrastrukturu. Piistupové cesty
jsou po vetejnych komunikacich a pfes pozemek vodniho toku.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Pfijezd ke staveniSti je z centra mésta Hluboka nad Vltavou po mistnich komunikacich a pfes
pozemek ve spravé Povodi Vltavy, s.p. a ddle provizornim sjezdem do toku.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Odstranénim nanost dojde k obnoveni
funkce a zlepseni odtokovych poméra.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b) odvodnéni stavenisté

StaveniS$té se nachazi v koryt€ vodniho toku.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na stavenis$té je po vefejnych komunikacich a pres pozemek vodniho toku, ktery je
v majetku CR a ve spravé Povodi Vltavy, s.p.

Mechanizacni prostfedky potfebné pro praci na stavbé budou v dobé necinnosti parkovany
na vyhrazené manipula¢ni plose.
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstranéni ndnosii

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kratkodoby negativni vliv stavby bude spocivat v doCasném zvySeni hlu¢nosti ze stavebnich
mechanismi. Zhotovitel stavby zajisti Cisténi vozidel a mechanisml vyjizdé&jicich ze stavenisté na
vefejné komunikace, zajisti fddnou udrzbu a sjizdnost vSech jim uzivanych piistupovych cest
k zafizeni staveniSté po celou dobu vystavby a po ukonceni stavebnich praci uvede komunikace a
pozemky uzivané pro piijezd a pfistup na stavenisté do piivodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin

Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Vzhledem k malému poctu osob provadéjicich stavbu se nepiedpokladd pouziti mobilni
buiky. Zatizeni staveniSté se bude fidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Obvod stavenis-
té zahrnuje plochy ohranicujici prostor provadéni stavebnich praci. Detailni feSeni zafizeni stavenis-
té bude feSeno vybranym zhotovitelem stavby.

Rozhodnuti o vybudovani a feSeni zafizeni stavenisSté je zdlezitosti zhotovitele stavby.

2) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvida-
ce

Realizovand stavba bude produkovat materidl z odstranéni nanosti. Materidl bude odvezen a
zlikvidovan zakonnym zptisobem v souladu s vysledky rozborti sedimentu (Zakon ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znéni).

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
- vykopavky 4117,98 m’
- svahovani vykopu 1925,40 m?
J) ochrana zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Zivotni prostiedi bude po obdobi stavby ovlivnéno zejména hlukem a zakalenim vody Vv to-
ku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat pfistup na pitijezdovych cestach vo-
zidlim HZS, policie a zdravotnické pomoci.

Stavebni mechanizace, pouzité na stavbé, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska
tésnosti palivového a hydraulického systému.

Na stavenisti nebudou skladovany pohonné hmoty nebo maziva. Stavenisté bude vybaveno
sanacnimi prostiedky pro ptipadnou likvidaci ropnych latek.

Dodavatel je povinen se fidit ustanovenimi zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodéch a nafizeni vla-
dy CR ¢&. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotich pifpustného znedisténi vod.

V ptipadé¢ zasazeni vodniho toku zdvadnymi latkami bude postupovano podle zdkona

MoV

¢. 254/2001 Sb. — Vodni zdkon — ohlaseni havarie, odstranovani pfi€in a nasledki havérie.
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstranéni ndnosii

k) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat zakon ¢. 258/2000 Sb. ,,Zakon o ochrané
vefejného zdravi, vSechny provadéci predpisy, platné pozarn€ bezpecnostni a hygienické predpisy
tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména:

Vv

* Nafizeni vlady €. 5§91/2006 Sb. o bliZsich minimdlnich poZadavcich na bezpec¢nost a zdravi
pfi préci na staveniStich

Vv s

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
préci
e Zakona €. 254/2001 Sb. — Vodni zékon (v pripadé zasaZeni vodniho toku zdvadnymi ldtkami

- ohldSeni havdrie, odstranovdni pricin a ndsledkii havdrie)

Predpoklddana doba trvani stavby jsou 2 mésice (20 pracovnich dnli v mésici), stavbu budou
provadét 4 pracovnici.

2 x 20 pracovnich dnit x 4 pracovnici = 160 dnii v prepoctu na jednu fyzickou osobu
Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zdkona 309/2006 Sb.:

Povinnost vypracovani planu BOZP

Podle ptedpokladanych technologickych postupti a zpracovanych zdsad organizace vystavby
na stavbé budou probihat prace a ¢innosti, uvedené v priloze €. 5 k nafizeni vlady 591/2006 Sb. -
Prace a Cinnosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi
Celkovy pldnovany objem praci a ¢innosti béhem realizace stavby neptfesdhne 500 pracovnich dnti
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stavby ma povinnost vypracovat plan BOZP.

Urc¢eni koordinatora pro piipravu a realizaci stavby

Predpoklada se, ze stavba bude provedena jednim zhotovitelem. Rozsah stavby nepfesdhne
500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nema povinnost urcit
koordindtora BOZP na stavenisti. Pokud by pfi realizaci stavby ptlisobili na stavenisti zaméstnanci
vice neZ jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavatel stavby koordinatora BOZP dodate¢né ur¢il.

Zaslani ,,Oznameni o zahajeni stavby‘‘ na OIP

Vzhledem k tomu, Ze neni splnéna podminka o rozsahu stavby, neni povinnosti zadavatele
stavby zaslat ,,Oznameni o zahdjeni praci* ptisluSnému OIP.
1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Pti opravé koryta se neptedpoklddd Zadné preruseni existujicich provozii. Omezeni provozu
na komunikaci pro potiebu stavby projednd zhotovitel stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni vystavby

Oprava koryta bude provadéna pii snizené hladin€ v naddrzi VD Hnévkovice.
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstranéni ndnosii

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Piedpokladand doba provadéni praci je r. 2023. Casovy harmonogram a postup praci upfesni
vybrany zhotovitel stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

V Ceskych Budgjovicich, zaii 2022 Vypracovala : 1. Prenerova
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Vitava, 7. km 228,130 — 228,455 — Hlubokd nad Vitavou - odstraneni ndnosii

FOTODOKUMENTACE

cinoy - pohld po vode

Obr.1 Pohled na pravy bieh s n

Obr.2 Pohled na silnicni most v konci opravy — pohled proti vodé ‘
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