
- nosnost do 3,5 t

na pøístupové komunikaci

Omezení nosnosti mostku

Datum:

Mìøítko: ±. pøílohy:

±. paré :

Formát:

±. zak.:

Stupeò:

Místo:

Výkres:

Akce: Zn. souboru:

Odpov. proj.:

Vypracoval:

Kontroloval:

Objednatel:

spol. s r. o.

R

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.:       475 201 103, 475 210 177

Tel/fax.: 475 201 128

±SN EN ISO 9001

E-mail:  azconsult@azconsult.cz

Kraj:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIØOVÁNÍ POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU  AZ CONSULT spol. s r.o.

Ing. M. Komín

...

Ústecký

DSP/DPS

XI. 2014

Povodí Ohøe, Bezruèova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. P. Vít

Ing. J. Šíma

VD Pøíseènice

Oplocení zaøízení staveništì

Plocha zaøízení staveništì

Zaøízení staveništì

1  Staveništní buòka, správní zaøízení

2  Mobilní WC (možno pøesunout na korunu hráze)

3  Oplocení zaøízení staveništì

LEGENDA:

Pøíjezdová komunikace

Mobilní lešení - pøímý pøístup do odpadní chodby
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5  Osazení znaèek: POZOR - Výjezd vozidel stavby

S

DETAIL A - ZAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ:

C.2Situace ZOV 1 : 3000

konstrukcí v hrázi

VD Pøíseènice - sanace betonových

377/14

377/14

Vstupy do objektu

Pøíjezdy na staveništì

2 x A4

Revize: Podpis:Datum: Vypracoval:

A

Podpis: Poznámka:Kontroloval:

20. 04. 2018 Ing. J. Šíma Zmìna rozsahu sanace.Ing. P. Vít

DETAIL A
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