


Číslo zakázky:	20 034 00	HIP:	Ing. Tomáš MÍČKA 606644442, tmi@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658/1, 147 14 tel: +420 244 462 219 pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Lucie BAZIKOVÁ 724011006, bazikova@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:		
602619782, mha@pontex.cz				

Objednatel:	Povodí Vltavy, s.p.	Obec:	Štěchovice/Rabyně	Kraj:	Středočeský
Akce:	VD SLAPY GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTNÍ KONSTRUKCE NA HRÁZI			Datum	Stupeň
				07/2021	DSP
				Souprava	Označ. přílohy

Akce: **VD Slapy - generální oprava mostní konstrukce na hrázi**

Část:

Objekt:

Stupeň: **DSP**

Datum: **07/2021**

Stupeň	Příloha		
	Ozn.	Název	
DSP	A	Průvodní zpráva	
	B	Souhrnná technická zpráva	
	C	Situační výkresy	
	C.1	Situační výkres širších vztahů	
	C.2	Katastrální situační výkres	
	C.3	Koordinační situační výkres	
	D	Dokumentace stavebních objektů	
	SO 101	Komunikace	
	SO 102	Dopravně inženýrské opatření	
	SO 201	Most	
	SO 202	Sanace konstrukcí - etapa I.	
	SO 203	Sanace konstrukcí - etapa II.	
	SO 204	Oprava povodní stěny strojoven P7 a P11	
	SO 401	Přeložky IS PVL, s.p. - provizorní	
	SO 402	Přeložky IS PVL, s.p. - definitivní	
	SO 403	Přeložky IS ČEZ, a.s. - provizorní	
	SO 404	Přeložky IS ČEZ, a.s. - definitivní	
	SO 405	Přeložky IS CETIN, a.s. - provizorní	
	SO 406	Přeložky IS CETIN, a.s. - definitivní	
	E	Ostatní	
	E.1	Záborový elaborát	
	E.2	Povodňový plán stavby	
	E.3	Havarijní plán stavby	
	E.4	Harmonogram	
	E.5	Zásady organizace výstavby	
	E.6	Kontrolní rozpočet stavby	ředáno samostatně
	Dokladová část		
	1	Doklady - stanoviska, vyjádření DOSS	
	2	Doklady - stanoviska vlastníků infrastruktury	
	3	Geodetické zaměření	Jen paré 1-3
	4	Ostatní stanoviska, vyjádření, zápisy	
	5	Doplňující diagnostický průzkum	Jen paré 0-3
	6	Základní korozní průzkum	Jen paré 0-3