Priloha c. 1 SOD c. 757/2023 Oceneny soupis praci
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 4 515 151,91
21,00% 3 731 530,50 783 621,41
15,00% 0,00 0,00
501659V
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
3 731 530,50
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 501659V
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 245 511,59 297 069,02 STA
3 731 530,50 4 515 151,91
SO2 Břehové opevnění 984 591,72 1 191 355,98
SO3 Stabilizace dna 308 002,87 372 683,47
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO1 Opěrné zdi 2 193 424,32 2 654 043,43
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
26. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 193 424,32
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 193 424,32 21,00% 460 619,11
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 654 043,43
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
SO1 - Opěrné zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 193 424,32
1 - Zemní práce 284 238,59
2 - Zakládání 655 631,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce 815 662,59
4 - Vodorovné konstrukce 84 457,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 781,63
8 - Trubní vedení 6 969,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 145,21
997 - Přesun sutě 144 268,74
998 - Přesun hmot 116 268,75
SO1 - Opěrné zdi
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 193 424,32
D 1 Zemní práce 284 238,59
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 396,00 1 584,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
VV "4
VV "Součet
VV "Celkem "4 4,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 13,000 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV "1+12 "zahrnuty stávající pařezy"
VV "Součet
VV "Celkem "13 13,000
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 128,727 141,00 18 150,51 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""výkopy pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "5*3,1*0,6 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3+5,1+5,1)*3,3*0,7 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3+7,3)*3,5*0,7 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5+4+4)*3,5*0,7 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*3,5*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "128,727 128,727
4 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 91,226 485,00 44 244,61 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253
VV ""hloubení počítáno z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "1,75*0,9*5 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3+5,1+5,1)*1,95*0,9 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3+7,3)*1,85*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5+4+4)*1,85*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*1,95*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*1,5*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "91,226 91,226
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
SO1 - Opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 89,380 117,00 10 457,46 CS ÚRS 2023 01
PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
VV ""pažení části výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "5*3,1 "zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "5,1*3,3 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "7,3*3,5 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "5*3,5 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "4*3,5 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "89,38 89,380
6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 89,380 34,70 3 101,49 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
VV ""pažení části výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "5*3,1 "zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "5,1*3,3 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "7,3*3,5 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "5*3,5 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "4*3,5 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "89,38 89,380
7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 366,458 63,80 23 380,02 CS ÚRS 2023 01
PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
VV ""rozepření výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "5*3,1*4,1 "zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "5,1*3,3*4,1 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "7,3*3,5*4,1 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "5*3,5*4,1 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "4*3,5*4,1 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "366,458 366,458
8 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 366,458 13,90 5 093,77 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311
9 K 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m m3 396,593 13,90 5 512,64 CS ÚRS 2023 01
PP
Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151401501
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151401501
VV ""rozepření výkopu pro zdi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "(5,1+3)*3,3*4,1 "zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "3*3,5*4,1 "zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(4+4)*3,5*4,1 "zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4,5+4,5)*3,5*4,1 "zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "396,593 396,593
10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 18,000 87,80 1 580,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV "60*0,15 "na deponii k dalšímu použití"
VV "9 "z deponie k hrázi"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV "Součet
VV "Celkem "18 18,000
11 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 74,991 148,00 11 098,67 CS ÚRS 2023 01
PP
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
VV "74,991 "přehození materiálu pro zásypy kolem zákaldů a za zdmi z místa uložení"
VV "Součet
VV "Celkem "74,991 74,991
12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,000 164,00 1 476,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV "60*0,15"na deponii pro převezení zemin k terénním úpravám"
VV "Součet
VV "Celkem "9 9,000
13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 74,991 148,00 11 098,67 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""zásyp za zdmi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "5*1,25*0,6 "za zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3+5,1+5,1)*1,32*0,7 "za zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3+7,3)*1,4*0,7 "za zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5+4+4)*1,34*0,7 "za zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*1,3*0,7 "za zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Mezisoučet
VV ""zásyp výkopkem v korytě kolem základů"
VV "0,5*0,9*5 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3+5,1+5,1)*0,5*0,9 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3+7,3)*0,5*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5+4+4)*0,5*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*0,5*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*0,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"
VV "Mezisoučet
VV "Součet
VV "Celkem "74,991 74,991
14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 60,000 7,10 426,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku
P
Poznámka k položce:
- za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku"
VV ""ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV "36*0,8 "PB úsek U3"
VV "26*1,2 "LB úsek U3"
VV "Součet
VV "Celkem "60 60,000
15 K 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,000 145,00 145,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572470
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku"
VV "60/300*5
VV "Součet
VV "Celkem "1 1,000
16 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 60,000 82,60 4 956,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
VV ""ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV "36*0,8 "PB úsek U3"
VV "26*1,2 "LB úsek U3"
VV "Součet
VV "Celkem "60 60,000
17 K R 02 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 225,697 550,00 124 133,35 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku
P
Poznámka k položce:
uložení zeminy na vhodnou skládku"
VV "(128,727+91,226-74,991-9)*1,66
VV "Součet
VV "Celkem "225,697 225,697
18 K R162301-1
Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou,
způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP
Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností zhotovitele 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu
loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby
na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí
na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na
vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný
způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností,
poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech
souvisejících činností.
P
Poznámka k položce:
je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností zhotovitele 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v
terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované
místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý
dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném
místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob
likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků,
projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících
činností."
D 2 Zakládání 655 631,34
19 K 274315412 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 63,014 4 020,00 253 316,28 CS ÚRS 2023 01
PP
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315412
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315412
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C 25/30 XF3, S3 kamenivo frakce 0/22
P
Poznámka k položce:
- beton C 25/30 XF3, S3 kamenivo frakce 0/22"
VV "5*1,25*0,9 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
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VV "(3+5,1+5,1)*1,25*0,9 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3+7,3)*1,25*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5+4+4)*1,25*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*1,25*0,9 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*0,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "63,014 63,014
20 K 274362021r Výztuž základových pasů z drátů typu Kari t 1,722 53 300,00 91 782,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021r
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021r
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - uvažována síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm ... 7.9.kg/m2 - krytí betonem 7 cm
P
Poznámka k položce:
- uvažována síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm ... 7.9.kg/m2 - krytí betonem 7 cm"
VV ""výztuž pasů zdí, koš z KARI - obvod odečten z CADu"
VV "4,86*3,7*7,9/1000"základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(2,9+5,1+5)*3,7*7,9/1000 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(2,9+7,2)*3,7*7,9/1000 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(4,9+4+3,9)*3,7*7,9/1000 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(3,9+4,5+4,4)*3,7*7,9/1000 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Mezisoučet
VV "1,565*0,1 "prostřih 10%"
VV "Součet
VV "Celkem "1,722 1,722
21 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 122,944 1 540,00 189 333,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV "5,1*0,9*2+1,45*0,9 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3,1+5,1+5,2)*0,9+1,45*0,9*4 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3,1+7,7)*0,9+1,45*0,9*3 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5,1+4+4,1)*0,9+1,45*0,9*4 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4,1+4,5+4,6)*0,9*1,45*0,9*4 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "122,944 122,944
22 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 122,944 499,00 61 349,06 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
23 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 80,120 747,00 59 849,64 CS ÚRS 2023 01
PP
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22
P
Poznámka k položce:
- beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22"
VV "5,1*1,45 "základ zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3,1+5,1+5,2)*1,45 "základ zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3,1+7,4)*1,45 "základ zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5,1+4+4,1)*1,45 "základ zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
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VV "(4,1+4,5+4,6)*1,25 "základ zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "80,12 80,120
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 815 662,59
24 K 321213234 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 m3 62,283 7 230,00 450 306,09 CS ÚRS 2023 01
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,
na maltu cementovou MC 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213234
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213234
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: za použití žuly, uvažována malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4
P
Poznámka k položce:
za použití žuly, uvažována malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4"
VV ""uvažováno 60% objemu nadzákladu zdi"
VV "5*2,0*1,0*0,6 "zed, řez B, a A výkres D7"
VV "(3*2,35*1,01+5,1*2,15*1+5,1*1,95*1)*0,6 "nadzáklad zdi PB, řez A, E , F, G výkres D8a"
VV "(3*2*1+7,3*2*1)*0,6 "nadzáklad zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5*1,4*1+4*1,7*1+4*2,3*1)*0,6 "nadzáklad zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4*1,55*1+4,5*1,7*1+4,5*1,85*1)*0,6 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "62,283 62,283
25 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 41,995 8 700,00 365 356,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - za použití žuly - soklového kamene - zdící a spárovací malta MC25
P
Poznámka k položce:
- za použití žuly - soklového kamene - zdící a spárovací malta MC25"
VV ""uvažováno 40% objemu nadzákladu zdi"
VV "5*2,0*1,0*0,4 "zed, řez B, a A výkres D7"
VV "(3*2,35*1,01+5,1*2,15*1+5,1*1,95*1)*0,4 "nadzáklad zdi PB, řez A, E , F, G výkres D8a"
VV "(3*2*1+7,3*2*1)*0,4 "nadzáklad zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5*1,4*1+4*1,7*1+4*2,3*1)*0,4 "nadzáklad zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4*1,55*1+4,5*1,7*1+4,5*1,85*1)*0,4 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*0,7*0,25 "přeliv stab. pasu řez A, a F výkres D8b, 100%"
VV "Součet
VV "Celkem "41,995 41,995
D 4 Vodorovné konstrukce 84 457,87
26 K 457571214 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm m3 70,973 1 190,00 84 457,87 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571214
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571214
VV ""filtrační vrstva za zdmi z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka"
VV "5*1,75*0,6 "za zdi, řez B, C a A výkres D7"
VV "(3+5,1+5,1)*1,95*0,7 "za zdi PB, řez A, E , F.. výkres D8a"
VV "(3+7,3)*1,9*0,7 "za zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "(5+4+4)*1,65*0,7 "za zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*1,9*0,7 "za zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "2,7*0,9*0,7 "kolem objektu pasu"
VV "Součet
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VV "Celkem "70,973 70,973
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 781,63
27 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 16,225 189,00 3 066,53 CS ÚRS 2023 01
PP
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV "2*1+1,25*0,9 "dilatace dle řezu B výkres D7"
VV "2,35*1+1,25*0,9 "dilatace zdi PB dle řezu B výkres D8a"
VV "2,25*1+1,25*0,9 "dilatace zdi LB dle řezu J výkres D8a"
VV "2,7*1+1,25*0,9 "dilatace zdi PB dle řezu J výkres D8b"
VV "1,3*1+1,25*0,9 "dilatace zdi LB dle řezu F výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "16,225 16,225
28 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 16,900 279,00 4 715,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV "2,2+1,1 "dilatace dle řezu B výkres D7"
VV "2,5+1,1 "dilatace zdi PB dle řezu B výkres D8a"
VV "2,4+1,1 "dilatace zdi LB dle řezu J výkres D8a"
VV "2,9+1,1 "dilatace zdi PB dle řezu J výkres D8b"
VV "1,4+1,1 "dilatace zdi LB dle řezu F výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "16,9 16,900
D 8 Trubní vedení 6 969,60
29 K 8712281_R Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm m 24,200 75,00 1 815,00 R položka
PP Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odvodnění zdí
P
Poznámka k položce:
- odvodnění zdí"
VV ""délka potrubí s přesahem*počet ks na řešený úsek"
VV "1,1*2 "zed, řez B, a A výkres D7"
VV "1,1*5 "nadzáklad zdi PB, řez A, E , F, G výkres D8a"
VV "1,1*4 "nadzáklad zdi LB, řez A, F, I výkres D8a"
VV "1,1*6 "nadzáklad zdi PB, řez A, G, H, I výkres D8b"
VV "1,1*5 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "24,2 24,200
30 K 28613129 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm m 24,200 213,00 5 154,60 CS ÚRS 2023 01
PP trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28613129
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 145,21
31 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 53,130 83,90 4 457,61 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
VV "(13+10)*1,1 "pro zdi dle výžkresu D8a"
VV "(12,3+13)*1,1 "pro zdi dle výžkresu D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "53,13 53,130
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32 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 531,300 1,08 573,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221
VV ""uvažováno 10 dní na lešení"
VV "(13+10)*1,1*10 "pro zdi dle výžkresu D8a"
VV "(12,3+13)*1,1*10 "pro zdi dle výžkresu D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "531,3 531,300
33 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
m2 53,300 46,00 2 451,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
34 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 58,885 1 200,00 70 662,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491
VV "5*2,3*0,45 "zed, výkres D7"
VV "(3+5,1+5,1)*2,1*0,5 "nadzáklad zdi PB, výkres D8a"
VV "(3+7,3)*2,5*0,5 "nadzáklad zdi LB, výkres D8a"
VV "(5+4+4)*2,35*0,5 "nadzáklad zdi PB, výkres D8b"
VV "(4+4,5+4,5)*1,8*0,5 "nadzáklad zdi LB, řez A,C, D , E výkres D8b"
VV "Součet
VV "Celkem "58,885 58,885
D 997 Přesun sutě 144 268,74
35 K 9973215-R1 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 147,213 980,00 144 268,74 R položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA SUŤ Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
P
Poznámka k položce:
UVAŽOVÁNA SUŤ Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ"
D 998 Přesun hmot 116 268,75
36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 438,750 265,00 116 268,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 984 591,72
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 984 591,72 21,00% 206 764,26
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 191 355,98
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
SO2 - Břehové opevnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 984 591,72
1 - Zemní práce 347 185,42
4 - Vodorovné konstrukce 532 178,77
998 - Přesun hmot 105 227,53
SO2 - Břehové opevnění
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Strana 14 z 34
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 984 591,72
D 1 Zemní práce 347 185,42
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 10,000 396,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
VV "10
VV "Součet
VV "Celkem "10 10,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 15,000 600,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV "1 "zahrnuje pařez k vegetace č. 3"
VV "14 "zahrnuty stávající pařezy"
VV "Součet
VV "Celkem "15 15,000
3 K 112251105 Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm kus 1,000 2 580,00 2 580,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105
VV "1 "zahrnuje 5 kmen javoru, vegetace č.4"
VV "Součet
VV "Celkem "1 1,000
4 K 124453100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 201,875 658,00 132 833,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124453100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124453100
VV ""vykopávky pro břehová opevnění - poddajné kce, plocha odečtena z CADu, *délka useku"
VV "11,8*1,05+6,5*1,39+2,4*1,2"úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV "6*1,6+8*3,2+15,5*2,7+19,5*2,1+5*2,05+11,1*2,3+3,6*2,15 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"
VV "8*0,3+13*1,05 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, mimo výkop pro SO1"
VV "Součet
VV "Celkem "201,875 201,875
5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 29,550 87,80 2 594,49 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV "98,5*0,15 "na deponii k dalšímu použití"
VV "14,775 "z deponie k hrázi"
VV "Součet
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
SO2 - Břehové opevnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV "Celkem "29,55 29,550
6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 14,775 164,00 2 423,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV "98,5*0,15"na deponii pro převezení zemin k terénním úpravám"
VV "Součet
VV "Celkem "14,775 14,775
7 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 98,500 7,10 699,35 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku
P
Poznámka k položce:
- za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku"
VV ""ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV "41*0,5 "PB úsek U1"
VV "78*0,5*2 "LB+PB úsek U2"
VV "Součet
VV "Celkem "98,5 98,500
8 K 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,642 94,90 155,83 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572470
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku
P
Poznámka k položce:
cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku"
VV "98,5/300*5
VV "Součet
VV "Celkem "1,642 1,642
9 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 98,500 123,00 12 115,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
VV ""ohumusování, dle D.1 a D.4, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV "41*0,5 "PB úsek U1"
VV "78*0,5*2 "LB+PB úsek U2"
VV "Součet
VV "Celkem "98,5 98,500
10 K R 02 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 310,588 550,00 170 823,40 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima
P
Poznámka k položce:
uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima"
VV "(201,876-14,775)*1,66
VV "Součet
VV "Celkem "310,588 310,588
11 K R162301-1
Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou,
způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka
PP
Kompletní likvidace pařezů a veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností zhotovitele 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu
loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby
na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí
na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na
vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný
způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností,
poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech
souvisejících činností.
P
Poznámka k položce:
je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností zhotovitele 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v
terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované
místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý
dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném
místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob
likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků,
projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících
činností."
D 4 Vodorovné konstrukce 532 178,77
12 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 45,511 1 250,00 56 888,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111
VV ""podklad pod břehové rovnainy a obklad, šířka rýhy dna 0,5m , tl 0,1m"
VV "(11,8+6,5+2,4)*0,5*0,1 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV "6*0,5*0,1+(8+15,5+19,5+55+11,1+3,6)*0,5*0,1*2 "úsek řezu 2a, úsek 2b-2g na obou březích, dle D.4"
VV "(8+13)*0,5*0,1 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, mimo výkop pro SO1"
VV "Mezisoučet
VV ""filtr za rovnaninami a obkladem, tl 0,1m"
VV "(15,5*1,85+19,5*1,45+5*1,45+11,1*1,45+3,6*1,45)*0,1 "za rovnaniny na LB v úseku řezu 2c-2g , dle D.4"
VV "(8*2,05+11,1*1,7+3,6*1,65)*0,1 "za rovnaniny na PB v úseku řezu 2b, 2f a 2g, dle D.4"
VV "8*1,93*0,1 "za rovnaniny na LB v úseku řezu 3a, dle D.4"
VV "(11,8+6,5+2,4)*2,2*0,1 "za kce obkladu na PB v úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV "(6*1,9+15,5*2,0+19,5*2,1+5*1,7)*0,1 "za kce obkladu na PB v úseku řezu 2a, úsek 2b-2e, dle D.4"
VV "8*1,95*0,1 "za kce obkladu na LB v úseku řezu 2a,, dle D.4"
VV "13*1,8*0,1 "za kce obkladu na PB v úseku řezu 3c, dle D.4"
VV "Mezisoučet
VV "Součet
VV "Celkem "45,511 45,511
13 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 6,870 2 180,00 14 976,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: za použití kamene okolo 80-100 kg možný čedič
P
Poznámka k položce:
za použití kamene okolo 80-100 kg možný čedič"
VV "11,8*0,6*0,75+6,5*0,4*0,6 "úsek řezu 1b-1c, dle D.4, stabilizace paty zdi"
VV "Součet
VV "Celkem "6,87 6,870
14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 159,278 2 890,00 460 313,42 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
Strana 17 z 34
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obklad a rovnanina se líší pouze sklonem návodního líce, požadavky na kvalitu výstavby a rovnání kamenů jsou
obdobné, - za rub obou konstrukcí je nutno provést filtr stejně jako pod konstrukce
P
Poznámka k položce:
- obklad a rovnanina se líší pouze sklonem návodního líce, požadavky na kvalitu výstavby a rovnání kamenů jsou obdobné, - za rub obou
konstrukcí je nutno provést filtr stejně jako pod konstrukce"
VV "15,5*1,85*0,5+19,5*1,45*0,5+5*1,45*0,5+11,1*1,45*0,5+3,6*1,45*0,5 "rovnanina na LB v úseku řezu 2c-2g , dle D.4"
VV "8*2,05*0,5+11,1*1,7*0,5+3,6*1,65*0,5 "rovnanina na PB v úseku řezu 2b, 2f a 2g, dle D.4"
VV "8*1,93*0,5 "rovnanina na LB v úseku řezu 3a, dle D.4"
VV "(11,8+6,5+2,4)*2,2*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na PB v úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV
"6*1,9*0,5+15,5*2,0*0,5+19,5*2,1*0,5+5*1,7*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na PB v úseku řezu 2a, úsek 2b-
2e, dle D.4"
VV "8*1,95*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na LB v úseku řezu 2a,, dle D.4"
VV "13*1,8*0,5 "kce jako obklad (pro sklon líce kce do 2:1) na PB v úseku řezu 3c, dle D.4"
VV "Součet
VV "Celkem "159,278 159,278
D 998 Přesun hmot 105 227,53
15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 397,085 265,00 105 227,53 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 308 002,87
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 002,87 21,00% 64 680,60
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 372 683,47
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
SO3 - Stabilizace dna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 308 002,87
1 - Zemní práce 90 943,86
4 - Vodorovné konstrukce 196 501,63
998 - Přesun hmot 20 557,38
SO3 - Stabilizace dna
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Strana 20 z 34
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 308 002,87
D 1 Zemní práce 90 943,86
1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 62,668 420,00 26 320,56 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100
VV ""urovnání dna , výkop pro budoucí úpravu nivelety"
VV "11,8*1,8*0,05+6,5*1,8*0,05+2,4*2,5*0,05 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV "6*2,4*0,3+8*2,4*0,3+15,5*2*0,25+19,5*2,4*0,25+5*2,4*0,3+11,1*2,4*0,27+3,6*2,4*0,3 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"
VV
"8*2,3*0,2+5,1*1,8*0,2+13*2,3*0,2+4,3*2,5*0,2+8*2,6*0,2 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, u zdí redukováno o obsyp kce základu v
SO1"
VV "Součet
VV "Celkem "62,668 62,668
2 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 8,820 1 420,00 12 524,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
do 20 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101
VV ""celkem 7 pasů - 6x spodní úsek, 1x horní "
VV "4.2*0,6*0,5*7 "rýha pro stab. pas dle výkresu D.5, řez A a B, započtena střední délka rýh"
VV "Součet
VV "Celkem "8,82 8,820
3 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 57,330 160,00 9 172,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151111
VV
"7,788+31,736+17,806 "přehození výkopku z deponii podél koryta na dnové pohozy, započtený i záhozový kámen z
rozpadlých zdí"
VV "Součet
VV "Celkem "57,33 57,330
4 K R 02 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 23,502 550,00 12 926,10 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima
P
Poznámka k položce:
uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima"
VV "(62.668+8,82-57,33)*1,66 "zbylý materiál z hloubení a výkopů, který není použitý na pohozy dna"
VV "Součet
VV "Celkem "23,502 23,502
5 K R115001-1
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a
čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností
soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 R položka
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
SO3 - Stabilizace dna
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PP
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a
všechny SO, včetně všech souvisejících činností
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.600 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod -
čerpání voyd z pracovních rýh a rýh základů V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci
konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a)
montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a
rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou
započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i
náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je
uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní
soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících
činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).
P
Poznámka k položce:
- pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.600 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání voyd z
pracovních rýh a rýh základů V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) montáž, přeložení a
demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a rukávec bude ve
vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i
náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na
zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na
dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou
rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13.
V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např.
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)."
VV ""PŘEVOD VODY PO CELOU DOBU STAVBY"
VV "1
VV "Součet
VV "Celkem "1 1,000
D 4 Vodorovné konstrukce 196 501,63
6 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 1,440 1 310,00 1 886,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111
VV "2,1*2*0,1 "skluz S1, výkres D6a, řezy A, C, D"
VV "2,3*2*0,1 "skluz S2 výkres D6b, řezy A, C, D"
VV "2,8*2*0,1 "skluz S3 výkres D8a, řezy A, D"
VV "Součet
VV "Celkem "1,44 1,440
7 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 22,515 2 180,00 49 082,70 CS ÚRS 2023 01
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např. z lomu Dubičná, - nelze použít sloupkový čedič -
proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)
P
Poznámka k položce:
- pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např. z lomu Dubičná, - nelze použít sloupkový čedič - proštěrkování HDK
16-22 dle TOV (případně 16-32)"
VV "0,5*2*0,25+0,5*2,2*0,25 "zához u přechodu skluzu na koryto nad a pod , spodní úsek dle D6a, řez A , B"
VV "0,5*2*0,25+0,5*2,4*0,25 "zához u přechodu skluzu na koryto nad a pod , spodní úsek dle D6b, řez A , B"
VV "0,5*2,8*0,25*2 "zához u přechodu skluzu na koryto nad a pod , horní úsek dle D8a, řez A , H, J"
VV "(0,3+0,3)*2,2*0,25*6 "zához nad a pod stab. pasem (6x), úprava přechodu ve výkopu dle D5, řez A , B"
VV "(0,3+0,3)*2,8*0,25 "zához nad a pod stab. pasem , úprava přechodu ve výkopu dle D8a, řez A ,D"
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VV "Mezisoučet
VV ""doplnění záhozového kamene do dna pro stabilitu . 25% objemu dna, střední vel. kamene 0,3m"
VV "(11,8*1,8*0,3+6,5*1,8*0,3+2,4*2,5*0,3)*0,25 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV "(6*2,4*0,3+8*2,4*0,3+15,5*2*0,3+19,5*2,4*0,03+5*2,4*0,3+11,1*2,4*0,3+3,6*2,4*0,3)*0,25 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"
VV
"(8*2,3*0,3+5,1*1,8*0,3+13*2,3*0,3+4,3*2,5*0,3+8*2,6*0,3)*0,25 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, u zdí se redukuje o obsyp kce
základu v SO1"
VV "Mezisoučet
VV "Součet
VV "Celkem "22,515 22,515
8 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 8,773 2 980,00 26 143,54 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - uvažován čedič - STŘED. VEL. HL. OSY KAMENE 600mm (HMOTNOST 200-300kg) - NUTNÉ HRUBÉ PROVEDENÍ
LÍCE - BEZ UROVNÁNÍ
P
Poznámka k položce:
- uvažován čedič - STŘED. VEL. HL. OSY KAMENE 600mm (HMOTNOST 200-300kg) - NUTNÉ HRUBÉ PROVEDENÍ LÍCE - BEZ
UROVNÁNÍ"
VV "2,1*2*0,5 "skluz S1, výkres D6a, řezy A, C, D""
VV "2,3*2*0,5 "skluz S2 , výkres D6b, řezy A, C, D"
VV "2,65*3,3*0,5 "skluz S3, výkres D6b, řezy A, I, "
VV "Součet
VV "Celkem "8,773 8,773
9 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, za využití původního
dnového substrátu - šterku ze dna koryta
m3 42,998 255,00 10 964,49 R položka
PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, za využití původního dnového substrátu - šterku ze dna
koryta
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - z položky odečtený materiál pro pohoz, - počítá se s využítím hrubozrnného materiálu z původního dna, štěrků a
valounů
P
Poznámka k položce:
- z položky odečtený materiál pro pohoz, - počítá se s využítím hrubozrnného materiálu z původního dna, štěrků a valounů"
VV ""započtena redukovaná šířka dna v jednotlivých úsecích podle množství záhozu kolem provedených břehových opevnění"
VV ""75% objemu je pohoz, z 25% je doplněno záhozovým kamenem"
VV "(11,8*1,8*0,2+6,5*1,8*0,2+2,4*2,5*0,2)*0,75 "úsek řezu 1b-1d, dle D.4"
VV "(6*2,4*0,2+8*2,4*0,2+15,5*2*0,2+19,5*2,4*0,2+5*2,4*0,2+11,1*2,4*0,2+3,6*2,4*0,2)*0,75 "úsek řezu 2a-2g, dle D.4"
VV
"(8*2,3*0,2+5,1*1,8*0,2+13*2,3*0,2+4,3*2,5*0,2+8*2,6*0,2)*0,75 "úsek řezu 3a-3e, dle D.4, u zdí se redukuje o obsyp kce
základu v SO1"
VV "Součet
VV "Celkem "42,998 42,998
10 K 4679531-R Dřevěný pas z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky od 2 do 5 m m2 25,215 4 300,00 108 424,50 R položka
PP Dřevěný pas z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky od 2 do 5 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - konstrukce pasu bude z jedle - uvažovaný hranol stavební řezivo průřezu 20x20 cm, délka 4m - v cenách nejsou
započteny náklady na vykopávku rýhy pro práh. 1. Cena jsou určeny za 1 m2 nárysné plochy tělesa pasu Do nárysné plochy se započítává i
plocha křídel.
P
Poznámka k položce:
- konstrukce pasu bude z jedle - uvažovaný hranol stavební řezivo průřezu 20x20 cm, délka 4m - v cenách nejsou započteny náklady na
vykopávku rýhy pro práh. 1. Cena jsou určeny za 1 m2 nárysné plochy tělesa pasu Do nárysné plochy se započítává i plocha křídel."
D 998 Přesun hmot 20 557,38
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 77,575 265,00 20 557,38 CS ÚRS 2023 01
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PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 245 511,59
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 511,59 21,00% 51 557,43
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 297 069,02
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 245 511,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 15 511,59
VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 26. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 245 511,59
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00
1 K R01 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
PP ostatní náklady před realizací stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu -
náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších
případných překážek v prostoru stavby - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta
P
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který
bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby -
provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta"
2 K R03 zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.
3 K R02 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a
úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby -
pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných
úsecích a prostoru vstupu do koryta po stavbě
P
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé
ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch
před zahájemín prací a po stavbě - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta po
stavbě"
4 K R04 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - úprava přístupu na stavbu, včetně jejího zajištění podél a mezi obytnými domy z ulice a z mostků - úprava povrchu
vozovky po stavbě včetně čistění vozovky v průběhu stavby - ZS a odstranění po dokončení stavebních prací - úprava deponií před zahájením
a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu - rozsah dán výkresem přístupů na stavbu a umístěním a velikostí ZS - výkres C3 -
ZOV
Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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P
Poznámka k položce:
- úprava přístupu na stavbu, včetně jejího zajištění podél a mezi obytnými domy z ulice a z mostků - úprava povrchu vozovky po stavbě včetně
čistění vozovky v průběhu stavby - ZS a odstranění po dokončení stavebních prací - úprava deponií před zahájením a po dokončení stavby,
včetně uvedení do původního stavu - rozsah dán výkresem přístupů na stavbu a umístěním a velikostí ZS - výkres C3 - ZOV"
5 K R05
Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich
vlastníkům.
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - práce v intravilánu obce a na sousedních pozemcích, pozemky nutné předat zpět
P
Poznámka k položce:
- práce v intravilánu obce a na sousedních pozemcích, pozemky nutné předat zpět"
6 K R06 Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení včetně oplocení zařízení
staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do
původního stavu
P
Poznámka k položce:
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební
buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu"
7 K R07
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního
předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání
dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.
P
Poznámka k položce:
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům."
8 K R08 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
P
Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS
bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla
oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve
výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v
provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného
provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného
provedení“."
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
9 K 012103 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytyčení hranic pozemků POh, do kterých lze zasáhnout stavbou - zahrnuje i jejich zajištění v terénu po celou dobu
stavby
P
Poznámka k položce:
- vytyčení hranic pozemků POh, do kterých lze zasáhnout stavbou - zahrnuje i jejich zajištění v terénu po celou dobu stavby"
10 K 0123030 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu: zemní pláň, skryté kce - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
trojím vyhotovení vč. 1x na CD
P
Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu: zemní pláň, skryté kce - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč.
1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
11 K 032803_R Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie dle zpracovaného HP: - 1x havarijní souprava OIL
240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x
výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x
rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo
enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
P
Poznámka k položce:
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie dle zpracovaného HP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah
soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná
nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x
rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo
enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"
12 K 0332030 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
P
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
13 K 0345030 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Informační tabule na staveništi
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm
nad terénem - zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby
na podkladní desku OSB
P
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem -
zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby na podkladní
desku OSB"
14 K R09 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP
D VRN4 Inženýrská činnost 15 511,59
15 K 0453030 Koordinační činnost kpl 1,000 5 511,59 5 511,59
PP Koordinační činnost
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
P
Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů"
16 K 0490020 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)
P
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)"
D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
17 K 0721030 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO
včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO - dle výkresu
P
Poznámka k položce:
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO - dle výkresu"
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta
