

Příloha č.1b) ke SOD č. obj., č. zhotov. - JPÚ v částech k.ú. Studénka u Nové Paky a k.ú. Kumburský Újezd - blok č.2

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	85			
1.2.	Dohledání , ověření stávajícího základního bodového pole, návrh na doplnění	bod	3			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	8			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně liniových prvků včetně stabilizace lomových bodů	ha	85			
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a příslušné stabilizace	100bm	73			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - zaměření pozemků včetně jejich obvodů - stabilizace plastovým znakem	100bm	25			
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků)	ha	85			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						
2.	Návrhové práce					
2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30			
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	85			
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	83			
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						

Příloha č.1b) ke SOD č. obj., č. zhotov. - JPÚ v částech k.ú. Studénka u Nové Paky a k.ú. Kumburský Újezd - blok č.2

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace lomových bodů hranic	100bm	30			do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování geometrického plánu včetně podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č.	ha	85			do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.3.)bez DPH						

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena díla včetně DPH	

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Krejčí
ředitel Pozemkového úřadu Jičín

.....
jedenatel

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum