

Č. j. 47596/2023-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: MVE Klecany II
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 6. 6. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 28. 6. 2023

Vážení,

v souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

1. Uchazeč tímto žádá Zadavatele o následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Od oslovených pojišťitelů uchazeč obdržel informaci, že v tomto případě, kdy je celá stavba v aktivní povodňové zóně a pažení/hrazení stavební jámy chrání staveniště pouze do Q1, se jedná o extrémní povodňové riziko.

Pojišťitelé z tohoto důvodu trvají na spoluúčasti pro povodeň s procentní vazbou na výši škody (10 %, min. 1 000 000 Kč), což nesplňuje zadávací podmínky, které požadují definování spoluúčasti na úrovni max. 1 mil. Kč.

Pojišťitelé indikují sazbu v rozmezí 7-10%. Dílo je tedy za stávajících zadávacích podmínek nepojistitelné.

Upraví Zadavatel výše uvedené podmínky tak, aby bylo dílo pojistitelné a upraví výši spoluúčasti s procentní vazbou na škodu na 10 %, min. 1 000 000 Kč?

2. V Příloze k nabídce je u Personálu zhotovitele, pod-čl. 6.9 OP/ZP, zřejmě administrativní chybou, uveden následující odborný personál: Vedoucího projektu, Stavbyvedoucího, Vedoucího projektu a Specialistu Geotechnika, přičemž zadávací dokumentace požaduje pouze 1 osobu na pozici Vedoucího projektu. Uchazeč zdvořile žádá o případnou úpravu výše uvedené nesrovnalosti.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č.1):

Po konzultaci s odborníkem v oboru pojišťovnictví zadavatel definoval uvedené podmínky v čl. 18.2 Přílohy k nabídce tak, že je Dílo pojistitelné.¹

Dodavatel při podání nabídky použije Přílohu nabídky uveřejněnou v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3., která nese název „c) Příloha k nabídce_ZMĚNA_11.7. 2023“

Ad. Dotaz č. 2)

Zadavatel připouští administrativní chybu a v čl. 6.9 Přílohy k nabídce ve výčtu odborného personálu jedenkrát vypouští slovní spojení „Vedoucí projektu“.

Dodavatel při podání nabídky použije Přílohu nabídky uveřejněnou v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3., která nese název „c) Příloha k nabídce_ZMĚNA_11.7. 2023“

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 30. 6. 2023

V návaznosti na vypsaní veřejné zakázky, MVE Klecany II ", vzhledem k objemu, rozsahu výběrového řízení a potřeby specifických nabídek subdodavatelů, Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídky do 31.8.2023.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 1. 7. 2023

Vážení,

v souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

1. V návaznosti na Vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 27.06.2023 se uchazeč táže, zda má Zadavatel opravdu ověřené i u zakázky s takto vysokou předpokládanou hodnotou, že jsou dodavatelé schopni uhradit Podzhotovitelem vystavené faktury za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to skutečně i do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Uchazeč žádá Zadavatele o úpravu znění na „řádně“ vystavené faktury a rovněž zdvořile žádáme Zadavatele o prodloužení výše uvedené lhůty na alespoň 10 pracovních dnů, což je lhůta dle původního znění Zvláštních smluvních podmínek Zadavatele, uchazeč má zájem na dodržení Sociálně odpovědného zadávání a rovněž včasné hradit platy podzhotovitelům, avšak chce předejít nemožnosti plnění uvedeného, což by mohla takto krátká lhůta zapříčinit.

2. K řádnému ocenění položek je nezbytné, aby měl uchazeč v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. o *stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*, k dispozici popis položek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, umožňující jejich porovnatelné ocenění. Uchazeč v souvislosti s výše uvedeným tímto žádá Zadavatele o poskytnutí rozborů zemin z geologických průzkumů tak, aby mohl uchazeč řádně ocenit položky pro odklizení přebytku zeminy mimo stavbu, neboť za stávajícího znění soupisu prací, tedy bez výsledků rozborů zemin, není možné položky řádně a porovnatelně nacenit.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č. 1:

¹ Předmětné změny v Příloze k nabídce jsou pro přehlednost uvedeny červeně.

Ačkoli má Zadavatel/Objednatel pozitivní zkušenost u veřejných zakázek s takto vysokou předpokládanou hodnotou (dokonce i vyšší) s lhůtou v délce trvání 3 pracovních dnů pro řádné a včasné plnění Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění a má právo lhůtu v této délce trvání takto stanovit i u předmětné Smlouvy o dílo, tak se ve snaze otevřít soutěž o předmětnou veřejnou zakázku co nejširšímu počtu dodavatelů rozhodl zmíněnou lhůtu uvést do souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (tzv. červená kniha FIDIC), resp. jejími Zvláštními podmínkami k smluvním podmínkám FIDIC k tzv. červené knize FIDIC, a prodloužit ji tak na 10 pracovních dnů.

Ve vztahu k požadavku na úpravu znění na „řádně“ vystavené faktury Objednatel uvádí, že se i v dalších ohledech bude držet textu čl. 1.15 Přílohy k nabídce (Sociální odpovědnost – Včasné platby) výše uvedené knihy FIDIC.

V souvislosti s výše popsanou změnou zadavatel upravil příslušné ustanovení v pod-čl. 1.15 „Včasné platby“ v Příloze k nabídce.

Dodavatel při podání nabídky použije Přílohu nabídky uveřejněnou v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3., která nese název „c) Příloha k nabídce_ZMĚNA_11.7. 2023.“

Ad. Dotaz č. 2:

Na základě zkušeností zadavatele se zemními pracemi v dané lokalitě zadavatel konstatuje, že není předpoklad jakékoli kontaminace přebytků zeminy určených k odvozu mimo stavbu.

Zadavatel předpokládá provedení rozboru po zahájení prací a v průběhu hloubení stavební jámy pro potvrzení tohoto předpokladu na náklady zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili příslušné položky odklizení přebytku zeminy mimo stavbu s tím, že se jedná o materiál využitelný k zasypávání dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a změny zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Nový termín pro podání nabídek:

28. 8. 2023 do 10:00 hodin

Bod N. zadávací dokumentace veřejné zakázky proto nově zní:

Dodavatel může podat nabídku do **28. 8. 2023, 10:00 hod.**

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční