

VD Baška - převedení extrémních povodní, stavba č. 4142, DPS
SO 01 Pravobřežní zavázání hráze

D.1_2.6 Schéma demontáže vybavení strojovny hrazeného přelivu

Datum / č. zakázky: 01/2023 / s21_06

POZN.:
ŠOUPATA BUDOU DEMONTOVÁNA A
PŘEDÁNA OBJEDNATELI.

ODŘÍZNOUT U DNA
EXP. NÁDOBY

ZASLEPENÍ - KOMPAKTNÍ
TĚSNĚNÍ DN250 (1/2)

ODŘÍZNOUT U STĚNY

ZASLEPENÍ - KOMPAKTNÍ
TĚSNĚNÍ DN200 (2/2)

ODŘÍZNOUT U STĚNY

ODŘÍZNOUT U STĚNY

ČERP. JÍMKA 3m³ +

EXPAN. TIĚDOBA 0,6m³
BUDE PONECHÁNA

VODK. OBJEKT +

Š DTI 250 +

POTR. ČERPADLO +

Š DN 200 +

ODŘÍZNOUT U STĚNY

Š DTI 100 S AUT. OVLÁDÁNÍM +

Š DN 100 S AUT. OVLÁDÁNÍM +

Š DN 200 +

PRTŽ. VAK +

NAFOSUŠTĚCÍ POTR. DTI 250 +

HRDLOVÁ ZABÍKLAPKA DN 200 +

VE SKUTEČNOSTI TROUBA PROCHÁZÍ STĚNOU,
ZAHÝBÁ 90° VLEVO A JE ZAUSTĚNA DO SPADIŠTĚ

