



LEGENDA:

- Nově budované opěrné zdi
- Stabilizace svahu - kamenná rovnánina s vyklínováním
- Příčné stabilizační prahy dna
- Záhaz z lomového kamene středního zrna cca 300 mm - prosypáno substrátem z původního dna
- Zpětná úprava povrchů - ohumusování a zatravnění
- Zpětná úprava povrchů - komunikace - skladba dle vzorového řezu
- Příjezdy na staveniště

- Sdělovací kabel CETIN
- Plynovod STL - GasNet
- Kabel VN - nadzemní - ČEZ Distribuce
- Kabel NN - nadzemní - ČEZ Distribuce
- Kabel VO - obec Mikulášovice
- Odkanalizování
- Odkanalizování - přepad

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

- STAVENIŠTNÍ BUŇKY: správní zařízení + uzamykatelný sklad nářadí, hasicích prostředků, prostředků pro únik ropných látek, provozních kapalin
- MOBILNÍ WC 1 200 x 1 200
- VOLNÁ SKLADOVACÍ PLOCHA A MEZIDEPONIE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Odpov. proj.:	Ing. M. Komfín		
Vypracoval:	T. Jelínková		
Kontroloval:	Ing. P. Vít		
Kraj:	Ústecký	Místo:	Mikulášovice
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		

Rekonstrukce a oprava Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích v ř. km 1,0 - 2,0

Situace ZOV - část 1

AZCONSULT spol. s r. o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 240 888
Tel/fax: 475 240 864
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Zn. souboru:		...	
Stupeň:	DSJ	Formát:	5 x A4
Č. zak.:	19/243	Č. paré :	
Datum:	09/2020		
Měřítko:	1 : 500	Č. přílohy:	C.3.1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....19/243
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....3