
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

pro stavební objekt 
 

SO 01.2 – Navýšení stávající hráze u ČOV  
 

 

dokumentace pro provádění stavby PDPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhotovitel: 

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

Morava, km 230,728-231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení 
levobřežního ramene  
  1 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ .................................................................................. 2 

(a) Identifikační údaje ........................................................................................................... 2 

(b) Popis objektu, prostorové uspořádání ............................................................................ 2 

(c) Související objekty ........................................................................................................... 3 

(d) Seznam použitých podkladů ............................................................................................ 3 

D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................ 3 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................... 4 

D.1.4 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ...................................................... 4 

D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................... 5 

(a) Stávající stav .................................................................................................................... 5 

(b) Geologie podloží .............................................................................................................. 6 

(c) Konstrukční řešení ........................................................................................................... 7 

(d) Materiálové řešení ........................................................................................................ 10 

(e) Postup výstavby ............................................................................................................. 10 

(f) Výpočty, statické posouzení .............................................................................................. 11 

(g) Vytyčení ......................................................................................................................... 11 

(h) Křížení a ochranná pásma ............................................................................................. 12 

(i) Požadavky na další stupeň projektové dokumentace (PDPS) ........................................... 13 

D.3 PROJEDNÁNÍ .......................................................................................................................... 13 

 

 

 

  



Zhotovitel: 

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

Morava, km 230,728-231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení 
levobřežního ramene  
  2 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

(a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na 

pravém břehu a napojení levobřežního ramene 

 

SO 01.2 – Navýšení stávající hráze u ČOV 

Kraj:    Olomoucký 

Katastrální území:   Nové sady u Olomouce  

Město:     Olomouc (intravilán) 

Vodní tok:   Morava, IDVT 10100003 

    ř.km 218,455 - ř.km 219,637 

Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-1151-0-00 

Dotčené parcely:   k.ú. Nové sady u Olomouce 710 814: 

 667/4, 210/4, 612/2, 612/1, 265/6, 265/8, 265/5, 276/1, 276/23, 
249/7, 249/9, 625/1, 265/25  

Technické parametry: délka: 1082 m 

 šířka koruny:  4 m 

 max. výška hráze: 2,7 m 

 sklony svahů: 1:3-1:20 

 podzemní těsnící clona v celé délce hráze 

 na koruně hráze bude obslužná komunikace s živičným povrchem 

Vlastník/správce objektu: Statutární město Olomouc 

 Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 

Druh stavby: Změna dokončené stavby 

  

(b) POPIS OBJEKTU, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Stavba přírodě blízká protipovodňová opatření je stavbou vodního díla. Hlavním účelem této stavby je 

ochrana před povodněmi a zlepšení odtokových poměrů dotčeného území. Stavbou bude ochráněno 

zastavěné území města Olomouc a bude tak zabráněno případným materiálním škodám. 

Protipovodňová opatření v tomto projektu jsou navrhována jako soubor komplexních opatření, která 

na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 

Stavební úpravy objektu SO 01.2 Navýšení stávající hráze u ČOV se skládají ze spodní stavby (těsnící 

stěna) a stavby nadzemní části (terénní úpravy a dorovnání lokálních sníženin do úrovně nivelety dle 

návrhové hladiny, zpevnění koruny hráze a opevnění návodní paty hráze. 

V místech střetů a kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi budou provedeny jejich přeložky, pokud 

budou tyto sítě výstavbou přímo dotčeny. Prostupy sítí podzemní částí protipovodňové konstrukce 
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budou provedeny vynecháním těsnícího prvku. Těsnící clona nebude zasahovat do ochranného pásma 

dotčené sítě technické infrastruktury. 

Navýšení stávající hráze u ČOV je navrženo na ochranu území s úrovní koruny 0,5 m nad návrhovou 

hladinu 650 m3/s (Q380) řeky Moravy. 

Začátek úpravy navýšené hráze je navázán na úroveň stávajícího terénu (místo sjezdu na nezpevněnou 

cestu ze silnice 570). Konec úpravy je proveden napojením na násyp drážního tělesa trati Olomouc – 

Nezamyslice (viz příl. 6).  

Návrh vychází ze studie proveditelnosti z roku 2013 a spočívá v navýšení stávající pravobřežní zemní 

hráze u čistírny odpadních vod a následné příměstské revitalizace pravého břehu řeky Moravy podél 

ochranné zemní hráze v úseku hráze od silničního mostu silnice 570 (ř. km 218,465) po železniční most 

(ř. km 219,655). V rámci revitalizace budou vybudovány vedlejší koryta toku (větvené sítě) 

napodobující členité a meandrující vedení historické trasy řeky Moravy. Návrh tak bude funkčně a 

opticky navazovat na obtokové rameno (viz SO 02.1) a na odstavené rameno (viz SO 02.3). Ochranná 

hráz je navržena jako pokračování terénní úpravy SO 02.2. Rozhraní objektů bude tvořeno těžkým 

kamenným opevněním návodní paty ochranné hráze. 

 

(c) SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

 

SO 02.2 – Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV 

SO 03.1.3 – Přeložka kanalizace 

SO 03.1.4 – Opatření na odlehčovacích stokách 

SO 03.2.10 – Přeložka silového VN podzemního 

SO 04.1 – Obslužná komunikace na hrázi u ČOV 

SO 04.2 – Přístupové cesty u ČOV 

SO 05 – Návrh kácení a náhradní výsadby 

SO 06.1 – Odstranění produktovodu 

 

(d) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), §21 
odst.1  písm. 

 Studie proveditelnosti,  Sweco v r. 2013  

 Uzemní studie - Holický les 

 Podrobné geodetické zaměření, ValMez geo s.r.o., 2019 

 Podrobný inženýrsko-geologický a geofyzikální průzkum G-Consult, spol. s r.o., 2019 

 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Technické řešení bylo navrženo s ohledem na účel stavby, tj. ochrana zastavěné části zájmového území 

před zaplavením při povodni s bezpečnostním převýšením 0,5 m. Povrchová úprava je navržena tak, 
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aby objekty nenarušovaly stávající krajinný ráz. Svahy hráze budou ohumusovány a zatravněny. 

Od km 0,031 83 bude v délce 9,0 m návodní svah opevněný kamennou rovnaninou s urovnáním líce a 

vyklínováním tl. 0,30 m. V koruně hráze bude vedena obslužná komunikace se stabilizovaným 

povrchem. 

Návrh opatření se zejména soustředí na zajištění protipovodňové ochrany zastavěného území. 

Doprovodnou funkcí je dále zlepšení hydromorfologického stavu toku řeky Moravy a její nivy ve shodě 

s evropskou legislativou a metodikou MŽP „Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách 

– metodika monitoringu a vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních toků, včetně návrhu 

opatření k dosažení dobrého ekologického stavu vod“ a taktéž ve shodě s technickými specifikacemi 

projektu. 

Návodní a vzdušné líce hrází budou ohumusovány a osety. Základní stavební materiály jsou zemina, 

kámen, jílocement a beton. 

D.1.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby se uvedená problematika neřeší. Jedná se o terénní úpravu a vodní dílo. 

D.1.3 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce probíhat maximálně šetrně. Musí být 

dodržen trvalý a dočasný zábor. Realizací stavby nedojde k narušení zájmů ochrany přírody a krajiny a 

nebude mít vliv na krajinný ráz v uvedené lokalitě. Při výstavbě bude postupováno tak, aby vodní tok 

nebyl nadměrně zkalován a aby bylo zamezeno úniku látek škodlivým vodám, zejména ropných látek. 

Vše bude podrobně řešeno v havarijním plánu. 

Vzniklý hluk, vibrace, otřesy a prach při realizaci stavby nepřekročí limitní hodnoty uvedené v 

příslušných předpisech. 

V prostoru přístupových komunikací bude docházet k emisím výfukových plynů z vozidel hotovitele. 

Krátkodobě po dobu provádění stavby může být ztížen provoz na místních komunikacích, s částečným 

znečištěním jejího povrchu. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním 

mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. 

Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení. Při práci je nutno 

používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení. 

Některé základní právní předpisy:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci).  

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.  
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení a nářadí.  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasíláni záznamu o úrazu.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

D.1.4 VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Jedná se z části o podzemní stavbu, kdy součástí zvýšení stability a nepropustnosti stávající hráze je 

zhotovení podzemní těsnící clony. Tato bude mít za následek ovlivnění průsaku (prodloužení průsakové 

dráhy) podzemních vod za zvýšených vodních stavů v Moravě. Za normálních vodních stavů během 

roku nebude podzemní stěna nijak ovlivňovat hladinu podzemní vody. Výstavba navýšení ochranné 

hráze, tedy nemá vliv na podzemní a povrchové vody. Úroveň hladiny podzemní vody nebude mít vliv 

na stavební konstrukci navýšené ochranné hráze během výstavby. Zároveň nebude nutné během 

výstavby žádné snižování hladiny podzemní vody, ani čerpání a jiné nakládání s vodami podzemními, 

nebo povrchovými. 

 

D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

(a) STÁVAJÍCÍ STAV 

Na pravém břehu řeky Moravy, podél areálu ČOV města Olomouc, se nachází velké množství zahrad. 

V průběhu místního šetření byl zjištěn chatrný stav některých z objektů a obývání chatek bezdomovci. 

Pravý břeh je v zásadě zarostlý a ne příliš atraktivní (za současného stavu) pro příměstskou rekreaci. 

Podél břehové hrany se nachází vzrostlý příbřežní doprovod dřevin. 

Čistírna odpadních vod města Olomouc je v současné době chráněna před velkými vodami zvýšeným 

zemním valem v poměrně těsné blízkosti koryta řeky Moravy (částečně v ploše valu i stojí), na jejím 

pravém břehu. Stávající ochrana čistírny odpovídá přibližně průtoku 100-leté vody. Dle provedeného 

hydrotechnického výpočtu koruna hráze lokálně nedosahuje úrovně návrhové povodně Q380 (650 

m3/s)+50 cm a je tedy třeba tuto linii PPO Olomouce zajistit. 

V tomto úseku je šířka koryta ve dně cca 20 - 25m, hloubka koryta je cca 2,5 – 3,5m. Trasa je v mírném 

oblouku kolem čistírny odpadních vod. V místě čistírny se na pravém břehu nachází přemostěné 

zaústění z areálu ČOV. Na levém břehu je odstavené rameno původní trasy Moravy (oba jeho konce 

jsou od hlavního toku zcela odděleny zemním násypem. V úseku nejsou žádné přítoky. I v tomto úseku 

se nachází značné množství inženýrských sítí. 
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(b) GEOLOGIE PODLOŽÍ 

V lokalitě navrhované hráze byl proveden geologický a geofyzikální průzkum podloží. Byla zde 
provedena sonda vrtaná SV-8, 9 a dále se zde nachází historické sondy 430637, 562487, 562488, 
562486, 429153. 

Objekt SO01.2 Navýšení stávajícího valu u ČOV 

Dokumentace 

Realizované průzkumné 
vrty 

SV-8, SV-9  

Archivní vrty 429153,562486,562488,562487,430637,428261 

Geologická charakteristika:  

geotechnické profily realizovaných vrtů příloha 3.1 

dokumentace archivních vrtů příloha 3.2 

podélný geotechnický řez A objektem příloha 4 

schematicky: 

do 3.0 – 3.5 m GT0, navážka, pod humózním pokryvem, konstrukce stávajícího valu, hlinitopísčitá 

zemina, zrnitostně proměnlivé SMY, MSY, suchá, ulehlá, 

do 4.1 – 4.6 m GT1f, fluviální jíl písčitý, lokálně jíl se střední plasticitou, třída F4 CS, F6 CI, tuhý 

do 7.7 – 7.8 m GT3f, štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, fluviální, třída G3 G-F, středně ulehlý až 

ulehlý, 

GT2f  neprůběžná vrstva – vložky v segmentu GT3f, mocnosti 0.3 – 1.2 m, třída S3 S-F, S2 SP středně 

ulehlý,  

povrch od 7.8 m (8.0 m báze vrtu SV-8) GT1m, jíl třída F8 CH, marinní (miocén), vápnitý, tuhý 

povrch od 7.7 m (9.0 m báze vrtu SV-9) GT2fl, písek hlinitý až jíl písčitý, fluviolakustrinní (pliocén) 

Hydrogeologické poměry: 

vrt SV-8 SV-9    

NH mp.t. 5.0 4.9    

UH mp.t. 4.9 4.7    

 obsah ukazatele dle vzorku podzemní vody z vrtu / agresivita dle ČSN EN 206 

Agresivní CO2 - Heyer [mg/l] 24.2 / XA1 26.4 / XA1    

Sírany [mg/l] 180 / * 164 / *    

pH 6.7 / * 6.8 / *    

* hodnota nižší než spodní mez 

 

Podzemní voda je na základě provedených laboratorních analýz dle ČSN EN 206+A1 středně 
agresivní na beton – zvýšený obsahu agresivního CO2. 

Podzemní voda je dle provedených laboratorních analýz dle ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní na 
ocel vlivem konduktivity a obsahu agresivního CO2 (tabulka č. 17, příloha č. 6). 

 

Hydrodynamické testování zvodně: viz kapitola 4.3 
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SV-8: čerpací zkouška: kf  = 0.79*10-3 (m.s-1)  T = 0.25*10-3 (m2.s-1) 

stoupací zkouška: nebylo možné vyhodnotit 

SV-9: čerpací zkouška: kf  = 1.0*10-3 (m.s-1) T = 3.6*10-3 (m2.s-1) 

stoupací zkouška: kf  = 1.5*10-3 (m.s-1) T = 5.5*10-3 (m2.s-1) 

 

- propustnost prostředí: silně propustné, třída propustnosti II. 
v případě povodňových stavů bude vlivem zvýšeného hydrostatického tlaku docházet 
k ovlivnění prostředí vně valu. 

 

 

Doporučená opatření: 

- nutnost omezení průlinového proudění podzemní vody do prostoru za ochrannou hrází je nutno 
posoudit modelem prodění, 

- v území je nutné zachování přirozeného proudění podzemní vody, případný těsnící prvek 
nedoporučujeme vybudovat průběžný v celé délce, doporučujeme přerušit „okna“ délky cca 50 
m. 

Geotechnická kategorie dle ČSN 73 1005: 2 

 

(c) KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

SO 01.2 Navýšení zemní hráze u ČOV začíná v ř. km 218,465 Moravy. Délka úseku úpravy navýšení 

hráze je 1082 m. Konec úpravy je napojením na násyp drážního tělesa trati Blatec (Nezamyslice) – 

Olomouc v ř. km. 219,655.  

Konstrukční návrh je popsán ve vzorovém příčném řezu. Samotné propojení objektů je realizováno 

plynulým napojením sypané zemní hrázky na sousedící stavební objekty. 

Stávající hráz je provedena z převážně k tomu vhodných materiálů, v realizovaných geologických 

sondách se však v tělese hrázky nachází i komunální odpad. Z tohoto důvodu, pro zajištění 

nepropustnosti tělesa hráze, byla navržena v celé její délce podzemní těsnící clona. Na koruně hráze 

bude zbudována obslužná komunikace se zpevněným povrchem. 

Ochranná hráz je navržena jako zemní homogenní s minimální šířkou v koruně 4 m. Vzhledem 

k lepšímu začlenění do krajiny budou voleny pozvolnější a proměnlivé svahy v oblastech odtěžení 

bermy (sklon 1:3 – 1:20). Podloží zemní hráze bude těsněno podzemní jílocementovou stěnou.   

V ose hráze bude provedena sanační rýha o hloubce 0,5m, od úrovně konstrukce nového zpevnění a 

šířce 0,4 m, dále bude provedena na proměnlivou hloubku jílocementová těsnící stěna tl. 0,15m.  

Na povrchu stávající hráze bude provedena skrývka ornice v mocnosti 15 cm, bude provedeno zazubení 

násypu po 60 cm výšky násypu. Následně proběhne dohutnění a dosypání koruny hráze do potřebné 

výšky. 

Návodní svah hráze bude stabilizován vybudováním patky z kamenného opevnění. Kamenná patka 

bude provedena v patě návodního svahu hráze. Kamenná patka bude provedena z kamenného záhozu 

o hmotnosti 200 - 300kg s urovnáním líce a proštěrkováním o hloubce 0,8m, šířce dna 0,60m se sklony 

svahů 1:1.  Použit bude neopracovaný ostrohranný lomový kámen, nelze použít valouny. 

Návodní i vzdušný svah hráze, bude ohumusován a zatravněn. 
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V km 1,063 6 je navržen zpevněný přejezd přes hráz šířky 3,0 m, který navazuje na SO 04.2 Přístupové 

cesty u ČOV. Za přístupovou cestou je navržen sjezd do toku zpevněný kamennou dlažbou tl. 0,3 m do 

betonu tl. 0,2 m stabilizovanou betonovým prahem.   

 

Dotčení cizích zařízení a staveb  

V tělese hráze vede struskovod, který již není v provozu a byl v minulosti částečně demontován. 

Ponechaná podzemní část struskovodu bude v rozsahu stavby zafoukána struskopopílkovou směsí. 

V místě křížení podzemní části struskovodu podzemní těsnící stěnou bude struskovod odstraněn, tak 

aby nedošlo k přerušení podzemní těsnící clony.  Odstranění struskovodu v délce cca 760 m je součástí 

projektu odstranění stavby struskovodu. 

V místě paty svahu na vzdušné straně hráze, mezi řezy č. 2-7, se nachází stávající pozemky oplocených 

zahrádek. Z důvodu kolize se třemi parcelami zahrádek bude nutná úprava těchto parcel. Úprava 

spočívá v odstranění a náhradě oplocení, odstranění veškerých nadzemních objektů a zrušení stávající 

ražené studny na pozemku ozn. č. 91. Na pozemcích s označením č. 84 a 97 jsou stávající ražené studny 

v dostatečné vzdálenosti od stavby hráze a budou zachovány. Stávající oplocení bude nahrazeno 

novým v délce 119 m, které bude na hraně trvalého záboru. 

Stavební objekt navýšení stávající hráze u ČOV SO 01.2 přímo navazuje na stavební objekty SO 02.2 - 

Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV a SO 04.1 – Obslužná komunikace na hrázi u ČOV. 

Podzemní těsnící stěna 

Z důvodů agresivní podzemní vody (dle IG a HG průzkumu), výskytu bludných proudů, stísněných 

podmínek provádění a možného ohrožení blízkých objektů byla navržena spodní stavba technologií 

jílocementové stěny. 

Navržená jílocementová těsnící stěna bude provedena v ose hráze v celé její délce s vynecháním oken 

v místě křížení s inženýrskými sítěmi. Cílem tohoto opatření je jednak stabilizace celého tělesa hráze a 

také prodloužení průsakové křivky. Pro těsnicí podzemní prvek se použije tenká jílocementová stěna 

tloušťky 150 mm. 

Podzemní těsnící stěna je tedy rozdělena na celkem 5 samostatných celků s rozdílnou hloubkou, která 

je přizpůsobena hladině podzemní vody za normálního stavu. Vše je přehledně znázorněno v podélném 

profilu hráze. 

Spodní stavba PPO zajišťuje dostatečné utěsnění podloží při povodni, zabraňuje hydraulickému 

prolomení stropního izolátoru na vzdušné straně hráze a snižuje namáhání podloží hráze. 

Spodní stavba bude navržena jako trvalá konstrukce s těsnící a statickou funkcí. 

Tenká těsnicí stěna bude zhotovena následujícím způsobem: ocelový profil vybavený tryskami a 

stojinou bude zavibrován do osy hráze na projektovanou hloubku. Při jeho vytahování se pak vzniklý 

prostor vyplní přes trysky těsnicí směsí jílocementové suspenze. Spojitost stěny bude dána 

překrýváním vibrovaných profilů; tloušťka je určena šířkou zavibrovávaného profilu 150 mm. V místech 

křížení těsnící stěny se stávajícími inženýrskými sítěmi nebude stěna provedena. 

Stavba těsnící clony bude ukončena pod úrovni zpevnění koruny hráze sanační rýhou 40x50 cm 

vyplněnou jílocementovou zátkou. 

Pro stavbu budou využity plochy vyčleněné jako trvalý zábor a dočasný zábor. Plochy dočasného záboru 

budou uvedeny do původního stavu.  
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Zpevnění koruny zemní hráze 

Skladba zpevněné koruny valu je následující: 

Skladba dle TP170 (D1-N-2-VI-PIII) - upravená: 

Štěrkodrť    ŠD/A         fr.0/32 min. 150 mm     ČSN 73 6126-1. ČSN EN 13285 

Štěrkodrť do geobuněk  ŠD/B .        fr.0/32 150 mm          ČSN 73 6126-1. ČSN EN 13285 

Geotextilie separační 

CELKEM                                                 min. 300 mm 

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni E/def,2= 30 MPa, na vrstvě z 
ŠD/B E/def,2= 45 MPa, na vrstvě z ŠD/A E/def,2= 65 MPa. 
 

Koruna hráze je navržena šířky 4,0 m a bude zpevněna štěrkodrtí do geobuněk (viz příl. 4) a skladbou 
konstrukčních vrstev nové komunikace (viz SO 04.1): 

 

 
 

Oplocení 

Součástí tohoto stav. objektu je i přeložení oplocení podél vzdušné strany objektu. Stávající oplocení 

bude demontováno včetně odstranění základový patek. 

Je navrženo nové oplocení podél paty hráze, které bude drátěné ocelové na ocelových sloupcích 

osazených do betonové patky.  Sloupky budou délky 2,0m umístěny v rozmezí 2,5-3m. Pletivo bude 

výšky 160 cm s oky 60x60mm. Betonové patky budou zhotoveny z prostého betonu třídy C16/20. Nové 

oplocení bude v délce 119m. Nové oplocení bude nahrazovat demontovaný plot u zahrádek. Součástí 

oplocení bude vstupní a vjezdová brána celkové šířky 3 m a výšky 1,6 m. 

Dotčení drážního tělesa 

Stávající těleso hráze je navázáno na drážní těleso trati 220114 Blatec – Olomouc hl. n. v km 98,637 

vpravo. Konec úpravy stávající hráze je vzdálen od osy kolejí 3,75 m. Situace dotčení v širších 

souvislostech je uvedena v situaci C.4.  Detail napojení SO 01.2 na drážní těleso je uveden ve výkrese 

č. 6. V místě navázání stávající hráze na těleso dráhy bude sejmuta ornice v koruně hráze a na 

návodním svahu v tl. 0,15 m. Dojde k nepatrnému navýšení nivelety hráze, rozšíření na 4,0 m v příčném 

sklonu 3% a dorovnání návodního svahu do sklonu 1:3. Navýšení hráze bude ukončeno na nejvyšším 

bodě železničního spodku na výšce 210,45 m n. m. 

Drážní kabely budou dotčeny pouze nepatrným navýšením stávající hráze a případným rozšířením 

v patě hráze. Přímo dotčeny žádné drážní kabely nebudou. 
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Součástí tohoto stavebního objektu je také navýšení nivelety v místě stávajícího přejezdu přes hráz a 

napojení zpevněného přejezdu na stávající cestu z etapy II.A etapy pod železničním mostem. 

Návrhy PBPO v rámci IV.A etapy do budoucna neovlivní plánovanou modernizaci železniční trati. 

(d) MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Pro navýšení hráze budou použity vhodné vytěžené zeminy z prostoru bermy (SO 02.2). Jedná se o 

množství cca 13 227 m3, které budou dováženy z dočasné skládky (dále DS), kam budou uloženy v rámci 

SO 02.2. Pro ověření jejich vhodnosti je nutno provést laboratorní zkoušky zemin - stanovení 

zrnitostního složení, konzistenčních mezí, organických látek a zhutnitelnosti zkouškou Proctor 

standard. Následně pak optimalizovat proces ukládání a zpracování vybrané zeminy do hráze 

poloprovozním hutnícím pokusem před zahájením stavby mechanizmy používanými při její výstavbě. 

Je třeba sledovat a ověřovat aktuální hodnoty přirozené vlhkosti sypaniny ve vztahu k laboratorně 

zjištěným parametrům zhutnitelnosti a provádět průběžné zkoušky hutnění na lokalitě. Sypanina nesmí 

obsahovat dřevo, kořeny, kameny a předměty překážející hutnění. V případě vyšších hodnot vlhkosti 

bude nutné zeminu před uložením do násypů upravit vápněním. 

Vytěžené zeminy v rámci tohoto objektu předpokládáme v horší kvalitě a proto budou veškeré tyto 

zeminy použity pro následnou rekultivaci zařízení staveniště na pozemku parc. č. 265/5. Jedná se o 

množství cca 3 425 m3. 

Ornice a podornice sejmutá v rámci tohoto SO bude v množství cca 2 056 m3 využita ke zpětnému 

ohumusování a přebytek v množství cca 5 351 m3 odvozen na trvalou skládku (dále TS) Zákopa 

k dalšímu využití v rámci etapy IV.B. 

Pro zatravnění humusové vrstvy budou použity místně příslušné druhy travin. Pro kamenné opevňovací 

prvky bude použito kamenivo dle normy ČSN EN 13383-1. 

(e) POSTUP VÝSTAVBY 

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytýčení a respektovat 

podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve 

vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci, viz dokladová část.  

Obvod staveniště vychází z hranice trvalého záboru stavebního objektu. Podél něho jsou vyčleněny 

manipulační pruhy. Šířka manipulačních pruhů je proměnná. 

Nejdříve budou provedeny zemní práce v rámci výkopů zemní hráze. Po 0,997 km proběhne sejmutí 

ornice v tl. 0.15 m v ploše původní hráze a v tl. 0,25 m v ostatní ploše. Následně proběhne sejmutí 

podornice v tl. 0.20 m s výjimkou plochy hráze. Od 0,997 km až po konec hráze proběhne pouze sejmutí 

ornice v tl. 0.15 m v ploše původní hráze a v tl. 0,25 m v ostatní ploše, bez sejmutí podornice. Dále 

proběhnou terénní úpravy. Odtěžovaný materiál bude rozdělen dle vhodnosti pro použití do násypů 

zemního valu. Vhodnost pro následné využití do zemních násypů, možnosti míchání a výsledné 

množství jednotlivých druhů odebíraného materiálu, které bude použito do násypů hrází je nutno 

projednat předem s geologem. 

Po provedení spodní stavby bude provedeno zazubení násypu 0,60 m po výšce násypu se sklonem 

svahů 1 : 0,5. Následně proběhne přehutnění povrchu hráze (z návodní strany), dosypání a dorovnání 

koruny v místech, kde koruna nedosahuje požadované úrovně. Při dosypávání bude třeba provést 

odstranění vrchního drnu a veškeré nevhodné zeleně. Na koruně hráze je navrženo zpevnění a 

konstrukce obslužné komunikace. 
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Hráz bude, po provedení skrývky pokryvní zeminy a zazubení násypu, sypaná po vrstvách z vhodných 

materiálů. 

Hutnění je třeba provádět ve vrstvách tloušťky cca do 200 mm před zhutněním. Sypanina nesmí 

obsahovat dřevo, kořeny, kameny a předměty překážející hutnění. Velikost ojedinělých zrn připouští 

ČSN 75 2410 do 100 mm. Dále je třeba sledovat a ověřovat aktuální hodnoty přirozené vlhkosti 

sypaniny ve vztahu k laboratorně zjištěným parametrům zhutnitelnosti a provádět průběžné zkoušky 

hutnění na lokalitě. 

Zpracování a hutnění předmětné zeminy je nutné realizovat za příznivých klimatických podmínek, 

neboť zeminy vlivem srážek snadno rozbřídají a takto znehodnocenou sypaninu je nutné odstranit a 

vyměnit. Každá vrstva bude navážena na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž povrch bude urovnaný, bez 

kaluží, přeschlé, rozbředlé nebo zmrzlé zeminy, bez ledu či sněhu.  

(f) VÝPOČTY, STATICKÉ POSOUZENÍ 

Pro návrh zvýšení hráze byly provedeny hydraulické výpočty. Statické posouzení se nevyžaduje, 
statické výpočty souvisejících objektů budou doloženy v rámci dokumentace objektů. 

(g) VYTYČENÍ 

Číslo řezu X Y Z 

1 546497.7 1124913 210.10 

2 546484.3 1124892 210.10 

3 546475.8 1124869 209.87 

4 546465 1124846 209.87 

5 546453 1124825 209.87 

6 546444.5 1124801 209.87 

7 546435.5 1124778 209.87 

8 546421.7 1124757 209.87 

9 546404.9 1124739 209.87 

10 546388 1124720 209.87 

11 546371.2 1124702 209.88 

12 546354.4 1124683 209.88 

13 546339.9 1124663 209.88 

14 546331.5 1124639 209.89 

15 546324 1124615 209.89 

16 546316.5 1124592 209.89 

17 546309.3 1124568 209.89 

18 546309.6 1124543 209.90 

19 546312.7 1124518 209.92 

20 546316 1124493 209.94 

21 546319.4 1124468 209.95 

22 546323 1124444 209.97 

23 546326.8 1124419 209.99 

24 546330.7 1124394 210.01 

25 546338.1 1124370 210.02 

26 546349.1 1124348 210.06 

27 546360.2 1124325 210.10 

28 546371.2 1124303 210.14 
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29 546382.3 1124281 210.18 

30 546393.4 1124258 210.22 

31 546404.4 1124236 210.26 

32 546415.4 1124213 210.29 

33 546425.6 1124190 210.33 

34 546436.8 1124168 210.36 

35 546449 1124146 210.38 

36 546462.1 1124125 210.41 

37 546476.1 1124104 210.44 

38 546491 1124084 210.47 

39 546506.8 1124065 210.50 

40 546523.5 1124046 210.52 

41 546540.7 1124028 210.55 

42 546557.9 1124010 210.58 

43 546575.1 1123992 210.60 

44 546592.3 1123974 210.54 

45 546596.8 1123969 210.45 

(h) KŘÍŽENÍ A OCHRANNÁ PÁSMA 

V průběhu přípravy podkladů pro zpracování dokumentace byli obesláni správci inženýrských sítí ke 
specifikaci vedení a ochranných pásem zařízení v jejich správě. Navržená opatření jsou prioritně řešena 
tak, aby se těmto zařízením vyhnula, případné dotčení (křížení, souběh, dotčení ochranného pásma) je 
navrženo v souladu s požadavky správců a platných předpisů. Jednotlivá vyjádření správců 
inženýrských sítí jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

km 0,032 92 výtlačné potrubí 2 x DN200  

Budoucí vlastník: Statutární město Olomouc 

Ochranné pásmo: 1,5-2,5m 

Nově vybudováno.  

km 0,036 39 kanalizace dešťová DN600  

Budoucí vlastník: Statutární město Olomouc 

Ochranné pásmo: 1,5-2,5m 

Nově vybudováno.  

km 0,036 40  kanalizace dešťová DN 600  

Stávající vlastník: Statutární město Olomouc 

Budoucí vlastník: Statutární město Olomouc 

Ochranné pásmo: 1,5-2,5m  

Bude zrušeno. 

km 0,239 06  kanalizace jednotná DN 2200  

Stávající vlastník: Moravská vodárenská, a.s 

Budoucí vlastník: Moravská vodárenská, a.s  

Ochranné pásmo: 1,5-2,5m  

Průběh stávajícího potrubí je před započetím prací nutno ověřit kopanými sondami. 

km 0,493 05  podzemní vedení VN 

Stávající vlastník: ČEZ Distribuce, a.s 
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Budoucí vlastník: ČEZ Distribuce, a.s 

Ochranné pásmo: 1,0m  

Průběh stávajícího potrubí je před započetím prací nutno ověřit kopanými sondami. 

km 0,835 57  kanalizace jednotná DN 1100  

Stávající vlastník: Moravská vodárenská, a.s 

Budoucí vlastník: Moravská vodárenská, a.s  

Ochranné pásmo: 1,5-2,5m  

Průběh stávajícího potrubí je před započetím prací nutno ověřit kopanými sondami. 

km 1,054 25  odlehčovací stoka BT 2400/2000 

km 1,057 27  odlehčovací stoka BT 2400/2000  

Stávající vlastník: Moravská vodárenská, a.s 

Budoucí vlastník: Moravská vodárenská, a.s  

Ochranné pásmo: 1,5-2,5m  

Průběh stávajícího potrubí je před započetím prací nutno vytyčit. 

km 1,066 38 / 1,068 38 / 1,072 16 / 1,081 31 kabely SŽDC  

Stávající vlastník: České dráhy a.s. 

Budoucí vlastník: České dráhy a.s. 

Ochranné pásmo: 1,0m  

Průběh stávajícího potrubí je před započetím prací nutno vytyčit. 

(i) POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

V dalším stupni PD je nutné upřesnit technologii provádění podzemní těsnící stěny a dopracovat 

podrobné vytyčení navrhované stavby. 

 

D.3 PROJEDNÁNÍ 

Stavební objekt byl průběžně projednáván na výrobních výborech, koncept byl předložen investorovi 

k vyjádření a připomínky byly vysvětleny, nebo zapracovány. 

 

 

 

 

10/2022, Brno         Ing. Petr Husák 


