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POVODT VLTAVY

A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby : Vltava, f.km 236,380 — 239,158 (zdrz Ceské Vrbné) -
opevnéni svahl plavebni drdhy

b) Misto stavby : kraj : Jihocesky
okres :  Ceské Budgjovice
ORP:  Ceské Budgjovice
obec: Ceské Budgjovice
k.d. : Ceské Budgjovice 2
Ceské Budgjovice 3
c.p.: 1800/2; 1800/3; 1800/4; 1800/10; 2216/1
Soutadnice stavby : Z0 Y=756497m; X=1163009 m
KO Y=756441m; X=1165461m
¢) Predmét dokumentace:  opevnéni svahli plavebni drahy

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik : Povodi Vltavy, statni podnik
Holec¢kova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smichov
1CO: 708 899 53
Zavod Horni Vltava
Litvinovicka sil. 709/5
370 01 Ceské Budgjovice

A.1.3. deaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Povodi Vltavy, statni podnik
Odd¢leni projektovych ¢innosti
Litvinovicka sil. 709/5
370 01 Ceské Budgjovice

Zodpovedny projektant: Ing. Pavel FILIP
CKAIT 0008170
Autorizovany inZenyr pro vodohospodéiské stavby
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POVODT VLTAVY

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLO-
GICKA ZARIZENI

Stavba je ¢len€na na 2 stavebni objekty.

SO 01 Levy bieh, lokalita II f.km 236,836 — 238,400, lokalita IV .km 238,925 — 239,158
SO 02 Pravy bieh, lokalita I £.km236,380 — 237,233

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

« Rastrova zdkladni mapa CR 1 : 10 000

Ortofotomapa

e Katastr nemovitosti

Vlastni tachymetrické zaméteni ze dne 11.9.2018, 13.9.2018 a 6.12.2019

e Investi¢ni zamér ¢.1/163/2017

« Zamé&feni plavebnich hloubek — Ceské Vrbné — Ceské Bud&jovice ze dne 18.4.2018
e PD ,Vltava, Ceské Bud¢jovice — tprava koryta . km 234,6 — 239,5“ z r. 2010
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Obr.1 : Vltava, Ceské Bud&jovice, f.km 236,380 - 239,158 — 8ir$i Gzemnf vztahy
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POVODI VLTAVY
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udaje o odtokovych pomérech

Pro ndvrh byly pouZity hydrologické tidaje v profilu Ceské Bud&jovice, linmigraf
CHP 1-06-03-0010-0-00

StaniCeni (km) : 238,80

Plocha povodi : 2847.72 km?

Priimérny ro¢ni pritok : 27,6 m’/s

M - denni pratoky Qu v m3.s’

M 30 90 180 270 330 355 364
Qwm 57,878 33,372 20,538 13,156 8,695 6,107 4,004
N - leté pratoky Qn v m3.s™
N 1 2 5 10 20 50 100
Qn 172 237 350 452 570 751 908
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Vitava, 7.km 236,380 — 239,158 (zdr? Ceské Vrbné) -
opevneéni svahii plavebni drdhy

POVODT VLTAVY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
Popis sou¢asného stavu

V tseku t.km 236,380 — 239,158 (zdrz jezu Ceské Vrbné) protéka feka Vltava intravilanem
mésta Ceské Bud&jovice. Jednd se o regulované koryto sloZeného lichob&Znikového tvaru,
v mistech navazujicich sniZenych berem (nova uprava koryta z roku 2010) jsou svahy kynety
opevnény pouze ohumusovanim a osetim travou. V roce 2014 byla provedena lokélni oprava
biehovych natrzi kynety kamennym zdhozem s prostérkovanim.

Koryto feky Vltavy je ve vySe uvedeném useku sledovanou dopravné vyznamnou vodni ces-
tou. Vlivem provozu plavby a vlivem ledovych jevil v koryté dochdzi k neustdlému porusovani
svahl kynety a pouze oseti travou se jevi jako nedostatecné. Poskozeni svahil kynety se nachdzi
prakticky v celém useku levého biehu vi.km 236,900 — 369,158 a pravého biehu v f.km
236,380 — 237,233.

Prace budou probihat v koryté toku na pozemcich p.¢. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 1800/10,

2216/1 v k.i. Ceské Budgjovice 1 a 2, ktery je ve vlastnictvi CR s pravem hospodaieni pro Po-
vodi Vltavy, s.p.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Stavbou se neméni soucasné piidorysné ohranicent.

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrzené feseni neni v rozporu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich

V dobé zpracovani PD nebylo vyddno Zaddné rozhodnuti

e) informace o to, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

V dobé zpracovani PD nejsou zndmé Zadné pozadavky dotcenych organti. Pozadavky do-
téenych orgdnl vznesené v rdmci projedndvani projektové dokumentace pro stavebni fizeni i v rdm-
ci stavebniho fizeni budou respektovany a ptipadné€ do projektové dokumentace zapracovéany.

B —Souhrnnd technickd zprdva -6-



Vltava, #-km 236,380 — 239,158 (zdri Ceské Vrbné) - Z-
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f) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Pro potteby projektu a budouci stavby byly provedeny nasledujici prizkumy a Setfen:

* provéreni existence a zpusobu uloZeni inzenyrskych siti — viz ptiloha E. Dokladové ¢ast.
CEVAK a.s. — popis provedeni opravy u vyusti OK — viz B.2.6. odst. a) stavebni fesen{

* snimky katastradlni mapy
* informace o parcelach KN — stazeno z web. stran Katastralniho ufadu

¢ zkouska sedimentu

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba se nenachazi v chranéném dzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Celd stavba se nachdzi v zdplavovém tizem{ feky Vltavy v Ceskych Budgjovicich.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. U&elem stavby je stabilizace biehti kynety
plavebni drdhy v daném useku toku.

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci pfipadnych negativnich G¢ink stavebni ¢innos-
ti. Pfi stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.

Jj) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

Nejsou pozadavky na tyto prace.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavbou nedojde k trvalému zdboru pozemku zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa.

1) vuzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technic-
kou infrastrukturu
SO 01 levy bi‘eh, lokalita IT ¥.km 236,836 — 238,400

Ptijezd ke stavenisti je po levobfezni komunikaci E55,ddle sjezdem mezi MACH MOTORS a Ben-
zinou az k fece. Odtud smérem po i proti proudu po bermé podél feky Vltavy.

SO 01 levy bi‘eh, lokalita IV ¥.km 238,925 — 239,158

Ptijezd ke stavenisti je po levobfezni komunikaci ESS5, za kiizovatkou u Vystavisté odboceni vpravo
na mistni komunikaci a po ni az ke stavenisti.

B —Souhrnnd technickd zprdva -7-



Vitava, 7.km 236,380 — 239,158 (zdr? Ceské Vrbné) -
opevneéni svahii plavebni drdhy

POVODT VLTAVY

SO 02 - pravy bieh, lokalita I ¥.km 236,380 — 237,233

(P4

Ptijezd ke stavenisti je ze silnice U VoftiSkova dvora, pod Novym mostem se napoji na pravobiezni
cyklostezku a po cca 120m se sjede na pravobieZni bermu.

Podminky vyuziti piijezdovych cest, zptisob dopravy vytézeného materidlu a DIO projedna vy-
brany zhotovitel stavby pied zahdjenim stavebnich praci s pfisluSnym Méstskym tradem.

Pfi provadéni stavebnich praci se nepfedpokladd omezeni dopravy na stavajicich komunikacich.
Piipadnd omezeni provozu budou zhotovitelem v pfedstihu projedndna a odsouhlasena piislusnym
DI Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt umoznén vjezd pro vozy Zachranné sluzby, policie a
hasicu.

Dopravni znaceni, pokud bude nutné, bude zajiStovat dodavatel stavby ve spoluprici

s dopravnim inspektoratem.

Zhotovitel stavby zajisti Cisténi vozidel a mechanizmt vyjizdéjicich ze stavenisté na vetejné ko-

s w2z

munikace, zajisti fddnou udrzbu a sjizdnost vSech jim uzivanych piistupovych cest k zafizeni stave-
nisté po celou dobu vystavby a po ukonceni stavebnich praci uvede komunikace a pozemky uzivané
pro piijezd a pfistup na stavenisté do ptivodniho stavu

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci ptipadnych negativnich G¢inkli stavebni ¢innos-
ti. Pfi stavb€ nesmi dojit k ohroZeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklada se, Ze stavba bude realizovana v roce 2023 - 2024.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky dotcené :

PARC. . i AVE POZ. | DRUH POZEMKU -
&isLo KU VLASTNIK (VE SPRAVE) EVID. VYUZITT
1800/2
1800/3 . y
Cgsk_e Ceska Republika
1800/4 Budéjovice 3 | Povodi Vitavy, statni podnik KN vodni plocha
Hole¢kova 3178/8, Smichov koryto vodniho toku
150 00 Praha 5
1800/10
Ceské
2216/ | B dgjovice 2

B —Souhrnnd technickd zprdva -8-
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0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec-
nostni pasmo

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavbu novou. Svahy kynety feky Vltavy v daném dseku nad mostem v ulici
Strakonickd, budou opevnény zahozem z lomového kamene do 200kg. V usecich pod Strakonic-
kym mostem bude pouze sklon svaht kynety zmirnén.

b) 1cel uzivani stavby
Stavbou se neméni tcel uzivani stavby ani Zidné parametry. Opevnénim bieht dojde k zameze-
ni jejich neustdlému poruSovani a tvorbé nétrzi zptisobovanych vlivem plavby a ledovych jevi.

¢) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavku zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

Projektovd dokumentace je zpracovéana v souladu s pozadavky a v rozsahu a obsahu dle Sta-
vebniho zdkona 183/2006 Sb. a jeho provadécich piedpisi ve znéni podle stavu k 1.1. 2013, vy-
hlasky €. 499/2006 o dokumentaci staveb (piiloha €. 5) a vyhlaskou 590/2002 Sb. o technickych
pozadavcich pro vodni dila.

e) informace o to, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

V dobé zpracovani PD nejsou zndmé zadné pozadavky dotcenych organi. PoZadavky dotce-
nych orgdnt vznesené v ramci projedndvani projektové dokumentace pro stavebni fizeni i v rdmci
stavebniho fizeni budou respektovéany a piipadn¢ do projektové dokumentace zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Stavba neni chranéna zvlastnim pravnim predpisem.

g) navrhované parametry stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B —Souhrnnd technickd zprdva 9.
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h) zakladni bilance stavby
SO 01 - levy bieh

vykopdvky vodotedi 2579,81 m?
vykopéavky pod vodou 5365,61 m?
hutnény ndsyp (mistni materiél) 905,25 m*
prosypani mistnim materidlem 1425,12m? (142,5m%)
odvoz a uloZeni vykopku na skladku 6 897,67 m>
zéhoz z lom. kamene do 200 kg 5289.45 m?
urovndni lice zdhozu 6 612,47 m?
oset{ travni smési 8417,33 m?
svahovani 5291,24 m?

SO 02 - pravy bieh

vykopdvky  vodotedi 597,57 m®
vykopdvky pod vodou 122,98 m?
odvoz a uloZeni vykopku na skladku 720,55 m?
oseti travni smési 2 147,33 m?
svahovani 2 974,01 m?

i) zakladni piedpoklady vystavby (¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Predpokladany termin vystavby je rok 2023 - 2024.
Casovy harmonogram a postup vystavby upiesni vybrany zhotovitel stavby.

j) orientacni naklady stavby

Néklady stavby budou pfedmétem soutéze o vybér zhotovitele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni i‘eSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni reSeni

SO 01 - levy bieh
* lokalita II, . km 236,836 — 237,471

Dany usek délky cca 560m se nachdzi pod Novym mostem na silnici Strakonicka.
V této lokalité¢ bude provedena dprava horni ¢asti levého biehu. Sklon svahu bude zmirnén a bude
ve sklonul:3 — 1:4. (viz piilohy D.1.Podrobna situace a D.3.1.SO 01 pticné profily — lokalita II a
IV). Upravené svahy budou nasledné osety travni smési. Odstranény zemni materidl bude odvezen a

uloZen na skladku.

Mezi profily PII-8 PII-9 se nachdzi vyust’ odlehcovaci komory €. 27 ve vlastnictvi spolecnosti
CEVAK a.s. Ceské Budé&jovice. Vyust je stabilizovdna kamennym zdhozem v délce cca 12m. Tento
stavajici zahoz bude rozebrdn. Nasledn¢ bude proveden v celém udseku 12m zdhoz z lomového ka-
mene do 200 kg s proStérkovanim. Lic bude urovndn ve sklonu 1 : 4, tedy ve sklonu shodném
s okolni bfehovou upravou. Mocnost zdhozu bude min.Im. Na zdhoz bude pouZzit materidl
z puvodniho zdhozu, ktery bude doplnén kamenem novym (z 50%).

* lokalita II, ¥.km 237,543 — 238,400
Usek se nachdzi nad Novym mostem na silnici Strakonickd cca ke konci aredlu Vystavisté. Dél-

ka tseku je cca 730m.
Levy bieh bude odtéZen a upraven do poZadovaného tvaru. Bieh bude v celém tseku (kromé mist
s jiz provedenou opravou) opevnén zdhozem z lomového kamene do 200 kg. Z4dhoz bude proveden
min.1,8m pod a 0,5m nad tdroven max. plavebni hladiny (375,50 mn.m.), jeho celkova vyska je cca
2,3m. Tloustka zdhozu je 0,8m, sklon lice je 1:2 — 1:3. Lic zdhozu bude v celé délce urovnan. Nad
hladinou vody (375,50) bude zdhoz ptesypan odtéZenym mistnim materidlem a oset travni smeési.
Terén nad zdhozem bude dosypdn mistnim materidlem a fadn¢ zhutnén. Navodni lic bude ve stej-
ném sklonu jako kamenny zdhoz. Za bfehovou hranou bude bieh navazan na stivajici terén. Bieh
nad zdhozem (od zédhozu po navdzani na stavajici terén) bude v celé délce tpravy oset travni smési.
(viz ptilohy D.1.Podrobna situace a D.3.1.SO 01 pfi¢né profily — lokalita I a IV)

Veskery déle nevyuzity odtéZeny materidl bude odvezen a uloZen na skladku.

V lokalité II se nachdzi obnazeny vyustni objekt. Ten bude opevnén a stabilizovan zdhozem
z lomového kamene do 200kg s urovnanim lice. Lic bude ve sklonu 1:3.

Mezi profily PII-25 a PII-25 se nachazi vyust’ odleh¢ovaci komory €. 22 ve vlastnictvi spolec-
nosti CEVAK a.s. Ceské Bud&jovice. Tato vyust’ je opevnéna kamennou dlazbou do betonu. Plino-
vand oprava biehi bude provedena okolo této vyusti a do jeji konstrukce nezasdhne.

* lokalita IV, .km 238,925 — 239,158
Lokalita IV se nachazi v dseku (délka cca 225 m) od limnigrafu k pfistavisti Lannovy lodénice.

Levy bieh bude odtéZen a upraven do pozadovaného tvaru. Bieh bude v celém tseku opevnén za-
hozem z lomového kamene do 200 kg. Zahoz bude proveden min.1,8m pod a 0,5m nad troven max.
plavebni hladiny (375,50 mn.m.), jeho celkova vyska je cca 2,3m. Tloustka zahozu je 0,8m, sklon
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lice je 1:2,5. Lic zdhozu bude v celé délce urovndn. Nad hladinou vody (375,50) bude zahoz presy-
pan odt€¢Zenym mistnim materidlem a oset travni smési. Terén nad zdhozem bude dosypan mistnim
materidlem a fddné zhutnén. Navodni lic bude ve stejném sklonu jako kamenny zdhoz. Bfeh bude
plynule navdzan na stavajici terén. Bfeh nad zdhozem (od zdhozu po navazani na stdvajici terén)
bude v celé délce tpravy oset travni smési. (viz piilohy D.1.Podrobnd situace a D.3.1.SO 01 pfi¢né
profily — lokalita IT a IV)

Veskery déle nevyuzity odtézeny materidl bude odvezen a uloZen na skladku.

Na konci tseku u Lannovy lodénice je vyust’ z OK €. 18. Oprava biehti u OK18 kon¢i a do kon-
strukce OK nezasdhne.

SO 02 - pravy bieh
* lokalita I, ¥.km 236,380 — 237,233

Jednd se o pravobiezni bermu pod Novym mostem (Strakonicka silnice) v délce cca 800 m.
V této lokalité bude provedena tdprava horni ¢asti pravého biehu. Sklon svahu bude zmirnén a bude
ve sklonul:3 — 1:4. (viz pfilohy D.1.Podrobna situace a D.3.2.SO 02 pricné profily — lokalita I).
Upravené svahy budou nésledné osety travni smeési. Odstranény zemni materidl bude odvezen a
uloZen na skladku.

Prace na obou stavebnich objektech budou probihat pii normdlni hladiné vody v koryté feky
Vltavy.

Po dokonceni stavby bude provedeno kontrolni zaméteni dna v mistech provadéni praci z divo-
du dodrZeni poZzadovanych hloubek plavebni dréhy.

b) konstrukéni a materialové FeSeni

ZAHOZY

Zahozy a pohozy musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1997-1(731000) Eurokod 7 — Navr-
hovini geotechnickych konstrukei — Cést 1: Obecnd pravidla, CSN 721800 - Pfirodni stavebni ka-
men pro kamenické vyrobky — Technické pozadavky, CSN 72 1860 — Kamen pro zdivo a stavebni
ucely. Spolecna ustanoveni, CSN EN 13 383-1(7218507) - Kamen pro vodni stavby — Cast 1: Spe-
cifikace, CSN EN 13 13383 — 2 (721507) — Kamen pro vodni stavby — Cast 2 : ZkuSebni metody,
TNV 75 2103 — Upravy fek. Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni vSech souvisejicich plat-
nych CSN.

Zahoz je prakticky nejodolnéjsi typ opevnéni ze vSech pouzivanych zpiisobli opevnéni. Zahozy se
ukladaji na urovnany terén. PouZzité kamenivo musi vyhovovat pfedepsanym parametriim a rozméry
a hmotnost kament musi spliiovat pozadavky projektu (lomovy kdmen 60 kg a vEtsi, téméet

bez omezeni velikosti).

TNV 75 21 03 pro provadeni zahozu uvadi:

- MnozZstvi prvkil o velikosti mens$i neZ pfedepsané nemd piesdhnout 20 % celkové hmotnosti, nej-
mens$i tloustka zdhozu nemd byt mensi nez je predepsano o vice nez 10 %. Celkova tloustka mé byt
nejméné 2x vetsi nez efektivni zrno.
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- Nejvétsi rozmér jednotlivého kusu ma byt mensi neZ trojndsobek nejmensiho rozméru. Kameny
maji byt ostrohranné, zdravé a bez puklin. PouZiti zaoblenych prvki (valountl) z vyziskového ka-
meniva nebo prvkl plochych je nevhodné. Prvky zdhozu se urovnaji do predepsaného profilu tak,
aby zdhoz tvofil hutné téleso. Viditelné plochy se upravi urovnianim lice zahozu na zpiisob rovnani-

ny.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Stavba neobsahuje technologicka zatizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiredi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Charakter stavby nevyZzaduje trvalé napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Charakter stavby nevyZaduje trvalé napojeni na dopravni infrastrukturu.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Vodu, WC a elektiinu pro potfeby stavby zajisti dodavatel stavby z mobilnich zdroji. Kon-
krétni ndroky zdroju si ur¢i a zajisti zhotovitel stavby.

Zatizeni staveniSt€ se bude fidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Prostor pro zafi-
zeni stavenisSté a piipadné deponie materidlu dojednd zhotovitel stavby s majiteli pozemk.

b) odvodnéni stavenisté

Stavba bude probihat pii normdlni hladin€ vody v koryté€ feky VItavy v daném useku.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd ke stavenisti viz. B.8.m) zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni (str.16).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kratkodoby negativni vliv stavby bude spocivat v doasném zvySeni hlunosti ze stavebnich
mechanizmtl. VSechny povrchy okolnich pozemkl dotéenych stavbou budou bezprosttedné po do-
konceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni direvin

nejsou pozadavky na tyto prace

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Zatizeni stavenisté se bude fidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Prostor pro zaii-
zeni stavenisSté a piipadné deponie materidlu dojednd zhotovitel stavby s majiteli pozemkd.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Veskeré vyprodukované odpady budou zdkonnym zpiisobem zlikvidovény.
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci:

Vykopavky vodotedi: 3177,39 m’
Vykopavky pod vodou: 5 489,60 m*
Hutnény nasyp: -905,25 m*
Prosypani mistnim materidlem: - 142,52 m?
Odvoz na skladku: 761922 m?

j) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Zivotni prostiedi bude po obdobi stavby ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je nutné,
omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat pfistup na piijezdovych cestach vozidlam HZS,
policie a zdravotnické pomoci.

Stavebni mechanizace, které budou zhotovovat stavbu, budou v dokonalém technickém sta-
vu z hlediska tésnosti palivového a hydraulického systému.
Na staveni$ti nebudou skladovdny pohonné hmoty nebo maziva. Stavenisté bude vybaveno sanac-
nimi prostredky pro pfipadnou likvidaci ropnych latek.

Dodavatel je povinen se fidit ustanovenimi zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a nafizeni vla-
dy CR &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotéch piipustného znegisténi vod.

V piipad¢ zasaZeni vodniho toku zdvadnymi latkami bude postupovdno podle zdkona
¢. 254/2001 Sb. — Vodni zdkon — ohlaseni havarie, odstranovani pfi€in a nasledki havérie.

k) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potireby koordina-
tora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piedpisi

V prubéhu realizace stavby je nutno respektovat zakon ¢. 258/2000 Sb. ,,Zakon o ochran¢ veiejného
zdravi®, vSechny provadéci predpisy, platné poZarné bezpecnostni a hygienické predpisy tykajici se
ochrany zdravi pracujicich, zejména:

Vv,

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prici na staveniStich

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich z nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci

Predpokldadand doba trvani stavby je 4 mésice (20 pracovnich dnli v mésici), stavbu bude provadét
10 pracovnik.

4x20 pracovnich dnit x 10 pracovnikii = 800 dnit v prepoctu na jednu fyzickou osobu

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zdkona 309/2006 Sb.:

1. Povinnost vypracovani planu BOZP

Podle ptedlozené projektové dokumentace a zpracovanych zdsad organizace vystavby na stavbé
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budou probihat prace a Cinnosti, uvedené v piiloze €. 5 k natizeni vlady 591/2006 Sb. (prdce nad
vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostrednim nebezpecim utonuti, ...) Celkovy plano-
vany objem praci a Cinnosti béhem realizace stavby piesdhne 500 pracovnich dntli v pfepoctu na
jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby ma povinnost vypracovat plan BOZP.

2. Urc¢eni koordinatora pro piipravu a realizaci stavby

Predpoklada se, Ze stavba bude provedena jednim zhotovitelem. Rozsah stavby piekro¢i 500 pra-
covnich dnil v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby mé povinnost urc¢it koordindtora
BOZP na stavenisti.

3. Zaslani ,,Oznameni o zahajeni stavby*‘ na OIP

Vzhledem k tomu, Ze je splnéna podminka o rozsahu stavby, je povinnosti zadavatele stavby zaslat
,»Oznameni o zah4jeni praci* ptisluSnému OIP.

1) Wpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opati‘eni
SO 01 levy bieh, lokalita IT ¥.km 236,836 — 238,400

Pfijezd ke stavenisti je po levobiezni komunikaci E55,déle sjezdem mezi MACH MOTORS a Ben-
zinou po vefejné komunikaci ¢.p.2162/23 ve vlastnictvi Statutirniho mésta Ceské Bud&jovice. Dile
po nezpevnénych pozemcich €.p.2162/77, ¢.p.2162/104, €.p. 2162/72, ¢.p.2162/103, €.p. 2162/71 ve
vlastnictvi soukromych majitelti, ¢.p.2162/70 ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ceské Budé&jovice.
Déle az ktece a odtud smérem po i proti proudu po bermé podél feky Vltavy po pozemku
¢.p.2216/1ve vlastnictvi stitu s prdvem hospodateni pro Povodi Vltavy,s.p. Piijezdova cesta bude
osazena dopravnim znacenim dle poZadavki Dopravniho inspektorétu (DI).

SO 01 levy bi‘eh, lokalita IV ¥.km 238,925 — 239,158

Ptijezd ke stavenisti je po levobfezni komunikaci ESS, za kiizovatkou u Vystavisté odboc¢eni vpravo
na vefejnou komunikaci &.p.1521/10, &.p.1522/1, &.p.1146/1 ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ceské
Budgjovice a déle po nezpevnéném pozemku &.p.1147/4 ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ceské
Budé&jovice a €.p.2216/1 ve vlastnictvi statu s prdvem hospodateni pro Povodi Vltavy,s.p. aZ ke sta-
venisti. Piijezd a vyjezd ze staveniSté bude oznacen dopravnim znacenim dle poZadavki DI.

SO 02 - pravy bieh, lokalita I ¥.km 236,380 — 237,233

Piijezd ke staveniSti je ze zpevnéné komunikace U VofiSkova dvora vedené na p.c.1841/1 a
&.p.1841/3 ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ceské Budg&jovice. Pod Novym mostem se napoji na
pravobiezni cyklotrasu vedenou na p.€.1821/8 ve vlastnictvi stitu s pradvem hospodafeni pro Povodi
Vltavy,s.p. a po cca 100m se sjede na nezpevnénou pravobiezni bermu p.¢.1800/2, p.¢.1800/4 a
2216/1 ve vlastnictvi stiatu s praivem hospodatreni pro Povodi Vltavy,s.p. Cyklotrasa bude v celé
délce prejezdu (cca 100m) opevnéna panely ulozenymi na podsypové Stérkopiskové vrstve
tl.150mm. Vjezd a vyjezd ze stavenist¢ bude osazen dopravnimi znackami dle pozadavkt DI.
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Podminky vyuZiti ptijezdovych cest, zpisob dopravy vytéZzeného materidlu a DIO projednd vy-
brany zhotovitel stavby pfed zahdjenim stavebnich praci s ptisluSnym M¢&stskym tradem.

Pii provadéni stavebnich praci se nepfedpokladd omezeni dopravy na stavajicich komunikacich.
Ptipadnd omezeni provozu budou zhotovitelem v ptedstihu projedndna a odsouhlasena ptisluSnym
DI Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt umoZnén vjezd pro vozy Zachranné sluzby, policie a
hasict.

Dopravni znaceni, pokud bude nutné, bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupréci
s dopravnim inspektoratem.

Zhotovitel stavby zajisti Cisténi vozidel a mechanizmt vyjizdéjicich ze stavenisté na vetejné ko-
munikace, zajisti fddnou udrzbu a sjizdnost vSech jim uZivanych piistupovych cest k zafizeni stave-
nisté po celou dobu vystavby a po ukonceni stavebnich praci uvede komunikace a pozemky uzivané

pro piijezd a pfistup na stavenisté do ptivodniho stavu

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci ptipadnych negativnich G¢inkli stavebni ¢innos-
ti. Pfi stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.

Pti provadéni stavebnich praci se nepfedpoklada caste¢né omezeni dopravy na stavajicich komu-
nikacich. Pfipadnd omezeni provozu budou zhotovitelem v ptfedstihu projedndna a odsouhlasena
piislusnym DI Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt umoZnén vjezd pro vozy Zachranné sluz-
by, policie a hasica.

Dopravni znaceni, pokud bude nutné, bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupréci s dopravnim
inspektoratem.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny specidlni podminky.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladand realizace vystavby je v roce 2023 - 2024.

Realizace tpravy koryta Vltavy v ¢asti SO 01 levy bieh, lokalita IT .km 236,836 — 237,471

7 M

(levy bieh pod Novym mostem) bude probihat mimo rekreacni obdobi, tj. realizovat v obdobi fijen
— duben.

Casovy harmonogram a postup vystavby upiesni vybrany zhotovitel stavby.

Ceské Budgjovice, Gervenec 2020 Vypracovala : Ing.Jana Castoralové
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Vitava, 7.km 236,380 — 239,158 (zdr? Ceské Vrbné) -
opevneéni svahii plavebni drdhy

POVODT VLTAVY

Fotodokumentace

Obr.2 SO 01 — lokalita 11, V)?ustojek
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Vitava, 7.km 236,380 — 239,158 (zdr? Ceské Vrbné) -
opevneéni svahii plavebni drdhy

POVODT VLTAVY

-

A
i

" 0br.3 SO 02—

loita 1

Obr.4 SO 02 — lokalita IV
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