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1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ 

 
 

Předmět rekonstrukce – lávka pro pěší – se nachází v údolí řeky Vltavy, resp. vzdutí vodního díla 

Kamýk, cca 750 pod hrází vodního díla Orlík. Lávka se nachází v řídce zastavěném území obce. 

Lávka spojuje oba břehy Vltavy.  

Přístup ke konstrukci je na levém břehu po komunikaci III/0046 (od silnice I/4) a nebo po 

komunikaci III/11822 (od silnice I/18).  Od křižovatky těchto komunikací je na lávku přístup po 

zpevněném chodníku pro pěší. 

Na pravém břehu je příjezd po místní komunikaci, která odbočuje z komunikace III/0046 u kiosku 

u hráze. V případě potřeby je možno odstranit blok na předmostí, ale je nutno zabránit vjezdu vozidel 

na lávku jiným způsobem. Zároveň je nutno zajistit ochranu šachet na předmostí a na lávce. 

Na obou březích jsou k dispozici vhodné pozemky, kde je možné zřídit zařízení staveniště. 

Podmínkou je zajistit souhlas vlastníků či správců těchto pozemků. Předpokládá se, že povrch těchto 

pozemků bude upraven pro potřeby zařízení staveniště a po dokončení prací bude uveden do 

původního stavu. 

Pro spouštění malého plavidla do vody je možno využít některého zařízení PVL a.s. včetně výtahu 

na VD Orlík. Dále by pravděpodobně bylo možné využít po dohodě zpevněný skluz na soukromém 

pozemku nacházející se na pravém břehu cca 200 m  proti proudu. 

Pro dočasné zakotvení plavidla bude možno pravděpodobně využít místo na levém břehu za 

vyústěním potoka cca 80 m po proudu. U tohoto břehu je možnou využít část zpevněné plochy u 

komunikace, ze které vede kamenné schodiště k vodě. Břehové svahy jsou opevněné kamenem a je 

možno zde zřídit lehký dopravní „pokrývačský“ výtah k vodě. Po projednání se správcem toku a 

Plavební správou by bylo pravděpodobně možné zřídit dočasné plovoucí molo. Je nutno ovšem 

zohlednit blízkost zastávkového mola veřejné dopravy.  Poznámka: Údaje o hloubce vody není známa. 

Je rovněž počítat s výrazným snížením hladiny v době prací. 

Přístup pod lávku po pravém břehu je možný podél Op 9 za předpokladu vykácení náletových 

křovin. Přístup po levém břehu k Pi 2 je značně ztížen kamenným záhozem. Pro bezproblémový 

přístup pracovníků je nutno provést dočasné úpravy – lávky, provizorní schodiště apod. 

 

Z hlediska organizace prací na stavbě je nutné si uvědomit, že na staveništi působí celá řada 

omezujících vlivů, a sice: 

- obtížný přístup ke konstrukci 

- pouze krátkodobá snížení vodní hladiny 

- omezená, popř. zdlouhavá možnost přejezdů mezi levým a pravým břehem pro mechanizaci 

- vysoký výškový rozdíl úrovně na mostě a prostoru pod mostem bez možnosti propojení přímou     

cestou  

- nutnost provozu pěších na lávce a v plavebním poli (pokud si dodavatel nevyjedná jinak) 

- problematický příjezd ke konstrukci pro těžší mechanizaci 

- nutnost zabránění znečištění vodního toku 



 
VD Orlík – Zabezpečení VD před účinky velkých vod 
Rekonstrukce lávky Solenice                Zásady organizace výstavby 

 

 

 Březen 2020 
  

- 
 

3 
 

 

- 
 

 

 

 

Filozofie uspořádání staveniště vychází z hlavního zařízení staveniště umístěného v blízkosti lávky 

na levém břehu a z pomocného zařízení staveniště umístěného v blízkosti lávky na pravém břehu. 

Další doplňkové zařízení se předpokládá na zpevněné ploše za vyústěním potoka na levém břehu, kde 

může být zajištěn i přístup a nakládání materiálu na plavidlo.  

Je zřejmé, že bez znalosti technického vybavení a zvolených pracovních postupů nelze 

jednoznačně stanovit potřebné uspořádání staveniště, takže po výběru zhotovitele může dojít v 

souvislosti s jeho požadavky k jistým změnám uspořádání. Tyto možné změny je případně nutné 

projednat s dotčenými subjekty.  

 
 

2. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ A ÚDAJE O 
POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ 
 
 

Obvod staveniště je dán obvodem vlastního staveniště s příslušným rezervním prostorem a dále 

zařízením staveniště. Obvod stavby půdorysně zasahuje na pozemky pod mostem, i když tyto 

pozemky nebudou přímo fyzicky využívány. 

 

Obvod staveniště zasahuje do pozemků těchto vlastníků: 

 

- Parc. č. 139 – ČR, Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 

- Parc. č. 72/2 – ČR, Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 

- Parc. č. 142/1 – Středočeský kraj, KSÚS, p.o., Zborovská 81/11, 15000 Praha 5 

- Parc. č. 1366/3 – ČR, Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 

- Parc. č. 9/1 – Obec Milešov, č.p. 73, 26256 Milešov 

- Parc. č. 9/18 – Obec Milešov, č.p. 73, 26256 Milešov 

- Parc. č. 2/4 – Obec Milešov, č.p. 73, 26256 Milešov 

 

 

Obvod zařízení staveniště zasahuje do pozemků těchto vlastníků: 

 

- Parc. č. 72/2 – ČR, Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 

- Parc. č. 9/18 – Obec Milešov, č.p. 73, 26256 Milešov 

- Parc. č. 159/4 – Ing. Petr Velas, č.p. 77, 26263 Solenice 

- Parc. č. 159/5 – Ing. Petr Velas, č.p. 77, 26263 Solenice 

- Parc. č. 159/6 – ČR, Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 
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Žádné trvalé zábory pozemků nejsou navrženy. Pro provedení stavby je potřeba zřídit krátkodobé 

dočasné zábory pozemků a projednat využití pozemků s jejich vlastníky. Nepředpokládají se žádné 

podstatné zásahy do pozemků, před ukončením dočasného záboru musí být pozemky uvedeny do 

původního stavu. 

 
Fotodokumentace pozemků a přístupových cest jsou v příloze 1 této zprávy. 
 

3. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Žádné stávající objekty pro účely zařízení staveniště nejsou k dispozici.  

Část zařízení staveniště (č.1) se předpokládá na levém břehu těsné v blízkosti lávky, další možná 

část zařízení staveniště (č.2) bude na pravém břehu a doplňkové zařízení (č.3) bude cca 80 m od lávky 

v místě přístupu k vodnímu toku. 

Tato zařízení staveniště jsou v těsné blízkosti pracovních míst. Zhotovitel musí veškeré využití 

pozemků projednat s jejich majiteli či správci, popř. s dalšími dotčenými orgány. 

 
Schéma předpokládaného uspořádání zařízení staveniště je v příloze 2 této zprávy. 
 

4. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 
 
NÁVRH POSTUPU PRACÍ: 
 

Práce lze rozdělit na čtyři části, které mohou být prováděny postupně i některé zároveň, podle 

kapacit a možností dodavatele. Tyto práce na sebe nenavazují, ani se vzájemně podstatněji 

neovlivňují. Obsahem těchto prací je: 

 

- část I. – provedení ochranné dobetonávky v místě patní spáry mezi původním základem a 

ochrannou dobetonávkou z roku 2001.  

 

- část II – zahrnuje provedení ochranné přibetonávky původních dříků pilířů nad dobetonávkou 

z roku 2001. 

 

- část III – zahrnuje opravu podlití ložisek. 

 

- část IV – zahrnuje opravu kamenného záhozu u Pi 2. 

 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ: 

 

Zpřístupnění konstrukcí pro jednotlivé práce bude zajištěno takto: 
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- část I. – provedení ochranné dobetonávky v místě patní spáry  

 

 nutné snížení hladiny vody cca 0,2-0,3 m pod úroveň základových bloků 

(podle svých zařízení může dodavatel požadovat i jinou výšku hladiny – 

projedná se správcem toku) 

 přístup k pracovnímu místu po povrchu původních základů a zčásti 

z plovoucích pracovních lávek 

 v místě s minimem vody z nízkých pracovních lávek či lešení opřených o 

dno 

 přístup na původní základy a plovoucí lávky bude zřízen buď z příčných 

plovoucích lávek mezi pilíři*) a nebo z plavidla, popř. kombinace těchto 

systémů. Je nutno zohlednit specifické požadavky na práci v plavební dráze. 
*)  v tomto případě je nutno doplnit příslušné plavební znaky dle potřeby 

 

- část II. – provedení ochranné přibetonávky původních dříků pilířů  

 

 nutné dosažení ustálené hladiny vody cca 0,5 m pod horní líc původní 

zesilující dobetonávky (podle svých zařízení může dodavatel požadovat i 

jinou výšku hladiny – projedná se správcem toku) 

 přístup k pracovnímu místu z plovoucích pracovních lávek popř. doplněných 

lešením 

 přístup na původní základy a plovoucí lávky bude zřízen buď z příčných 

plovoucích lávek mezi pilíři*) a nebo z plavidla, popř. kombinace těchto 

systémů. Je nutno zohlednit specifické požadavky na práci v plavební dráze. 
*)  v tomto případě je nutno doplnit příslušné plavební znaky dle potřeby 

 

- část III. – oprava podlití ložisek  

 

 práce budou prováděny ze zavěšených lávek a z povrchu původního dříku 

pilíře. Práce budou mít charakter výškových prací a veškerá zařízení se 

předpokládají jen jako pomocná. 

 přístup bude zajištěn po žebříku z povrchu lávky (přes zábradlí). Upozornění: 

vzhledem k nepřerušenému pěšímu provozu na lávce je nutné přijmout 

důrazné opatření proti vstupu nepovolených osob na tato zařízení!! 

 instalace těchto zařízení budou prováděna horolezeckou technikou 

 přístup mezi nosníky je též možný poklopem ve střední části mostu v poli 5 

 

Veškeré tyto návrhy je nutno chápat jako jednu z možností. Pokud dodavatel na základě svých 

schopností, možností a technického vybavení navrhne jiný způsob zpřístupnění, je možno tento návrh 

plně akceptovat za předpokladu, že bude řádně projednán s příslušnými dotčenými organizacemi a 



 
VD Orlík – Zabezpečení VD před účinky velkých vod 
Rekonstrukce lávky Solenice                Zásady organizace výstavby 

 

 

 Březen 2020 
  

- 
 

6 
 

 

- 
 

 

 

správci a bude umožňovat řádné provedení prací. Rovněž lze připustit rozdělení prací do etap - vždy 

po několika pilířích. Ve výkazu výměr je oceněný výše uvedený návrh zpřístupnění, případný 

alternativní návrh by neměl být důvodem pro zvýšení ceny díla. Zpřístupnění konstrukcí a další 

související skutečnosti jsou do výkazu výměr zahrnuty jednou kumulovanou položkou dle dle § 92 

odst. 2 ZVZ “cena a výkon". 

 

Schéma zpřístupnění konstrukcí je v příloze 3 této zprávy. 

 

 

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU: 

 

Pro dopravu betonu se předpokládá použití betonážní sestavy s jedním nebo více za sebou 

umístěnými pístovými stacionárními čerpadly na beton, které zajistí dopravu betonu ze břehu 

z autodomíchávače (dle délky potrubí). Potrubí či hadice by byly vedeny po lávce a vhodným 

způsobem svedeny k místům betonáže. Je nutno zabránit padání betonu z výšky. Je třeba klást důraz 

na ukládání betonu s hadicí zasunutou do bednění až těsně k místu ukládání směsi.  

Důležitým faktorem pro finální návrh dopravy čerstvého betonu budou možnosti a schopnosti 

dodavatele – zejména s ohledem na dostupnou mechanizaci. Návrh bude součástí dodavatelské 

dokumentace. 

 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
 

Poznámka: 
Účelem této kapitoly je upozornit na základní problematiku postupu prací za daných 

podmínek. Podrobný POV a harmonogram prací zpracuje a předloží před zahájením stavby zhotovitel 

stavby. 

 

HLUK 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, kde je příslušným prováděcím předpisem NV č. 

272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Tyto předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit nezbytná opatření ke snížení hluku 

a dbát o to, aby zaměstnanci a ostatní občané byli v míře co nejmenší vystavováni hluku. Zejména je 

nutno dbát na to, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 

předpisy. Z těchto ustanovení plynou pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen požadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají a musí provádět ochranná opatření proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 

vybavit pracovníky, kteří obsluhují tyto stroje, ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci 

v hlučném prostředí ze zdravotních důsledků nezbytnými přestávkami. Nepříznivý účinek hluku musí 

být eliminován. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby při stavební činnosti nedocházelo v nejbližším chráněném 

venkovním prostoru staveb k překročení hygienického limitu LAeq,s=65 dB v době od 7 do 21 h. 

(viz NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, §12). 

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk povolenou hranici, musí dodavatel 

přijmout zvláštní dodatečná opatření.  

 

PRAŠNOST 

Trasy pro převoz materiálu musí být navrženy s ohledem na omezení prašnosti a hluku a musí být 

provedena příslušná opatření. U veřejných komunikací, v případě, že je po nich veden staveništní 

provoz, je nutno provádět jejich čištění a opatření proti vzniku prašnosti. 

 

EMISE 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů 

a vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného ovzduší. K nim přistupuje znečištění ovzduší 

prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, dále ze zbytků zimního posypu a 

dalších nečistot přenesených na vozovku, které jsou rozšiřovány jízdou vozidel. Znečištění ovzduší 

způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o bourací práce, výrobu betonu převoz materiálu 

apod.  

Tuto problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

 

VIBRACE 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.272/2011 Sb. ve znění pozdějších změn a 

předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 

stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na 

budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné jejich použití pouze se souhlasem 

stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. Použití takovýchto strojů se 

nepředpokládá. 

 

ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH POROSTŮ, ÚZEMÍ, OBJEKTŮ A OCHRANNÝCH 

PÁSEM 

 V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a při její realizaci dojde ke styku s chráněným 

územím nebo ochranným pásmem, musí zhotovitel dodržet veškerá opatření k jejich ochraně a dbát 

toho, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí. Jde zejména o 

zákon ČNR č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v úplném znění dle vyhlášky předsedy vlády č. 

18/2010 Sb a příslušných prováděcích předpisů. 
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OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, jejímž předmětem nejsou zemní práce a jedná se o 

území, kde již výstavba probíhala, je možnost nálezu archeologických památek minimální. V případě, 

že by došlo k nálezu archeologických objektů, bude postupováno ve smyslu zákona č.242/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. V průběhu prací je nutno průkazně proškolit pracovníky o povinnostech hlásit veškeré 

nálezy archeologického charakteru. 

 

OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

V průběhu výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových vod a k ohrožování kvality podzemních 

vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména nařízení vlády č.401/2015Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

 

ODPADY 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení zákonů a zákonných opatření. 

Podrobně je systém hospodaření s odpady popsán v samostatné kapitole této zprávy „Nakládání 

s odpady“. 

 

 

LIKVIDACE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Zhotovitel je povinen učinit včas potřebná preventivní a zabezpečovací opatření a bezodkladně 

odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit výstavbu nebo státem chráněné zájmy, zejména 

pak bezpečnost života a zdraví lidí.  

V případě havárie spojené s pracovním úrazem je zhotovitel povinen bezodkladně ohlásit tuto 

skutečnost ČÚBP a správci stavby. 

 

ŠKODY 

Škody zaviněné nedodržením předepsané technologie výstavby nebo pracovní nekázní hradí 

zhotovitel stavby. Každý zhotovitel díla musí dbát při výstavbě na prevenci vzniku škod. 

 

DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ, PRŮKAZNÉ ZKOUŠKY 

Dodávka a odběr zásilky 

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby na staveništi, případně ve výrobnách byly 

k dispozici pouze materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo a příslušným normám a 
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předpisům. Odběrem zásilky se rozumí její převzetí zhotovitelem ve výrobně nebo od přepravce na 

základě průvodního dokladu. Veškeré materiály jsou zpravidla dodávány od výrobců přímo na skládku 

stavby. 

Správce stavby musí být přizván zhotovitelem k přejímce vybraných materiálů, stavebních dílů a 

výrobků, které jsou určeny příslušnými předpisy a dále při těch případech, kdy si to správce vyhradí. 

Skladování 

Požadavky na způsob uskladnění jednotlivých materiálů a výrobků je uveden v příslušných 

předpisech. Zhotovitel odpovídá za správné uskladnění materiálů a výrobků tak, aby byly v souladu 

s technickými podmínkami výrobců. Při manipulacích nesmí dojít k ztrátám, poškození, znehodnocení 

nebo záměně materiálů nebo výrobků. 

Průkazní zkoušky 

Podrobná metodika průkazných zkoušek stavebních výrobků je dána příslušnými ČSN a 

technologickými předpisy pro jednotlivé technologie a postupy výstavby odsouhlasené správcem 

stavby. Průkazné zkoušky je nutno provést vždy, předpisuje-li to dokumentace stavby či příslušné 

předpisy anebo na vyžádání stavebního dozoru. V tomto případě je zkouška hrazena zvlášť. 

Průkazné zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí MP RSJ-PK č.j. 19460/230 ve 

znění č.j. 22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších změn. 

Tato laboratoř musí být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. Prohlášení shody a průkazné 

zkoušky ve formě laboratorní zprávy o zkouškách musí být předány nejpozději do 14 dní před 

zahájením prací. Objednatel/správce stavby se k nim musí vyjádřit do 7 dní. 

 

 

5. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO 

PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) 
 

Stavba bude předána a uvedena do opětovného plného provozu jako celek.  

 

6. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 
 

V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly zjišťovány žádné zdroje materiálu ani energie. 

Trvalé a dočasné skládky materiálu nejsou předepisovány, zhotovitel si je zajišťuje individuálně.  
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7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

Nakládání s odpady, jejichž vznik se na této stavbě předpokládá, musí odpovídat následujícím 

předpisům: 

-zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

- vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 

obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

- Vyhláška 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

- 374/2008 Sb. - vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

- odpady zařezovat podle druhů a kategorií 

- zajistit přednostní využití odpadů 

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

- shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Jako součást realizace prací musí zhotovitel zajistit odvoz a uskladnění vybouraného materiálu. 

Ověření možnosti likvidace či recyklace odpadních materiálů bude probíhat v součinnosti 

s investorem.  
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Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 

předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby 

zneškodní původce odpadu = zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Původce 

odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale 

nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit 

zneškodnění odpadů. Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 

některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést 

evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Veškerý vybouraný nebo zbylý 

stavební materiál musí být po realizaci opravy z jeho okolí beze zbytku odstraněn. 

 

Během realizace i po uvedení objektu do provozu je zhotovitel povinen vést a archivovat evidenci 

o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Zhotovitel má povinnost zajistit řádné 

hospodaření s odpady podle soutěžních podmínek zadavatele stavby. 

 

Veškerý vybouraný nebo zbylý stavební materiál musí být po realizaci opravy z jeho okolí beze 

zbytku odstraněn.  

 

Předpokládaný druh očekávaného odpadu při stavebních pracích (některé látky se mohou objevit 

stopově v malém množství): 

 

vysvětlivky:  O odpad obyčejný 

      N odpad nebezpečný 

(- prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů, - třetí 

dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů) 

 

17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

 

17 01 00 BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA A VÝROBKY ZE SÁDRY A   

AZBESTU 

17 01 01 beton                   O 

17 01 07 Směsi                   O 

 

17 02 00 DŘEVO, SKLO, PLASTY 

17 02 01 dřevo                   O 

17 02 03 plasty                   O 

    

17 03 00 ASFALT, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu             N 

17 03 02 asfalt bez dehtu                O 

17 03 03 dehet a/nebo výrobky z dehtu           N 
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17 04 00 KOVY, SLITINY KOVŮ   

17 04 05 železo a/nebo ocel               O 

17 04 09 kovový odpad znečištěný nebezp.látkami        N 

     

17 05 00 ZEMINA VYTĚŽENÁ 

17 05 04 zemina a/nebo kameny             O 

17 05 06 vytěžená hlušina               O 

 

17 06 00 IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

17 06 04 izolační materiály                O 

     

17 09 00 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 07 04 směsný stavební a/nebo demoliční odpad        O 

 

Případné další odpady viz katalog odpadů. 

 

Upozornění: Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k 

tomu určených nádob z nepropustných materiálů chráněných proti dešti. 

 

8. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 

Systém dopravy vybouraného i nového materiálu mezi zařízením staveniště a pracovním místem 

navrhne dodavatel dle svých možností s ohledem na místní podmínky.  

Předpokládá se použití lehké techniky pojíždějící po lávce vždy nad pracovní místo, přičemž 

vertikální doprava bude zajištěna vhodnou technikou, lehký výtah apod. Další možností je doprava 

materiálu pomocí plavidla.  

Příjezd k objektu ze širší oblasti se předpokládá po komunikacích III. tříd a místních komunikacích. 

Je nutné do návrhu způsobu dopravy zohlednit únosnost a kapacitu těchto komunikací. Pokud dojde 

k poškození těchto komunikací vlivem stavby, musí dodavatel zajistit na své náklady jejich uvedení do 

původního stavu. 

Návrh systému dopravy je nutno projednat a odsouhlasit s příslušnými úřady, popř. se správci 

pozemků. 

Pro vjezd vozidel do oblastí mimo komunikace, do uzavřených úseků komunikací či na soukromé 

úseky komunikací či pozemky je třeba získat příslušná vjezdová povolení či souhlasy vlastníků. 

Parkování je možné v obvodu zařízení staveniště, anebo po dohodě na vybraných místech komunikací. 

Provoz vozidel stavby bude řízen odpovědnými a patřičně vyškolenými pracovníky. Zvláštní důraz 

bude kladen na zajištění dostatečné bezpečnosti pěšího provozu a pracovníků stavby v obvodu 

staveniště. 
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9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY 

STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 
 

Staveniště musí být řádně vyznačeno informačními tabulemi. Zařízení musí být přiměřeně 

zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob v pracovní době i mimo ni tak, aby nedošlo ke zranění 

osob nebo zcizení mechanismů či materiálu.  

Zvláštní důraz je nutno klást na organizaci pěšího prostoru v prostoru stavby – zejména vymezení 

průchozího prostoru, informační či směrovací tabule, popř. zábrany.  

 

10. ZLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÁ 

VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

Stavba se nachází v relativní blízkosti obytné zástavby. V průběhu provádění bouracích a 

betonážních prací lze očekávat určité zvýšení hlučnosti i prašnosti. Ochrana proti hluku bude spočívat 

především ve striktním dodržování časového harmonogramu prací a omezení těchto technologií pouze 

na denní dobu, pokud nebude dohodnuto jinak. Stavba svým charakterem nebude způsobovat výrazné 

zvýšené znečišťování ovzduší. 

 

Ochranu přírody a vodních zdrojů bude nutné řešit pro období provádění stavby. Její zajištění je 

plně v kompetenci zhotovitele, který je povinen zpracovat, projednat a schválit příslušné dokumenty a 

plány. Před zahájením stavby bude odsouhlasen velikosti stavby přiměřený Havarijní plán, který bude 

uvedenou problematiku řešit.  

 

Vzhledem k předpokladu užití stavební mechanizace je nutno předepsat a zajistit následující: 

- Zacházení s ropnými látkami, které mohou ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod 

v souladu s předpisy a normami stanovujícími, za jakých podmínek lze s takovými látkami 

manipulovat. 

- Protože se jedná ve smyslu §39–41 zák. 4. 254/2001 Sb. o látky závadné a tudíž vodám 

škodlivé, je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či 

úniku vodního toku, a tím ke znečištění a ohrožení jakosti vod. 

- Před zahájením výstavby bude zhotovitelem do Havarijního plánu doložen seznam stanovišť 

s ropnými látkami, to je přesně vymezená místa s označením odpovědné osoby a množství 

látky v litrech. 

- V Havarijním plánu bude konkrétně řešena likvidace úniku ropných látek. 
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11. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
 

V důsledku prací nedojde k podstatnějšímu omezení dopravy na přilehlých komunikacích. 

Pěší provoz na lávce bude v průběhu prací omezen, nicméně zůstane zachován. V úvahu přichází 

pouze krátkodobé omezení např. v době zřizování pomocných konstrukcí apod. Toto omezení je nutno 

projednat se správcem lávky a po dobu tohoto omezení zajistit příslušnou regulaci pěší dopravy. 

Zároveň je nutno dojednat podmínky těchto omezení a zajistit v předstihu příslušné informační sdělení 

pro veřejnost. 

Schéma možných omezení pro pěší je v příloze č. 4 této zprávy. 

 

 

12. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z 

HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v aktuálním znění. 

 

Při provádění prací je třeba dodržet vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce, příslušná nařízení 

vlády, Zákoník práce a všech platných norem a předpisů (v platném znění) souvisejících s prováděním 

staveb a používáním mechanizačních prostředků, aby z důvodu jejich opomenutí či zanedbání nedošlo 

k újmě na zdraví a majetku. Při provádění prací je nutno zachovat navržený postup prací, který 

zhotovitel upřesní a na který zpracuje v dodavatelské dokumentaci technologické postupy. Případné 

změny budou navrženy v souladu s požadavky na bezpečnost práce a budou projednány s 

projektantem. 

 

Veškeré rizikové prostory s nebezpečím pádu do hloubky musí být opatřeny předpisy předepsanou 

zábranou.  

 

Vhodným organizačním opatřením musí být zajištěno, že osoby ani vozidla pohybující se na 

předmostích nebudou v žádném případě ohroženy stavební mechanizací, pádem předmětů a nebo 

předmětů zavěšených na jeřábu apod.  

 

Vstupy a vjezdy do prostoru rekonstruovaného objektu musí být zajištěny a viditelně označeny od 

zahájení prací až do jejich ukončení.  

 

Zahájení prací na objektu se musí vzhledem ke specifickému uspořádání a přítomnosti  

inženýrských sítí uskutečnit pouze na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele 
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po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými 

technologickým postupu prací.  

 

Výše uvedené práce se mohou provádět pouze pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. 

Stavební práce, zejména bourání a vrtání, musí být přerušeno, pokud by bylo shledáno, že není 

zajištěna potřebná stabilita současné konstrukce a musí být okamžitě přijata příslušná opatření. Tento 

požadavek platí i v případě náhlého zhoršení povětrnostních podmínek, zvýšeného průtoku vody atd. 

 

Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah možného nebezpečí. 

 

Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů a pryskyřic apod. za vysokých teplot je třeba 

respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 

 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých 

zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru 

stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a 

záchrannou službu, policii, IBP apod. 

 

Zvláštní důraz je třeba klást na dodržení ochranných pásem sítí, zejména vzdušného el. 

vedení při případných jeřábových pracích. 

 

  

 

 

V Praze, 03/2020              Ing. Petr Komanec 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha 1 – fotodokumentace 

Příloha 2 – schéma předpokládaného zařízení staveniště 

Příloha 3a – schéma zpřístupnění konstrukcí I. část  

Příloha 3b – schéma zpřístupnění konstrukcí II. část 

Příloha 4 – schéma možných omezení na mostovce 
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PŘÍLOHA 1 – FOTODOKUMETACE 
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Pohled na pozemek na levém břehu 
před lávkou, na kterém se 
předpokládá zřízení hlavního 
zařízení staveniště 
 
vlastník: ČR, PVL s.p. 

 

 
Pohled na pozemek na pravém břehu 
před lávkou, na kterém se 
předpokládá zřízení pomocného 
zařízení staveniště 
 
vlastník: obec Milešov 

 

 
Pohled na pozemek na levém břehu 
cca 80 m za lávkou po proudu, na 
kterém se předpokládá zřízení 
doplňkového zařízení staveniště 
s přístupem k vodě a možností 
ukotvení plavidla 
 
vlastník:  
Ing. Velas, Solenice 
ČR, PVL s.p. 
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Přístup na lávku z levého břehu 

 

 
Přístup na lávku z levého břehu 

 

 
Přístup na lávku z levého břehu 
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Přístup na lávku z levého břehu 

 

 
Přístup na lávku z pravého břehu 
(v případě potřeby stavby je možno 
po projednání přesunout betonovou 
zábranu proti vjezdu na lávku a 
nahradit jí mobilní zábranou) 

 

 
Přístup na lávku z pravého břehu 
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Příjezdová komunikace z hráze 
k pravobřežnímu přístupu k lávce 

 

 
Přístup k vodě podél opěry 1 a pilíře 
2 (levý břeh) 
 
Na snímku je v pravé čási patrná 
chybějící část kamenného záhozu u 
Pi 2, jehož obnova je součástí prací  

 

 
Přístup k vodě podél opěry 9 – silně 
zarostlý náletovou vegetací 
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Pohled na přístup k vodě z prostoru 
případného doplňkového zařízení 
staveniště. Na břehu je kamenné 
schodiště a kamenem opevněný břeh 
(se zakořeněnou vegetací) 

 

 
dtto 

 

 
Za zamýšleným přístupem k vodě 
z prostoru případného doplňkového 
zařízení staveniště se nachází 
přístavní molo pro osobní lodě 
(majitel a způsob provozování nebyl 
zjišťován). 
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Pohled na přístupovou nezpevněnou 
cestu ke skluzu do vody. 

 

 
Pohled na přístupovou nezpevněnou 
cestu ke skluzu do vody. 

 

 
Kamenem zpevněný skluz do vody. 
 
vlastník:  
CITY BOATS a.s., Záběhlická 
1658/48, 10600 PZáběhlice 
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Na povodní straně lávky je nachází 
vzdušné vedení – na snímku vpravo 
je patrný ocelový stožár. Vedení 
vede i přes přilehlé komunikace.  
 
NUTNO ZABRÁNIT JAKÉKOLIV 
ČINNOSTI V  OCHRANNÉM 
PÁSMU, ZEJMÉNA PAK PRACÍM 
S JEŘÁBOVOU TECHNIKOU 

 

 
Na pravém břehu je v místě křížení 
cest u lávky zakrytá šachta. Při 
manipulaci s technikou je nutno 
zabránit poškození.  

 

 

 
Na lávce se nachází poklopy. Při 
manipulaci s technikou je nutno 
zabránit poškození.  
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PŘÍLOHA 2 – SCHÉMA PŘEDPOKLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
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PŘÍLOHA 3A – SCHÉMA ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ 
I. ČÁST 
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PŘÍLOHA 3B – SCHÉMA ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ 
II. ČÁST 
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PŘÍLOHA 4 – SCHÉMA MOŽNÝCH OMEZENÍ NA 
MOSTOVCE 
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