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PR VODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: POLNÍ CESTY PACOVSKO,

CV-14 - K.Ú. VYSOKÁ LHOTA

Místo stavby:                   k.ú. Vysoká Lhota, okres Pelh imov

Druh stavby :                   rekonstrukce

Investor:                          Ministerstvo zem lství R

Pozemkový ú ad Pelh imov

U Stínadel 1317, 393 01 Pelh imov

Projektant: PROfi Jihlava spol.s r.o.

Pod P íkopem 6

586 01 Jihlava

O  18198228

Stupe  dokumentace :      Dokumentace ke stavebnímu povolení

ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Území stavby resp. staveništ  se nachází na katastru obce Vysoká Lhota.
Stávající komunikace je nezpevn ná, navazuje na místní komunikaci v obci
Vysoká Lhota a pokra uje p es okolní polnosti až k lesu. Komunikace slouží pro
obsluhu zem lských pozemk  v této lokalit .

Vzhledem k malé ší ce vozovky a dopravní zát ži dochází k rozjížd ní krajnic a
jejich poklesu, nezpevn ná ást komunikace krom toho vykazuje podéln  vyjeté
koleje od zem lských mechanizm . Rovn ž dochází k nadm rné erozi vlivem
deš ových vod.

Stavbou dojde k dot ení následujících pozemk :

k.ú. Vysoká Lhota, parc. ísla– 1309; 1179;

ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR ZKUMECH, NAPOJENÍ NA
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

V míst  stavby nebyl proveden žádný pr zkum, pouze prohlídka staveništ .
Za átek trasy komunikace je napojen na stávající místní komunikaci v intravilánu
obce Vysoká Lhota, navržená rekonstrukce kon í na hranici pozemku p ed
lesními pozemky v katastru obce Vysoká Lhota.
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VÝCHOZÍ PODKLADY

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl zám r investora
realizovat zpevn nou ú elovou komunikaci pro p íjezd  k zem lsky užívaným
pozemk m. Rozší it vozovku komunikace, p emž limitujícím parametrem je
hranice stávající parcely. Dále vy ešení odvodn ní polní cesty.

 Výchozí podklady:

 zam ení zájmového území firmou PROGEO Jihlava s.r.o.

 katastrální mapy v m ítku 1: 1000

 poch zka staveništ  a vstupní výrobní výbor

Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební
povolení. Sou ástí dokumentace není do asné dopravní zna ení po dobu
výstavby, toto bude ešeno individueln  a povolení do asného zna ení bude
zajiš ovat dodavatel stavby.

LEN NÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY,

PROVOZNÍ SOUBORY

Stavba není len na na stavební objekty:

CNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU

Realizace stavby bude probíhat dle finan ních možností investora a p edpokládá
se realizace stavby jako celku bez nutnosti etapizace. Jako podmi ující investici
doporu ujeme provést obnovu a následné zpevn ní stávajícího p íkopu polní
cesty na p. .1188 a 1195.

EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY

Lh ta výstavby bude odvislá od požadavk  a podmínek investora a jednání
s dodavatelem s nímž bude dohodnut postup prací.
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Charakteristika území stavby

Území stavby resp. staveništ  se nachází na katastru obce Vysoká Lhota.
Stávající komunikace je nezpevn ná a na mnoha místech poškozena tekoucí
vodou z deš . Komunikace slouží pro obsluhu zem lských pozemk  v této
lokalit . Ší ka vozovky v celé délce trasy je navržena 4m (3m jízdní pruh +
2x0,5m krajnice). Vzhledem k malé ší ce stávající vozovky a dopravní zát ži
dochází k rozjížd ní krajnic a jejich poklesu, nezpevn ná ást komunikace
vykazuje podéln  vyjeté koleje od zem lských mechanizm . Na nevyhovující
stavební stav komunikace má samoz ejm  i zna ný vliv nedostate né odvodn ní.

Staveništ  nezasahuje do ochranných pásem dálnic, železnic, vodních tok ,
vodních nádrží. Nenachází se v ochranných pásmech vodních zdroj  ani v jiných
pásmech hygienické ochrany. Nedojde k zásadním výškovým úpravám terénu
v území. Staveništ m prochází nadzemní vedení NN, které z stane stavbou
nedot eno.

Rozsah staveništ  je dán rozsahem navržené stavby.

2. Souhrnný p ehled nárok

Pro provád ní stavby se p edpokládá použití obvyklých technologií a materiál .
Použity budou materiály a výrobky dostupné na trhu v R. Nevyskytnou se
požadavky na dovoz za ízení, stavebních kapacit nebo licencí. Stavbu bude
schopno realizovat více dodavatelských organizací se sídlem v regionu.
Neo ekávají se zvýšené nároky na dodavatelské zajišt ní stavby - po ty
pracovník  a jejich kvalifikaci. Nedojde k likvidaci jiných za ízení, provoz  ani
výrobních kapacit. Stavbu nelze provád t podle opakované nebo typové
dokumentace. Realizace stavby si nevyžádá rozsáhlejší p ípravu území, nedojde
k zásadním úpravám terénu v území.

Nevzniknou výrobní provozy - nebude je nutné trvale zásobovat materiály,
polotovary nebo výrobky.

3. Pé e o životní prost edí

Vzhledem k obsahu a rozsahu stavby není nutné zvláš  hodnotit její dopad na
životní prost edí (dokumentace EIA). Stavba nebude zne iš ovat ovzduší, vodní
toky, lesy, nebude produkovat odpady.

Stavební objekty budou provedeny z b žných, k okolí chemicky i fyzikáln
neutrálních materiál  a výrobk  - bez vlivu na životní prost edí.

ípadné vybourané nebo p ebyte né stavební hmoty, su  a prefabrikáty budou
považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem .
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185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto povinnost má organizace provád jící stavební
práce - t.j. dodavatel.

i realizaci stavby vzniknou z hlediska vyhlášky . 381/2001 Sb. tyto odpady:

- 17 01 01     O     beton

- 17 05 04 O zemina a kamení

- 17 09 04 O sm sné stavební a demoli ní odpady

vodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je
tedy bez vlivu na  životní prost edí. Odpady 170101 a 170904 budou odvezeny
na skládku odpadu, odpady v rámci 170504 budou použity v rámci stavby a

ebytek bude odvezen na skládku zeminy a uložen do zemníku.

Stavbou nebude dot en žádný registrovaný významný krajinný prvek (VKP).

Dopad stavby na životní prost edí nelze považovat za negativní.

i stavb  nebude nutné provést pokácení náletových k ovin, pouze mezi
stani ením 0,020 – 0,120 km bude provedeno odstran ní stávajících k ovin vlevo.
Stávající alej ovocných strom  0,280 – 0,380 km nebude dot ena stavbou, pouze
lze p edpokládat narušení ko enového systému, p ípadné narušení v tších
ko en  bude použito adekvátního ošet ení t chto ko en  a jejich maximální
zachování.

4. Geodetické podklady, geologické podklady

Geodetické podklady:

Jako geodetického, mapového podkladu bylo použito polohopisné a výškopisné
zam ení staveništ  pro m . 1:500, zpracovatel Progeo Jihlava s.r.o. v ervenci
r. 2008. Sou adnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

Vytý ení resp. vyty ovací body jsou uvád ny v sou adnicovém systému S-JTSK.
Výšky resp. výškové údaje jsou uvád ny ve výškovém systému Bpv.

Geologické podklady :

Pro pot eby zpracování této dokumentace nebyl zpracován geologický pr zkum,
proto nebylo možné stanovit únosnost podloží a hydrogeologické pom ry
v daném území. Tyto poznatky budou zjišt ny až p ímo p i stavb  a tudíž i ešení

chto poznatk  bude až v rámci realiza ní innosti. Rovn ž lze p edpokládat
v n kterých místech neúnosné podloží pro z ízení t lesa polní cesty. Toto
nevyhovující podloží bude nutné kvalitativn  zlepšit pomocí p ísad nebo

ípadnou sanací s možným rozprost ením geotextilie.

5. Organizace výstavby, za ízení staveništ

edpokládá se, že stavbu bude pro po izovatele (investora) realizovat jeden tzv.
"vyšší" nebo také "generální" dodavatel. Výb r takového dodavatele provede
po izovatel (investor) výb rovým ízením. Po izovatel navrhované stavby bude ve
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smluvním vztahu pouze s tímto dodavatelem, nikoli s jeho p ípadnými
subdodavateli. Nebudou nutné dovozy dodavatelských kapacit.

Nebudou z izovány objekty za ízení staveništ  se sociálním a výrobním
za ízením i zázemím. Objekty za ízení staveništ  nebudou budovány jako trvalé
a nebudou využity jako sou ást stavby. Nebudou se z izovat objekty za ízení
staveništ  mimo p edpokládaný rozsah staveništ . O ekává se umíst ní mobilní
staveništní bu ky dodavatele na  staveništi nebo v jeho blízkosti. Za ízení
staveništ  bude majetkem dodavatele a bude z izováno v nejnutn jším rozsahu.

íjezd na staveništ  bude po místních komunikacích. Provozem stavebních
stroj  a dopravních prost edk  nesmí být zne iš ovány místní komunikace a
silnice v majetku kraje.

Nep edpokládá se z ízení staveništní p ípojky vody. Pro výstavbu nebude z ejm
odb r staveništní vody nutný. Rozhodující objemy stavebních objekt  budou
provád ny z hotových výrobk  a prefabrikát .

Nep edpokládá se z ízení staveništní p ípojky elektr. energie NN. Pro provád ní
stavby nebude z ejm  staveništní odb r elektrické energie nutný. P ípadný odb r
elektrické energie pro pot eby stavby bude možný ze stávající sít  elektr. energie
NN v lokalit , po osazení staveništního rozvad e s elektrom rem, lze také
použít mobilní agregáty pro výrobu elektrické energie.

i realizaci stavby bude nutný odvoz p ebyte né zeminy, p edpokládá se
dovozová vzdálenost do 5 km. Jelikož se stavby nachází na pozemcích bez
ochrany ZPF nep edpokládá se skrývka ornice, odt žená kubatura bude
za azena jako výkopová zemina, po její úprav  – zbavení kamenné složky - lze
použít na úpravu okolních svah  a krajnic. P edpokládaný p ebytek zeminy
z výkop  pro polní cestu je 1632 m3 – viz. kubaturní listy, které jsou obsaženy
v p íloze této technické zprávy

6. Stavebn  – technické ešení

6.1 P íprava území

íprava území eší p ípravu vlastního území stavby p ed zapo etím její
realizace. Bude provedeno kácení náletových d evin v etn  odstran ní
ko enového systému z ploch trvalého záboru v km 0,020 – 0,120 stani ení.
Sou ástí p ípravy území je i realizace za ízení staveništ  v etn  napojení na
rozvody inženýrských sítí – provádí na vlastní náklady dodavatel stavby. Plochu
pro z ízení staveništ  ur í investor p ed zahájením výb rového ízení na
zhotovitele stavby.

6.2 Komunikace

Sm rové ešení:
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Návrh sm rového ešení vychází z vedení trasy stávající komunikace. Nov
navržená komunikace vícemén  kopíruje stávající sm rové vedení trasy, p emž
upravuje n které sm rové polom ry, tak aby sm rové vedení bylo plynulejší.
Návrh sm rových úprav byl limitován základní podmínkou – vedení trasy po
stávající parcele cesty, tzn. nep ekro it její parcelní hranice v etn  navrženého
zp sobu odvodn ní.

Za átek komunikace je situován na východním okraji obce v prostoru u
posledních nemovitostí obce. Od místa napojení je komunikace vedena
jihovýchodním sm rem a poté zatá í jihozápadn  až k lesu. Pro zm nu
sm rového vedení byly navrženy prosté sm rové oblouky dopln né v n kterých
místech o p echodnice, p emž nejmenší má hodnotu R= 50m a nejv tší
dosahuje hodnoty R= 5000m sloužící pro korekci sm rového vedení. Podrobné
údaje o sm rovém vedení trasy jsou doloženy v p íloze souhrnné technické
zprávy.

Celková délka navržené ú elové komunikace I. je 1040,00 m.

Výškové ešení:

Niveleta trasy navazuje na výškový pr h stávající místní komunikace, její
pr h je limitován okolními nemovitostmi. Niveleta komunikace od za átku
ešeného úseku až do km 0,025 stoupá ve sklonu 3,60% a poté p echází v mírné

stoupání 0,50% až do stani ení 0,090km. Od km 0,090 podélný sklon
komunikace op t stoupá již ve sklonu 5,00% až do km 0,470 za nímž dosahuje
trasa svého vrcholu v km 0,498600 a dále již klesá s hodnotou -2,4% a od
stani ení 0,820 dokonce -2,70% až do konce úseku.

Zaoblení lom  podélného sklonu je navrženo parabolickými oblouky. Navržená
niveleta je zaoblena celkem ty mi výškovými oblouky, o polom rech 1000m,
1500m,  2200m a 50000m.

Ší kové uspo ádání:

Zem lská ú elová komunikace je navržena v souladu s SN 73 6109
v kategorijním uspo ádání P 4,0/30

jízdní pás (vozovka)       3,00m
krajnice 2 x 0,50m
-----------------------------------------------------------
volná ší ka polní cesty       4,00m

Vzhledem ke stísn ným prostorovým možnostem, (limitující prvek – hranice
parcely) nebylo možno v sm rových obloucích v km 0,325 – 0,390 o R=60m a
navrhnout rozší ení jízdního pásu, zlepšení pr jezdu bylo zlepšeno dopln ním

echodnic mezi t mito segmenty. Mezi stani ení 0,660 – 0,680 je navržena
výhybna v délce 20m z náb hu 6,0m a v celkové ší ce cesty 5,5m.
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né uspo ádání:

ný sklon byl s ohledem na odvodn ní vozovky a minimalizaci záboru
pozemk  navržen jako jednostranný 2,5% (vpravo).

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky byla navržena ve skladb  dle TP170 pro návrhovou úrove
porušení vozovky D2 a t ídu dopravního zatížení V.

- penetra ní makadam hrubozrnný + 2x penetra ní nát r   90mm

- št rkodr  ŠD 150mm

- št rkodr  ŠD 200mm

konstrukce vozovky celkem 440mm

Odvodn ní:

Odvodn ní komunikace je zajišt no jejím p ným sklonem do p ilehlého terénu
nebo p íkopu. Odvodn ní mezi stani ením 0,000 – 0,160 km je navrženo p ným
sklonem na okolní terén, dále pak navazuje na stávající p íkop nov  navržený
zpevn ný p íkop mezi stani ením 0,160 – 0,380 km, na který navazuje již
nezpevn ný p íkop v km 0380 – 0,480. Oba dva mají navržený tok sm rem
k za átku úseku se zaúst ním do stávajícího p íkopu.

Od stani ení 0,480 již není navržen p íkop a odvodn ní bude až do konce úseku
na p ilehlý okolní terén vpravo ve sm ru stani ení.

Dopravní zna ení:

V míst  napojení navrhované komunikace na stávající místní komunikaci jež
prochází obcí nevznikne pot eba provést dopravní zna ení, rovn ž na konci
úseku u lesa, pokud vznikne pot eba zákazu vjezdu do lesa pouze pro vozidla
lesní správy osadí toto zna ení správce lesa a nikoliv v rámci této stavby.

ípadné svislé dopravní zna ení bude osazeno až na základ  požadavku v dob
projednávání dokumentace.

6.3. Zemní práce

ed zahájením zemních prací bude provedeno po vytý ení všech inženýrských
sítí.

Pro pot eby zpracování této dokumentace nebyl zpracován geologický pr zkum,
proto zat íd ní vyt žených hornin bylo navrženo pouze informativn  ve t íd

žitelnosti 4. Rovn ž p ípadné problémy s podložím nebo aktivní zónou nebylo
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možno ešit v rámci této dokumentace a bude p ípadn  do ešeno p i vlastní
stavb . Hydrogeologické pom ry nebyly rovn ž známy. P ípadné výrony vody
v podloží je nutno v rámci stavební innosti ešit nap . osazením drenáže apod. !!!

i realiza ních pracích nesmí dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona .254/2001 Sb. (o vodách a jeho
zm n), zejména ropnými látkami ze stavebních a dopravních prost edk .

6.4. Plán kontrolních prohlídek stavby

Ve smyslu §18 zákona .526/2006 Sb. Vyhlášky, kterou se provádí ustanovení
stavebního zákona ve v cech stavebního ádu bude provád na kontrolní innost
rozestav né stavby p i provád ní t chto prací:

- správnost vyty en prostorové polohy stavby

- kontrola provedení odvodn ní

- kontrola plán  komunikace a zpevn ných ploch

- kontrola skladeb zpevn ných ploch

- kontrola povrchových úprav zpevn ných ploch

- kontrola stavby po jejím dokon ení a p edložení doklad  a certifikát
zhotovitelem

- kontrola spln ní požadavk  požární ochrany, civilní ochrany, ochrany
ve ejného zdraví a životního prost edí.

Stanovení termín  kontrol pro provád ní shora uvedených inností bude
up esn n po odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o
dílo, uzav ené s vybraným dodavatelem stavby. Dohodnuté termíny budou p ed
zahájením stavebních prací sd leny p íslušnému stavebnímu ú adu.

7. Záv r

i provád ní všech prací je nutno dbát zvýšené pé e o bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci podle platných p edpis , platné SN, TP, Vyhlášky a na ízení,

ed zahájením prací je t eba vytý it podzemní sít  správci t chto sítí a dodržovat
podmínky správc  dot ených IS.

K vyty ení sítí nelze použít kót odm ených z projektové dokumentace!

Vypracoval: Jan Pipa
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Protokol o sm rovém vedení trasy



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PROfi Jihlava spo. s r.o.,                                                Pod P íkopem 6, 586 01 Jihlava
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                             SM ROVÝ VÝPO ET DO KRUŽNIC

    Verze:   2004                         Datum zadání:        13.10.2008           Datum výpo tu:       14.10.2008
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Akce:
 Trasa:

 *     Použit vstupní soubor Hlavní body sm ru s názvem VLHOTA.SHB
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku        10.10.2008  programem  ISHB3
 *     Datum posl. zápisu  10.10.2008  programem  ISHB3
 *     Soubor .SHB nového typu

 *   Konec tení vstupních údaj

 P teno   0 ádk  dat a  22 úsek  ze souboru SHB

 Uloženo   22 úsek

             Údaje o hlavních bodech sm rového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat

  1 OT       .000000  708054.831 1122867.943 395.11270        .000        .000        .000
  0 te na     34.836        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .034836  708052.159 1122902.676 395.11270    -150.000  707902.601 1122891.172
  1 kružnice   8.770        .000        .000    .00000        .000  708051.823 1122907.049   4.386   -.064  -3.72215
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  3 KT       .043606  708051.231 1122911.396 391.39056        .000        .000        .000
  0 te na     71.321        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TK       .114927  708041.615 1122982.066 391.39056    -250.000  707793.898 1122948.360
  2 kružnice   5.595        .000        .000    .00000        .000  708041.238 1122984.838   2.798   -.016  -1.42484

  5 KT       .120523  708040.799 1122987.601 389.96572        .000        .000        .000
  0 te na     33.827        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  6 TK       .154349  708035.489 1123021.009 389.96572    1000.000  709023.093 1123177.975
  3 kružnice   8.329        .000        .000    .00000        .000  708034.836 1123025.121   4.164    .009    .53022

  7 KT       .162678  708034.216 1123029.239 390.49594        .000        .000        .000
  0 te na    163.087        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  8 TP       .325765  708009.959 1123190.512 390.49594        .000        .000        .000
  4 klotoida  30.000  708009.959 1123190.512 390.49594      42.426  708006.975 1123210.355  20.066  10.060  15.91549

  9 PK       .355765  708007.986 1123220.364   6.41144      60.000  708067.682 1123214.331
  4 kružnice   4.683        .000        .000    .00000        .000  708008.222 1123222.694   2.342    .046   4.96832

 10 KP       .360447  708008.638 1123225.000  11.37975      60.000  708067.682 1123214.331
  4 klotoida  30.000  708018.769 1123253.149  27.29525     -42.426  708010.427 1123234.899  10.060  20.066  15.91549

 11 PT       .390447  708018.769 1123253.149  27.29525        .000        .000        .000
  0 te na    151.516        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 12 TK       .541963  708081.760 1123390.950  27.29525    1000.000  708991.245 1122975.213
  5 kružnice   9.982        .000        .000    .00000        .000  708083.835 1123395.489   4.991    .012    .63550

 13 KT       .551945  708085.955 1123400.008  27.93074        .000        .000        .000
  0 te na    170.166        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 14 TK       .722112  708158.241 1123554.058  27.93074    5000.000  712684.689 1121430.084
  6 kružnice   7.235        .000        .000    .00000        .000  708159.777 1123557.332   3.618    .001    .09212

 15 KT       .729347  708161.319 1123560.605  28.02286        .000        .000        .000
  0 te na     87.573        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000
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 16 TK       .816920  708198.634 1123639.831  28.02286    -500.000  707746.297 1123852.883
  7 kružnice  16.364        .000        .000    .00000        .000  708202.121 1123647.233   8.183   -.067  -2.08356

 17 KT       .833284  708205.364 1123654.746  25.93930        .000        .000        .000
  0 te na    160.397        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 18 TK       .993681  708268.925 1123802.012  25.93930     100.000  708360.738 1123762.385
  8 kružnice  19.058        .000        .000    .00000        .000  708272.712 1123810.787   9.558    .456  12.13247

 19 KT      1.012739  708278.093 1123818.686  38.07177        .000        .000        .000
  0 te na      9.941        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 20 TK      1.022680  708283.690 1123826.902  38.07177      50.000  708325.013 1123798.752
  9 kružnice   9.106        .000        .000    .00000        .000  708286.261 1123830.675   4.565    .208  11.59359

 21 KT      1.031786  708289.472 1123833.921  49.66536        .000        .000        .000
  0 te na      8.214        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 22 TO      1.040000  708295.249 1123839.759  49.66536        .000        .000        .000

 *     Vytvo en výstupní soubor Stani ení s názvem VLHOTA.SSS
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku        14.10.2008  programem  RP12
 *     Datum posl. zápisu  14.10.2008  programem  RP12

              Údaje o podrobných bodech trasy
     WB              STA            Y           X        sig            R

 **  OT              .000000   708054.831 1122867.943  395.11270        .000
 **                  .020000   708053.297 1122887.884  395.11270        .000
     TK              .034836   708052.159 1122902.676  395.11270    -150.000
 **                  .040000   708051.674 1122907.817  392.92100    -150.000
     KT              .043606   708051.231 1122911.396  391.39056    -150.000
 **                  .060000   708049.021 1122927.640  391.39056        .000
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 **                  .080000   708046.324 1122947.457  391.39056        .000
 **                  .100000   708043.628 1122967.275  391.39056        .000
     TK              .114927   708041.615 1122982.066  391.39056        .000
 **                  .120000   708040.880 1122987.085  390.09884    -250.000
     KT              .120523   708040.799 1122987.601  389.96572        .000
 **                  .140000   708037.742 1123006.837  389.96572        .000
     TK              .154349   708035.489 1123021.008  389.96572        .000
 **                  .160000   708034.618 1123026.592  390.32545    1000.000
     KT              .162678   708034.216 1123029.239  390.49593    1000.000
 **                  .180000   708031.640 1123046.369  390.49594        .000
 **                  .200000   708028.665 1123066.146  390.49594        .000
 **                  .220000   708025.690 1123085.924  390.49594        .000
 **                  .240000   708022.716 1123105.701  390.49594        .000
 **                  .260000   708019.741 1123125.479  390.49594        .000
 **                  .280000   708016.766 1123145.256  390.49594        .000
 **                  .300000   708013.792 1123165.034  390.49594        .000
 **                  .320000   708010.817 1123184.811  390.49594        .000
     TP              .325765   708009.959 1123190.512  390.49594        .000
 **                  .340000   708008.107 1123204.624  394.07935     126.448
     PK              .355765   708007.986 1123220.364    6.41144      60.000
 **                  .360000   708008.560 1123224.559   10.90498      60.000
     KP              .360447   708008.638 1123224.999   11.37927      60.000
 **                  .380000   708014.522 1123243.604   25.36506     172.291
     PT              .390447   708018.769 1123253.149   27.29525        .000
 **                  .400000   708022.740 1123261.837   27.29525        .000
 **                  .420000   708031.055 1123280.026   27.29525        .000
 **                  .440000   708039.370 1123298.216   27.29525        .000
 **                  .460000   708047.685 1123316.406   27.29525        .000
 **                  .480000   708055.999 1123334.595   27.29525        .000
 **                  .500000   708064.314 1123352.785   27.29525        .000
 **                  .520000   708072.629 1123370.975   27.29525        .000
 **                  .540000   708080.944 1123389.165   27.29525        .000
     TK              .541963   708081.760 1123390.950   27.29525        .000
     KT              .551945   708085.955 1123400.008   27.93071    1000.000
 **                  .560000   708089.377 1123407.300   27.93074        .000
 **                  .580000   708097.872 1123425.405   27.93074        .000
 **                  .600000   708106.368 1123443.511   27.93074        .000
 **                  .620000   708114.864 1123461.617   27.93074        .000
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 **                  .640000   708123.360 1123479.723   27.93074        .000
 **                  .660000   708131.856 1123497.829   27.93074        .000
 **                  .680000   708140.352 1123515.934   27.93074        .000
 **                  .700000   708148.848 1123534.040   27.93074        .000
 **                  .720000   708157.344 1123552.146   27.93074        .000
     TK              .722112   708158.241 1123554.058   27.93074    5000.000
     KT              .729347   708161.319 1123560.605   28.02286        .000
 **                  .740000   708165.858 1123570.243   28.02286        .000
 **                  .760000   708174.380 1123588.336   28.02286        .000
 **                  .780000   708182.902 1123606.430   28.02286        .000
 **                  .800000   708191.425 1123624.523   28.02286        .000
     TK              .816920   708198.634 1123639.831   28.02286        .000
 **                  .820000   708199.938 1123642.621   27.63071    -500.000
     KT              .833284   708205.364 1123654.746   25.93934    -500.000
 **                  .840000   708208.025 1123660.912   25.93930        .000
 **                  .860000   708215.950 1123679.275   25.93930        .000
 **                  .880000   708223.876 1123697.638   25.93930        .000
 **                  .900000   708231.801 1123716.000   25.93930        .000
 **                  .920000   708239.727 1123734.363   25.93930        .000
 **                  .940000   708247.652 1123752.726   25.93930        .000
 **                  .960000   708255.578 1123771.088   25.93930        .000
 **                  .980000   708263.503 1123789.451   25.93930        .000
     TK              .993681   708268.924 1123802.012   25.93930        .000
 **                 1.000000   708271.610 1123807.731   29.96195     100.000
     KT             1.012739   708278.093 1123818.686   38.07177        .000
 **                 1.020000   708282.181 1123824.687   38.07177        .000
     TK             1.022680   708283.690 1123826.902   38.07177        .000
     KT             1.031786   708289.472 1123833.921   49.66536        .000
 **  TO             1.040000   708295.249 1123839.759   49.66536        .000

 *** VÝPO ET UKON EN BEZ CHYB ***



Protokol o výškovém vedení trasy



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PROfi Jihlava spo. s r.o.,                                                Pod P íkopem 6, 586 01 Jihlava
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP31

                                              NIVELETA ZADANÁ TE NAMI

    Verze:   2004                         Datum zadání:        24.10.2008           Datum výpo tu:       24.10.2008
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Akce:
 Trasa:

 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem VLHOTA.SNI
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku        02.10.2008  programem  HNIV21
 *     Datum posl. zápisu  14.10.2008  programem  HNIV21
 *     Soubor .SNI nového typu

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T 

       íslo   stani ení      výška   typ      polom r      te na  vzep tí      spád      délka  mezip ímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    630.310    0          .000       .000     .000
                                                                               3.600     25.000      9.500
         2       .025000    631.210    3      1000.000     15.500     .120
                                                                                .500     65.000     15.750
         3       .090000    631.535    3      1500.000     33.750     .380
                                                                               5.000    380.000    264.850
         4       .470000    650.535    3      2200.000     81.400    1.506
                                                                              -2.400    350.000    193.600
         5       .820000    642.135    3     50000.000     75.000     .056
                                                                              -2.700    220.000    145.000
         6      1.040000    636.195    0          .000       .000     .000

 *** VÝPO ET UKON EN BEZ CHYB ***



POLNÍ CESTY PACOVSKO CV-14 - K.Ú. VYSOKÁ LHOTA
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POLNÍ CESTY PACOVSKO CV-14 - K.Ú. VYSOKÁ LHOTA

CELKEM 1040 1 654 22

Výkop 1 654 m3
Násyp 22 m3

ebytek 1 632 m3
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