
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 139200001

Stavba: VD Hradištko, oprava jezových polí

Místo: VD Hradištko Datum: 05.04.2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

139200001 VD Hradištko, oprava jezových polí

SO01_LJP SO01 Oprava spodní stavby levého jezového pole

PS01_LJP PS01 Oprava hradiící konstrukce levého jezového pole

SO02_SJP SO02 Oprava spodní stavby středního jezového pole

PS02_SJP PS02 Oprava hradiící konstrukce středního jezového pole

SO03_PJP SO03 Oprava spodní stavby pravého jezového pole

PS03_PJP PS03 Oprava hradiící konstrukce pravého jezového pole

VON Vedlejší a ostatni náklady - VD Hradištko jez
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO01_LJP - SO01 Oprava spodní stavby levého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 05.04.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115R001 Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole kpl 1,000

Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole

Poznámka k položce:
- předpokládaná tlačná výška 10 m a čerpané množství 500l/min
- cena zahrnuje zajištění, manipulace a provoz čerpacího zažízení
- v ceně je zahrnuta i pohotovost další čerpací soustavy v případě poruchy
- čerpání průsaků bude prováděno po dobu opravy stavební i technologické částí
příslušného JP

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby
na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m
nošením

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

4 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 50 do 500 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I
a II skupiny 1 až 4

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,900 CS ÚRS 2022 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

3,1*1,6

7,94

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou
včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním
cementovou maltou, zdiva kyklopského

m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene kyklopského včetně jeho dodání

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva  cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 90,800 CS ÚRS 2022 01

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

90,8

9 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 398,400 CS ÚRS 2022 01

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

dno

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 48,000

Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní

24*2

11 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000

Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

12 K 91R03A2
Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do
hl.13 m.

hod 24,000

Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do hl.13 m.

Poznámka k položce:
- včetně odstranění překážek z drážek provizorního hrazení (kameny)
- v LJP byly identifikovány v E.4. kameny a větvě v horní vodě a kameny v dolní vodě při
levém břehu
- na hornímm prahu de nachází nános cca 0,1 m

12*2

13 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 24,000

Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících prací,
pohotovost

2*12

14 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 320,000 CS ÚRS 2022 01

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

(2,05+8)*24"dno"

90,8-12"stěny"

sparDL Součet

15 K 938903114
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2 169,200 CS ÚRS 2022 01

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém

(1+1,8+2+1,75)*24"dno"

(4+3,5)*0,8*2"stěny"

sparKV Součet

16 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do
10 m

24*2,3"stupeň"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(3,6*2,5+8*3)*2"stěny"

Součet

17 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 12 516,000 CS ÚRS 2021 01

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD
den použití

24*2,3*30*7

(3,6*2,5+8*3)*2*7*2

Součet

18 K 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v
do 10 m

24*2,3

(3,6*2,5+8*3)*2

Součet

19 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm

20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 502,066 CS ÚRS 2022 01

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- tlak do 400 bar

dno (2,05+1,8+1,75+1+8+2)*24"dno JP"

steny 12,3*2+33,1*2"stěny pilířů"

vykl (1*1,36+1,4*1,36+2,33*1,36)*2"vyklenky"

Součet

21 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

22 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm

23 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

D 997 Přesun sutě

24 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

25 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

26 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 71,469 CS ÚRS 2022 01

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

7,941 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě přes 50 do 500 m

28 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot

29 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m t 32,363 CS ÚRS 2022 01

Přesun hmot pro jezy a stupně

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

30 K HZS3121
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér ocelových konstrukcí

hod 144,000 CS ÚRS 2022 01

Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí

Poznámka k položce:
- pomoc pracovníků zhotovitele při zahrazení a vyhrazení jezového pole

4*2*10"zahrazení JP"

4*2*8"vyhrazení JP"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS01_LJP - PS01 Oprava hradiící konstrukce levého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 12.04.2022

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

2*2*4

2*2*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

1,014+2,5

3 M PS02M100 Likvidace zbytků po tryskání t 4,014

Likvidace odpadu

Poznámka k položce:
- ekologická likvidace odpadu (použitá tryskací struska - otryskaná stará povrchová ochrana,
…)    cca 39m2 * 26kg/m2 = 1014kg
- ekologická likvidace odpadu (plechovky, hadry, použitý pomocný materál …)    cca 0,5 t
- sutě z demontáže stavidla - 2,5 t

1,014+0,5+2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 4,014 CS ÚRS 2021 02

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

1,014+2,5+0,5

5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 36,126 CS ÚRS 2021 02

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

1,014+0,5+2,5

4,014 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 997321521
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost do 50 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě do 50 m

1,014+2,5

7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

1,014+2,5

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767991R01 Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže kpl 1,000

Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže

Poznámka k položce:
Demontáže:
- stávající konstrukce stavidla s klapkou (cca 1200 hod)
- gallské řetězy, kladky a pastorky  (cca 200 hod)

Položka zahrnuje také:
- nadělení OK v jímce JP
- přesun demontovanéých dílů z jímky na břeh
- předání demontované OK provozovateli VD včetně přepravy na určenou skládku - VD Lysá
kromě dílů dále využitých či upravovaných
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka   materiálu, …)
- mimotaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů, pohonu návodního
provozního uzávěru, táhel, …)

9 K 767991R02 Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba

Poznámka k položce:
- repase závěsných řetězových kladek  - (2 ks á 48 hod)
- oprava kolejnic bočního vedení kladek (výměna poškozených úseků) - (2 ks á 128 hod)
- oprava opěrných a vodících kolejnic stavidla - (2 x 64 hod)
    - 2x2 ks ve výklencích v jímce
- montáž nerezových ploch bočního těsnění stavidla (2 x 48 hod)
- revize a oprava zdvihadel (2x64 hod)
    - běžná prohlídka, kontrola funkčnosti (zpráva)
    - promazání mechanismu
    - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
    - oprava gallské kladky (náhrada/úprava, demontáž/montáž)
- revize transmisí pohonů stavidla (cca 120 hod)
   - odkrytí převodů
   - rozebrání transmise včetně ložisek
   - prohlídka technického stavu (zpráva)
   - očištění a promazání včetně ručního pohonu
   - montáž nových vyrovnávacích podkladků
   - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
   - zpětná montáž transmise včetně vyrovnání
..-revize pohono stavidla (motor, hřídel a připojení na zdvihadlo) (cca 16 hod)
   - prohlídka mechanismu, kontrola technického stavu (zpráva)
   - promazání převodů
   - drobné opravy, doplnění apoj. Mat

10 M M767R02001 Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové ks 2,000

Dosedací lišty - nerezové

Poznámka k položce:
Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové, 2 ks á 80 kg

11 M M767R02002 Gallská kladka - úprava/obnova ks 2,000

Gallská kladka

Poznámka k položce:
Stávající kladka o hmotnosti cca 270 kg bude upravena k nově osazovanému gallovu řetězu,
resp. vyrobena nová.

12 M M767R02003 Boční vedení - kolejnice z I18 ks 2,000

Boční vedení

Poznámka k položce:
- dolní část boční kolejnice tvořená válcovanou tyčí I18
- včetně úpravy polotovaru a doplnění kotevních želez
- předpokláddaná délka dílu do 2,0 m

13 M M767R02004 Podkladní desky ložisek transmise ks 11,000

Podkladní desky ložisek transmise

Poznámka k položce:
- materiál - impregnované dřevo DUB nebo odolný termoplast (PTFE) s plnivem
- rozměr 100x350 mm výška 10-40 mm
- výška bude upravena při montáži a vyrovnání transmise
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 M M767R02005 Mobilní nouzový pohon zdvihadel ks 1,000

Mobilní nouzový pohon zdvihadel

Poznámka k položce:
Nouzový pohon bude:
- připojovaný na stávajcící vyvedení hnací hřídele nouzového (ručního) pohon
- nezávislý na vnější dodávce EE (vlastní zdroj - baterie, EC)
- mobilní pro použití na všech třech jezových polích

15 K 767991R03 Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže kpl 1,000

Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže

Poznámka k položce:
Montáže:
- montáž gallových řetězů a gallských kladek (2 sady)
- montáž konstrukce nového stavidla včetně podvozků
- montáž PTFE bočních štítů klapky
- montáž konstrukce nové nasazené klapky
- montáž těsnění stavidla i nasazené klapky

Položka zahrnuje také:
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka)
- mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  dílů, komponentů pohonu, táhel,
apod …)

16 M M767R03001 Stavidlová tabule se štíty a  závěsnými nosníky kg 46 700,000

Stavidlo

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 v 5ti dílech sestavených na místě
- šířka jezového pole 24 m
- rozpětí podvozků 26 m
- výška 2,38 m

17 M M767R03002 Klapka nasazení s břichem kg 12 000,000

Klapka

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 montovaný v jednom díle
- šířka klapky 24 m
- 6 ks závěsů
- výška 1,35 m

18 M M767R03003 Závěsy stavidla pro gallské kladky s gallovými řetězy ks 2,000

Závěsy stavidla

Poznámka k položce:
- 2 ks svařence závěsů á 415 kg/ks - S355
- 2 ks čepy spojovací á 110 kg/ks - 1,4201 (nerez)

19 M M767R03004 Díly pro ovládání klapky - závěsné čepy, aretace ks 2,000

Ovládání klapky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- 2 ks závěsných čepů  á 250kg/ks - S355 (montáž po osazení klapky)
- 2 ks čepy aretace á 50 kg/ks - 1,4201 (nerez)
- 2 ks sada konzol aerace á 25 kg/ks - S235 (dílenská montáž na stavidlo)

20 M M767R03005 Závěsy klapky - setava konzol ložisek klapky ks 6,000

Závěsy klapky

Poznámka k položce:
- 6 ks konzoly ložisek (S355) á 58 kg/ks
- 6 sad podložek konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 10 kg/sada
- 6 ks čep ložiska (nerez - 1.4021) á 5 kg/ks
- 6 sad uložení ložiska (S355)  á 35 kg/sada
- 6 ks samomazné kloubové ložisko (GE70TG3A) á 2 kg/ks

21 M M767R03006 Podvozky stavidla - 2 sady kolových podvozků sada 2,000

Podvozky stavidla

Poznámka k položce:
- 2x4 ks pojezdové kolo á 165 kg (S355)
- 2x4 ks čep pojezdového kola á 30 kg (nerez - 1.4021)
- 2x4 ks soudečkové ložisko á 23 kg
- 2x8 ks víko pojezdového kola á 5 kg  (S235)
- 2x2 ks skříň podvozku á 220 kg  (S235)
- 2x2 ks montážní a přípojné prvky podvozků (trámek, svorníky) á 80 kg

22 M M767R03007 Kladka bočního vedení ks 4,000

Kladka bočního vedení

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 20 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

23 M M767R03008 Kladka protivodního vedení ks 4,000

Kladka protivodního vedení

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 22 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

24 M M767R03009 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Těsnění stavidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- práh-dubový trámec á 880 kg
- pryžový hranol (profilová pryž) á 355 kg
- příložky prahového těsnění (1.4301) á 460 kg
- 2 ks boční těsnění - L guma (profilová pryž) á 28 kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32 kg/ks
-  Spojovací materiál (A2/A4) á 105 kg

25 M M767R03010 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Těsnění klapky

Poznámka k položce:
- 2 ks boční těsnění - pryžový hranol (profil.pryž) á 20kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32kg/ks
- těsnění mezi klapkou a tabulí (profil.pryž) á 660kg
- 2 ks přítlačné lišty (1.4301)á 180 kg/ks
- spojovací materiál (A2/A4) á 34 kg

26 M M767R03011 Obložení štítů klapky (PTFE) sada 2,000

Obložení štítů klapky (PTFE)

Poznámka k položce:
- 2 sady obložení štítů klapky (PTFE, 6 mm) á 30 kg/štít
- spojovací materiál (A2) á 7 kg/štít

27 M M767R03012 Dosedací desky klapky ks 4,000

Dosedací desky klapky

Poznámka k položce:
- 4 ks dosedací dorazy klapky (S235) á 6 kg/ks
- 4 ks dosedací dorazy pryžová výpln á 4 kg/ks

28 M M767R03013 Gallův řetěz - nerezové provedení ks 2,000

Gallův řetěz

Poznámka k položce:
- v nerezovém provedení ( čepy - 1.4021, lamely - 1.4301)
- délka 167 článků (p=120 mm)+ 3 koncové (specifické)
- průměr čepu 54 mm
- propojovací členy budou zachovány (revidovány) stávající dle specifikace PD

29 M M767R03014 Článkový řetěz - ocelový s povrchem Zn ks 2,000

Článkový řetěz

Poznámka k položce:
- závěsný řetěz T8 32x96 mm
- ob akonce opatřeny přechodními články T8 B10
- délka 9570 mm (včetně přechodních článků)
- povrchová úpravy - Zn

30 M M767R03015 Kryty a poklopy stavidla ks 4,000

Kryty a poklopy stavidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- ocelové svařence (S355) á 30 kg/ks

31 M M767R03016 Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál kg 300,000

Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 80,392 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

33 K 789_R_001
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku
NDFT 1000 μm

m2 525,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku NDFT 1000 μm

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1
 - nátěr EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jednom pracovním kroku
                .- nátěr vrchní vrstva                                        1000μm
  - barevné řešení – šedá RAL 7032

34 M 246_M001 Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka m2 525,000

Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1:
  - nátěrový systém EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jedné vrstvě (jednom pracovním
kroku)
  - 100% objemu pevných částic
  - fyzikálně odolný proti oděru a nárazu
  - vodivý
  - difuzně odolný
  - životnost VH
  - barevné řešení – šedá RAL 7024

35 K 789_R_002
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm,
nátěrový systém 3

m2 40,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm, nátěrový systém 3

36 K 789_R_003
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm,
nátěrový systém 2

m2 250,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm, nátěrový systém 2

Poznámka k položce:
- vysokým stupněm odolnosti proti vodě
- vysokým stupněm difuze
- velmi dobrou přilnavostí k ocelovému povrchu
- minimální tloušťkou nátěrového systému NDFT 500 micr
- barevným odstínem RAL 7032 (šedá)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 M 246_M003 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 250,000

Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel (system2)

Poznámka k položce:
- mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.

- vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména
roztokům solí a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
- vysoký stupeň difúze
- velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
- vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru

38 K 789_R_004 Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4 m2 10,000

Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4

Poznámka k položce:
- bezrozpouštědlová olejovitá hmota fyziologicky nezávadná
- dobře přilnavá k ocelovému povrchu a snadno pronikající skrz korozní zplodiny na povrchu
- způsob aplikace polévání či nástřikem
- bod vzplanutí > 150 °C
- tloušťka nánosu antikorozní vrstvy cca 300 micron.

39 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 40,000 CS ÚRS 2021 02

Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C

40 K 789224532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 806,000 CS ÚRS 2021 01

Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2
1/2

Poznámka k položce:
 -  tryskání povrchu základní SA 2,5
 -  tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle ČSN EN ISO 12944-4,
 -  drsnost dle ČSN EN ISO 8501-1,2,Rz = 75-100  μm

"základní tryskání"30

"tryskání před nátěrem"761+15

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO02_SJP - SO02 Oprava spodní stavby středního jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 05.04.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115R001 Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole kpl 1,000

Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole

Poznámka k položce:
- předpokládaná tlačná výška 10 m a čerpané množství 500l/min
- cena zahrnuje zajištění, manipulace a provoz čerpacího zažízení
- v ceně je zahrnuta i pohotovost další čerpací soustavy v případě poruchy
- čerpání průsaků bude prováděno po dobu opravy stavební i technologické částí
příslušného JP

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby
na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m
nošením

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

4 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 50 do 500 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I
a II skupiny 1 až 4

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,900 CS ÚRS 2022 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

3,1*1,6

7,94

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou
včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním
cementovou maltou, zdiva kyklopského

m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene kyklopského včetně jeho dodání

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva  cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 90,800 CS ÚRS 2022 01

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

90,8

9 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 398,400 CS ÚRS 2022 01

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

dno

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 60,000

Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní

24*2

2*6

Součet

11 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

12 K 91R03A2
Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do
hl.13 m.

hod 24,000

Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do hl.13 m.

Poznámka k položce:
- včetně odstranění překážek z drážek provizorního hrazení (kameny)
- v SJP byly identifikován nános ve střední části JP v mocnosti do 0,3 m(viz. E.4. PD)

12*2

13 K 91R03A3
Potapěčské práce - sanace, injektážní práce, ostatní stavební práce (vtrty, sondy,
bourání kci)

hod 12,000

Potapěčské práce - sanace, injektážní práce, ostatní stavební práce (vtrty, sondy, bourání kci)

Poznámka k položce:
- oprava spárování zdiva spodní stavby
- v SJP byly identifikovány poruchy slárování v dolní vodě (viz. E.4. PD poruchy 56, 55 část)

6*2

14 M M91R03A342 Spárovací směs odolná proti rozplavení kg 360,000

Spárovací směs odolná proti rozplavení

(3*0,1*0,08)*2500*2 "55"

(2*0,08*0,1*3)*2500*2 "56"

Součet

15 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 24,000

Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících prací,
pohotovost

2*12

16 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 320,000 CS ÚRS 2022 01

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

(2,05+8)*24"dno"

90,8-12"stěny"

sparDL Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 938903114
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2 169,200 CS ÚRS 2022 01

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém

(1+1,8+2+1,75)*24"dno"

(4+3,5)*0,8*2"stěny"

sparKV Součet

18 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do
10 m

24*2,3"stupeň"

(3,6*2,5+8*3)*2"stěny"

Součet

19 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 12 516,000 CS ÚRS 2021 01

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD
den použití

24*2,3*30*7

(3,6*2,5+8*3)*2*7*2

Součet

20 K 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v
do 10 m

24*2,3

(3,6*2,5+8*3)*2

Součet

21 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm

22 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 502,066 CS ÚRS 2022 01

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- tlak do 400 bar

dno (2,05+1,8+1,75+1+8+2)*24"dno JP"

steny 12,3*2+33,1*2"stěny pilířů"

vykl (1*1,36+1,4*1,36+2,33*1,36)*2"vyklenky"

Součet

23 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

24 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm

25 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

D 997 Přesun sutě

26 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

27 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

28 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 71,469 CS ÚRS 2022 01

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

7,941 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

29 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě přes 50 do 500 m

30 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot

31 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m t 32,363 CS ÚRS 2022 01

Přesun hmot pro jezy a stupně

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

32 K HZS3121
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér ocelových konstrukcí

hod 144,000 CS ÚRS 2022 01

Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí

Poznámka k položce:
- pomoc pracovníků zhotovitele při zahrazení a vyhrazení jezového pole

4*2*10"zahrazení JP"

4*2*8"vyhrazení JP"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS02_SJP - PS02 Oprava hradiící konstrukce středního jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 12.04.2022

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

2*2*4

2*2*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

1,014+2,5

3 M PS02M100 Likvidace zbytků po tryskání t 4,014

Likvidace odpadu

Poznámka k položce:
- ekologická likvidace odpadu (použitá tryskací struska - otryskaná stará povrchová ochrana,
…)    cca 39m2 * 26kg/m2 = 1014kg
- ekologická likvidace odpadu (plechovky, hadry, použitý pomocný materál …)    cca 0,5 t
- sutě z demontáže stavidla - 2,5 t

1,014+0,5+2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 4,014 CS ÚRS 2021 02

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

1,014+2,5+0,5

5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 36,126 CS ÚRS 2021 02

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

1,014+0,5+2,5

4,014 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 997321521
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost do 50 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě do 50 m

1,014+2,5

7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

1,014+2,5

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767991R01 Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže kpl 1,000

Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže

Poznámka k položce:
Demontáže:
- stávající konstrukce stavidla s klapkou (cca 1200 hod)
- gallské řetězy, kladky a pastorky  (cca 200 hod)

Položka zahrnuje také:
- nadělení OK v jímce JP
- přesun demontovanéých dílů z jímky na břeh
- předání demontované OK provozovateli VD včetně přepravy na určenou skládku - VD Lysá
kromě dílů dále využitých či upravovaných
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka   materiálu, …)
- mimotaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů, pohonu návodního
provozního uzávěru, táhel, …)

9 K 767991R02 Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba

Poznámka k položce:
- repase závěsných řetězových kladek  - (2 ks á 48 hod)
- oprava kolejnic bočního vedení kladek (výměna poškozených úseků) - (2 ks á 128 hod)
- oprava opěrných a vodících kolejnic stavidla - (2 x 64 hod)
    - 2x2 ks ve výklencích v jímce
- montáž nerezových ploch bočního těsnění stavidla (2 x 48 hod)
- revize a oprava zdvihadel (2x64 hod)
    - běžná prohlídka, kontrola funkčnosti (zpráva)
    - promazání mechanismu
    - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
    - oprava gallské kladky (náhrada/úprava, demontáž/montáž)
- revize transmisí pohonů stavidla (cca 120 hod)
   - odkrytí převodů
   - rozebrání transmise včetně ložisek
   - prohlídka technického stavu (zpráva)
   - očištění a promazání včetně ručního pohonu
   - montáž nových vyrovnávacích podkladků
   - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
   - zpětná montáž transmise včetně vyrovnání
..-revize pohono stavidla (motor, hřídel a připojení na zdvihadlo) (cca 16 hod)
   - prohlídka mechanismu, kontrola technického stavu (zpráva)
   - promazání převodů
   - drobné opravy, doplnění apoj. Mat

10 M M767R02001 Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové ks 2,000

Dosedací lišty - nerezové

Poznámka k položce:
Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové, 2 ks á 80 kg

11 M M767R02002 Gallská kladka - úprava/obnova ks 2,000

Gallská kladka

Poznámka k položce:
Stávající kladka o hmotnosti cca 270 kg bude upravena k nově osazovanému gallovu řetězu,
resp. vyrobena nová.

12 M M767R02003 Boční vedení - kolejnice z I18 ks 2,000

Boční vedení

Poznámka k položce:
- dolní část boční kolejnice tvořená válcovanou tyčí I18
- včetně úpravy polotovaru a doplnění kotevních želez
- předpokláddaná délka dílu do 2,0 m

13 M M767R02004 Podkladní desky ložisek transmise ks 11,000

Podkladní desky ložisek transmise

Poznámka k položce:
- materiál - impregnované dřevo DUB nebo odolný termoplast (PTFE) s plnivem
- rozměr 100x350 mm výška 10-40 mm
- výška bude upravena při montáži a vyrovnání transmise
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 767991R03 Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže kpl 1,000

Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže

Poznámka k položce:
Montáže:
- montáž gallových řetězů a gallských kladek (2 sady)
- montáž konstrukce nového stavidla včetně podvozků
- montáž PTFE bočních štítů klapky
- montáž konstrukce nové nasazené klapky
- montáž těsnění stavidla i nasazené klapky

Položka zahrnuje také:
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka)
- mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  dílů, komponentů pohonu, táhel,
apod …)

15 M M767R03001 Stavidlová tabule se štíty a  závěsnými nosníky kg 46 700,000

Stavidlo

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 v 5ti dílech sestavených na místě
- šířka jezového pole 24 m
- rozpětí podvozků 26 m
- výška 2,38 m

16 M M767R03002 Klapka nasazení s břichem kg 12 000,000

Klapka

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 montovaný v jednom díle
- šířka klapky 24 m
- 6 ks závěsů
- výška 1,35 m

17 M M767R03003 Závěsy stavidla pro gallské kladky s gallovými řetězy ks 2,000

Závěsy stavidla

Poznámka k položce:
- 2 ks svařence závěsů á 415 kg/ks - S355
- 2 ks čepy spojovací á 110 kg/ks - 1,4201 (nerez)

18 M M767R03004 Díly pro ovládání klapky - závěsné čepy, aretace ks 2,000

Ovládání klapky

Poznámka k položce:
- 2 ks závěsných čepů  á 250kg/ks - S355 (montáž po osazení klapky)
- 2 ks čepy aretace á 50 kg/ks - 1,4201 (nerez)
- 2 ks sada konzol aerace á 25 kg/ks - S235 (dílenská montáž na stavidlo)

19 M M767R03005 Závěsy klapky - setava konzol ložisek klapky ks 6,000

Závěsy klapky

25 / 46

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- 6 ks konzoly ložisek (S355) á 58 kg/ks
- 6 sad podložek konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 10 kg/sada
- 6 ks čep ložiska (nerez - 1.4021) á 5 kg/ks
- 6 sad uložení ložiska (S355)  á 35 kg/sada
- 6 ks samomazné kloubové ložisko (GE70TG3A) á 2 kg/ks

20 M M767R03006 Podvozky stavidla - 2 sady kolových podvozků sada 2,000

Podvozky stavidla

Poznámka k položce:
- 2x4 ks pojezdové kolo á 165 kg (S355)
- 2x4 ks čep pojezdového kola á 30 kg (nerez - 1.4021)
- 2x4 ks soudečkové ložisko á 23 kg
- 2x8 ks víko pojezdového kola á 5 kg  (S235)
- 2x2 ks skříň podvozku á 220 kg  (S235)
- 2x2 ks montážní a přípojné prvky podvozků (trámek, svorníky) á 80 kg

21 M M767R03007 Kladka bočního vedení ks 4,000

Kladka bočního vedení

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 20 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

22 M M767R03008 Kladka protivodního vedení ks 4,000

Kladka protivodního vedení

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 22 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

23 M M767R03009 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Těsnění stavidla

Poznámka k položce:
- práh-dubový trámec á 880 kg
- pryžový hranol (profilová pryž) á 355 kg
- příložky prahového těsnění (1.4301) á 460 kg
- 2 ks boční těsnění - L guma (profilová pryž) á 28 kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32 kg/ks
-  Spojovací materiál (A2/A4) á 105 kg

24 M M767R03010 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Těsnění klapky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- 2 ks boční těsnění - pryžový hranol (profil.pryž) á 20kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32kg/ks
- těsnění mezi klapkou a tabulí (profil.pryž) á 660kg
- 2 ks přítlačné lišty (1.4301)á 180 kg/ks
- spojovací materiál (A2/A4) á 34 kg

25 M M767R03011 Obložení štítů klapky (PTFE) sada 2,000

Obložení štítů klapky (PTFE)

Poznámka k položce:
- 2 sady obložení štítů klapky (PTFE, 6 mm) á 30 kg/štít
- spojovací materiál (A2) á 7 kg/štít

26 M M767R03012 Dosedací desky klapky ks 4,000

Dosedací desky klapky

Poznámka k položce:
- 4 ks dosedací dorazy klapky (S235) á 6 kg/ks
- 4 ks dosedací dorazy pryžová výpln á 4 kg/ks

27 M M767R03013 Gallův řetěz - nerezové provedení ks 2,000

Gallův řetěz

Poznámka k položce:
- v nerezovém provedení ( čepy - 1.4021, lamely - 1.4301)
- délka 167 článků (p=120 mm)+ 3 koncové (specifické)
- průměr čepu 54 mm
- propojovací členy budou zachovány (revidovány) stávající dle specifikace PD

28 M M767R03014 Článkový řetěz - ocelový s povrchem Zn ks 2,000

Článkový řetěz

Poznámka k položce:
- závěsný řetěz T8 32x96 mm
- ob akonce opatřeny přechodními články T8 B10
- délka 9570 mm (včetně přechodních článků)
- povrchová úpravy - Zn

29 M M767R03015 Kryty a poklopy stavidla ks 4,000

Kryty a poklopy stavidla

Poznámka k položce:
- ocelové svařence (S355) á 30 kg/ks

30 M M767R03016 Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál kg 300,000

Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál

31 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 80,342 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 789_R_001
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku
NDFT 1000 μm

m2 525,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku NDFT 1000 μm

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1
 - nátěr EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jednom pracovním kroku
            .- nátěr vrchní vrstva                                        1000μm
  - barevné řešení – šedá RAL 7032

33 M 246_M001 Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka m2 525,000

Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1:
  - nátěrový systém EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jedné vrstvě (jednom pracovním
kroku)
  - 100% objemu pevných částic
  - fyzikálně odolný proti oděru a nárazu
  - vodivý
  - difuzně odolný
  - životnost VH
  - barevné řešení – šedá RAL 7024

34 K 789_R_002
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm,
nátěrový systém 3

m2 40,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm, nátěrový systém 3

35 K 789_R_003
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm,
nátěrový systém 2

m2 250,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm, nátěrový systém 2

Poznámka k položce:
- vysokým stupněm odolnosti proti vodě
- vysokým stupněm difuze
- velmi dobrou přilnavostí k ocelovému povrchu
- minimální tloušťkou nátěrového systému NDFT 500 micr
- barevným odstínem RAL 7032 (šedá)

36 M 246_M003 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 250,000

Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel (system2)

Poznámka k položce:
- mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.

- vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména
roztokům solí a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
- vysoký stupeň difúze
- velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
- vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru

37 K 789_R_004 Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4 m2 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4

Poznámka k položce:
- bezrozpouštědlová olejovitá hmota fyziologicky nezávadná
- dobře přilnavá k ocelovému povrchu a snadno pronikající skrz korozní zplodiny na povrchu
- způsob aplikace polévání či nástřikem
- bod vzplanutí > 150 °C
- tloušťka nánosu antikorozní vrstvy cca 300 micron.

38 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 40,000 CS ÚRS 2021 02

Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C

39 K 789224532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 806,000 CS ÚRS 2021 01

Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2
1/2

Poznámka k položce:
 -  tryskání povrchu základní SA 2,5
 -  tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle ČSN EN ISO 12944-4,
 -  drsnost dle ČSN EN ISO 8501-1,2,Rz = 75-100  μm

"základní tryskání"30

"tryskání před nátěrem"761+15

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO03_PJP - SO03 Oprava spodní stavby pravého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 05.04.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115R001 Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole kpl 1,000

Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole

Poznámka k položce:
- předpokládaná tlačná výška 10 m a čerpané množství 500l/min
- cena zahrnuje zajištění, manipulace a provoz čerpacího zažízení
- v ceně je zahrnuta i pohotovost další čerpací soustavy v případě poruchy
- čerpání průsaků bude prováděno po dobu opravy stavební i technologické částí
příslušného JP

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby
na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m
nošením

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

4 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 50 do 500 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I
a II skupiny 1 až 4

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,900 CS ÚRS 2022 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

3,1*1,6

7,94

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou
včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním
cementovou maltou, zdiva kyklopského

m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene kyklopského včetně jeho dodání

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva  cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 90,800 CS ÚRS 2022 01

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

90,8

9 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 398,400 CS ÚRS 2022 01

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

dno

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 60,000

Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní

3*6*2

2*12

Součet

11 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

12 K 91R03A2
Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do
hl.13 m.

hod 36,000

Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do hl.13 m.

Poznámka k položce:
- včetně odstranění překážek z drážek provizorního hrazení
- v PJP byl identifikován nános (bahno) při pravé straně  JP v mocnosti do 0,8 m(viz. E.4.
PD)

6*3*2

13 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 24,000

Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících prací,
pohotovost

2*12

14 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 320,000 CS ÚRS 2022 01

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

(2,05+8)*24"dno"

90,8-12"stěny"

sparDL Součet

15 K 938903114
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2 169,200 CS ÚRS 2022 01

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém

(1+1,8+2+1,75)*24"dno"

(4+3,5)*0,8*2"stěny"

sparKV Součet

16 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do
10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24*2,3"stupeň"

(3,6*2,5+8*3)*2"stěny"

Součet

17 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 12 516,000 CS ÚRS 2021 01

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD
den použití

24*2,3*30*7

(3,6*2,5+8*3)*2*7*2

Součet

18 K 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v
do 10 m

24*2,3

(3,6*2,5+8*3)*2

Součet

19 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm

20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 502,066 CS ÚRS 2022 01

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- tlak do 400 bar

dno (2,05+1,8+1,75+1+8+2)*24"dno JP"

steny 12,3*2+33,1*2"stěny pilířů"

vykl (1*1,36+1,4*1,36+2,33*1,36)*2"vyklenky"

Součet

21 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

22 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

D 997 Přesun sutě

24 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

25 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

26 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 71,469 CS ÚRS 2022 01

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

7,941 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě přes 50 do 500 m

28 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot

29 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m t 32,363 CS ÚRS 2022 01

Přesun hmot pro jezy a stupně

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

30 K HZS3121
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér ocelových konstrukcí

hod 144,000 CS ÚRS 2022 01

Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí

Poznámka k položce:
- pomoc pracovníků zhotovitele při zahrazení a vyhrazení jezového pole

4*2*10"zahrazení JP"

4*2*8"vyhrazení JP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS03_PJP - PS03 Oprava hradiící konstrukce pravého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 12.04.2022

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

2*2*4

2*2*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

1,014+2,5

3 M PS02M100 Likvidace zbytků po tryskání t 4,014

Likvidace odpadu

Poznámka k položce:
- ekologická likvidace odpadu (použitá tryskací struska - otryskaná stará povrchová ochrana,
…)    cca 39m2 * 26kg/m2 = 1014kg
- ekologická likvidace odpadu (plechovky, hadry, použitý pomocný materál …)    cca 0,5 t
- sutě z demontáže stavidla - 2,5 t

1,014+0,5+2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 4,014 CS ÚRS 2021 02

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

1,014+2,5+0,5

5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 36,126 CS ÚRS 2021 02

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

1,014+0,5+2,5

4,014 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 997321521
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost do 50 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě do 50 m

1,014+2,5

7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

1,014+2,5

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767991R01 Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže kpl 1,000

Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže

Poznámka k položce:
Demontáže:
- stávající konstrukce stavidla s klapkou (cca 1200 hod)
- gallské řetězy, kladky a pastorky  (cca 200 hod)

Položka zahrnuje také:
- nadělení OK v jímce JP
- přesun demontovanéých dílů z jímky na břeh
- předání demontované OK provozovateli VD včetně přepravy na určenou skládku - VD Lysá
kromě dílů dále využitých či upravovaných
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka   materiálu, …)
- mimotaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů, pohonu návodního
provozního uzávěru, táhel, …)

9 K 767991R02 Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba kpl 1,000
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Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba

Poznámka k položce:
- repase závěsných řetězových kladek  - (2 ks á 48 hod)
- oprava kolejnic bočního vedení kladek (výměna poškozených úseků) - (2 ks á 128 hod)
- oprava opěrných a vodících kolejnic stavidla - (2 x 64 hod)
    - 2x2 ks ve výklencích v jímce
- montáž nerezových ploch bočního těsnění stavidla (2 x 48 hod)
- revize a oprava zdvihadel (2x64 hod)
    - běžná prohlídka, kontrola funkčnosti (zpráva)
    - promazání mechanismu
    - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
    - oprava gallské kladky (náhrada/úprava, demontáž/montáž)
- revize transmisí pohonů stavidla (cca 120 hod)
   - odkrytí převodů
   - rozebrání transmise včetně ložisek
   - prohlídka technického stavu (zpráva)
   - očištění a promazání včetně ručního pohonu
   - montáž nových vyrovnávacích podkladků
   - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
   - zpětná montáž transmise včetně vyrovnání
..-revize pohono stavidla (motor, hřídel a připojení na zdvihadlo) (cca 16 hod)
   - prohlídka mechanismu, kontrola technického stavu (zpráva)
   - promazání převodů
   - drobné opravy, doplnění apoj. Mat

10 M M767R02001 Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové ks 2,000

Dosedací lišty - nerezové

Poznámka k položce:
Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové, 2 ks á 80 kg

11 M M767R02002 Gallská kladka - úprava/obnova ks 2,000

Gallská kladka

Poznámka k položce:
Stávající kladka o hmotnosti cca 270 kg bude upravena k nově osazovanému gallovu řetězu,
resp. vyrobena nová.

12 M M767R02003 Boční vedení - kolejnice z I18 ks 2,000

Boční vedení

Poznámka k položce:
- dolní část boční kolejnice tvořená válcovanou tyčí I18
- včetně úpravy polotovaru a doplnění kotevních želez
- předpokláddaná délka dílu do 2,0 m

13 M M767R02004 Podkladní desky ložisek transmise ks 11,000

Podkladní desky ložisek transmise

Poznámka k položce:
- materiál - impregnované dřevo DUB nebo odolný termoplast (PTFE) s plnivem
- rozměr 100x350 mm výška 10-40 mm
- výška bude upravena při montáži a vyrovnání transmise
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14 K 767991R03 Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže kpl 1,000

Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže

Poznámka k položce:
Montáže:
- montáž gallových řetězů a gallských kladek (2 sady)
- montáž konstrukce nového stavidla včetně podvozků
- montáž PTFE bočních štítů klapky
- montáž konstrukce nové nasazené klapky
- montáž těsnění stavidla i nasazené klapky

Položka zahrnuje také:
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka)
- mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  dílů, komponentů pohonu, táhel,
apod …)

15 M M767R03001 Stavidlová tabule se štíty a  závěsnými nosníky kg 46 700,000

Stavidlo

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 v 5ti dílech sestavených na místě
- šířka jezového pole 24 m
- rozpětí podvozků 26 m
- výška 2,38 m

16 M M767R03002 Klapka nasazení s břichem kg 12 000,000

Klapka

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 montovaný v jednom díle
- šířka klapky 24 m
- 6 ks závěsů
- výška 1,35 m

17 M M767R03003 Závěsy stavidla pro gallské kladky s gallovými řetězy ks 2,000

Závěsy stavidla

Poznámka k položce:
- 2 ks svařence závěsů á 415 kg/ks - S355
- 2 ks čepy spojovací á 110 kg/ks - 1,4201 (nerez)

18 M M767R03004 Díly pro ovládání klapky - závěsné čepy, aretace ks 2,000

Ovládání klapky

Poznámka k položce:
- 2 ks závěsných čepů  á 250kg/ks - S355 (montáž po osazení klapky)
- 2 ks čepy aretace á 50 kg/ks - 1,4201 (nerez)
- 2 ks sada konzol aerace á 25 kg/ks - S235 (dílenská montáž na stavidlo)

19 M M767R03005 Závěsy klapky - setava konzol ložisek klapky ks 6,000

Závěsy klapky
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Poznámka k položce:
- 6 ks konzoly ložisek (S355) á 58 kg/ks
- 6 sad podložek konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 10 kg/sada
- 6 ks čep ložiska (nerez - 1.4021) á 5 kg/ks
- 6 sad uložení ložiska (S355)  á 35 kg/sada
- 6 ks samomazné kloubové ložisko (GE70TG3A) á 2 kg/ks

20 M M767R03006 Podvozky stavidla - 2 sady kolových podvozků sada 2,000

Podvozky stavidla

Poznámka k položce:
- 2x4 ks pojezdové kolo á 165 kg (S355)
- 2x4 ks čep pojezdového kola á 30 kg (nerez - 1.4021)
- 2x4 ks soudečkové ložisko á 23 kg
- 2x8 ks víko pojezdového kola á 5 kg  (S235)
- 2x2 ks skříň podvozku á 220 kg  (S235)
- 2x2 ks montážní a přípojné prvky podvozků (trámek, svorníky) á 80 kg

21 M M767R03007 Kladka bočního vedení ks 4,000

Kladka bočního vedení

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 20 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

22 M M767R03008 Kladka protivodního vedení ks 4,000

Kladka protivodního vedení

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 22 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

23 M M767R03009 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Těsnění stavidla

Poznámka k položce:
- práh-dubový trámec á 880 kg
- pryžový hranol (profilová pryž) á 355 kg
- příložky prahového těsnění (1.4301) á 460 kg
- 2 ks boční těsnění - L guma (profilová pryž) á 28 kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32 kg/ks
-  Spojovací materiál (A2/A4) á 105 kg

24 M M767R03010 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Těsnění klapky
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Poznámka k položce:
- 2 ks boční těsnění - pryžový hranol (profil.pryž) á 20kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32kg/ks
- těsnění mezi klapkou a tabulí (profil.pryž) á 660kg
- 2 ks přítlačné lišty (1.4301)á 180 kg/ks
- spojovací materiál (A2/A4) á 34 kg

25 M M767R03011 Obložení štítů klapky (PTFE) sada 2,000

Obložení štítů klapky (PTFE)

Poznámka k položce:
- 2 sady obložení štítů klapky (PTFE, 6 mm) á 30 kg/štít
- spojovací materiál (A2) á 7 kg/štít

26 M M767R03012 Dosedací desky klapky ks 4,000

Dosedací desky klapky

Poznámka k položce:
- 4 ks dosedací dorazy klapky (S235) á 6 kg/ks
- 4 ks dosedací dorazy pryžová výpln á 4 kg/ks

27 M M767R03013 Gallův řetěz - nerezové provedení ks 2,000

Gallův řetěz

Poznámka k položce:
- v nerezovém provedení ( čepy - 1.4021, lamely - 1.4301)
- délka 167 článků (p=120 mm)+ 3 koncové (specifické)
- průměr čepu 54 mm
- propojovací členy budou zachovány (revidovány) stávající dle specifikace PD

28 M M767R03014 Článkový řetěz - ocelový s povrchem Zn ks 2,000

Článkový řetěz

Poznámka k položce:
- závěsný řetěz T8 32x96 mm
- ob akonce opatřeny přechodními články T8 B10
- délka 9570 mm (včetně přechodních článků)
- povrchová úpravy - Zn

29 M M767R03015 Kryty a poklopy stavidla ks 4,000

Kryty a poklopy stavidla

Poznámka k položce:
- ocelové svařence (S355) á 30 kg/ks

30 M M767R03016 Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál kg 300,000

Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál

31 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 80,342 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení
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32 K 789_R_001
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku
NDFT 1000 μm

m2 525,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku NDFT 1000 μm

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1
 - nátěr EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jednom pracovním kroku
            .- nátěr vrchní vrstva                                        1000μm
  - barevné řešení – šedá RAL 7032

33 M 246_M001 Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka m2 525,000

Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1:
  - nátěrový systém EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jedné vrstvě (jednom pracovním
kroku)
  - 100% objemu pevných částic
  - fyzikálně odolný proti oděru a nárazu
  - vodivý
  - difuzně odolný
  - životnost VH
  - barevné řešení – šedá RAL 7024

34 K 789_R_002
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm,
nátěrový systém 3

m2 40,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm, nátěrový systém 3

35 K 789_R_003
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm,
nátěrový systém 2

m2 250,000

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm, nátěrový systém 2

Poznámka k položce:
- vysokým stupněm odolnosti proti vodě
- vysokým stupněm difuze
- velmi dobrou přilnavostí k ocelovému povrchu
- minimální tloušťkou nátěrového systému NDFT 500 micr
- barevným odstínem RAL 7032 (šedá)

36 M 246_M003 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 250,000

Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel (system2)

Poznámka k položce:
- mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.

- vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména
roztokům solí a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
- vysoký stupeň difúze
- velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
- vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru

37 K 789_R_004 Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4 m2 10,000
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Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4

Poznámka k položce:
- bezrozpouštědlová olejovitá hmota fyziologicky nezávadná
- dobře přilnavá k ocelovému povrchu a snadno pronikající skrz korozní zplodiny na povrchu
- způsob aplikace polévání či nástřikem
- bod vzplanutí > 150 °C
- tloušťka nánosu antikorozní vrstvy cca 300 micron.

38 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 40,000 CS ÚRS 2021 02

Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C

39 K 789224532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 806,000 CS ÚRS 2021 01

Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2
1/2

Poznámka k položce:
 -  tryskání povrchu základní SA 2,5
 -  tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle ČSN EN ISO 12944-4,
 -  drsnost dle ČSN EN ISO 8501-1,2,Rz = 75-100  μm

"základní tryskání"30

"tryskání před nátěrem"761+15

Součet

43 / 46

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatni náklady - VD Hradištko jez

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 06.09.2023

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011514000 Stavebně-technický průzkum kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Stavebně-technický průzkum

Poznámka k položce:
Levé jezové pole
- vrtné práce, laboratorní zkoušky a příslušná IG dokumentace pro STP v LJP
- vertikální vrty do spodní stavby - J1, J2, J3
- vodorovné vrty do pílířů  V1, V2
- vertikální vrty do pilířů - ŘP1, ŘP2
- podrobný soupis prací STP je zveden v PD D.4.
Střední jezové pole
- vrtné práce, laboratorní zkoušky a příslušná IG dokumentace pro STP v SJP
- vertikální vrty do spodní stavby - J4, J5, J6
- vodorovné vrty do pílířů  V3, V4
- podrobný soupis prací STP je zveden v PD D.4.
Pravé jezové pole
- vrtné práce, laboratorní zkoušky a příslušná IG dokumentace pro STP v PJP
- vertikální vrty do spodní stavby - J7, J8, J9
- vodorovné vrty do pílířů  V5, V6
- podrobný soupis prací STP je zveden v PD D.4.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:
Pro všechna tři jezová pole
- výškové a polohové zaměření dosedacího prahu stavidla a dna vývaru
- měření polohová a výšková v průběhu realizace technologické opravy
   (práh rozteče kolejnic, zdvihadla, atp.)
- referenční systémy S-JTSK, Balt p.v.

44 / 46

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Dokumentace pro provádění stavby

Poznámka k položce:
Pro část stavební pro všechna tři jezová pole
- zpracování dodavatelské dokumentace
- zpracování technologických postupů opravy
Pro část technologickou pro všechna tři jezová pole
- prováděcí dokumentace a dílenské výkresy včetně kontr.oměření
Poznámka:

Doporučené  dělení nákladů na zpracování projektové
dokumentace je 70% ceny pro první JP a po 15% pro zbývající
 jezová pole.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:
Stavební i technologická část pro všechna tři jezová pole.
DSPS bude zpracována pro každé jezové pole zvlášť při jeho dokončení a na závěr (při
dokončení třetího jezového pole) bude zpracována (sestavena) celková DSPS zahrnující
všechna tři jezová pole.

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Ostatní dokumentace

Poznámka k položce:
- povodňový plán stavby
- plán pro případ havárie
Poznámka:
Dokumenty budou zpracovány pro celou akci (3 jezová pole) před zahájení opravy prvního
JP.

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 032002001 Zajištění kompletního zařízení staveniště kpl 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro stavební i technologickou část všech tří jezových polí
..-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006
Sb.
..-zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. Jejího vybavení
..-zajištění oplocení (ohraničení) prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě
..-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě
..- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
..-zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými
vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
..-zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
..-provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými
látkami a jinými podobnými produkty
..-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané
obecně závaznou vyhláškou
..-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření
..-zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro
poškození během realizace stavby

D VRN6 Územní vlivy

7 K 062103000 Překládání nákladu kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Překládání nákladu

Poznámka k položce:
- překládání a manipulace s materiálem a mechanizací při přesunech do jímky jezového pole
pro celou stavbu

D VRN9 Ostatní náklady

8 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Stroje a zařízení nevyžadující montáž

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady pro stavební i technologickou část akce
- zdvihací technika

    - demontáž staré konstrukce

    - manipulace s břemeny v jímce

    - vykládka, překládka a manipulace s břemeny na břehu

    - vykládka a překládka materiálu
- plavební mechanizace (čluny, prámy, pontony)

   - demontáž a montáž OK

   - doprava stavební mechanizace a hmot
   - doprava konstrukcí a dílů na VD
- přesuny materiálu a techniky (mimostaveništní)
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