REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 99 754 876,12
21,00% 82 442 046,38 17 312 829,74
15,00% 0,00 0,00
20111085vystupproSOD
VD Jezeří - rekonstrukce
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
82 442 046,38
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20111085vystupproSOD
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
1 935 130,09 2 341 507,41
6 431 307,35 7 781 881,89
99 754 876,12
383 560,40 464 108,08
1 784 162,62 2 158 836,77
773 642,03
4 062 650,62
Cena bez DPH [CZK]
34 920 756,93
2 891 000,32
3 859 839,18
3 883 417,08
9 286 927,14
5 199 297,93
6 993 141,99
24. 5. 2022
936 106,86
6 291 150,50
SO 08A Komunikace - dodatečně doplněné položky
VON Vedlejší a ostatní náklady
82 442 046,38
37 212,70
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 07 Erb, atika
SO 08 Komunikace
45 027,37
4 915 807,25
Cena s DPH [CZK]
4 698 934,67
8 461 701,81
4 670 405,41
11 237 181,84
3 498 110,39
42 254 115,89
SO 05a
SO 05b
SO 06
SO 04.1b
Popis
Bezpečnostní přeliv
Bezpečnostní přeliv - nedotační část
Odběrné a výpustné potrubí - stavební část
Odběrná věž
Koruna hráze
Návodní líc
Odběrné a výpustné potrubí - technologická část
Drenážní potrubí
Vzdušný líc
Příprava území
Kód
SO 03
SO 04
SO 00
SO 04.1a
SO 02
SO 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 891 000,32
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 891 000,32 21,00% 607 110,07
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 498 110,39
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 00 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 891 000,32
1 - Zemní práce 2 890 922,57
998 - Přesun hmot 77,75
SO 00 - Příprava území
VD Jezeří - rekonstrukce
Strana 4 z 188
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 891 000,32
D 1 Zemní práce 2 890 922,57
1 K 115001106R Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 - - trubka korugovaná PP DN 800 M 35,000 7 315,86 256 055,10 R položky
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 - - trubka korugovaná PP DN 800
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na výtoku ze sedimentačních jímek bude osazena korugováná trubka DN 800 (PP) v délce 35 m umožňující převod vody
do prostoru VD v případě nadměrného průtoku a nedostatečné kapacity bočního obtoku.
VV A1 35.0 "pod sjezdem 35,000
VV B1 "Celkem: "35 35,000
2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 120,000 159,48 19 137,60 CS ÚRS 2021 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
VV A2 120 "sjezd - likvidace 120,000
VV B2 "Celkem: "120 120,000
3 K 124253102R
Vytěžení sedimentu vč. přemístění v nádrži, naložení, vodorovné přemístění a uložení s rozhrnutím na místo
trvalého uložení - pozemek POH p.č. 813/11 k.ú. Kundr
M3 3 820,670 618,55 2 363 275,43 R položky
PP
Vytěžení sedimentu vč. přemístění v nádrži, naložení, vodorovné přemístění a uložení s rozhrnutím na místo trvalého uložení - pozemek POH
p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova
4 K 162701103R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy M3 120,000 1 234,44 148 132,80 R položky
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171
. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A4 120 "sjezd likvidace 120,000
VV B4 "Celkem: "120 120,000
5 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 120,000 132,90 15 948,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení
sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 00 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A5 120 "sjezd viz TZ 120,000
VV B5 "Celkem: "120 120,000
6 M 58344171R materiál vhodný do násypu komunikace T 216,000 353,76 76 412,16 R položky
PP materiál vhodný do násypu komunikace
VV A6 120*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 216,000
VV B6 "Celkem: "216 216,000
7 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině
M2 172,000 49,84 8 572,48 CS ÚRS 2021 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2.
Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.
VV A7 172 "sjezd 172,000
VV B7 "Celkem: "172 172,000
8 K 184806113 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m KUS 10,000 39,87 398,70 CS ÚRS 2021 02
PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184806113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením
na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu
na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny
pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených
podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.
9 K 184806114 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 6 do 8 m KUS 5,000 598,06 2 990,30 CS ÚRS 2021 02
PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 6 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184806114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením
na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu
na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny
pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených
podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.
D 998 Přesun hmot 77,75
10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
T 0,585 132,90 77,75 CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 5 199 297,93
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 199 297,93 21,00% 1 091 852,57
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 6 291 150,50
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 01 - Vzdušný líc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 5 199 297,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 706 421,25
762 - Konstrukce tesařské 330,14
767 - Konstrukce zámečnické 289 945,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 780,59
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 087,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040 015,71
997 - Přesun sutě 100 319,65
998 - Přesun hmot 44 397,39
SO 01 - Vzdušný líc
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 5 199 297,93
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 706 421,25
1 K 619996135
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva
samostatných konstrukcí a prvků
M2 16,000 869,58 13 913,28 CS ÚRS 2021 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996135
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
VV A1 16.0 "střechy domků 16,000
VV B1 "Celkem: "16 16,000
2 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií
samostatných konstrukcí a prvků
M2 1 105,740 69,51 76 859,99 CS ÚRS 2021 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996145
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
VV A2 100 "ochrana samostatných stavebních konstrukcí 100,000
VV ""ochrana spárování zakrytím geotextilií
VV B2 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
VV C2 "Celkem: "100+1005.74 1 105,740
3 K 628635552R
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm,
zdiva z lomového kamene s vyspárováním (nesmrštitelná ma
M2 1 005,740 483,28 486 054,03 R položka
PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene
s vyspárováním (nesmrštitelná malta MC 30 s reaktivním zušlechťovačem)
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
VV ""malta MC 30 s reaktivním zuštěchťovačem a kamenivem frakce 0-3
VV ""viz TZ odst. 3.5 a výkres D.1.2 a D.1.3
VV A3 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
VV B3 "Celkem: "1005.74 1 005,740
4 K 629999001 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu M2 1 072,620 120,82 129 593,95 CS ÚRS 2021 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629999001
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 01 - Vzdušný líc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro
ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou
plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn
spoloměrem větším než 100 mm jako příplatek kestěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek kpilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje
vm2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch svyužitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha
jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % zcelkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken
neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje vm2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní,
štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů
lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu
VV ""ochrana spárování zakrytím geotextilií kropením vodou
VV A4 926*1.05+(2.2*3.8*4)*3 "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 072,620
VV B4 "Celkem: "1072.62 1 072,620
D 762 Konstrukce tesařské 330,14
37 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm M2 4,600 71,77 330,14 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762521812
VV A5 2.3*2 "původní dřevěné podesty domky SU 4,600
VV B5 "Celkem: "4.6 4,600
D 767 Konstrukce zámečnické 289 945,57
38 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním KG 76,140 33,49 2 549,93 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590120
VV A6 2*23.5*(0.99+0.63) 76,140
VV B6 "Celkem: "76.14 76,140
39 M RK001
pochůzný rošt z litého kompozitu rastr 44x44 mm tl. 50 mm vč. úprav pro průchod ovládacích prvků šoupat -
výroba + dodávka
M2 3,240 8 728,41 28 280,05 R položka
PP pochůzný rošt z litého kompozitu rastr 44x44 mm tl. 50 mm vč. úprav pro průchod ovládacích prvků šoupat - výroba + dodávka
VV A7 2*(0.99+0.63) "podesta domků spodních výpustí 3,240
VV B7 "Celkem: "3.24 3,240
40 K 767991912R Repase stávajících ocel. konstrukcí - vč. vyvaření zkorodovaných částí KPL 2,000 19 935,30 39 870,60 R položka
PP Repase stávajících ocel. konstrukcí - vč. vyvaření zkorodovaných částí
VV ""stejné jako věžička na odběrné věži
VV ""zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci
VV A8 2 "2x domky spodních výpustí - vstupní vrata 2 okna s rámy 2,000
VV B8 "Celkem: "2 2,000
41 K 767995111R Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí - NEREZ KG 251,780 598,06 150 579,55 R položka
PP Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí - NEREZ
VV ""domky spodních výpustí
VV A9 2*(86.01+39.88) "nová podesta 251.78 žebřík - nerezové konstrukce 251,780
VV B9 "Celkem: "251.78 251,780
42 M 13010816R nosník nerez 1.4301 UPN 100 M 14,651 3 443,19 50 446,18 R položka
PP nosník nerez 1.4301 UPN 100
43 M 1375661R plech nerez 1.4301 tl. 6 mm M2 0,080 9 568,94 765,52 R položka
PP plech nerez 1.4301 tl. 6 mm
44 M 14550138R jekl nerez 1.4301 50x30x3 M 12,852 748,24 9 616,38 R položka
PP jekl nerez 1.4301 50x30x3
45 M 14550228R jekl nerez 1.4301 30x30x3 M 1,958 554,20 1 085,12 R položka
PP jekl nerez 1.4301 30x30x3
46 M 13021018R tyč nerez 1.4301 pr. 22 mm M 10,098 599,39 6 052,64 R položka
PP tyč nerez 1.4301 pr. 22 mm
47 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
T 0,376 1 329,02 499,71 CS ÚRS 2021 02
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PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
48 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
T 0,376 531,61 199,89 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767181
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 780,59
49 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 45,380 5,18 235,07 CS ÚRS 2021 02
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111003
VV ""výmalba vnitřního prostoru spodních domků
VV A17 (6*0.75*4.4+1.7*1.7)*2 45,380
VV B17 "Celkem: "45.38 45,380
50 K 784111033 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 45,380 36,28 1 646,39 CS ÚRS 2021 02
PP Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111033
51 K 784171123
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v
M2 100,000 12,36 1 236,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku,
radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171123
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
VV A19 50*2 100,000
VV B19 "Celkem: "100 100,000
52 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m M2 105,000 1,33 139,65 CS ÚRS 2021 02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m
VV A20 100*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000
VV B20 "Celkem: "105 105,000
53 K 784331003 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 45,380 99,68 4 523,48 CS ÚRS 2021 02
PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784331003
VV ""výmalba vnitřního prostoru spodních domků
VV A21 (6*0.75*4.4+1.7*1.7)*2 45,380
VV B21 "Celkem: "45.38 45,380
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 087,63
54 K 789223512
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň
zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
M2 5,360 797,41 4 274,12 CS ÚRS 2021 02
PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789223512
Strana 11 z 188
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A22 2*(0.8*2+3*0.9*0.4) "stávající ocel. konstrukce 5,360
VV B22 "Celkem: "5.36 5,360
55 K 789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 5,360 250,92 1 344,93 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789327311
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odstín černý dle původního pro zachování původního vzhledu konstrukcí nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s
životností "vh"
56 K 789327316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 10,720 283,48 3 038,91 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789327316
VV A24 5.36*2 10,720
VV B24 "Celkem: "10.72 10,720
57 K 789327321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 5,360 266,73 1 429,67 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789327321
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odstín černý dle původního pro zachování původního vzhledu konstrukcí nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s
životností "vh"
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040 015,71
5 K 938903211
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
M2 1 005,740 483,28 486 054,03 CS ÚRS 2021 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938903211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje
cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m;
tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek
se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.
VV A26 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
VV B26 "Celkem: "1005.74 1 005,740
6 K 941121113
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes
M2 1 005,740 271,85 273 410,42 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podruhé postavené lešení zůstane do dokončení koruny hráze (SO 03)
VV A27 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
VV B27 "Celkem: "1005.74 1 005,740
7 K 941121213
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1113
M2 367 095,100 2,24 822 293,02 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121213
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A28 1005.74*365 "Přepočtené koeficientem množství 367 095,100
VV B28 "Celkem: "367095.1 367 095,100
8 K 941121813
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 pře
M2 1 005,740 57,99 58 322,86 CS ÚRS 2021 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121813
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
VV A29 1005.74 "demontáž lešení až po dokončení SO 03 1 005,740
VV B29 "Celkem: "1005.74 1 005,740
9 K 944411111 Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 100,000 265,80 26 580,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
10 K 944411211 Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 36 500,000 1,45 52 925,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
VV A31 100*365 "Přepočtené koeficientem množství 36 500,000
VV B31 "Celkem: "36500 36 500,000
11 K 944411811 Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 100,000 144,98 14 498,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411811
12 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 1 005,740 6,04 6 074,67 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
13 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 M2 367 095,100 0,12 44 051,41 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
VV A34 1005.74*365 "Přepočtené koeficientem množství 367 095,100
VV B34 "Celkem: "367095.1 367 095,100
14 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 1 005,740 2,42 2 433,89 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611811
15 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12,
hloubka 110 mm
KUS 30,000 238,16 7 144,80 CS ÚRS 2021 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV A36 18+12 "podesta 30 žebřík 30,000
VV B36 "Celkem: "30 30,000
16 K 953965121R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm (A4
nerez)
KUS 30,000 154,03 4 620,90 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm (A4 nerez)
17 K 975024151 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm M2 37,800 2 366,45 89 451,81 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975024151
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výšku zdiva do 3 m. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) materiál, b) vybourání
otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, c) vynesení podchycené konstrukce.
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18 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 37,800 236,83 8 952,17 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975024231
19 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200
mm
M 163,158 1 345,90 219 594,35 CS ÚRS 2021 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy
do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
VV ""rastr 50*50 mm
VV A40 2*(12*3.4+69*0.591) "kapsa žebřík do hl. 190 mm 163,158
VV B40 "Celkem: "163.158 163,158
20 K 985111212 Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm M2 7,328 1 102,69 8 080,51 CS ÚRS 2021 02
PP Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985111212
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané plochy. 2. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i
náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu
stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.
VV ""domek - kapsa pro žebřík
VV A41 2*(2*3.1*0.591) "2x pro celkovou tl. 190 mm 7,328
VV B41 "Celkem: "7.328 7,328
21 K 985121121R Celoplošné očištění kamen. zdiva tlakovou vodou - vysokotlaké agregáty M2 1 009,266 362,46 365 818,55 R položka
PP Celoplošné očištění kamen. zdiva tlakovou vodou - vysokotlaké agregáty
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody.
22 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 009,266 362,46 365 818,55 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i
náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na
odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
VV ""tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm
VV ""vzdušný líc před spárováním
VV A43 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
VV ""kapsa pro žebřík
VV B43 3.4*0.591+2*(0.19*3.4+0.19*0.591) 3,526
VV C43 "Celkem: "1005.74+3.526 1 009,266
23 K 985211112
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované
plochy přes 6 do 12 m
M2 37,800 6 041,00 228 349,80 CS ÚRS 2021 02
PP Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985211112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy skutečně vyklínovaného zdiva. 2. V cenách nejsou
započteny náklady vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, které se oceňují cenami souboru cen 985 14-1. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy
odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) do 12 m - přes 35 kusů na
1 m2.
24 K 985223211 Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 M3 37,800 18 123,00 685 049,40 CS ÚRS 2021 02
PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985223211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky
novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) fixování okolního zdiva
např. vyklínováním, rozepřením, apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40
mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.
VV """nesmrštitelná cem. malta MC30
VV A45 3.9+0.4+0.9+1.3+0.5+1.3+1.3+1.0+1.3+0.7+0.4+0.7+0.6+0.5+0.9 15,700
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VV B45 2.4+1.1+0.9+0.7+2.6+4.1+1.3+0.7+0.7+0.6+0.4+2.7+0.6+2.7+0.6 22,100
VV C45 "Celkem: "15.7+22.1 37,800
25 M 5838065R kámen lomový neupravený rula, třída I netříděný T 75,600 2 767,38 209 213,93 R položka
PP kámen lomový neupravený rula, třída I netříděný
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena zahrnuje i dopravu z lomu na stavbu
VV A46 37.8*1.0*2.0 "lomová rula 2t/m3 75,600
VV B46 "Celkem: "75.6 75,600
26 K 985232112R
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou nesmrštitelnou maltou MC30 s reaktivním
zuštěchťovačem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes
M2 37,800 483,28 18 267,98 R položka
PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou nesmrštitelnou maltou MC30 s reaktivním zuštěchťovačem délky spáry na 1
m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a)
dodání potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b)
úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy
odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů
na 1 m2.
27 K 985232192
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10
m2 jednotlivě
M2 37,800 120,82 4 567,00 CS ÚRS 2021 02
PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985232192
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a)
dodání potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b)
úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy
odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů
na 1 m2.
28 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do
12 m uhlazením
M2 37,800 241,64 9 133,99 CS ÚRS 2021 02
PP Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985233121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do10 kusů na 1 m2, b) přes 6
do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.
29 K 985233912 Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 37,800 120,82 4 567,00 CS ÚRS 2021 02
PP Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985233912
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do10 kusů na 1 m2, b) přes 6
do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.
30 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm M2 7,052 1 824,30 12 864,96 CS ÚRS 2021 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. Vcenách nejsou
započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu
a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c)
ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku;
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných
vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.
VV ""kapsa pro žebřík
VV A51 2*(3.4*0.591+2*(0.19*3.4+0.19*0.591)) 7,052
VV B51 "Celkem: "7.052 7,052
31 K 98532311R Nátěr kompozitní stěrka s rekrystalizačním účinkem na cementové bázi, tloušťky 2 mm M2 18,893 628,63 11 876,71 R položka
PP Nátěr kompozitní stěrka s rekrystalizačním účinkem na cementové bázi, tloušťky 2 mm
VV ""kapsa pro žebřík
VV A52 2*(7.052+0.3*(2*3.4+2*0.591)) 18,893
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VV B52 "Celkem: "18.893 18,893
D 997 Přesun sutě 100 319,65
32 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m M 36,000 589,15 21 209,40 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013312
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A53 3*12.0 36,000
VV B53 "Celkem: "36 36,000
33 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu
k ceně -3312
M 360,000 87,32 31 435,20 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013322
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A54 12*30 "Přepočtené koeficientem množství 360,000
VV B54 "Celkem: "360 360,000
34 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 124,520 364,88 45 434,86 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A55 27.2155+1.795+1.009+94.5 124,520
VV B55 "Celkem: "124.52 124,520
35 K 997013502R Odvoz suti a vybouraných hmot (směsný odpad) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,505 1 488,50 2 240,19 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (směsný odpad) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A56 0.592+0.200+0.501+0.11+0.102 "vč. odpadu z otryskání 1,505
VV B56 "Celkem: "1.505 1,505
D 998 Přesun hmot 44 397,39
36 K 998322011R
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
(pronájem jeřábu vykázán samostatně ve VON)
T 233,609 190,05 44 397,39 R položka
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m (pronájem jeřábu vykázán
samostatně ve VON)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 34 920 756,93
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 920 756,93 21,00% 7 333 358,96
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 42 254 115,89
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 02 - Návodní líc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 34 920 756,93
1 - Zemní práce 3 529 545,15
2 - Zakládání 3 735 728,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 592 093,80
4 - Vodorovné konstrukce 1 061 736,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 605 514,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 917 474,72
997 - Přesun sutě 1 211 778,16
998 - Přesun hmot 1 180 499,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 86 386,30
SO 02 - Návodní líc
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 34 920 756,93
D 1 Zemní práce 3 529 545,15
1 K 11510122R Čerpání vody nutné po dobu výstavby KPL 1,000 53 160,80 53 160,80 R položka
PP Čerpání vody nutné po dobu výstavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle potřeby pro provedení všech prací dle PD (SO 02) po celou dobu stavby
2 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého
M3 35,560 7 056,30 250 922,03 CS ÚRS 2021 02
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130901121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání
konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební
práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje
individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z
hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez
naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
VV ""dobourávky pro základ - prostý beton
VV A2 (1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+2.6+3.25*6+2)/2 20,175
VV B2 (4.1+2+2+2.6+3.25+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+1.22)/2 15,385
VV C2 "Celkem: "20.175+15.385 35,560
3 K 131351205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
M3 953,400 206,00 196 400,40 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500
do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351205
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16
m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV A3 (3*454)*0.7 "70% zeminy tř. 4 953,400
VV B3 "Celkem: "953.4 953,400
4 K 131413101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
M3 408,600 3 724,71 1 521 916,51 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131413101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV ""pro části výkopu historicky případně zalité betonem
VV A4 (3*454)*0.3 "nezasahovat do kamenné horniny v základku hráze 408,600
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 02 - Návodní líc
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VV B4 "Celkem: "408.6 408,600
5 K 153812122R Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 3,0 do 6,0 m KUS 20,000 1 268,61 25 372,20 R položka
PP Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 3,0 do 6,0 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; tyto vrty se oceňují cenami souboru cen 22 Vrty, b)
napnutí trnů a opěrné desky; tyto stavební práce se oceňují cenami, 153 81-22 Napnutí trnů zbetonářské oceli a 153 89-13 Opěrné desky
zoceli.
VV ""hřebíkování - hřebíky R25 viz výkres D.2.3
VV ""injektáž aktivovanou cementovou suspenzí c/v= 2,2/1
VV A5 3+4 "dl. 5,0m 7,000
VV B5 5+8 "dl. 6,0m 13,000
VV C5 "Celkem: "7+13 20,000
6 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy
M3 1 362,000 137,33 187 043,46 CS ÚRS 2021 02
PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného
nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Množství
materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4
do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění
výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16
m se řeší individuálně.
VV A6 1362*0.7 "hloubení strojně skupina 4 953,400
VV B6 (3*454)*0.3 "hloubení ručně skupina 5 408,600
VV C6 "Celkem: "953.4+408.6 1 362,000
7 K 161111512
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a
M3 35,560 866,39 30 808,83 CS ÚRS 2021 02
PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy
těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161111512
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1522 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo
kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro
hloubku přes 3 do 6 m jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 6 m. 3. Svislé přemístění výkopku nošením do 3 m je
součástí cen ručních výkopů. 4. Svislé přemístění výkopku nošením přes 6 m se oceňuje individuálně.
VV ""dobourávky pro základ - prostý beton
VV A7 35.56 35,560
VV B7 "Celkem: "35.56 35,560
8 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m
M3 68,100 194,57 13 250,22 CS ÚRS 2021 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211321
VV ""v nádrži v jinak nepřístupných místech
VV A8 1362*0.7*0.05 "cca 5% objemu - skupina těžitelnosti 4 47,670
VV B8 1362*0.3*0.05 "cca 5% objemu - skupina těžitelnosti 5 20,430
VV C8 "Celkem: "47.67+20.43 68,100
9 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 504,000 77,53 39 075,12 CS ÚRS 2021 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV A9 504.0 "pro zásyp z mezideponie 504,000
VV B9 "Celkem: "504 504,000
10 K 162701104R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. II na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy M3 858,000 1 175,39 1 008 484,62 R položka
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PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. II na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171
. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A10 1362-504 "výkop - zásyp 858,000
VV B10 "Celkem: "858 858,000
11 K 162701154R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny (beton z dobourávky) z horniny tř. II na skládku vč. uložení (poplatku)
dle platné legislativy
M3 35,560 586,90 20 870,16 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny (beton z dobourávky) z horniny tř. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171
. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
12 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5
M3 988,960 103,00 101 862,88 CS ÚRS 2021 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skpiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně;
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém
stavu horniny.
VV A12 504 "pro zpětný zásyp na mezideponii 504,000
VV B12 449.4 "přebytečný výkopek pro odvoz 449,400
VV C12 35.56 "dobourávky pro základ 35,560
VV D12 "Celkem: "504+449.4+35.56 988,960
13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 504,000 159,48 80 377,92 CS ÚRS 2021 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných
konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí,
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady
na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A13 140.0*3.6 "zásyp původním výkopkem v patě hráze 504,000
VV B13 "Celkem: "504 504,000
D 2 Zakládání 3 735 728,60
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14 K 225221116
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v
hornině tř. V a VI
M 287,000 2 174,76 624 156,12 CS ÚRS 2021 02
PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/225221116
VV A14 82*3.5 "zákl. prahy - injektážní vrty pr. 89 mm 287,000
VV B14 "Celkem: "287 287,000
15 K 225222116
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm v omezeném prostoru úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v
hornině tř. V a VI
M 113,000 2 537,22 286 705,86 CS ÚRS 2021 02
PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm v omezeném prostoru úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/225222116
VV ""vrty pr. 89 mm
VV A15 5*3+6*5+5*4+6*8 "hřebíkování výkopu 113,000
VV B15 "Celkem: "113 113,000
16 K 274313311R Zásyp balastním betonem C20/25 M3 648,000 3 112,81 2 017 100,88 R položka
PP Zásyp balastním betonem C20/25
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou
pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové
cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
VV A16 648 "nový zásyp balastním betonem u paty hráze 648,000
VV B16 "Celkem: "648 648,000
17 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa HOD 41,000 1 631,07 66 873,87 CS ÚRS 2021 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/281602111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen
28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c)
vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké sdvojitým obturátorem,
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové
vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se
oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.
VV """Injektáž základů
VV A17 82*0.5 "zalití aktivovanou cementovou suspenzí 41,000
VV B17 "Celkem: "41 41,000
18 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 3,814 3 745,42 14 285,03 CS ÚRS 2021 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
VV """mikropiloty základů - manžetová část
VV A18 (3.14159265359*0.0445*0.0445*3.5)*82*1.6 "zalití v objemu vrtu - obj.hm. cementu 1600kg/m3 2,857
VV """mikropiloty základů - hladká část
VV B18 (3.14159265359*0.0445*0.0445*(1.3*30+1.0*35+1.3*17))*1.6 "zalití v objemu vrtu - obj.hm. cementu 1600kg/m3 0,957
VV C18 "Celkem: "2.857+0.957 3,814
19 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa HOD 143,500 2 899,68 416 104,08 CS ÚRS 2021 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/282602112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen
28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c)
vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké sdvojitým obturátorem,
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové
vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se
oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.
VV """Mikropiloty základů
VV A19 82*3.5/0.5*0.25 "15 min. na etáž - etáž po 0,5m 143,500
VV B19 "Celkem: "143.5 143,500
20 M 58522150.1 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 18,368 3 745,42 68 795,87 CS ÚRS 2021 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
VV """mikropiloty základů
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VV A20 82*3.5/0.5*20/1000*1.6 "injektáž 20 litrů/etáž á 0,5m směsí c/v = 2,3/1 - obj.hm. cementu 1600 kg/m3 18,368
VV B20 "Celkem: "18.368 18,368
21 K 282791112
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu,
vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, hladké
M 96,100 314,13 30 187,89 CS ÚRS 2021 02
PP
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm,
hladké
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/282791112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž gumových manžet a na spojení trubek. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na stabilizaci trubek ve vrtu injekční zálivkou; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11
Injektování.
VV A21 1.3*30+1.0*35+1.3*17 "pr. 60 mm 96,100
VV B21 "Celkem: "96.1 96,100
22 K 282791122
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu,
vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, manžetové
M 287,000 737,00 211 519,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm,
manžetové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/282791122
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž gumových manžet a na spojení trubek. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na stabilizaci trubek ve vrtu injekční zálivkou; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11
Injektování.
VV A22 82*3.5 "pr. 60 mm 287,000
VV B22 "Celkem: "287 287,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 592 093,80
23 K 321222311
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša
M3 256,588 4 010,45 1 029 033,34 CS ÚRS 2021 02
PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321222311
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro: a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm, b) zdivo kvádrové z
šablonových kvádrů. 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady zkamene. 3.
Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům. 4. V
cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch. 5. Objem se stanoví: a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20
m3 jednotlivě se neodečítá, b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057. 6. V cenách nejsou
započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva hrubého ve výši 8
%, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.
VV ""obkladní tvarovky návodního líce - viz D.2.3.
VV ""vyzděno na maltu MC20
VV A23 18135*0.35*0.165*0.245 256,588
VV B23 "Celkem: "256.588 256,588
24 M 593BT001 Betonové tvarovky C30/37 XF3 plný kvádr 350x165x245 mm KUS 18 135,000 102,18 1 853 034,30 R položka
PP Betonové tvarovky C30/37 XF3 plný kvádr 350x165x245 mm
25 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 1 071,812 4 953,85 5 309 595,88 CS ÚRS 2021 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311116
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
objemu neodečítá.
VV ""betonáž návodního líce při vyzdívání - po záběrech cca 600 mm C30/37 XF3
VV A25 1362-(1344*0.025)-((0.35*0.165*0.245)*18135) 1 071,812
VV B25 "Celkem: "1071.812 1 071,812
26 K 321321116R
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 119,700 5 314,68 636 167,20 R položka
PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem
dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV ""železobetonový základový blok - při betonáži osazeny průchodky
VV A26 119.7 "viz výkres D.2.3 119.7 D.2.6 119,700
VV B26 "Celkem: "119.7 119,700
27 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 142,100 996,77 141 641,02 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV A27 142.1 "základový blok 142,100
VV B27 "Celkem: "142.1 142,100
28 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 142,100 159,48 22 662,11 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
29 M 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 M 96,100 103,06 9 904,07 CS ÚRS 2021 02
PP trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4
VV """průchodky základem, osazeno při bednění konstrukcí
VV A29 (1.3*30+1*35+1.3*17) 96,100
VV B29 "Celkem: "96.1 96,100
30 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 7,182 82 157,60 590 055,88 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A30 119.7*0.06 "ŽB základový blok 7,182
VV B30 "Celkem: "7.182 7,182
D 4 Vodorovné konstrukce 1 061 736,31
31 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 218,400 4 861,43 1 061 736,31 CS ÚRS 2021 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211151
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
VV ""velikost středního zrna cca 300 mm viz výkres D.2.3
VV A31 56.0*3.9 "u paty hráze - čedič 218,400
VV B31 "Celkem: "218.4 218,400
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 605 514,89
61 K 711112133R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nástřikem nebo
plastickým nátěrem, tl. 4 mm
M2 1 455,000 1 087,38 1 582 137,90 R položka
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 4 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek
za plochu do 10 m2.
VV ""viz výkres D.2.3
VV A32 1455 "stříkaná hydroizolace 1 455,000
VV B32 "Celkem: "1455 1 455,000
62 M 245510505 membrána na bázi EVA polymeru - hydroizolační vrstva v tl. 4 mm metodou suchého nástřiku KG 5 820,000 173,98 1 012 563,60 R položka
PP membrána na bázi EVA polymeru - hydroizolační vrstva v tl. 4 mm metodou suchého nástřiku
VV ""membrána na bázi EVA polymeru (specifikace v TZ), aplikace metodou suchého nástřiku
VV A33 1455*2.0*2 5 820,000
VV B33 "Celkem: "5820 5 820,000
63 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
T 5,820 1 259,91 7 332,68 CS ÚRS 2021 02
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PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 12 do 60 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
64 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac
T 5,820 598,06 3 480,71 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 917 474,72
32 K 941121113
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes
M2 2 540,000 271,85 690 499,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
P
Poznámka __________k položce:
Poznámka k položce: podruhé postavené lešení zůstane do dokončení koruny hráze (SO 03)
VV ""z technologických důvodů nutno postavit 2x
VV A36 1270*2 2 540,000
VV B36 "Celkem: "2540 2 540,000
33 K 941121213
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1113
M2 463 550,000 2,24 1 038 352,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121213
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A37 1270*365 "Přepočtené koeficientem množství 463 550,000
VV B37 "Celkem: "463550 463 550,000
34 K 941121813
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 pře
M2 2 540,000 57,99 147 294,60 CS ÚRS 2021 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121813
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
VV A38 2540 "demontáž lešení až po dokončení SO 03 2 540,000
VV B38 "Celkem: "2540 2 540,000
35 K 944111121 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového M 525,000 26,58 13 954,50 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové
trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu vúrovni
ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.
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VV A39 (85+81+79+71+66+56+46+41) "pro bourací práce 525,000
VV B39 "Celkem: "525 525,000
36 K 944111221 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1121 M 191 625,000 0,30 57 487,50 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1121
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111221
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové
trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu vúrovni
ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.
VV A40 525.0*365 191 625,000
VV B40 "Celkem: "191625 191 625,000
37 K 944111821 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového M 525,000 13,29 6 977,25 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111821
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové
trubkové konstrukce do výšky 25 m.
VV A41 525.0 525,000
VV B41 "Celkem: "525 525,000
38 K 944411111 Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 100,000 265,80 26 580,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
39 K 944411211 Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 36 500,000 1,45 52 925,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
VV A43 100*365 36 500,000
VV B43 "Celkem: "36500 36 500,000
40 K 944411811 Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 100,000 144,98 14 498,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411811
41 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 1 270,000 6,04 7 670,80 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
42 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 463 550,000 0,12 55 626,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
VV A46 1270*365 463 550,000
VV B46 "Celkem: "463550 463 550,000
43 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 1 270,000 2,42 3 073,40 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811
44 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 1 270,000 6,04 7 670,80 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
45 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 M2 55 560,000 0,12 6 667,20 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
VV A49 926*60 "Přepočtené koeficientem množství 55 560,000
VV B49 "Celkem: "55560 55 560,000
46 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 1 270,000 2,42 3 073,40 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611811
47 K 967041112R Přisekání rybin v betonu po hrubém vybourání návodního líce M2 1 305,520 937,76 1 224 264,44 R položka
PP Přisekání rybin v betonu po hrubém vybourání návodního líce
VV """dočištění rybin do původního tvaru pro statické zavázání nového líce
VV ""vč. případného odstranění volných zbytků spárovací malty
VV A51 1209+(1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+2.6+3.25*6+2) 1 249,350
VV B51 25.4+(4.1+2+2+2.6+3.25+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+1.22) 56,170
VV C51 "Celkem: "1249.35+56.17 1 305,520
48 K 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm M2 3 263,800 1 297,79 4 235 727,00 CS ÚRS 2021 02
PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967042714
VV ""viz výkres D.2.3
VV ""při odbourání betonu musí zůstat zachován tvar původních rybin
VV A52 1305.52*2.5 "odbourání návodního líce v celk. tl. 750 mm 3 263,800
VV B52 "Celkem: "3263.8 3 263,800
49 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 305,520 579,94 757 123,27 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i
náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na
odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm
50 K 985231112
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12
m
M2 1 455,000 735,79 1 070 574,45 CS ÚRS 2021 02
PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985231112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a)
dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva, b)
úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy
odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů
na 1 m2.
VV A54 1455 "hrubé přespárování rybiny po odbourání náv. líce MC20 1 455,000
VV B54 "Celkem: "1455 1 455,000
51 K 98542263R
Dotěsnění připojovací spáry staté a nové hydroizolace injektáží akrylátovými gely přes injektážní trubičky
uložené před betonáží podél rybiny a vyvedené před lí
KPL 1,000 794 995,60 794 995,60 R položka
PP
Dotěsnění připojovací spáry staté a nové hydroizolace injektáží akrylátovými gely přes injektážní trubičky uložené před betonáží podél rybiny a
vyvedené před líc bet. prahu, po odbednění doplněno injektážními pakry.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálů a prací viz TZ odst. 3.7 a výkres D.2.6
VV ""- cca 215 m injektážních hadiček
VV ""(rozvinutá délka rybiny+ svislé části+42xvytažení na líc+15% rezerva)
VV ""- 42 ks injektážních pakrů
VV ""- cca 1075 litrů akryl. gelu (předpokládaná spotřeba cca 5 l/m
VV A55 1 1,000
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VV B55 "Celkem: "1 1,000
52 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm M2 31,900 1 783,30 56 887,27 CS ÚRS 2021 02
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985511113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro
zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu, b) ocelovou výztuž; tyto
náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze
svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti
pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.
VV ""viz výkres D.2.3
VV A56 (18.1+13.8) "hřebíkování beton C25/30 31,900
VV B56 "Celkem: "31.9 31,900
53 K 985511119
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 10 mm tloušťky
M2 319,000 338,30 107 917,70 CS ÚRS 2021 02
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985511119
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro
zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu, b) ocelovou výztuž; tyto
náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze
svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti
pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.
VV A57 31.9*10 "pro celkovou tl. 150 mm 319,000
VV B57 "Celkem: "319 319,000
54 K 985512111R Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm M2 1 344,000 1 087,38 1 461 438,72 R položka
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro
zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu, b) ocelovou výztuž; tyto
náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze
svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti
pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.
VV ""torkret C25/30 metodou suchého nástřiku
VV A58 1344.0 "ochranná vrstva tl. 25 mm na hydroizolaci 1 344,000
VV B58 "Celkem: "1344 1 344,000
55 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání M2 31,900 355,21 11 331,20 CS ÚRS 2021 02
PP Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985513111
VV A59 (18.1+13.8) "hřebíkování 31,900
VV B59 "Celkem: "31.9 31,900
56 K 985562413
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm dvouvrstvých stěn, průměru drátu 8
mm
M2 35,090 1 848,55 64 865,62 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm dvouvrstvých stěn, průměru drátu 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985562413
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto
náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou
určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.
VV A60 31.9*1.1 "výztužná ocel. síť 8/100/100 35,090
VV B60 "Celkem: "35.09 35,090
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D 997 Přesun sutě 1 211 778,16
57 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m M 48,000 589,15 28 279,20 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013312
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A61 3*16 48,000
VV B61 "Celkem: "48 48,000
58 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu
k ceně -3312
M 2 880,000 87,32 251 481,60 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013322
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A62 16*180 "Přepočtené koeficientem množství 2 880,000
VV B62 "Celkem: "2880 2 880,000
59 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 2 554,312 364,88 932 017,36 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 1 180 499,00
60 K 998322011R
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
(pronájem jeřábu vykázán samostatně ve VON)
T 6 211,518 190,05 1 180 499,00 R položka
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m (pronájem jeřábu vykázán
samostatně ve VON)
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 86 386,30
65 K 012002001 Geodetické práce KPL 1,000 86 386,30 86 386,30
PP Geodetické práce
VV ""- měření vzdálenosti návodního líce od rybiny v průběhu odbourávání betonu
VV ""- zmapování mocnosti návodní přizdívky
VV ""- pasportizace pro zpětné jednoznačné definování tvaru návodního líce
VV A65 1 1,000
VV B65 "Celkem: "1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 6 993 141,99
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 993 141,99 21,00% 1 468 559,82
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 8 461 701,81
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 03 - Koruna hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 6 993 141,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 515 575,73
4 - Vodorovné konstrukce 460 788,37
5 - Komunikace pozemní 178 631,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 209 047,97
741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 493,05
764 - Konstrukce klempířské 91 375,82
767 - Konstrukce zámečnické 1 052 636,72
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 53 886,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 814 127,67
997 - Přesun sutě 300 498,39
998 - Přesun hmot 293 080,67
SO 03 - Koruna hráze
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 6 993 141,99
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 515 575,73
1 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 M3 54,319 13 894,30 754 724,48 CS ÚRS 2021 02
PP Římsy ze železového betonu C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321118
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na: a) kontrolu výztuže a bednění spotřebným krytím výztuže, b) uhlazení
horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality. 2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou
betonovány jako součást desky mostovky.
VV ""beton C 30/37 XF3
VV A1 0.413*82.5+0.23*83.3+0.87*1.25 54,319
VV B1 "Celkem: "54.319 54,319
2 K 317351105
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce
vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při v
M2 202,935 2 126,43 431 527,07 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351105
VV A2 82.38*(0.75+0.5)+83.3*(0.5+0.7) 202,935
VV B2 "Celkem: "202.935 202,935
3 K 317351106
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce
vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při v
M2 202,935 531,61 107 882,28 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351106
4 K 317361821 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 7,179 82 157,60 589 809,41 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361821
VV ""výztuž viz výkres D.3.5.1, D.3.5.2
VV ""vzušný líc
VV A4 0.310 "DC 1 0,310
VV B4 15*0.26627 "DC 2 - 16 3,994
VV C4 0.150 "DC 17 0,150
VV D4 0.017 "DC 17 atypická římsa 0,017
VV ""návodní líc
VV E4 2.56 "DC 1 - 16 2,560
VV F4 0.051 "DC 17 0,051
VV G4 0.097 "DC 9 schody k lávce 0,097
VV H4 "Celkem: "0.31+3.994+0.15+0.017+2.56+0.051+0.097 7,179
5 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 12,489 5 314,68 66 375,04 CS ÚRS 2021 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 03 - Koruna hráze
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
objemu neodečítá.
VV ""beton C30/37 XF3
VV A5 (15.2+5.1)*0.56 "přemostění spadiště 11,368
VV B5 6.5*1.15*0.15 "lávka na odběrnou věž 1,121
VV C5 "Celkem: "11.368+1.121 12,489
6 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 30,607 996,77 30 508,14 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV A6 15.2+3.6*0.56*2 "přemostění spadiště 19,232
VV B6 6.5*1.15+2*(6.5*0.3) "lávka na odběrnou věž 11,375
VV C6 "Celkem: "19.232+11.375 30,607
7 K 321351030
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 51,415 2 126,43 109 330,40 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než
válcově
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351030
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV ""bednění spádového betonu na koruně hráze
VV A7 0.45*82.38+0.08*83.3+0.48*16 51,415
VV B7 "Celkem: "51.415 51,415
8 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 30,607 159,48 4 881,20 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
9 K 321352030
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 51,415 398,71 20 499,67 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených
než válcově
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352030
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
10 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,087 82 157,60 7 147,71 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A10 (6.5*15)*0.888/1000 "R12 - lávka - viz výkres D.3.5.3 0,087
VV B10 "Celkem: "0.087 0,087
11 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,073 82 157,60 5 997,50 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A11 (1.052*44)*1.578/1000 "R16 - lávka - viz výkres D.3.5.3 0,073
VV B11 "Celkem: "0.073 0,073
12 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 4,525 78 533,00 355 361,83 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A12 11.368*0.08 "přemostění spadiště Kari 8/100X100 B500A viz výkres D.3.3 0,909
VV B12 87.6*4.75*0.0079*1.1 "spádová vrstva koruny hráze síť KARI KY49 8/100X100 viz D.3.4 3,616
VV C12 "Celkem: "0.909+3.616 4,525
13 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 1 461,92 1 461,92 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci
jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve
specifikaci.
14 M 55342321 branka vchodová kovová 1500x940 mm KUS 1,000 6 645,10 6 645,10 CS ÚRS 2021 02
PP branka vchodová kovová 1500x940 mm
VV ""viz výkres D.3.2 a TZ
VV A14 1 "brána dle dílenské dokumentace 1,000
VV B14 "Celkem: "1 1,000
15 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 KUS 1,000 3 488,68 3 488,68 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101230
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci
jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve
specifikaci.
16 M 55342341 brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm KUS 1,000 19 935,30 19 935,30 CS ÚRS 2021 02
PP brána kovová dvoukřídlová 1500x3916mm
VV ""viz výkres D.3.2 a TZ
VV A16 1 "brána dle dílenské dokumentace 1,000
VV B16 "Celkem: "1 1,000
D 4 Vodorovné konstrukce 460 788,37
17 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo
výšky do 220 mm
T 0,343 9 801,52 3 361,92 CS ÚRS 2021 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941123
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se
oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na
zbytkový odpad (prořez).
VV ""osazení nových ocel. nosníků IPN 200
VV A17 2*6.54*26.2/1000 "lávka na odběrnou věž 0,343
VV B17 "Celkem: "0.343 0,343
18 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 T 0,343 104 500,84 35 843,79 CS ÚRS 2021 02
PP ocel profilová IPN 200 jakost 11 375
VV ""osazení nových ocel. nosníků IPN 200
VV A18 2*6.54*26.2/1000 "lávka na odběrnou věž 0,343
VV B18 "Celkem: "0.343 0,343
19 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo
výšky přes 220 mm
T 0,603 9 801,52 5 910,32 CS ÚRS 2021 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941125
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se
oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na
zbytkový odpad (prořez).
VV ""osazení nových ocel. nosníků IPN 260
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VV ""kluzné uložení nosníků - podloženo asf. pásem
VV A19 (4*3.6)*41.9/1000 "přemostění spadiště 0,603
VV B19 "Celkem: "0.603 0,603
20 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 T 0,603 91 635,93 55 256,47 CS ÚRS 2021 02
PP ocel profilová IPN 260 jakost 11 375
VV ""osazení nových ocel. nosníků IPN 260
VV A20 (4*3.6)*41.9/1000 "přemostění spadiště 0,603
VV B20 "Celkem: "0.603 0,603
21 K 413941823R Demontáž ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 T 0,720 7 376,06 5 310,76 R položka
PP Demontáž ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
VV """demontáž původních nosníků IPN 200"
VV A21 (4*3.6)*26.2/1000 "přemostění spadiště 0,377
VV B21 2*6.54*26.2/1000 "lávka na odběrnou věž 0,343
VV C21 "Celkem: "0.377+0.343 0,720
22 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm
ze štěrkopísku
M2 258,420 79,00 20 415,18 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože
rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597
16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části
A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za
dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození
zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení
čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
VV A22 87.6*2.95 "dlažba na koruně hráze 258,420
VV B22 "Celkem: "258.42 258,420
23 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku
M2 5 814,450 25,84 150 245,39 CS ÚRS 2021 02
PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm
ze štěrkopísku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože
rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597
16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části
A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za
dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození
zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení
čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
24 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 M3 42,048 3 904,06 164 157,91 CS ÚRS 2021 02
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311118
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce vtloušťce větší než 60 mm, vpřípadě
železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9
až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky
vpožadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3.
Vcenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění
vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava
příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.
VV A24 87.6*0.48 "na koruně hráze 42,048
VV B24 "Celkem: "42.048 42,048
25 K 457311191 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost M2 372,300 54,49 20 286,63 CS ÚRS 2021 02
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311191
Strana 37 z 188
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce vtloušťce větší než 60 mm, vpřípadě
železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9
až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky
vpožadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3.
Vcenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění
vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava
příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.
VV A25 87.6*4.25 372,300
VV B25 "Celkem: "372.3 372,300
D 5 Komunikace pozemní 178 631,60
26 K 596811222
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z k
M2 262,800 247,45 65 029,86 CS ÚRS 2021 02
PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811222
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. Vcenách
nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes
100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 .
Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
VV A26 262.8 "koruna hráze viz výkres D.3.4 262,800
VV B26 "Celkem: "262.8 262,800
27 M 59246003. dlažba betonová dvouvrstvá přírodní 50x50x6cm M2 275,940 411,69 113 601,74 R položka
PP dlažba betonová dvouvrstvá přírodní 50x50x6cm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 4 kus/m2
VV A27 262.8*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 275,940
VV B27 "Celkem: "275.94 275,940
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 209 047,97
50 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V M2 131,400 13,16 1 729,22 CS ÚRS 2021 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek
za plochu do 10 m2.
VV A28 87.6*(1.0+0.5) "římsy 131,400
VV B28 "Celkem: "131.4 131,400
51 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2 151,110 31,85 4 812,85 CS ÚRS 2021 02
PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
52 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 744,600 101,80 75 800,28 CS ÚRS 2021 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek
za plochu do 10 m2.
VV A30 87.6*4.25*2 "spádová vrstva betonu - 2 vrstvy izolace 744,600
VV B30 "Celkem: "744.6 744,600
53 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S M2 26,280 116,95 3 073,45 CS ÚRS 2021 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek
za plochu do 10 m2.
VV A31 87.6*0.15*2 "svislá hydroizolace spádového betonu 26,280
VV B31 "Celkem: "26.28 26,280
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54 M 1010151880 Hydroizolační asfaltový pás modifikovaný s nosnou vložkou ze skelné tkaniny M2 925,056 126,20 116 742,07 R položka
PP Hydroizolační asfaltový pás modifikovaný s nosnou vložkou ze skelné tkaniny
VV "" 2 vrstvy izolace
VV A32 87.6*4.25*2 "spádová vrstva betonu 744,600
VV B32 87.6*0.15*2 "svislá hydroizolace spádového betonu 26,280
VV C32 "Celkem: "744.6+26.28 770,880
VV D32 770.88*1.2 "Přepočtené koeficientem množství 925,056
VV E32 "Celkem: "925.056 925,056
55 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
T 4,516 1 259,91 5 689,75 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 12 do 60 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
56 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
T 4,516 265,80 1 200,35 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711193
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 493,05
57 K 741420R
Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení - koruna hráze a odběrná věž - podrobnosti viz výkres
D.3.7
M 32,000 730,96 23 390,72 R položka
PP Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení - koruna hráze a odběrná věž - podrobnosti viz výkres D.3.7
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zhotovitel zajistí dočasné uložení tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení - použití pro zpětnou montáž
58 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,022 4 651,57 102,33 CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 764 Konstrukce klempířské 91 375,82
59 K 764351413R Lemování rovných zdí z nerezového plechu rš 250 mm vč. materiálu M 175,200 518,32 90 809,66 R položka
PP Lemování rovných zdí z nerezového plechu rš 250 mm vč. materiálu
VV A37 87.6*2 "spádová vrstva viz výkres D.3.4 175,200
VV B37 "Celkem: "175.2 175,200
60 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
T 0,213 2 658,04 566,16 CS ÚRS 2021 02
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PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 1 052 636,72
61 K 767161117
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45
kg
M 185,000 301,16 55 714,60 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161117
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů,
které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat
montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření
ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c)
montáž výplně tvarovaným plechem.
VV A39 87+83+15 "viz D.3.6 185,000
VV B39 "Celkem: "185 185,000
62 M ZA001 nové spojovací litinové prvky - 2 šroubováním spojené polokoule s vybráním pro uchycení vodorovných tyčí KUS 114,000 3 527,94 402 185,16 R položka
PP nové spojovací litinové prvky - 2 šroubováním spojené polokoule s vybráním pro uchycení vodorovných tyčí
VV A40 105+9 " detaily viz výkres D.3.6.2 114,000
VV B40 "Celkem: "114 114,000
63 M PO001 litinové podkladky pod sloupky zábradlí KUS 114,000 1 631,07 185 941,98 R položka
PP litinové podkladky pod sloupky zábradlí
VV A41 105+9 " detaily viz výkres D.3.6.1 114,000
VV B41 "Celkem: "114 114,000
64 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 185,000 333,32 61 664,20 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161814
VV A42 87+83+15 "opatrná demontáž historického zábradlí na koruně hráze vč. přelivu 185,000
VV B42 "Celkem: "185 185,000
65 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním M 555,000 170,25 94 488,75 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767165111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů,
které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat
montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření
ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c)
montáž výplně tvarovaným plechem.
66 M 14011022 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x4mm M 555,000 448,64 248 995,20 CS ÚRS 2021 02
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x4mm
VV A44 185*3 "viz D.3.6 555,000
VV B44 "Celkem: "555 555,000
67 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
T 2,744 1 329,02 3 646,83 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767103
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 53 886,00
68 K 789223512
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň
zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
M2 21,675 797,41 17 283,86 CS ÚRS 2021 02
PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789223512
VV A46 (2*3.14159265359*0.00223*0.00223+2*3.14159265359*0.00223)*(555.0+114*1.1) "zábradlí 9,555
VV B46 3.6*0.3*4 "profil IPN 260 přemostění 4,320
VV C46 6.5*0.6*2 "lávka 7,800
VV D46 "Celkem: "9.555+4.32+7.8 21,675
69 K 789325311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 21,675 230,59 4 998,04 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325311
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s životností nátěrového systému "vh", odstín dle původního nátěru (černý odstín)
VV A47 9.555 "zábradlí 9,555
VV B47 3.6*0.3*4 "profil IPN 260 přemostění 4,320
VV C47 6.5*0.6*2 "lávka 7,800
VV D47 "Celkem: "9.555+4.32+7.8 21,675
70 K 789325316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 43,350 486,91 21 107,55 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325316
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s životností nátěrového systému "vh", odstín dle původního nátěru (černý odstín)
VV A48 9.555*2 "zábradlí 19,110
VV B48 3.6*0.3*4*2 "profil IPN 260 přemostění 8,640
VV C48 6.5*0.6*2*2 "lávka 15,600
VV D48 "Celkem: "19.11+8.64+15.6 43,350
71 K 789325321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 21,675 484,27 10 496,55 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325321
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s životností nátěrového systému "vh", odstín dle původního nátěru (černý odstín)
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 814 127,67
28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 10,240 172,48 1 766,20 CS ÚRS 2021 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění
dilatační spáry snutným zajištěním před betonáží. 2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení
dilatační spáry, tmelení dilatační spáry spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy,
profily a tmely.
VV A50 0.41*16+0.23*16 "dilatace říms 10,240
VV B50 "Celkem: "10.24 10,240
29 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 56,250 299,03 16 820,44 CS ÚRS 2021 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994142
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a
lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních
kvolnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. Vcenách těsnění styčné spáry
profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a
4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár osazení separační vložky
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada
za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20
mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním,
vložení extrudovaného polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a
dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu
vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21
Výplň dilatačních spár zpolystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e)
u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A51 1.75*16+1.1*16 "dilatace říms 45,600
VV B51 2*4.75 "přemostění spadiště 9,500
VV C51 1.15 "lávka u věže 1,150
VV D51 "Celkem: "45.6+9.5+1.15 56,250
30 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm M 56,250 70,44 3 962,25 CS ÚRS 2021 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994151
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a
lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních
kvolnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. Vcenách těsnění styčné spáry
profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a
4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár osazení separační vložky
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada
za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20
mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním,
vložení extrudovaného polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a
dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu
vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21
Výplň dilatačních spár zpolystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e)
u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
31 K 941121113
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes
M2 15,000 271,85 4 077,75 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podruhé postavené lešení zůstane do dokončení koruny hráze (SO 03)
VV ""pro přemostění spadiště
VV A53 15.0 15,000
VV B53 "Celkem: "15 15,000
32 K 941121213
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1113
M2 210,000 2,24 470,40 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121213
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A54 15*14 "Přepočtené koeficientem množství 210,000
VV B54 "Celkem: "210 210,000
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33 K 941121813
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 pře
M2 15,000 57,99 869,85 CS ÚRS 2021 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121813
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
VV A55 15 15,000
VV B55 "Celkem: "15 15,000
34 K 9413111R Podpěrná konstrukce a bednění pro betonáž lávky KPL 1,000 46 515,70 46 515,70 R položka
PP Podpěrná konstrukce a bednění pro betonáž lávky
35 K 944411111 Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 10,000 265,80 2 658,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
36 K 944411211 Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 140,000 1,45 203,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
VV A58 10*14 140,000
VV B58 "Celkem: "140 140,000
37 K 944411811 Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 10,000 144,98 1 449,80 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411811
38 K 953961212R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 100 mm
KUS 210,000 175,70 36 897,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 100 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV A60 105*2 "kotvení zábradlí 210,000
VV B60 "Celkem: "210 210,000
39 K 953965116R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru závitové tyče pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 150 mm (A4 nerez) KUS 210,000 86,65 18 196,50 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru závitové tyče pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 150 mm (A4 nerez)
VV A61 105*2 210,000
VV B61 "Celkem: "210 210,000
40 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm M3 10,032 3 543,17 35 545,08 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
VV A62 0.42*4.3 "atika s letopočtem 1,806
VV B62 6.5*1.15*0.15 "lávka na odběrnou věž 1,121
VV C62 20.3*0.35 "přemostění spadiště 7,105
VV D62 "Celkem: "1.806+1.121+7.105 10,032
41 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm M2 416,100 551,41 229 441,70 CS ÚRS 2021 02
PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967042712
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: při vysekávání sloupků zábradlí dbát zvýšené opatrnosti a nepoškodit je - historidká památka - bude zpětně montováno
VV A63 87.6*4.75 "koruna hráze pro celkovou tl. 400 mm (viz pol. 967042714) 416,100
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VV B63 "Celkem: "416.1 416,100
42 K 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm M2 416,100 1 297,79 540 010,42 CS ÚRS 2021 02
PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967042714
VV A64 87.6*4.75 "koruna hráze pro celkovou tl. 400 mm (viz pol. 967042712) 416,100
VV B64 "Celkem: "416.1 416,100
43 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 416,100 362,46 150 819,61 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i
náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na
odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
VV ""tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm
VV A65 416.1 "koruna hráze po odbourání betonu 416,100
VV B65 "Celkem: "416.1 416,100
44 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
16 mm
M 525,600 1 131,20 594 558,72 CS ÚRS 2021 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331215
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. Vcenách jsou
započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí
betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV """římsy kotevní trny
VV A66 (87.6/0.2)*4*0.3 525,600
VV B66 "Celkem: "525.6 525,600
45 M 13021014R tyč čedič betonářská výztuž do betonu D 14mm - kotevni trn kompozitní M 1 051,200 123,54 129 865,25 R položka
PP tyč čedič betonářská výztuž do betonu D 14mm - kotevni trn kompozitní
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,34 kg/m
VV """římsy
VV A67 (87.6/0.2)*4*0.6 1 051,200
VV B67 "Celkem: "1051.2 1 051,200
D 997 Přesun sutě 300 498,39
46 K 997013313 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m M 36,000 639,39 23 018,04 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013313
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
47 K 997013323
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu
k ceně -3313
M 1 080,000 106,32 114 825,60 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013323
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A69 36*30 "Přepočtené koeficientem množství 1 080,000
VV B69 "Celkem: "1080 1 080,000
48 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 445,776 364,88 162 654,75 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 293 080,67
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49 K 998322011R
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
(pronájem jeřábu vykázán samostatně ve VON)
T 1 542,124 190,05 293 080,67 R položka
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m (pronájem jeřábu vykázán
samostatně ve VON)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 9 286 927,14
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 286 927,14 21,00% 1 950 254,70
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 11 237 181,84
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 04 - Odběrná věž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 9 286 927,14
1 - Zemní práce 1 070 506,56
2 - Zakládání 327 210,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 134 261,82
4 - Vodorovné konstrukce 129 288,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 027,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 538,80
764 - Konstrukce klempířské 4 829,65
767 - Konstrukce zámečnické 1 668 904,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 924,41
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 979,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 601 932,53
997 - Přesun sutě 174 060,77
998 - Přesun hmot 114 930,66
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 531,84
SO 04 - Odběrná věž
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 9 286 927,14
D 1 Zemní práce 1 070 506,56
1 K 115101221R Čerpání vody nutné po dobu výstavby KPL 1,000 382 757,76 382 757,76 R položka
PP Čerpání vody nutné po dobu výstavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle potřeby pro provedení všech prací dle PD (SO 04) po celou dobu stavby
2 K 139911121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého
M3 21,504 7 056,30 151 738,68 CS ÚRS 2021 02
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139911121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání
konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební
práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje
individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z
hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez
naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
VV ""vylamování základu věže ve skále
VV A2 3.14159265359*1.85*1.85*2.0 21,504
VV B2 "Celkem: "21.504 21,504
3 K 131313101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
M3 47,077 2 779,51 130 850,99 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV A3 5*5.6*1.2 "jímka sedimentů 33,600
VV B3 1.1*3.14159265359*3.9 "svahovaný výkop kolem věže 13,477
VV C3 "Celkem: "33.6+13.477 47,077
4 K 131413101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
M3 24,000 3 724,71 89 393,04 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131413101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV A4 5*4.8*1.0 "jímka sedimentů 24,000
VV B4 "Celkem: "24 24,000
5 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 d
M3 51,000 412,00 21 012,00 CS ÚRS 2021 02
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 04 - Odběrná věž
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PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351252
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV ""výpustné potrubí
VV A5 2.0*1.3*1.5*2 "napojení za domky SV 7,800
VV B5 7.5*2.0*1.8*0.8*2 " v nádrži 43,200
VV C5 "Celkem: "7.8+43.2 51,000
6 K 132412211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny
M3 7,560 4 230,80 31 984,85 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,
VV ""pro výpustné potrubí v nádrži (20% pro tř.5)
VV A6 7.5*1.4*1.8*0.2*2 7,560
VV B6 "Celkem: "7.56 7,560
7 K 162701104R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. II na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy M3 151,141 1 175,39 177 649,62 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. II na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171
. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV ""skupina těžitelnosti 4
VV A7 5*5.6*1.2 "jímka sedimentů 33,600
VV B7 1.1*3.14159265359*3.9 "svahovaný výkop kolem věže 13,477
VV ""výpustné potrubí
VV C7 2.0*1.3*1.5*2 "napojení za domky SV 7,800
VV D7 7.5*2.0*1.8*0.8*2 " v nádrži 43,200
VV ""skupina těžitelnosti 5
VV E7 21.504 "bouraný základ věže 21,504
VV F7 24.0 "jímka sedimentů 24,000
VV G7 7.56 "výpustné potrubí v nádrži 7,560
VV H7 "Celkem: "33.6+13.477+7.8+43.2+21.504+24+7.56 151,141
8 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 302,975 137,33 41 607,56 CS ÚRS 2021 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně;
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém
stavu horniny.
VV ""naložení při hloubení
VV A8 98.77 "skupina těžitelnosti 4 98,770
VV B8 53.064 "skupina těžitelnosti 5 53,064
VV ""naložení pro konečný odvoz- meziskládka u jeřábu
VV C8 98.077 "skupina těžitelnosti 4 98,077
VV D8 53.064 "skupina těžitelnosti 5 53,064
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VV E8 "Celkem: "98.77+53.064+98.077+53.064 302,975
9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 14,520 159,48 2 315,65 CS ÚRS 2021 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných
konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí,
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady
na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV ""zásyp původním výkopkem
VV A9 1.1*(4.6*2+4) "jímka sedimentů 14,520
VV B9 "Celkem: "14.52 14,520
10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
M3 26,400 713,29 18 830,86 CS ÚRS 2021 02
PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp.
i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Vcenách
nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
VV A10 2.0*1.3*0.75*2 3,900
VV B10 7.5*2.0*0.75*2 22,500
VV C10 "Celkem: "3.9+22.5 26,400
11 M 58337332 štěrkopísek frakce 0/22 T 52,800 423,59 22 365,55 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/22
VV A11 26.4*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,800
VV B11 "Celkem: "52.8 52,800
D 2 Zakládání 327 210,89
12 K 225311116 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI M 36,000 2 537,22 91 339,92 CS ÚRS 2021 02
PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/225311116
VV A12 6*6.0 "mikropiloty základu věže pr. 156 mm 36,000
VV B12 "Celkem: "36 36,000
13 K 281601121 Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru sestupné, tlakem do 0,60 MPa HOD 6,000 821,58 4 929,48 CS ÚRS 2021 02
PP Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru sestupné, tlakem do 0,60 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/281601121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen
28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31
Injektování vysokotlaké sdvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru
cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje
individuálně, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž vrtů vzestupná. 2. Ceny nelze použít pro
vysokotlaké injektování injekční stanicí s automatickou registrací parametrů; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31
Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem. 3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu. 4. Cena -
1129 Příplatek za injektování organickými pryskyřicemi nelze použít pro vodní zkoušky vrtů.
14 M 58522110 cement portlandský struskový CEM II 42,5MPa T 1,759 4 349,52 7 650,81 CS ÚRS 2021 02
PP cement portlandský struskový CEM II 42,5MPa
VV ""prostupy hrází
VV A14 (3.14159265359*0.25*0.25*5.6)*1.6 "zalití v objemu vrtu - obj.hm. sypného cementu 1600kg/m3 1,759
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VV B14 "Celkem: "1.759 1,759
15 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa HOD 6,000 1 631,07 9 786,42 CS ÚRS 2021 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/281602111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen
28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c)
vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké sdvojitým obturátorem,
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové
vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se
oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.
VV """Mikropiloty základů
VV A15 6*1.0 "nízkotlaká injektáž 6,000
VV B15 "Celkem: "6 6,000
16 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 1,825 3 745,42 6 835,39 CS ÚRS 2021 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
VV """mikropiloty základů
VV A16 (3.14159265359*0.11*0.11*5.0)*6*1.6 "zalití v objemu vrtu (aktivov. cem. suspenze) - obj.hm. sypného cementu 1600kg/m3 1,825
VV B16 "Celkem: "1.825 1,825
17 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa HOD 13,500 2 899,68 39 145,68 CS ÚRS 2021 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/282602112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen
28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c)
vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké sdvojitým obturátorem,
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové
vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se
oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.
VV """Mikropiloty v základu - vysokotlaká injektáž - vzestupně
VV A17 6*9*0.25 "15 min. na etáž - etáž po 0,5m 13,500
VV B17 "Celkem: "13.5 13,500
18 M 58522150.1 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 2,592 3 745,42 9 708,13 CS ÚRS 2021 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
VV """mikropiloty základu
VV A18 6*9*30/1000*1.6 "injektáž 30 litrů/etáž á 0,5m směsí c/v = 2,3/1 - obj.hm. cementu 1600 kg/m3 2,592
VV B18 "Celkem: "2.592 2,592
19 K 283111112
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká,
průměru přes 80 do 105 mm
M 6,000 1 111,54 6 669,24 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrtu, b) dodání a výrobu cementové zálivky, c) sestavení
mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami
souboru cen 22...- Vrty b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání
mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283
13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.
VV """mikropiloty základů
VV A19 6*1.0 6,000
VV B19 "Celkem: "6 6,000
20 M 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm M 6,000 1 751,89 10 511,34 CS ÚRS 2021 02
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm
VV A20 6*1.0 6,000
VV B20 "Celkem: "6 6,000
21 K 283111122
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část
manžetová, průměru přes 80 do 105 mm
M 30,000 1 389,43 41 682,90 CS ÚRS 2021 02
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PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111122
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrtu, b) dodání a výrobu cementové zálivky, c) sestavení
mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami
souboru cen 22...- Vrty b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání
mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283
13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.
VV """mikropiloty základů
VV A21 6*5.0 30,000
VV B21 "Celkem: "30 30,000
22 M 141254002R trubkové mikropiloty manžetová TR 89/10 jakost 11 353 vč. úpravy, spojky napojení, perforace a manžet M 30,000 2 355,99 70 679,70 R položka
PP trubkové mikropiloty manžetová TR 89/10 jakost 11 353 vč. úpravy, spojky napojení, perforace a manžet
23 K 283131112 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm KUS 6,000 2 174,76 13 048,56 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283131112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
24 M 1591111R1 Hlavy MP, 220x220x15, tr.102/10, čtyři výztuhy P10-90/140 přivařené na trubku jakost oceli 11 353 KUS 6,000 2 537,22 15 223,32 R položka
PP Hlavy MP, 220x220x15, tr.102/10, čtyři výztuhy P10-90/140 přivařené na trubku jakost oceli 11 353
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 134 261,82
25 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do
120 mm
T 0,028 10 359,71 290,07 CS ÚRS 2021 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se
oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na
zbytkový odpad (prořez).
VV A25 28/1000 "uložení do zdiva věžičky 0,028
VV B25 "Celkem: "0.028 0,028
26 M 13010744R nosník nerez 1.4301 IPE 120 M 2,200 5 943,38 13 075,44 R položka
PP nosník nerez 1.4301 IPE 120
VV ""montážní nosník v historizující věžičce
VV A26 2.2 2,200
VV B26 "Celkem: "2.2 2,200
27 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 0,110 4 953,85 544,92 CS ÚRS 2021 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
objemu neodečítá.
VV A27 0.02*5.5 "nadbetonávka na klenbě věžičky D.4.8.1 beton C30/37 XF1 0,110
VV B27 "Celkem: "0.11 0,110
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28 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 105,904 5 314,68 562 845,87 CS ÚRS 2021 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Distanční prvky jsou součástí ceny položky
VV ""beton C30/37 XF3
VV ""jímka sedimentů viz D.4.4.2
VV A28 4*3.6*0.25+3.6*3.7*0.25+14.75*0.25*2+3.6*2.7*0.25+0.25*0.25*2.7*2+0.25*0.25*0.9*2 17,185
VV ""základ odběrné věže viz D.4.4.1
VV B28 (3.14159265359*1.85*1.85*2.0) 21,504
VV ""odběrná věž viz D.4.4.1
VV C28 (3.14159265359*1.45*1.45-3.14159265359*1*1)*19.32+0.05*3.14159265359*1.9 67,215
VV D28 "Celkem: "17.185+21.504+67.215 105,904
29 K 321321116R1
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 0,528 7 237,12 3 821,20 R položka
PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XC3
samozhutnitelný
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem
dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Distanční prvky jsou součástí ceny položky
VV ""utěsnění potrubí v hrázi - samozhutnitelný beton
VV A29 (3.14159265359*1.4*(0.4*0.4-0.2*0.2)) "beton C30/37 XC3 0,528
VV B29 "Celkem: "0.528 0,528
30 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 105,105 996,77 104 765,51 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV ""jímka sedimentů
VV A30 3.6*(3.95+2.95)+2*14.75+2*0.75*2.95+0.75*1.4+1.3*0.9+3.1*3.7+2*12.14+3.1*2.7 105,105
VV B30 "Celkem: "105.105 105,105
31 K 321351020
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 305,948 996,77 304 959,79 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351020
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV ""odběrná věž
VV A31 ((3.14159265359*2)+(3.14159265359*2.9))*19.32+1 298,408
VV ""bednění pro tlakovou betonáž - prostup potrubí hrází
VV B31 3.14159265359*1.2*2 7,540
VV C31 "Celkem: "298.408+7.54 305,948
32 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 105,105 159,48 16 762,15 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
33 K 321352020
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 305,948 159,48 48 792,59 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově
zakřivených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352020
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
34 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 5,973 82 157,60 490 727,34 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A34 1.738 "jímka sedimentů výkres D.4.5.9 1,738
VV B34 47.05/1000 "R12 základ odběrné věže výkres D.4.5.1 0,047
VV ""odběrná věž výkresy D.4.5.2 až D.4.5.8
VV C34 (14.16+720.06)/1000 "R6+R12 výkres D.4.5.2 0,734
VV D34 (7.57+357.28)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.3 0,365
VV E34 (7.57+361.73)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.4 0,369
VV F34 (9.77+432.64)*3/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.5 1,327
VV G34 (7.57+437.1)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.6 0,445
VV H34 (7.57+357.28)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.7 0,365
VV I34 (7.57+575.01)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.8 0,583
VV J34 "Celkem: "1.738+0.047+0.734+0.365+0.369+1.327+0.445+0.365+0.583 5,973
35 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 7,024 82 157,60 577 074,98 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV ""základ odběrné věže výkres D.4.5.1
VV A35 (538.28+1175.95+206.0)/1000 "R16+R20+R25 1,920
VV ""odběrná věž
VV B35 (732.35+295.94)/1000 "R16+R20 výkres D.4.5.2 1,028
VV C35 (457.72+0)/1000 "R16+R20 výkres D.4.5.3 0,458
VV D35 (457.72+49.32)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.4 0,507
VV E35 (549.26+0)*3/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.5 1,648
VV F35 (549.26+59.19)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.6 0,608
VV G35 (461.38+0)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.7 0,461
VV H35 (393.64+0)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.8 0,394
VV I35 "Celkem: "1.92+1.028+0.458+0.507+1.648+0.608+0.461+0.394 7,024
36 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,135 78 533,00 10 601,96 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV ""výkaz výztuže blok 1 viz výkres D.4.5.1
VV A36 135.09/1000 "základ odběrné věže Kari 8/100 0,135
VV B36 "Celkem: "0.135 0,135
D 4 Vodorovné konstrukce 129 288,10
37 K 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm M2 10,500 397,79 4 176,80 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . .
Základové pásy zbetonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.
38 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 15,580 341,67 5 323,22 CS ÚRS 2021 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na
vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž,
rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě
uloženého betonu. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se
oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují
souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva zkameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze
železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A38 3.8*4.1 "jímka sedimentů 15,580
VV B38 "Celkem: "15.58 15,580
39 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 5,280 1 303,37 6 881,79 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192
jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
VV A39 2.0*1.3*0.15*2 0,780
VV B39 7.5*2.0*0.15*2 4,500
VV C39 "Celkem: "0.78+4.5 5,280
40 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 10,500 10 752,98 112 906,29 CS ÚRS 2021 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . .
Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV ""oprava stávající kynety po výstavbě jímky sedimentů
VV ""ze žulových kamenů o rozměrech cca 300 mm na MC 25
VV A40 10.5 "viz D.4.2 situace 10.5 TZ odst 3.11 10,500
VV B40 "Celkem: "10.5 10,500
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 027,20
41 K 611321143R
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 0 - 60 mm a
tloušťky štuku 5 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb
M2 3,000 1 732,38 5 197,14 R položka
PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 0 - 60 mm a tloušťky štuku 5 mm štuková
vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3.
Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
VV ""přesné složení a tloušťka malty dle určení památkářů
VV A41 2.5*1.2 "strop věžičky 3,000
VV B41 "Celkem: "3 3,000
42 K 612321141R
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 0 - 60 mm a
tloušťky štuku 5 mm štuková svislých konstrukcí stěn - dle
M2 15,400 1 461,26 22 503,40 R položka
PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 0 - 60 mm a tloušťky štuku 5 mm štuková
svislých konstrukcí stěn - dle PD původní věžičky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3.
Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
VV ""přesné složení a tloušťka malty dle určení památkářů
VV A42 2.5*0.77*8 15,400
VV B42 "Celkem: "15.4 15,400
43 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou M2 3,000 22,59 67,77 CS ÚRS 2021 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991001
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2.
Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
44 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a
přelepením páskou
M2 2,560 44,52 113,97 CS ÚRS 2021 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2.
Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
VV A44 0.8*0.4*3+2.0*0.8 "okna 2.56 dveře věžičky 2,560
VV B44 "Celkem: "2.56 2,560
45 K 619999041 Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru M2 5,560 53,83 299,29 CS ÚRS 2021 02
PP Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619999041
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9031 je určena pro ocenění profilovaných fabionů, vypuklých či vydutých profilovaných zaoblení nebo
samostatně tažených profilování. Měrná jednotka se určuje vm výšky, případně délky zaoblení. 2. Zaoblení o poloměru větším než je 100 mm,
se oceňuje cenou 629 99-9022 vnějších povrchových úprav. 3. Cena -9041 je určena pro práci vúzkém prostoru (šířky do 0,6 m) anebo pro
práci vsedě nebo pokleku (výšky do 1,3 m). 4. K cenám úprav vnitřních povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 629 99 této
části katalogu
VV A45 3+2.56 5,560
VV B45 "Celkem: "5.56 5,560
46 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií
přilepenou lepící páskou
M2 2,560 39,21 100,38 CS ÚRS 2021 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-
3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
47 K 629999042 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu M2 2,560 27,91 71,45 CS ÚRS 2021 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629999042
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro
ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou
plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn
spoloměrem větším než 100 mm jako příplatek kestěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek kpilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje
vm2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch svyužitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha
jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % zcelkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken
neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje vm2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní,
štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů
lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu
48 K 641941111 Osazování rámů kovových okenních na cementovou maltu, o ploše do 1 m2 KUS 3,000 224,60 673,80 CS ÚRS 2021 02
PP Osazování rámů kovových okenních na cementovou maltu, o ploše do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/641941111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování oken pevných bez křídel. 2. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů
do zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci.
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 538,80
90 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 6,000 115,92 695,52 CS ÚRS 2021 02
PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711441559
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek
za plochu do 10 m2.
VV ""klenba věžičky
VV A49 3.0*2 "podkladní 6 krycí vrstva 6,000
VV B49 "Celkem: "6 6,000
91 K 711442559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S M2 7,150 148,05 1 058,56 CS ÚRS 2021 02
PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711442559
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek
za plochu do 10 m2.
VV ""klenba věžičky
VV A50 5.5*0.65*2 "podkladní 7.15 krycí vrstva 7,150
VV B50 "Celkem: "7.15 7,150
92 M 40000017R střešní asfaltový pás modifikovaný podkladní (nosná vložka skelná rohož) M2 7,890 228,27 1 801,05 R položka
PP střešní asfaltový pás modifikovaný podkladní (nosná vložka skelná rohož)
93 M 40000033R střešní asfaltový pás modifikovaný krycí (nosná vložka polyesterové rouno) M2 7,890 229,28 1 809,02 R položka
PP střešní asfaltový pás modifikovaný krycí (nosná vložka polyesterové rouno)
94 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
T 0,094 1 259,91 118,43 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 12 do 60 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
95 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac
T 0,094 598,06 56,22 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 764 Konstrukce klempířské 4 829,65
96 K 764258474R
Oplechování říms a ozdobných prvků z nerezového plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně
lepené rš 60 mm
M 5,500 877,15 4 824,33 R položka
PP Oplechování říms a ozdobných prvků z nerezového plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 60 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
VV A55 5.5 "olemování hydroizolace věžičky 5,500
VV B55 "Celkem: "5.5 5,500
97 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
T 0,002 2 658,04 5,32 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 1 668 904,82
98 K 767590120R Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním - horolezecky KG 235,660 47,31 11 149,07 R položka
PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním - horolezecky
VV ""viz výkaz materiálu výkres D.4.6.1 až D.4.6.3 - rošty
VV A57 26.79+13.63+11.28+5.17 "vstupní podesta 56,870
VV B57 (16.22+16.22+23.27+9.17)*2 "montážní podesty 129,760
VV C57 22.0+27.03 "spodní montážní podesta 49,030
VV D57 "Celkem: "56.87+129.76+49.03 235,660
99 M RK001
pochůzný rošt z litého kompozitu rastr 44x44 mm tl. 50 mm vč. úprav pro průchod ovládacích prvků šoupat -
výroba + dodávka
M2 10,070 11 233,38 113 120,14 R položka
PP pochůzný rošt z litého kompozitu rastr 44x44 mm tl. 50 mm vč. úprav pro průchod ovládacích prvků šoupat - výroba + dodávka
VV ""viz výkaz materiálu výkres D.4.6.1 až D.4.6.3 - rošty
VV A58 0.57*2+0.58+0.48+0.22 "podesta vstupní - věžička 2,420
VV B58 (0.69+0.69+0.99+0.39)*2 "podesty montážní u horních nátoků 5,520
VV C58 1.16+0.97 "podesta montážní spodní 2,130
VV D58 "Celkem: "2.42+5.52+2.13 10,070
100 K 767991911R Repase stávajících ocel. konstrukcí vč. vyvaření zkorodovaných částí KPL 1,000 79 741,20 79 741,20 R položka
PP Repase stávajících ocel. konstrukcí vč. vyvaření zkorodovaných částí
VV ""zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci
VV A59 1 " vstupní dveře 1 okna s rámy, stropní táhla 1 ostatní drobné předměty 1,000
VV B59 "Celkem: "1 1,000
101 K 767995112R Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí - NEREZ a KOMPOZIT - montážní práce horolezecky KG 1 368,260 531,61 727 380,70 R položka
PP Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí - NEREZ a KOMPOZIT - montážní práce horolezecky
VV ""viz výkres D.4.6.1 až D.4.6.3 - montáž kcí na chem. kotvy (chem. kotvy v samostatné pol.)
VV ""vč. úpravy délky a tvaru, zhotovení otvorů a spojů a ostatních detailů dle PD
VV A60 108.15 "vstupní podesta - nerez kce 108,150
VV B60 54.27*2 "montážní podesty - nerez kce + kompozit nosníky 108,540
VV C60 49.20 "montážní podesta spodní výpusti - nerez kce + kompozit nosníky 49,200
VV D60 472.52+629.85 "česle vodorovné 108.15 šikmé - nerez kce 1 102,370
VV E60 "Celkem: "108.15+108.54+49.2+1102.37 1 368,260
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102 M 13010818R nosník nerez 1.4301 UPN 120 M 2,188 5 835,73 12 768,58 R položka
PP nosník nerez 1.4301 UPN 120
VV ""vstupní podesta viz výkres D.4.6.1
VV A61 2*0.68+2*0.414 2,188
VV B61 "Celkem: "2.188 2,188
103 M 13010820R nosník nerez 1.4301 UPN 140 KG 324,972 478,45 155 482,85 R položka
PP nosník nerez 1.4301 UPN 140
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle výrobce 16,2 kg/m
VV ""česle
VV A62 (2*3.22+2*1.85)*16.2 "viz výkres D.4.6.4 164,268
VV B62 (2*3.22+2*1.74)*16.2 "viz výkres D.4.6.5 160,704
VV C62 "Celkem: "164.268+160.704 324,972
104 M 13010744R nosník nerez 1.4301 IPE 120 M 4,050 5 943,38 24 070,69 R položka
PP nosník nerez 1.4301 IPE 120
VV ""vstupní podesta viz výkres D.4.6.1
VV A63 2*1.612+2*0.413 4,050
VV B63 "Celkem: "4.05 4,050
105 M 1375667R plech nerez 1.4301 tl. 8 mm M2 2,368 17 666,40 41 834,04 R položka
PP plech nerez 1.4301 tl. 8 mm
VV ""česle vodorovné viz výkres D.4.6.4
VV A64 0.08*1.85*14 "česle pevné 2,072
VV B64 0.08*1.85*2 "vyklápěcí dvířka 0,296
VV C64 "Celkem: "2.072+0.296 2,368
106 M 1375671R plech nerez 1.4301 tl. 10 mm M2 6,809 22 083,00 150 363,15 R položka
PP plech nerez 1.4301 tl. 10 mm
VV ""vstupní podesta viz výkres D.4.6.1
VV A65 (0.12*0.1+0.083*0.061)*8 "kotvení nosníků 0,137
VV B65 (0.1*0.083+0.08*0.083)*4 "styčník nosníků 0,060
VV C65 (0.104*0.083+2*0.08*0.083)*2 "styčník nosníků 0,044
VV ""2 provizorní podesty - kotvení nosníků viz výkres D.4.6.2
VV D65 (0.24*0.19+0.116*0.152+0.073*0.152+0.13*0.116)*4*2 0,715
VV ""provizorní podesta - spodní výpusti viz výkres D.4.6.3
VV E65 (0.24*0.19+0.116*0.152+0.073*0.152+0.13*0.116)*2 "nosník 0,179
VV F65 (0.35*0.19+2*0.07*0.152+2*0.105*0.152+2*0.125*0.11) "nosník 0,147
VV ""česle vodorovné viz výkres D.4.6.4
VV G65 (0.08*0.17+0.123*0.124)*8 "kotvení rámu 0,231
VV ""česle šikmé viz výkres D.4.6.5
VV H65 (0.1*1.74)*30 "česle pevné 5,220
VV I65 (2*0.108*0.07)*5 "pant 0,076
VV J65 "Celkem: "0.137+0.06+0.044+0.715+0.179+0.147+0.231+5.22+0.076 6,809
107 M 1375675R plech nerez 1.4301 tl. 15 mm M2 2,536 36 537,42 92 658,90 R položka
PP plech nerez 1.4301 tl. 15 mm
VV ""montážní podesty - kotvení nosníků
VV A66 (0.24*0.19+0.116*0.152+1.073*0.152+0.13*0.116)*4*2 1,931
VV ""česle vodorovné viz výkres D.4.6.4
VV B66 (0.14*0.045)*4 "pant 0,025
VV C66 (0.125*0.705)*2 "vyklápěcí dvířka 0,176
VV ""česle šikmé viz výkres D.4.6.5
VV D66 (0.103*0.14)*5 "pant 0,072
VV E66 (0.1*0.779)*4 "kotevní plotny 1.931 0,312
VV F66 (0.1*0.1)*2 "kotevní plotny 0.025 0,020
VV G66 "Celkem: "1.931+0.025+0.176+0.072+0.312+0.02 2,536
108 M 13010424R úhelník nerez 1.4301 rovnostranný 60x60x6mm M 4,800 1 648,05 7 910,64 R položka
PP úhelník nerez 1.4301 rovnostranný 60x60x6mm
VV ""obvodové podpěry
VV A67 9*0.12 "vstupní podesta 1,080
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VV B67 2*11*0.12 "montážní podesty 2,640
VV C67 9*0.12 "provizorní podesta - spodní výpusti 1,080
VV D67 "Celkem: "1.08+2.64+1.08 4,800
109 M 28610748R nosník kompozit I 152x80/10 M 10,512 1 820,14 19 133,31 R položka
PP nosník kompozit I 152x80/10
VV ""2 montážní podesty viz výkres D.4.6.2
VV A68 2*1.753*2 7,012
VV ""provizorní podesta spodní výpusti viz výkres D.4.6.3
VV B68 2*1.75 3,500
VV C68 "Celkem: "7.012+3.5 10,512
110 K 767995312R
Výroba, dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - NEREZ žebřík s jistící kolejnicí dl. 17,7 m, š.
400 mm, vč. jističe pádu s kompenzátorem rázu a be
KPL 1,000 217 747,85 217 747,85 R položka
PP
Výroba, dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - NEREZ žebřík s jistící kolejnicí dl. 17,7 m, š. 400 mm, vč. jističe pádu s
kompenzátorem rázu a bezpečnostním jistícím pásem, doplňková madla
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ucelená dodávka - podrobná specifikace viz technická zpráva
VV A69 1 "viz TZ SO 04 1 výkres D.4.3 1,000
VV B69 "Celkem: "1 1,000
111 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
T 8,354 1 329,02 11 102,63 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767103
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
112 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
T 8,354 531,61 4 441,07 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767181
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 924,41
113 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m M2 18,400 27,78 511,15 CS ÚRS 2021 02
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181111
VV A72 2.5*0.77*8 "věžička 15,400
VV B72 2.5*1.2 "klenba věžičky viz D.4.8.1 3,000
VV C72 "Celkem: "15.4+3 18,400
114 K 784221001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m
M2 18,400 22,46 413,26 CS ÚRS 2021 02
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221001
VV A73 18.4 "viz D.4.8.1 18,400
VV B73 "Celkem: "18.4 18,400
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 979,09
115 K 789223512
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň
zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
M2 5,992 797,41 4 778,08 CS ÚRS 2021 02
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PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789223512
VV ""repase stávajících ocel. kcí - dveře, okna, táhla apod.
VV ""technologický postup odsouhlasit s památkáři
VV A74 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
VV B74 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "3 okna 1,152
VV C74 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
VV D74 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
116 K 789325311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 5,992 230,59 1 381,70 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325311
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s životností nátěrového systému "vh", odstín dle původního nátěru (černý odstín)
VV ""technologický postup odsouhlasit s památkáři
VV A75 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
VV B75 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "okna 1,152
VV C75 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
VV D75 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
117 K 789325316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 5,992 486,91 2 917,56 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325316
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s životností nátěrového systému "vh", odstín dle původního nátěru (černý odstín)
VV ""technologický postup odsouhlasit s památkáři
VV A76 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
VV B76 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "okna 1,152
VV C76 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
VV D76 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
118 K 789325321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 5,992 484,27 2 901,75 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325321
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nátěrový systém pro třídu prostředí C3 s životností nátěrového systému "vh", odstín dle původního nátěru (černý odstín)
VV ""technologický postup odsouhlasit s památkáři
VV A77 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
VV B77 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "okna 1,152
VV C77 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
VV D77 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 601 932,53
49 K 936501111R Osazení původní limnigrafické laťě M 19,000 1 860,63 35 351,97 R položka
PP Osazení původní limnigrafické laťě
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se
stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.
50 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem
šířky 150 mm
M 98,960 1 083,26 107 199,41 CS ÚRS 2021 02
PP Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334315
VV A79 (2*3.14159265359*1.75)*9 98,960
VV B79 "Celkem: "98.96 98,960
51 K 941121113
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes
M2 600,233 608,93 365 499,88 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121113
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A80 (2*3.14159265359*2.05*23.3)*2 "2x zřízení 600,233
VV B80 "Celkem: "600.233 600,233
52 K 941121213R
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za použití po celou dobu
výstavby
KPL 1,000 489 732,19 489 732,19 R položka
PP Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za použití po celou dobu výstavby
53 K 941121813
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 pře
M2 600,233 303,26 182 026,66 CS ÚRS 2021 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121813
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
54 K 944411111 Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 6,134 265,80 1 630,42 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
VV A83 3.14159265359*(2.05*2.05-1.5*1.5) 6,134
VV B83 "Celkem: "6.134 6,134
55 K 944411211 Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 2 238,910 1,45 3 246,42 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 – viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek – Třídy záchytných sít.
VV A84 6.134*365 "Přepočtené koeficientem množství 2 238,910
VV B84 "Celkem: "2238.91 2 238,910
56 K 944411811 Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A M2 6,134 144,98 889,31 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944411811
57 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 600,233 6,04 3 625,41 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
VV A86 (2*3.14159265359*2.05*23.3)*2 "1x bourání, 1x stavba nové věže 600,233
VV B86 "Celkem: "600.233 600,233
58 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 109 542,340 0,12 13 145,08 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými
cenami lešení.
VV A87 300.116*365 "Přepočtené koeficientem množství 109 542,340
VV B87 "Celkem: "109542.34 109 542,340
59 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 600,233 2,42 1 452,56 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811
60 K 953334212 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm M 196,023 458,91 89 956,91 CS ÚRS 2021 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334212
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků
překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
VV ""na elastomerové pásy těsnící prostup potrubí hrází
VV A89 (3.14159265359*0.5*4)*1.1*2 13,823
VV "" "2x do každé pracovní spáry odběrné věže
VV B89 9.11*10*2 182,200
VV C89 "Celkem: "13.823+182.2 196,023
61 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 90 mm
KUS 188,000 175,70 33 031,60 CS ÚRS 2021 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961212
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV ""do tubusu pro kluzná pouzdra vodících tyčí"
VV A90 (33+12+2)*4 "viz výkres D.4.1.6 188,000
VV B90 "Celkem: "188 188,000
62 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 12, hloubka 110 mm
KUS 190,000 238,16 45 250,40 CS ÚRS 2021 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV A91 34+30+30+24 "vstupní 118 montážní podesty 118,000
VV B91 9*2*4 "žebřík 72,000
VV C91 "Celkem: "118+72 190,000
63 K 953961214R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 16, hloubka 150 mm
KUS 38,000 258,63 9 827,94 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 150 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV A92 28+10 "šikmé 38 vodorovné česle 38,000
VV B92 "Celkem: "38 38,000
64 K 953965117R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm (A4
nerez)
KUS 188,000 121,47 22 836,36 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm (A4 nerez)
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
65 K 953965121R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm (A4
nerez)
KUS 190,000 154,03 29 265,70 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm (A4 nerez)
66 K 953965132R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm (A4
nerez)
KUS 38,000 412,39 15 670,82 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm (A4 nerez)
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
67 K 962052211R Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 - práce ve výškách a ztíženém prostředí M3 81,642 4 493,42 366 851,80 R položka
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 - práce ve výškách a ztíženém prostředí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového
železobetonového.
VV A96 11.55*3.14159265359*1.5*1.5 "demolice ŽB části věže 81,642
VV B96 "Celkem: "81.642 81,642
68 K 966071131 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t T 3,791 5 502,14 20 858,61 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071131
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami
souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.
VV ""dočasné kotvení věže - demontáž při bourání věže
VV A97 (9.278+9.207+9.137+9.066+8.946)*42.6/1000 1,944
VV B97 (8.875+8.754+8.683+8.562+8.491)*42.6/1000 1,847
VV C97 "Celkem: "1.944+1.847 3,791
69 K 975011251R Podpěrné dřevení při rozebírání zdiva tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m M 11,600 2 443,93 28 349,59 R položka
PP Podpěrné dřevení při rozebírání zdiva tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se
podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
VV ""předpoklad zajištění každé strany
VV A98 2.9*4 11,600
VV B98 "Celkem: "11.6 11,600
70 K 975018251R
Podpěrné dřevení při rozebírání zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky
přes 2 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení
M 23,200 96,09 2 229,29 R položka
PP
Podpěrné dřevení při rozebírání zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 2 m, při tl. zdiva do 450 mm
a délce podchycení přes 3 do 5 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se
podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
VV A99 11.600*2 23,200
VV B99 "Celkem: "23.2 23,200
71 K 975053131R Víceřadové podchycení klenby osazení dřevěných nosníků v. podchycení do 3,5 m M 13,204 1 755,64 23 181,47 R položka
PP Víceřadové podchycení klenby osazení dřevěných nosníků v. podchycení do 3,5 m
VV ""pro rozebrání a novou výstavbu
VV A100 3.14*2.9*2.9/4*2 "předpoklad objemu klenby 13,204
VV B100 "Celkem: "13.204 13,204
72 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 180 do 200 mm
M 34,000 3 926,65 133 506,10 CS ÚRS 2021 02
PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151125
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.
VV ""na uvažované kružnici pr. 600 mm jádrové vrty pr. 200 mm,
VV ""těsně jeden vrt vedle druhého s mírným překrytím, celkem 10 ks na prostup
VV A101 2*10*1.7 "2x průchod hrází - nové prostupy pro potrubí 34,000
VV B101 "Celkem: "34 34,000
73 K 977211114
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420
do 520 mm
M 81,681 2 960,09 241 783,11 CS ÚRS 2021 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy
do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
VV A102 (2*3.14159265359*1.3*10) "pomocné nářezy pro bourání odběrné věže 81,681
VV B102 "Celkem: "81.681 81,681
74 K 978021191R Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % - ručně bez poškození kam. zdiva M2 15,400 724,92 11 163,77 R položka
PP Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % - ručně bez poškození kam. zdiva
VV A103 2.5*0.77*8 "věžička 15,400
VV B103 "Celkem: "15.4 15,400
75 K 978036191R
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes
80 do 100 % - ručně bez poškození kam. zdiva
M2 5,678 966,56 5 488,13 R položka
PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % - ručně bez
poškození kam. zdiva
VV ""věžička - římsa, okolo dveří a oken
VV A104 8*1.118*0.6 5,366
VV B104 (1.04+0.28*2)*0.12 0,192
VV C104 (0.64+0.18*2)*0.12 0,120
VV D104 "Celkem: "5.366+0.192+0.12 5,678
76 K 985142213R Historizující věžička - naříznutí spár pro rozebrání zdiva po jednotlivých kamenech či prvcích M2 62,080 1 953,66 121 283,21 R položka
PP Historizující věžička - naříznutí spár pro rozebrání zdiva po jednotlivých kamenech či prvcích
VV A105 4.0*1.17*8+4.0*0.77*8 "věžička 62,080
VV B105 "Celkem: "62.08 62,080
77 K 9852210R
Postupné rozebrání celé historizující věžičky po jednotlivých zdících prvcích - s pasportizací a
fotodokumentací prací - očíslování, očištění a uskladnění na sa
M3 12,605 9 568,94 120 616,49 R položka
PP
Postupné rozebrání celé historizující věžičky po jednotlivých zdících prvcích - s pasportizací a fotodokumentací prací - očíslování, očištění a
uskladnění na samostatné deponii - restaurátorský způsob
VV A106 (6.04-2.82)*3.8 12,236
VV B106 (3.14159265359*0.85*0.85*0.13)*1.25 "klenba 0,369
VV C106 "Celkem: "12.236+0.369 12,605
78 K 985223210R
Výstavba historizující věžičky v původním tvaru z původních materiálů dle pasportizace - restaurátorský
způsob
M3 12,605 59 805,90 753 853,37 R položka
PP Výstavba historizující věžičky v původním tvaru z původních materiálů dle pasportizace - restaurátorský způsob
VV ""přesná kopie vč. všech vnějších a vnitřních znaků, rozměrů a z původních materiálů
VV A107 12.605 "viz technická zpráva 12.605 PD (D.4.8.1) 12.605 dle pokynů památkářů 12,605
VV B107 "Celkem: "12.605 12,605
79 M 5838065R kámen lomový neupravený rula, třída I netříděný T 2,500 2 767,38 6 918,45 R položka
PP kámen lomový neupravený rula, třída I netříděný
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena zahrnuje i dopravu z lomu na stavbu
VV ""tvar upravit na místě dle případně nahrazovaného jednotlivého kamene
VV A108 1.25*2.0 "lomová rula 2t/m3 - pro věžičku náhradní kámen (jen s povolením památkářů) 2,500
VV B108 "Celkem: "2.5 2,500
80 K 985232113R Hloubkové spárování zdiva historickou maltou nebo dle určení památkářů M2 37,440 604,10 22 617,50 R položka
PP Hloubkové spárování zdiva historickou maltou nebo dle určení památkářů
VV A109 4.0*1.17*8 "věžička 37,440
VV B109 "Celkem: "37.44 37,440
81 K 98542264R
Utěsnění odběrného potrubí injektáží akrylátovými gely přes injektážní trubičky uložené před betonáží a
vyvedené před líc betonu, po odbednění doplněno injektáž
KPL 1,000 175 189,00 175 189,00 R položka
PP
Utěsnění odběrného potrubí injektáží akrylátovými gely přes injektážní trubičky uložené před betonáží a vyvedené před líc betonu, po odbednění
doplněno injektážními pakry.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálů a prací viz TZ odst. 3.7 a výkres D.4.7
VV ""- cca 18,2 m injektážních PVC hadiček
VV ""(viz výkres D.4.7)
VV ""- 8 ks injektážních pakrů
VV ""- cca 272,49 litrů akryl. gelu (předpokládaná spotřeba cca 15 l/m
VV A110 1 1,000
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VV B110 "Celkem: "1 1,000
82 K 98542265R
Utěsnění odběrného potrub mikrocementovou injektáží přes injektážní trubičky uložené před betonáží podél
rybiny a vyvedené před líc betonu, po odbednění doplněn
KPL 1,000 118 403,60 118 403,60 R položka
PP
Utěsnění odběrného potrub mikrocementovou injektáží přes injektážní trubičky uložené před betonáží podél rybiny a vyvedené před líc betonu,
po odbednění doplněno injektážními pakry.
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálů a prací viz TZ a výkres D.4.7
VV ""- cca 4,2 m injektážních PVC hadiček
VV ""(viz výkres D.4.7)
VV ""- 2 ks injektážních pakrů
VV ""- cca 200 litrů mikrocementové injektáže (předpokládaná spotřeba cca 15 l/m
VV A111 1 1,000
VV B111 "Celkem: "1 1,000
D 997 Přesun sutě 174 060,77
83 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m M 18,000 589,15 10 604,70 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013312
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
84 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu
k ceně -3312
M 180,000 87,32 15 717,60 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013322
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A113 18*10 "Přepočtené koeficientem množství 180,000
VV B113 "Celkem: "180 180,000
85 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 5,774 364,88 2 106,82 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
86 K 997013501ŽB Odvoz suti a vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 200,225 727,34 145 631,65 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro
odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se
oceňuje cenou 997 01-3511.
VV A115 195.941+4.284 200,225
VV B115 "Celkem: "200.225 200,225
D 998 Přesun hmot 114 930,66
87 K 998018003R Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ve ztížených podmínkách T 35,475 1 965,62 69 730,37 R položka
PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ve ztížených podmínkách
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat
jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
88 K 998018011R
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek
k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou nejvě
T 35,475 621,98 22 064,74 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018011R
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat
jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
89 K 998322011R
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
(pronájem jeřábu vykázán samostatně ve VON)
T 121,734 190,05 23 135,55 R položka
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m (pronájem jeřábu vykázán
samostatně ve VON)
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 531,84
119 K 012002002 Geodetické práce KPL 2,000 6 765,92 13 531,84
PP Geodetické práce
VV ""přesné geodetické zaměření polohy jádrového odvrtu hrází
VV A119 2 2,000
VV B119 "Celkem: "2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 859 839,18
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 859 839,18 21,00% 810 566,23
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 670 405,41
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 04.1a - Odběrné a výpustné potrubí - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 859 839,18
23-M - Montáže potrubí 2 678 111,48
4 - Vodorovné konstrukce 11 713,28
8 - Trubní vedení 265 056,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 677,12
997 - Přesun sutě 28 036,00
998 - Přesun hmot 711 301,89
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 138 943,00
SO 04.1a - Odběrné a výpustné potrubí - stavební část
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 859 839,18
D 23-M Montáže potrubí 2 678 111,48
25 K 230030002 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 5 do 10 kg KUS 4,000 7 320,48 29 281,92 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 5 do 10 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030002
26 M V19 Koleno DN 50 s přírubami (jedna volná), 54,0 x 2,0 mm; ocel 1.4301 (výroba a dodávka) KUS 4,000 4 772,39 19 089,56 R položka
PP Koleno DN 50 s přírubami (jedna volná), 54,0 x 2,0 mm; ocel 1.4301 (výroba a dodávka)
VV A2 4.0 "viz výkres D.4.1.3 4,000
VV B2 "Celkem: "4 4,000
27 M 55291301 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 50 KUS 4,000 500,19 2 000,76 CS ÚRS 2021 02
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 50
VV ""odečteno těsnění z oddílu potrubí
VV A3 8-4 "pro nerez potrubí 4 tvarovky 4,000
VV B3 "Celkem: "4 4,000
28 K 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 SADA 2,000 22 625,96 45 251,92 CS ÚRS 2021 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230170004
29 K 230170005 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 SADA 2,000 31 942,39 63 884,78 CS ÚRS 2021 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230170005
30 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 M 2,200 1 185,24 2 607,53 CS ÚRS 2021 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230170014
VV A6 2*1.1 2,200
VV B6 "Celkem: "2.2 2,200
31 K 230170015 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 M 50,500 587,19 29 653,10 CS ÚRS 2021 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230170015
VV A7 3.5+2.0 "nátok v jímce 5,500
VV B7 22.5*2 45,000
VV C7 "Celkem: "5.5+45 50,500
32 K 230030004 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg KUS 6,000 9 741,72 58 450,32 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030004
VV A8 3*2 "tvarovky ozn. V3, V16, V17 6,000
VV B8 "Celkem: "6 6,000
33 M V3 Koleno 20° DN 300 s přírubami, ocel 1.4301, tl. 6,35/9,53 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 65 366,04 130 732,08 R položka
PP Koleno 20° DN 300 s přírubami, ocel 1.4301, tl. 6,35/9,53 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 04.1a - Odběrné a výpustné potrubí - stavební část
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34 M V16 Redukce DN 300/200 excentrická s přírubami, dl. 300 mm, ocel 1.43011 tl. 3 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 35 113,92 70 227,84 R položka
PP Redukce DN 300/200 excentrická s přírubami, dl. 300 mm, ocel 1.43011 tl. 3 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
35 M V17 Svařenec S, DN 200 s otočnými přírubami, dl. 467 mm, ocel 1.4301 tl. 3 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 33 853,76 67 707,52 R položka
PP Svařenec S, DN 200 s otočnými přírubami, dl. 467 mm, ocel 1.4301 tl. 3 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
36 M 55291307 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 200 KUS 4,000 1 697,52 6 790,08 CS ÚRS 2020 01
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 200
VV ""odečteno těsnění z oddílu potrubí
VV A12 8-4 "pro nerez potrubí 4 tvarovky 4,000
VV B12 "Celkem: "4 4,000
37 M 55291309 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 300 KUS 25,000 2 150,60 53 765,00 CS ÚRS 2020 01
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 300
VV ""odečteno těsnění z oddílu potrubí
VV A13 33-8 "pro nerez potrubí 25 tvarovky 25,000
VV B13 "Celkem: "25 25,000
38 K 230030005 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS 6,000 11 911,64 71 469,84 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030005
VV A14 3*2 "V7, V13, O2 6,000
VV B14 "Celkem: "6 6,000
39 M V7 Koleno 60° DN 300 s přírubami, ocel 1.4301 tl. 6,35/9,53 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 71 307,96 142 615,92 R položka
PP Koleno 60° DN 300 s přírubami, ocel 1.4301 tl. 6,35/9,53 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
40 M V13 Kompenzátor vlnovcový DN 300 s přírubami, dl. 335 mm, ocel 1.4571 tl.3 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 74 545,94 149 091,88 R položka
PP Kompenzátor vlnovcový DN 300 s přírubami, dl. 335 mm, ocel 1.4571 tl.3 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
41 M O2
Potrubí DN 200 s přírubami pro prostup s oplechováním 200 mm, dl. 1 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6 mm (výroba
a dodávka)
KUS 2,000 43 397,34 86 794,68 R položka
PP Potrubí DN 200 s přírubami pro prostup s oplechováním 200 mm, dl. 1 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
42 K 230030007 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 150 do 200 kg KUS 3,000 8 119,10 24 357,30 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 150 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030007
VV A18 2+1 "V2, V4 3,000
VV B18 "Celkem: "3 3,000
43 M V2
Potrubí DN 300 s přírubami, pro prostup s oplechováním 200 mm, dl. 1 500 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm
(výroba a dodávka)
KUS 2,000 51 870,44 103 740,88 R položka
PP Potrubí DN 300 s přírubami, pro prostup s oplechováním 200 mm, dl. 1 500 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
44 M V4 Koleno 90° DN 300 s přírubou, ocel 1.4301 tl. 6,35/9,53 mm (výroba a dodávka) KUS 1,000 56 362,53 56 362,53 R položka
PP Koleno 90° DN 300 s přírubou, ocel 1.4301 tl. 6,35/9,53 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
45 K 230030008 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 200 do 250 kg KUS 4,000 9 982,15 39 928,60 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 200 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030008
VV A21 2+2 "V5, V15 4,000
VV B21 "Celkem: "4 4,000
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46 M V5
Potrubí DN 300 s přírubami, pro prostup s oplechováním 200 mm, dl. 1 100 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm
(výroba a dodávka)
KUS 2,000 43 397,34 86 794,68 R položka
PP Potrubí DN 300 s přírubami, pro prostup s oplechováním 200 mm, dl. 1 100 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
47 M V15 Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 1 500 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 45 593,84 91 187,68 R položka
PP Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 1 500 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
48 K 230030011 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg KUS 6,000 9 449,33 56 695,98 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030011
VV A24 2+2+2 "V10, V11, V12 6,000
VV B24 "Celkem: "6 6,000
49 M V10
Potrubí DN 300 přímé s přírubami s odbočkou DN 50, dl. 3 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a
dodávka)
KUS 2,000 95 474,38 190 948,76 R položka
PP Potrubí DN 300 přímé s přírubami s odbočkou DN 50, dl. 3 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
50 M V11 Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 3 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 89 675,02 179 350,04 R položka
PP Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 3 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
51 M V12 Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 2 070 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 63 546,49 127 092,98 R položka
PP Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 2 070 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
52 K 230030012 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 500 do 600 kg KUS 6,000 11 046,57 66 279,42 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 500 do 600 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030012
VV A28 2+2+2 "V6, V8, V9 6,000
VV B28 "Celkem: "6 6,000
53 M V6 Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 3 360 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 100 435,25 200 870,50 R položka
PP Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 3 360 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
54 M V8 Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 3 455 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka) KUS 2,000 104 620,45 209 240,90 R položka
PP Potrubí DN 300 přímé s přírubami, dl. 3 455 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
55 M V9
Potrubí DN 300 s přírubami pro prostup s oplechováním 100 mm, dl. 3 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm
(výroba a dodávka)
KUS 2,000 103 180,28 206 360,56 R položka
PP Potrubí DN 300 s přírubami pro prostup s oplechováním 100 mm, dl. 3 000 mm, ocel 1.4301 tl. 6,35 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
56 K 230082100 Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 219, tl. 6,3 mm KUS 6,000 295,57 1 773,42 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 219, tl. 6,3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230082100
57 K 230083100 Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 219, tl. 6,3 mm KUS 12,000 642,71 7 712,52 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 219, tl. 6,3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230083100
D 4 Vodorovné konstrukce 11 713,28
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1 K 452313151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
20/25
M3 0,432 3 610,54 1 559,75 CS ÚRS 2021 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313151
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -
2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV ""bet. bloky - podepření potrubí ve štole v tělese hráze
VV A34 0.3*0.60*0.2*6*2 "beton 1.97/25 XC3 0,432
VV B34 "Celkem: "0.432 0,432
2 K 452313161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
25/30
M3 2,028 3 823,18 7 753,41 CS ÚRS 2021 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313161
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -
2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV """podkladní bloky potrubí SV v zásobním prostoru nádrže"
VV A35 0.6*0.65*1.3*2*2 "z obou stran 60°kolena - beton C25/30 XC2, XD2 2,028
VV B35 "Celkem: "2.028 2,028
3 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí M2 3,630 661,19 2 400,12 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101
VV """podkladní bloky"
VV A36 (0.65+0.3)*2*0.2 "ve štole 0,380
VV B36 (0.65+0.6)*2*1.3 "v zásobním prostoru 3,250
VV C36 "Celkem: "0.38+3.25 3,630
D 8 Trubní vedení 265 056,41
4 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
KUS 2,000 17 302,63 34 605,26 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě
DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857352122
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b)
podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857
..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A37 2 "litinové tvarovky 2,000
VV B37 "Celkem: "2 2,000
5 M 797420000016. MULTITOLERANČNÍ SPOJKA 200 (198-230) S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU S PŘÍRUBOU KUS 2,000 6 995,48 13 990,96 R položka
PP MULTITOLERANČNÍ SPOJKA 200 (198-230) S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU S PŘÍRUBOU
VV A38 2 "litinové tvarovky ozn. V18 viz výkres D.4.1.2 2,000
VV B38 "Celkem: "2 2,000
6 M 883002008000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/80 KUS 64,000 86,99 5 567,36 R položka
PP ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/80
VV ""viz výkres D.4.1.2
VV A39 8*8 "pro přírubové spoje DN 200 64,000
VV B39 "Celkem: "64 64,000
7 M 883001607000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70 KUS 32,000 44,70 1 430,40 R položka
PP ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70
VV A40 8*4 "pro přírubové spoje DN 50 32,000
VV B40 "Celkem: "32 32,000
8 M 883002009000 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/90 KUS 396,000 77,32 30 618,72 R položka
PP ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/90
VV A41 33*12 "pro přírubové spoje DN300 396,000
VV B41 "Celkem: "396 396,000
9 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 3,000 9 449,33 28 347,99 CS ÚRS 2021 02
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PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V
cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a
dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné
armatury a odbočky pro odbočující řady,
VV ""vč. ověření těsnosti přírub a šoupat
VV A42 1.5*2 3,000
VV B42 "Celkem: "3 3,000
10 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M 3,000 65,39 196,17 CS ÚRS 2021 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.
11 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 KUS 4,000 6 920,57 27 682,28 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V
cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a
dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné
armatury a odbočky pro odbočující řady,
12 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M 53,000 398,71 21 131,63 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892381111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V
cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a
dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné
armatury a odbočky pro odbočující řady,
VV ""vč. ověření těsnosti přírub a šoupat
VV A45 24*2+2.5*2 53,000
VV B45 "Celkem: "53 53,000
13 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 M 53,000 97,15 5 148,95 CS ÚRS 2021 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892383122
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.
14 K 899911111
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti
jednotlivě do 5 kg
KG 10,368 918,23 9 520,21 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.
VV ""kotvení potrubí
VV A47 4*0.9*0.72 "na bloky v nádrži 2,592
VV B47 12*0.9*0.72 "na bloky ve štolách 7,776
VV C47 "Celkem: "2.592+7.776 10,368
15 M 137566R01 třmen dl. 900 mm - pásová ocel nerez 1.4301 30x3 mm vč. 2x tvarování ohybem a 2x vrtání do pr. 12.2 mm KUS 16,000 5 426,03 86 816,48 R položka
PP třmen dl. 900 mm - pásová ocel nerez 1.4301 30x3 mm vč. 2x tvarování ohybem a 2x vrtání do pr. 12.2 mm
VV ""kotvení potrubí
VV A48 4 "na bloky v nádrži 4,000
VV B48 12 "na bloky ve štolách 12,000
VV C48 "Celkem: "4+12 16,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 677,12
16 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 8, hloubka 80 mm
KUS 32,000 509,86 16 315,52 CS ÚRS 2021 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV ""kotvení potrubí
VV A49 4*2 "na bloky v nádrži 8,000
VV B49 12*2 "na bloky ve štolách 24,000
VV C49 "Celkem: "8+24 32,000
17 K 953965112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm KUS 32,000 323,80 10 361,60 CS ÚRS 2021 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
D 997 Přesun sutě 28 036,00
18 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m M 18,000 589,15 10 604,70 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013312
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
19 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu
k ceně -3312
M 180,000 87,32 15 717,60 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013322
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně
plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
VV A52 18*10 "Přepočtené koeficientem množství 180,000
VV B52 "Celkem: "180 180,000
20 K 997013501B Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - sběrný dvůr nebo skládka odpadu T 1,970 4 856,96 9 568,21 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - sběrný dvůr nebo skládka odpadu
P
Poznámka k položce:
oznámka k položce: (šoupata a tvarovky demontované technologiena odveze na dvůr POH objednatel)
VV ""potrubí a tvarovky do šrotu
VV A53 22.5*2*31.12*1.2/1000 "DN 200 1,680
VV B53 5.5*47.953*1.1/1000 "DN 300 0,290
VV C53 "Celkem: "1.68+0.29 1,970
21 K 997013R Šrotovné - výzisk T -1,970 3 987,06 -7 854,51 R položka
PP Šrotovné - výzisk
VV ""potrubí a tvarovky do šrotu
VV A54 -22.5*2*31.12*1.2/1000 "DN 200 -1,680
VV B54 -5.5*47.953*1.1/1000 "DN 300 -0,290
VV C54 "Celkem: "-1.68+-0.29 -1,970
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D 998 Přesun hmot 711 301,89
22 K 998018003R Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ve ztížených podmínkách T 5,674 49 423,72 280 430,19 R položka
PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ve ztížených podmínkách
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat
jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
23 K 998018011R
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek
k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou nejvě
T 5,674 35 992,04 204 218,83 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018011R
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat
jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
24 K 998322011R
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
(pronájem jeřábu vykázán samostatně ve VON)
T 5,674 39 945,87 226 652,87 R položka
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m (pronájem jeřábu vykázán
samostatně ve VON)
VV A57 2.113+3.561 5,674
VV B57 "Celkem: "5.674 5,674
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 138 943,00
58 K 013244001 Dokumentace dílenská KPL 1,000 138 943,00 138 943,00
PP Dokumentace dílenská
VV ""- pro SO 04.1a - svařov. prvky
VV A58 1 1,000
VV B58 "Celkem: "1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 883 417,08
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 883 417,08 21,00% 815 517,59
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 698 934,67
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 04.1b - Odběrné a výpustné potrubí - technologická část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 883 417,08
23-M - Montáže potrubí 2 757 354,04
8 - Trubní vedení 825 288,49
998 - Přesun hmot 95 380,55
OST - Ostatní 66 451,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 138 943,00
SO 04.1b - Odběrné a výpustné potrubí - technologická část
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 883 417,08
D 23-M Montáže potrubí 2 757 354,04
21 K 230030005 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS 2,000 9 716,34 19 432,68 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030005
VV A1 2 "O3 2,000
VV B1 "Celkem: "2 2,000
22 M O3
Vtokový koš s přírubou DN 200; V=300 mm; ocel 1.4301; oka průměr 5,00 mm, D = 340,00 mm (výroba a
dodávka)
KUS 2,000 34 916,98 69 833,96 R položka
PP Vtokový koš s přírubou DN 200; V=300 mm; ocel 1.4301; oka průměr 5,00 mm, D = 340,00 mm (výroba a dodávka)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobnosti viz D.1.4.1 Technická zpráva a výkresy D.4.1.02 až D.4.1.10
23 K 230030013 Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 600 do 800 kg KUS 2,000 111 768,17 223 536,34 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 600 do 800 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230030013
24 M V14_6b_5c
Regulační uzávěr kuželový DN 300, se zavzdušněním a montážní vložkou, ruční ovládání vč. stojanu a
prodloužení hřídele (výroba a dodávka)
KUS 2,000 693 990,08 1 387 980,16 R položka
PP Regulační uzávěr kuželový DN 300, se zavzdušněním a montážní vložkou, ruční ovládání vč. stojanu a prodloužení hřídele (výroba a dodávka)
25 K UA001 Ovládání uzavíracích armatur (výroba a dodávka, vč. spojovacího materiálu) KPL 1,000 1 056 570,90 1 056 570,90 R položka
PP Ovládání uzavíracích armatur (výroba a dodávka, vč. spojovacího materiálu)
VV ""ovládání uzavíracích armatur nerez 1.4301 viz výkres D.4.1.6 ozn.:
VV ""- přechodový adaptér vřeteno šoupěte + ovládací tyč nerez - 1a (4 ks DN 300),1b (2 ks DN 200)
VV ""- ovládací tyč se spojkami, ocel. tr. 30x5,0 mm nerez:
VV ""číslo: 2 (4,0m-15ks), 3a (4,185m-2ks), 3b (4,385m-1ks), 3c (3,200m-1ks), 3d (3,845m-1ks), 3e (4,155m-1ks)
VV
""- držák ovládací tyče s kluzným pouzdrem nerez - 4a (pr. 30mm-dl.405-495 mm-33ks), 4b (pr. 30mm-dl.305-395 mm-
12ks),4c (pr. 25mm-2ks)
VV ""- prodloužení vřetene nerez - 5a (dl. 1m 4 ks)
VV ""- prodloužení vřetene s křížovými klouby nerez - 5b ( 2ks)
VV A5 1 1,000
VV B5 "Celkem: "1 1,000
D 8 Trubní vedení 825 288,49
1 K 891181295 Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200 KUS 6,000 10 380,85 62 285,10 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891181295
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 04.1b - Odběrné a výpustné potrubí - technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup
zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury
se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních
a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových,
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části
A 01 tohoto katalogu. 3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve
specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub. 4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty
vceně trub.
VV ""montáž šoupat v odběrné věži
VV A6 2 "šoupě DN 200 2,000
VV B6 4 "šoupě DN 300 4,000
VV C6 "Celkem: "2+4 6,000
2 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
KUS 2,000 16 371,11 32 742,22 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy
(bez poklopů) DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup
zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury
se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních
a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových,
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části
A 01 tohoto katalogu. 3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve
specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub. 4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty
vceně trub.
VV A7 2 "viz označení V20 2,000
VV B7 "Celkem: "2 2,000
3 M V20 Šoupě krátké DN 50; tvárná litina, kovotěsnící (1.4301) KUS 2,000 9 460,21 18 920,42 R položka
PP Šoupě krátké DN 50; tvárná litina, kovotěsnící (1.4301)
VV A8 2 "V20 výkres D.4.1.3 2,000
VV B8 "Celkem: "2 2,000
4 K 891213321
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a
plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50
KUS 2,000 3 061,58 6 123,16 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na
venkovních řadech DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891213321
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup
zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury
se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních
a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových,
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části
A 01 tohoto katalogu. 3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve
specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub. 4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty
vceně trub.
5 M 986405000016. VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ NEREZ PRO ODPAD VODU 50 KUS 2,000 64 115,55 128 231,10 R položka
PP VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ NEREZ PRO ODPAD VODU 50
VV A10 2 "V21 výkres D.4.1.3 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B10 "Celkem: "2 2,000
6 K 891351811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách DN 200
KUS 2,000 1 578,48 3 156,96 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891351811
VV A11 2 "ovládací stojany v odběrné věži 2,000
VV B11 "Celkem: "2 2,000
7 K 891351821
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem
DN 200
KUS 4,000 1 236,25 4 945,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891351821
VV A12 2 "původní šoupata v odběrné věži 2,000
VV B12 2 "domky SV 2,000
VV C12 "Celkem: "2+2 4,000
8 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200
KUS 2,000 6 388,96 12 777,92 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy
(bez poklopů) DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891351112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup
zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury
se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních
a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových,
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části
A 01 tohoto katalogu. 3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve
specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub. 4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty
vceně trub.
9 M O1 Šoupě krátké DN 200; tvárná litina, kovotěsnící (1.4301) KUS 2,000 33 092,60 66 185,20 R položka
PP Šoupě krátké DN 200; tvárná litina, kovotěsnící (1.4301)
VV A14 2 "O1 výkres D.4.1.2 2,000
VV B14 "Celkem: "2 2,000
10 K 891351222R Montáž vodovodních armatur v šachtách s ručním kolečkem DN 200 KUS 2,000 5 856,15 11 712,30 R položka
PP Montáž vodovodních armatur v šachtách s ručním kolečkem DN 200
11 M 989420000000. ŠOUPÁTKOVÝ STOJAN S RUČ. KOLEM A UKAZATELEM 200 KUS 2,000 22 110,06 44 220,12 R položka
PP ŠOUPÁTKOVÝ STOJAN S RUČ. KOLEM A UKAZATELEM 200
VV A16 2 "6a výkres D.4.1.6, D.4.1.7 2,000
VV B16 "Celkem: "2 2,000
12 K 891371112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300
KUS 8,000 8 367,99 66 943,92 CS ÚRS 2021 02
PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy
(bez poklopů) DN 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891371112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup
zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop
montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury
se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních
a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových,
šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části
A 01 tohoto katalogu. 3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve
specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub. 4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty
vceně trub.
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VV A17 4+4 8,000
VV B17 "Celkem: "8 8,000
13 M V1 Šoupě krátké DN 300; tvárná litina, kovotěsnící (1.4301) KUS 4,000 51 698,88 206 795,52 R položka
PP Šoupě krátké DN 300; tvárná litina, kovotěsnící (1.4301)
VV A18 4 "ozn. V1 viz D.4.1.2 4,000
VV B18 "Celkem: "4 4,000
14 M 989525060000. ŠOUPÁTKOVÝ STOJAN S PŘIPOJENÍM PRO EL POHON 250-600 KUS 4,000 34 675,34 138 701,36 R položka
PP ŠOUPÁTKOVÝ STOJAN S PŘIPOJENÍM PRO EL POHON 250-600
VV ""stojan s připojením pro ruční převodovku s ukazatelem polohy
VV A19 4 "6c - ovládání uzavíracích armatur DN 300 4,000
VV B19 "Celkem: "4 4,000
15 K 891371811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách DN 300
KUS 1,000 1 870,33 1 870,33 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891371811
VV A20 1 "ovládací stojan v odběrné věži 1,000
VV B20 "Celkem: "1 1,000
16 K 891371821
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem
DN 300
KUS 1,000 1 736,36 1 736,36 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891371821
VV A21 1 "odběrná věž 1,000
VV B21 "Celkem: "1 1,000
17 K 899911113
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti
jednotlivě přes 10 kg
KG 90,000 199,35 17 941,50 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 10 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.
VV A22 6*15 "držáky ovládacích tyčí 90,000
VV B22 "Celkem: "90 90,000
D 998 Přesun hmot 95 380,55
18 K 998018003R Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ve ztížených podmínkách T 2,029 20 142,99 40 870,13 R položka
PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ve ztížených podmínkách
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat
jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
19 K 998018011R
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek
k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou nejvě
T 2,029 26 675,61 54 124,81 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018011R
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat
jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
20 K 998322011R
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
(pronájem jeřábu vykázán samostatně ve VON)
T 2,029 190,05 385,61 R položka
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m (pronájem jeřábu vykázán
samostatně ve VON)
VV A25 1.099+0.93 2,029
VV B25 "Celkem: "2.029 2,029
D OST Ostatní 66 451,00
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26 K 043194000 Ostatní zkoušky KPL 1,000 66 451,00 66 451,00
PP Ostatní zkoušky
VV """-komplexní zkouška na SO 04.1b (zkouška funčnosti celého systému vystrojení)
VV A26 1 1,000
VV B26 "Celkem: "1 1,000
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 138 943,00
27 K 013244001 Dokumentace dílenská KPL 1,000 138 943,00 138 943,00 R položka
PP Dokumentace dílenská
VV ""- pro SO 04.1b - svařov. prvky, ovládání armatur
VV A27 1 1,000
VV B27 "Celkem: "1 1,000
Strana 84 z 188
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 062 650,62
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 062 650,62 21,00% 853 156,63
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 915 807,25
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 05a - Bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 062 650,62
1 - Zemní práce 34 795,62
2 - Zakládání 89 279,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 356 890,40
4 - Vodorovné konstrukce 45 888,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 222 964,91
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 110 611,12
8 - Trubní vedení 44 524,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 850 230,14
997 - Přesun sutě 228 514,01
998 - Přesun hmot 78 951,14
SO 05a - Bezpečnostní přeliv
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 062 650,62
D 1 Zemní práce 34 795,62
1 K 132312112
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrž
M3 10,560 3 135,56 33 111,51 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
VV ""pro přezdění vrcholu zdí přelivu
VV ""nezasáhnout polohový měřický bod
VV A1 (3.9+13.7)*0.5*1.2 10,560
VV B1 "Celkem: "10.56 10,560
2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 10,560 159,48 1 684,11 CS ÚRS 2021 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných
konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí,
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady
na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A2 10.560 "použít původní výkopek 10,560
VV B2 "Celkem: "10.56 10,560
D 2 Zakládání 89 279,93
3 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 M3 18,630 3 477,37 64 783,40 CS ÚRS 2021 02
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313711
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou
pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové
cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
VV ""spadiště - podkladní beton nového dna viz výkresy D.5.2, D.5.3, D.5.5
VV A3 (141.1+45.2)*0.1 "vodorovné i svislé části 18,630
VV B3 "Celkem: "18.63 18,630
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 05a - Bezpečnostní přeliv
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4 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 40,960 465,16 19 052,95 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
VV A4 1.0*(3+2.12)/2*16 "výška celého schodu 40,960
VV B4 "Celkem: "40.96 40,960
5 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění M2 40,960 132,90 5 443,58 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 356 890,40
6 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 24,757 22 955,80 568 316,74 CS ÚRS 2021 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze
použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od
celkového objemu neodečítá.
VV ""řádkové zdivo z ruly na celou šířku dříku zdi na nesmrštitelnou maltu MC30
VV A6 1.05*1.25*13.7+1.1*1.6*3.85 "přeliv 24,757
VV B6 "Celkem: "24.757 24,757
7 K 321222311
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša
M3 3,439 4 010,45 13 791,94 CS ÚRS 2021 02
PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321222311
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro: a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm, b) zdivo kvádrové z
šablonových kvádrů. 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady zkamene. 3.
Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům. 4. V
cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch. 5. Objem se stanoví: a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20
m3 jednotlivě se neodečítá, b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057. 6. V cenách nejsou
započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva hrubého ve výši 8
%, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.
VV ""obkladní tvarovky jako u návodního líce na nesmrštitelnou maltu MC30
VV A7 (1*12.6+2*1.36*3.03)*0.165 3,439
VV B7 "Celkem: "3.439 3,439
8 M 593BT001 Betonové tvarovky C30/37 XF3 plný kvádr 350x165x245 mm KUS 244,000 102,18 24 931,92 R položka
PP Betonové tvarovky C30/37 XF3 plný kvádr 350x165x245 mm
VV """(1*12,6+2*1,36*3,03)/(0,35*0,245)=243,051"
VV A8 244 244,000
VV B8 "Celkem: "244 244,000
9 K 321321116R2
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 58,069 5 314,68 308 618,15 R položka
PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem
dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV ""spadiště - beton nového dna C30/37 XF3
VV A9 (141.1+45.2)*0.15 "vodorovné i svislé části 27,945
VV ""římsy přelivu beton C30/37 XF4
VV B9 (3.83+1.88+1.75+1.83+1.85+1.86+1.82+1.69+1.79+1.89+1.82)*0.8*0.25 4,402
VV C9 (2.1+1.83+1.73+1.82+1.82+1.88+1.84+1.84+1.87+1.83+2.46)*0.8*0.25 4,204
VV ""římsy spadiště beton C30/37 XF4 viz D.5.3
VV D9 (6.2+1.77+1.86+1.9+1.8+1.78+1.72+1.8+1.85+1.84+2+1.9+1.88+2.1+2.16)*0.8*0.25 6,512
VV E9 (2.0+1.9+1.92+1.84+1.97+1.66+1.65+2.1)*0.8*0.25 3,008
VV ""přeliv - betonáž rubu zdi
VV F9 0.8*12.6+0.65*2.95 11,998
VV G9 "Celkem: "27.945+4.402+4.204+6.512+3.008+11.998 58,069
10 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 39,548 996,77 39 420,26 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV ""římsy přelivu
VV A10 (0.35+0.25)*(12.6+2.95+3.03) 11,148
VV ""římsy spadiště
VV B10 (6.2+1.77+1.86+1.9+1.8+1.78+1.72+1.8+1.85+1.84+2+1.9+1.88+2.1+2.16)*0.25*2+15*0.8*0.25 19,280
VV C10 (2.0+1.9+1.92+1.84+1.97+1.66+1.65+2.1)*0.25*2+8*0.8*0.25 9,120
VV D10 "Celkem: "11.148+19.28+9.12 39,548
11 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 39,548 159,48 6 307,12 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
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12 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,740 82 157,60 60 796,62 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV """(3+2,1)/2/0,2=12,75 - cca 13 x na šířku 1 schodu"
VV A12 1.0*4*13*16*0.89/1000 0,740
VV B12 "Celkem: "0.74 0,740
13 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 4,262 78 533,00 334 707,65 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV """Kari KY49 8/100
VV A13 (59.15*2+6.1*2+(2.2+2.05)*(3+2.12)/2*15+0.75*2*(3+2.12)*2*16)*7.9/1000 4,262
VV B13 "Celkem: "4.262 4,262
D 4 Vodorovné konstrukce 45 888,55
14 K 411354313R Zřízení a odstranění podpěrné konstrukce ledolamů při plném odhalení při bouracích pracech M2 34,500 273,51 9 436,10 R položka
PP Zřízení a odstranění podpěrné konstrukce ledolamů při plném odhalení při bouracích pracech
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
VV A14 11.5*3 34,500
VV B14 "Celkem: "34.5 34,500
15 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo
výšky přes 220 mm
T 2,053 9 801,52 20 122,52 CS ÚRS 2021 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941125
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se
oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na
zbytkový odpad (prořez).
VV ""osazení původních repasovaných ledolamů
VV A15 (7.0*7)*41.9/1000 2,053
VV B15 "Celkem: "2.053 2,053
16 K 413941125R
Demontáží ocelových válcovaných nosníků I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes
220 mm
T 2,053 7 954,18 16 329,93 R položka
PP Demontáží ocelových válcovaných nosníků I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
VV """demontáž ledolamů
VV A16 (7.0*7)*41.9/1000 2,053
VV B16 "Celkem: "2.053 2,053
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 222 964,91
17 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií
samostatných konstrukcí a prvků
M2 331,000 69,51 23 007,81 CS ÚRS 2021 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996145
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
VV ""ochrana spárování zakrytím geotextilií a kropení vodou
VV A17 (199.5+199/2)*1.1 "spadiště 328,900
VV B17 2.1 "přeliv 2,100
VV C17 "Celkem: "328.9+2.1 331,000
18 K 628635552
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120
mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
M2 331,000 483,28 159 965,68 CS ÚRS 2021 02
PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene
s vyspárováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628635552
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
VV ""nesmrštitelná malta MC 30
VV A18 (199.5+199/2)*1.1 "spadiště 328,900
VV B18 2.1 "přeliv 2,100
VV C18 "Celkem: "328.9+2.1 331,000
19 K 629999001 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu M2 331,000 120,82 39 991,42 CS ÚRS 2021 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629999001
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro
ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou
plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn
spoloměrem větším než 100 mm jako příplatek kestěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek kpilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje
vm2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch svyužitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha
jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % zcelkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken
neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje vm2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní,
štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů
lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu
VV ""ochrana spárování zakrytím geotextilií kropením vodou
VV A19 331.0 331,000
VV B19 "Celkem: "331 331,000
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 110 611,12
39 K 789223512
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň
zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
M2 44,492 797,41 35 478,37 CS ÚRS 2021 02
PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789223512
VV A20 7.0*0.908*7 "profil IPN 260 ledolam 44,492
VV B20 "Celkem: "44.492 44,492
40 K 789325311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 44,492 230,59 10 259,41 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325311
VV A21 7.0*0.908*7 "profil IPN 260 ledolam 44,492
VV B21 "Celkem: "44.492 44,492
41 K 789325316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 88,984 486,91 43 327,20 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325316
VV A22 7.0*0.908*7*2 "profil IPN 260 ledolam 88,984
VV B22 "Celkem: "88.984 88,984
42 K 789325321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 44,492 484,27 21 546,14 CS ÚRS 2021 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789325321
D 8 Trubní vedení 44 524,80
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20 K 810441111
Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600
mm
KUS 1,000 283,08 283,08 CS ÚRS 2021 02
PP Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.
21 K 811441111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600 M 1,700 1 148,41 1 952,30 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/811441111
22 M 59223027 trouba betonová vejčitá propojovací 50x75cm M 1,700 24 876,13 42 289,42 CS ÚRS 2021 02
PP trouba betonová vejčitá propojovací 50x75cm
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 850 230,14
23 K 938902132
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením
odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístě
M2 39,050 247,60 9 668,78 CS ÚRS 2021 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní
prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902132
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje
cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m;
tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek
se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.
VV A27 (452.1+328.9)*0.05 "stěny i dno 39,050
VV B27 "Celkem: "39.05 39,050
24 K 938903211
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
M2 331,000 483,28 159 965,68 CS ÚRS 2021 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938903211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje
cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m;
tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek
se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.
VV A28 (199.5+199/2)*1.1 "spadiště 328,900
VV B28 2.1 "přeliv 2,100
VV C28 "Celkem: "328.9+2.1 331,000
25 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1
m3
M3 24,757 1 261,24 31 224,52 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962022491
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva
kamenného nadzákladového.
VV A29 1.05*1.25*13.7+1.1*1.6*3.85 "přeliv odbourání zdi 24,757
VV B29 "Celkem: "24.757 24,757
26 K 975011221
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce
podchycení do 1 m
M 14,000 2 637,17 36 920,38 CS ÚRS 2021 02
PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení do 1 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975011221
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se
podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
VV ""rozepření kaveren při lokálním přezdívání
VV A30 0.9+0.7+1+0.9+0.7+0.6+0.9+0.8+0.8+0.7+0.8 "LB 8,800
VV B30 0.6+0.8+1.0+0.6+0.7+0.8+0.7 "PB 5,200
VV C30 "Celkem: "8.8+5.2 14,000
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27 K 975011231
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce
podchycení přes 1 do 3 m
M 23,200 2 451,24 56 868,77 CS ÚRS 2021 02
PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975011231
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se
podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
VV ""rozepření kaveren při lokálním přezdívání
VV A31 1.9+1.7+1.7+2.0+1.7+1.5 "LB 10,500
VV B31 12.7 "PB 12,700
VV C31 "Celkem: "10.5+12.7 23,200
28 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 781,000 362,46 283 081,26 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i
náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na
odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
VV ""tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm
VV A32 452.1+328.9 "stěny i dno 781,000
VV B32 "Celkem: "781 781,000
29 K 985211112
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované
plochy přes 6 do 12 m
M2 33,845 6 041,00 204 457,65 CS ÚRS 2021 02
PP Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985211112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy skutečně vyklínovaného zdiva. 2. V cenách nejsou
započteny náklady vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, které se oceňují cenami souboru cen 985 14-1. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy
odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) do 12 m - přes 35 kusů na
1 m2.
30 K 985223211 Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 M3 33,845 18 123,00 613 372,94 CS ÚRS 2021 02
PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985223211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky
novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) fixování okolního zdiva
např. vyklínováním, rozepřením, apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40
mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.
VV """nesmrštitelná cem. malta MC30 viz výkres D.5.3
VV A34 (38.32+10.03)*0.7 "spadiště - odbourání stávající zdi 33,845
VV B34 "Celkem: "33.845 33,845
31 M 5838065R kámen lomový neupravený rula, třída I netříděný T 49,514 2 767,38 137 024,05 R položka
PP kámen lomový neupravený rula, třída I netříděný
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena zahrnuje i dopravu z lomu na stavbu
VV A35 24.757*1.0*2.0 "lomová rula 2t/m3 49,514
VV B35 "Celkem: "49.514 49,514
32 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou
průměr výztuže 12 mm
M 84,980 1 295,00 110 049,10 CS ÚRS 2021 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. Vcenách jsou
započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí
betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV ""kotvení římsy - kaskádový skluz - 4ks/m2
VV ""viz výkres D.5.2 a D.5.5 pozice 8
VV A36 (1.19+1.23+1.17+1.2+1.39+1.22+1.21+1.22)*4*0.2 7,864
VV B36 (1.14+1.18+1.24+1.21+1.16+1.01+1.39)*4*0.2 6,664
VV C36 (1.64+1.19+1.18+1.24+1.25+1.24)*4*0.2 6,192
VV ""kotvení dna spadiště (po první schod)- 4ks/m2
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VV D36 59.5*4*0.27 "viz výkres 64.26.5.2 7.864 64.26.5.3 pozice 5 64,260
VV E36 "Celkem: "7.864+6.664+6.192+64.26 84,980
33 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm T 0,196 79 568,43 15 595,41 CS ÚRS 2021 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
VV A37 (11.5+19.9)*4*0.35*1.58/1000 0,069
VV ""kotvení římsy - kaskádový skluz - 4ks/m2
VV ""viz výkres D.5.2 a D.5.5 pozice 8
VV B37 (1.19+1.23+1.17+1.2+1.39+1.22+1.21+1.22)*4*0.35*0.89/1000 0,012
VV C37 (1.14+1.18+1.24+1.21+1.16+1.01+1.39)*4*0.35*0.89/1000 0,010
VV D37 (1.64+1.19+1.18+1.24+1.25+1.24)*4*0.35*0.89/1000 0,010
VV ""kotvení dna spadiště (po první schod)- 4ks/m2
VV E37 59.5*4*0.45*0.89/1000 "viz výkres 0.01.5.2 0.069 0.01.5.3 pozice 5 0,095
VV F37 "Celkem: "0.069+0.012+0.01+0.01+0.095 0,196
34 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou
průměr výztuže 16 mm
M 108,280 1 547,64 167 578,46 CS ÚRS 2021 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331115
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. Vcenách jsou
započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí
betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV """kotvení nového betonu do stávající zdi - kaskádový skluz
VV A38 (16*4+15*6)*2*0.27 "viz výkres D.5.5 pozice 5 83,160
VV ""římsa spadiště - bezp. přeliv - 4 ks/m2
VV B38 (11.5+19.9)*4*0.2 "viz výkres D.5.2 83.16 D5.3 pozice 12 25,120
VV C38 "Celkem: "83.16+25.12 108,280
35 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm T 0,312 78 279,28 24 423,14 CS ÚRS 2021 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m
VV A39 (16*4+15*6)*2*0.5*1.58/1000 0,243
VV B39 (11.5+19.9)*4*0.35*1.58/1000 0,069
VV C39 "Celkem: "0.243+0.069 0,312
D 997 Přesun sutě 228 514,01
36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky
do 6 m
T 172,029 964,87 165 985,62 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou
dopravu prouvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na
rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu
se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.
37 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 171,367 364,88 62 528,39 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A41 23.908+61.893+84.613+0.108+0.845 "beton 171.367 kámen 171,367
VV B41 "Celkem: "171.367 171,367
D 998 Přesun hmot 78 951,14
38 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 415,423 190,05 78 951,14 CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998322011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 773 642,03
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 773 642,03 21,00% 162 464,83
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 936 106,86
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 05b - Bezpečnostní přeliv - nedotační část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 773 642,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 408,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 124,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 305 987,92
997 - Přesun sutě 89 052,70
998 - Přesun hmot 17 068,58
SO 05b - Bezpečnostní přeliv - nedotační část
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 773 642,03
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 408,33
1 K 321321116R2
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 10,990 5 314,68 58 408,33 R položka
PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem
dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV ""jímky nátoku nové dno beton C30/37 XF3 viz výkres D.5.6
VV A1 (4.876*4.91+5.021*5.024+4.841*4.978)*0.15 10,990
VV B1 "Celkem: "10.99 10,990
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 124,50
2 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií
samostatných konstrukcí a prvků
M2 450,000 69,51 31 279,50 CS ÚRS 2021 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996145
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
VV ""ochrana spárování zakrytím geotextilií a kropení vodou
VV A2 450 "jímky vtokového objektu viz výkres D.5.6 450,000
VV B2 "Celkem: "450 450,000
3 K 628635552
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120
mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
M2 450,000 483,28 217 476,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene
s vyspárováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628635552
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
VV ""nesmrštitelná malta MC 30
VV A3 450 "jímky vtokového objektu viz výkres D.5.6 450,000
VV B3 "Celkem: "450 450,000
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 05b - Bezpečnostní přeliv - nedotační část
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4 K 629999001 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu M2 450,000 120,82 54 369,00 CS ÚRS 2021 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629999001
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro
ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou
plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn
spoloměrem větším než 100 mm jako příplatek kestěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek kpilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje
vm2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch svyužitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha
jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % zcelkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken
neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje vm2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní,
štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů
lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu
VV ""ochrana spárování zakrytím geotextilií kropením vodou
VV A4 450 450,000
VV B4 "Celkem: "450 450,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 305 987,92
5 K 938903211
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
M2 450,000 483,28 217 476,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938903211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje
cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m;
tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek
se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.
VV A5 450 "jímky 450,000
VV B5 "Celkem: "450 450,000
6 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 10,990 8 053,86 88 511,92 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961055111
VV A6 (4.876*4.91+5.021*5.024+4.841*4.978)*0.15 "nátok jímky stávající dno 10,990
VV B6 "Celkem: "10.99 10,990
D 997 Přesun sutě 89 052,70
7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky
do 6 m
T 59,780 964,87 57 679,93 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou
dopravu prouvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na
rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu
se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.
8 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 33,404 364,88 12 188,45 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (beton, přezdívání) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A8 0.9+32.504 "beton 33.404 kámen 33,404
VV B8 "Celkem: "33.404 33,404
9 K 997013501ŽB Odvoz suti a vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 26,376 727,34 19 184,32 R položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro
odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se
oceňuje cenou 997 01-3511.
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VV A9 26.376 26,376
VV B9 "Celkem: "26.376 26,376
D 998 Přesun hmot 17 068,58
10 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 89,811 190,05 17 068,58 CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998322011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 37 212,70
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 212,70 21,00% 7 814,67
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 45 027,37
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 06 - Drenážní potrubí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 37 212,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 212,70
SO 06 - Drenážní potrubí
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 37 212,70
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 212,70
1 K 93890600R Hydrofrézování ležatých drenážních svodů M 70,000 531,61 37 212,70 R položka
PP Hydrofrézování ležatých drenážních svodů
VV ""stávající svody DN 150 až DN 250
VV A1 17+20+33 70,000
VV B1 "Celkem: "70 70,000
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 06 - Drenážní potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 383 560,40
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 383 560,40 21,00% 80 547,68
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 464 108,08
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 07 - Erb, atika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 383 560,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce 382 506,00
998 - Přesun hmot 1 054,40
SO 07 - Erb, atika
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 383 560,40
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 382 506,00
1 K 321300001R Erb a letopočet římskými čísly - zrestaurování památkově chráněné reliéfní výzdoby vč. krakorců KPL 1,000 291 176,20 291 176,20 R položka
PP Erb a letopočet římskými čísly - zrestaurování památkově chráněné reliéfní výzdoby vč. krakorců
VV A1 1 "viz podrobný popis D.7.1 1,000
VV B1 "Celkem: "1 1,000
2 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 1,565 11 050,83 17 294,55 CS ÚRS 2021 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné
a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a
proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
objemu neodečítá.
VV A2 0.364*4.3 "nová atika 1,565
VV B2 "Celkem: "1.565 1,565
3 K 321351030
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 11,753 4 730,49 55 597,45 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než
válcově
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351030
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV A3 0.364*2+4.3*1.1+(4.3*1.22)*1.2 11,753
VV B3 "Celkem: "11.753 11,753
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 07 - Erb, atika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
4 K 321352030
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 11,753 730,96 8 590,97 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených
než válcově
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352030
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
5 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,030 82 157,60 2 464,73 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV """ukotvení atiky do římsy
VV A5 (0.93*22+4.3*3)*0.888/1000 0,030
VV B5 "Celkem: "0.03 0,030
6 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,094 78 533,00 7 382,10 CS ÚRS 2021 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A6 2.85*4.3*7.667/1000 "atika Kari 8/100 0,094
VV B6 "Celkem: "0.094 0,094
D 998 Přesun hmot 1 054,40
7 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 5,548 190,05 1 054,40 CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998322011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 784 162,62
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 784 162,62 21,00% 374 674,15
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 158 836,77
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 08 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 784 162,62
1 - Zemní práce 1 063 253,84
5 - Komunikace pozemní 343 623,61
997 - Přesun sutě 328 940,56
998 - Přesun hmot 48 344,61
SO 08 - Komunikace
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 784 162,62
D 1 Zemní práce 1 063 253,84
1 K 113106241R
Rozebrání ploch s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes
200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů
M2 2 249,996 55,82 125 594,78 R položka
PP
Rozebrání ploch s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců
jakýchkoliv rozměrů
VV ""rozebrání panelů na ploše určené investorem pro použití na stavbě
VV ""panely v majetku investora - zahájení stavby
VV A1 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
VV ""po dokončení stavby
VV ""panely v majetku investora - pro navrácení na Ervěnický koridor
VV ""(10% panelů bude odvezeno na skládku odpadů)
VV B1 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
VV ""nové panely - patky pod jeřáb - odvoz na místo určené investorem
VV C1 20*3.0*1.0 60,000
VV D1 "Celkem: "1094.998+1094.998+60 2 249,996
2 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
M2 4 125,600 36,62 151 079,47 CS ÚRS 2021 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až
–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do
100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a
-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV ""ŠD po dokončení stavby
VV ""panelová plocha - tl. 150 mm viz výkres D.8.3 a řez B výkresu D.8.2
VV A2 1096+2*14.0+164.0*0.4 "panelová plocha - tl. 150 mm - plochy pod panely 1189.6 rozšíření po obvodu 1 189,600
VV ""provizorní komunikace - tl. 200 mm viz výkres D.8.2 a vzor. řez A
VV B2 724.0 "ZÚ2=0,000 - KÚ2=0,195 (plocha odečtená ze situace) - nájezd na hráz 724,000
VV C2 701.0*3.0+109.0 "ZÚ=0,000 - KÚ=0,701 (délka x šířka + plocha výhybny) 2 212,000
VV D2 "Celkem: "1189.6+724+2212 4 125,600
3 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 6 440,000 25,52 164 348,80 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 08 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 2. Vceně
-1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV ""vč. přesahu 0,5 m přes okraj viz vzorové řezy
VV A3 724.0+195.0*1.2*2 "nájezd na hráz 1 192,000
VV B3 701.0*(3.0+1.2*2)+109.0 "příjezdová komunikace 3 894,400
VV C3 1096.0+2*14.0+164.0*1.4 "panelová plocha 1 353,600
VV D3 "Celkem: "1192+3894.4+1353.6 6 440,000
4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 241,030 159,48 38 439,46 CS ÚRS 2021 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
VV ""příprava pro jeřáb
VV A4 7.9*1.9*0.5*2 "aktivní zóna - pro patky jeřábu 15,010
VV B4 6.35*8.35*0.45 "pro ŠD tl. 450 mm - patky jeřábu 23,860
VV C4 "Mezisoučet: "15.01+23.86 38,870
VV ""po dokončení stavby
VV ""zemní krajnice - zahliněný štěrkopísek viz vzorové řezy na D.8.2
VV D4 195.0*2*0.1 "nájezd na hráz 39,000
VV E4 701.0*2*0.1 "příjezdová komunikace 140,200
VV F4 164.0*0.14 "panelová plocha 22,960
VV G4 "Celkem: "15.01+23.86+39+140.2+22.96 241,030
5 K 162701103R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy M3 264,270 1 234,44 326 225,46 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171
. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV ""zahájení stavby
VV ""lesní hrabanka případně organická hmota z lesa
VV A5 (724.0+195.0*1.2*2)*0.02 "nájezd na hráz 23,840
VV ""zemina
VV B5 38.87 "hloubení pro základ jeřábu 38,870
VV C5 "Mezisoučet: "23.84+38.87 62,710
VV ""po dokončení stavby
VV D5 201.56 "krajnice 201,560
VV E5 "Celkem: "23.84+38.87+201.56 264,270
6 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 1 271,600 27,47 34 930,85 CS ÚRS 2021 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181301112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí
ornice.
VV ""úprava po odstranění panelové plochy
VV A6 1096+2*14+164*0.9 "panelová plocha 1 271,600
VV B6 "Celkem: "1271.6 1 271,600
7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 286,110 627,30 179 476,80 CS ÚRS 2021 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
VV A7 1271.6*0.15*1.5 286,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B7 "Celkem: "286.11 286,110
8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 1 271,600 5,32 6 764,91 CS ÚRS 2021 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -
1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní
semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto
náklady oceňují individuálně.
9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 19,074 192,71 3 675,75 CS ÚRS 2021 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV A9 1271.6*0.015 "Přepočtené koeficientem množství 19,074
VV B9 "Celkem: "19.074 19,074
10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 724,000 45,19 32 717,56 CS ÚRS 2021 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a
dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3.
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny
se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV A10 724.0 "stržení štěrkové cesty - nájez na hráz 724,000
VV B10 "Celkem: "724 724,000
D 5 Komunikace pozemní 343 623,61
11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 53,023 262,35 13 910,58 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111
VV A11 6.35*8.35 "pro patky jeřábu viz D.8.2 pro celk. tl. 450 mm 53,023
VV B11 "Celkem: "53.023 53,023
12 K 584121110R Osazení silničních dílců z ŽB (uskladnění na místo určené investorem po dokončení stavby) M2 60,000 73,10 4 386,00 R položka
PP Osazení silničních dílců z ŽB (uskladnění na místo určené investorem po dokončení stavby)
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve
výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných
jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.
VV ""uložení panelů na místě určeném investorem bez zřízení podloží
VV A12 20*3.0*1.0 "základ. patky věžového jeřábu 60,000
VV B12 "Celkem: "60 60,000
13 M 593812R
patky jeřábu - panel silniční - jedná se pouze o dopravu panelů ze stavby na místo uložení určené investorem -
panely v majetku investora
M2 60,000 28,22 1 693,20 R položka
PP patky jeřábu - panel silniční - jedná se pouze o dopravu panelů ze stavby na místo uložení určené investorem - panely v majetku investora
14 K 584121111R
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm jakéhokoliv
druhu a velikosti
M2 2 249,996 116,37 261 832,03 R položka
PP Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve
výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných
jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.
VV ""osazení na stavbě
VV A14 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
VV B14 20*3.0*1.0 "základ. patky věžového jeřábu 60,000
VV C14 "Mezisoučet: "1094.998+60 1 154,998
VV ""osazení na původní místo - Ervěnický koridor
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VV D14 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
VV E14 "Mezisoučet: "1094.998 1 094,998
VV F14 "Celkem: "1094.998+60+1094.998 2 249,996
15 M 593810R
zpevněná plocha - panel silniční 300x200x15 cm respektive 200x100x15 cm - jedná se pouze o dopravu
panelů z místa a na místo původního uložení určeného investor
M2 2 190,000 28,22 61 801,80 R položka
PP
zpevněná plocha - panel silniční 300x200x15 cm respektive 200x100x15 cm - jedná se pouze o dopravu panelů z místa a na místo původního
uložení určeného investorem - panely v majetku investora
VV A15 1095.0 "odvoz panelů na stavbu 1 095,000
VV B15 1095.0 "odvoz panelů ze stavby po jejím dokončení 1 095,000
VV C15 "Celkem: "1095+1095 2 190,000
D 997 Přesun sutě 328 940,56
16 K 997221551K
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (kamenivo) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné
legislativy
T 1 196,424 202,01 241 689,61 R položka
PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (kamenivo) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý,
oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).
VV A16 1196.424 "kamenivo 1 196,424
VV B16 "Celkem: "1196.424 1 196,424
17 K 997221561G Vodorovná doprava suti (geotextilie), na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy T 5,152 1 916,45 9 873,55 R položka
PP Vodorovná doprava suti (geotextilie), na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý,
oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).
VV A17 5.152 "geotextilie z komunikace 5,152
VV B17 "Celkem: "5.152 5,152
18 K 997221571ŽB Vodorovná doprava vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy T 44,717 1 730,38 77 377,40 R položka
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot (železobeton) na skládku vč. uložení a poplatku dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.
VV A18 1096/100*10*0.408 "10% starých panelů odvoz na skládku 44,717
VV B18 "Celkem: "44.717 44,717
D 998 Přesun hmot 48 344,61
19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 909,417 53,16 48 344,61 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.
VV A19 520.972+388.445 909,417
VV B19 "Celkem: "909.417 909,417
Strana 112 z 188
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 935 130,09
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 935 130,09 21,00% 406 377,32
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 341 507,41
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 08A - Komunikace - dodatečně doplněné položky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 935 130,09
1 - Zemní práce 57 207,88
2 - Zakládání 390 792,05
5 - Komunikace pozemní 1 487 130,16
SO 08A - Komunikace - dodatečně doplněné položky
VD Jezeří - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 935 130,09
D 1 Zemní práce 57 207,88
1 K 121111201 Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy M2 1 192,000 36,68 43 722,56 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121111201
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro odstranění lesní hrabanky při jakémkoliv sklonu terénu. 2. Vceně jsou započteny i náklady na
přemístění a rozhození hrabanky mimo očišťovanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Lesní hrabankou
se rozumí vrstva nesetlelého opadaného listí, jehličí, větévek, kůry nebo mechu.
VV ""lesní hrabanka případně organická hmota z lesa
VV ""m2 komunikace + délka x rozšíření pro krajnici a přesah geotextilie po obou stranách
VV A1 724.0+195.0*1.2*2 "ZÚ2=0,000 - KÚ2=0,195 - nájezd na hráz - řez 1192 1 192,000
VV B1 "Celkem: "1192 1 192,000
2 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 15,010 132,90 1 994,83 CS ÚRS 2021 02
PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení
sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
VV """úprava v případě nedostatečně únosné pláně" - výkres D.8.3
VV A2 7.9*1.9*0.5*2 "patky jeřábu 15,010
VV B2 "Celkem: "15.01 15,010
3 M 58331202R zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133 T 27,018 425,29 11 490,49 R položka
PP zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena vč. dopravy
VV A3 15.01*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 27,018
VV B3 "Celkem: "27.018 27,018
D 2 Zakládání 390 792,05
4 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
M2 6 440,000 23,92 154 044,80 CS ÚRS 2021 02
PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3
do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a
spojení geotextilií včetně přesahů. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně
přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
VV ""viz výkres D.8.2 a D.8.3
VV ""vč. přesahu 0,5 m přes okraj krajnic
VV A4 724.0+195.0*1.2*2 "nájezd na hráz 1 192,000
VD Jezeří - rekonstrukce
SO 08A - Komunikace - dodatečně doplněné položky
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VV B4 701.0*(3.0+1.2*2)+109.0 "příjezdová komunikace 3 894,400
VV C4 1096.0+2*14.0+164.0*1.4 "panelová plocha 1 353,600
VV D4 "Celkem: "1192+3894.4+1353.6 6 440,000
5 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 7 406,000 29,00 214 774,00 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
VV A5 6440*1.15 "Přepočtené koeficientem množství 7 406,000
VV B5 "Celkem: "7406 7 406,000
6 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a
nesoudržných
M2 1 271,600 17,28 21 973,25 CS ÚRS 2021 02
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7
m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné
plochy zhutněného podloží.
VV ""viz výkres D.8.3 a vzorový řez výkresu D.8.2
VV A6 1096.0+2*14.0+164.0*0.9 "panelová plocha 1 271,600
VV B6 "Celkem: "1271.6 1 271,600
D 5 Komunikace pozemní 1 487 130,16
7 K 56483111R Podklad ze štěrku 8-16 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm M2 1 189,600 174,90 208 061,04 R položka
PP Podklad ze štěrku 8-16 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV ""viz výkres D.8.3 a vzor. řez B výkresu D.8.2
VV A7 1096.0+2*14.0+164.0*0.4 "panelová plocha 1 189,600
VV B7 "Celkem: "1189.6 1 189,600
8 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm M2 37,023 524,70 19 425,97 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116
VV ""pro celkovou tl. 450 mm viz vzorový řez A-A, skladba B, výkres 8.3
VV A8 6.35*8.35 "pro patky jeřábu 53,023
VV B8 -2.0*1.0*2*4 "odpočet panelů v tl. 2 x 150 mm -16,000
VV C8 "Celkem: "53.023+-16 37,023
9 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 200 mm
M2 3 523,200 220,00 775 104,00 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564962111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu
povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových
směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.
VV ""¨iz vzorový řez A, výkres D.8.2.
VV A9 724.0+(701.0*3.0)+109.0 "m2 + (délka x šířka) + m2 2 936,000
VV B9 (724.0+701.0*3.0+109)*0.2 "20% doplnění v závislosti na rozježdění vrstvy nákladními vozy 587,200
VV ""doplnění MKZ čerpáno pouze po odsouhlasení investorem
VV C9 "Celkem: "2936+587.2 3 523,200
10 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 202,160 429,27 86 781,22 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569903311
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a
její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.
VV ""viz vzorové řezy na D.8.2
VV A10 195.0*2*0.1 "nájezd na hráz 39,000
VV B10 701.0*2*0.1 "příjezdová komunikace 140,200
VV C10 164.0*0.14 "panelová plocha 22,960
VV D10 "Celkem: "39+140.2+22.96 202,160
11 M 5833120R jemnozrnný materiál (např. zahliněný štěrkopísek) T 363,888 425,29 154 757,93 R položka
PP jemnozrnný materiál (např. zahliněný štěrkopísek)
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VV A11 202.16*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 363,888
VV B11 "Celkem: "363.888 363,888
12 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS 20,000 12 150,00 243 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m
VV A12 4*5 "základové patky věžového jeřábu 20,000
VV B12 "Celkem: "20 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 6 431 307,35
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 431 307,35 21,00% 1 350 574,54
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 7 781 881,89
VD Jezeří - rekonstrukce
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 6 431 307,35
OST - Ostatní 121 363,69
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 487 990,32
VRN3 - Zařízení staveniště 5 698 112,84
VRN4 - Inženýrská činnost 117 195,40
VRN9 - Ostatní náklady 6 645,10
VON - Vedlejší a ostatní náklady
VD Jezeří - rekonstrukce
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 24. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 6 431 307,35
D OST Ostatní 121 363,69
1 K 042603001 Ostatní KPL 1,000 48 871,69 48 871,69
PP Ostatní
VV ""- doplnění Havarijního plánu a BOZP
VV ""- aktualizace Manipulačního řádu, proškolení obsluhy
VV ""- plán zkušebního provozu
VV ""- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn
VV ""- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP
VV ""- výchozí revize hromosvodu
VV A1 1 1,000
VV B1 "Celkem: "1 1,000
2 K 04319400 Ostatní zkoušky KPL 1,000 72 492,00 72 492,00
PP Ostatní zkoušky
VV """- statická zatěžovací deska - zkouška zhutnění pláně na 2 patkách jeřábu
VV """- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky pro reprofilaci (SO 01)
VV """- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky
VV A2 1 1,000
VV B2 "Celkem: "1 1,000
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 487 990,32
3 K 01200200 Geodetické práce KPL 1,000 138 822,18 138 822,18
PP Geodetické práce
VV ""vytěžení sedimentu:
VV ""zaměření sedimentu před a po vytěžení dronem
VV ""tzn. letecky fotogrametrií
VV ""rekonstrukce:
VV ""geodetické práce během výstavby
VV ""geodetické zaměření skutečného stavu po rekonstrukci
VV A3 1 1,000
VV B3 "Celkem: "1 1,000
4 K 013244001 Dokumentace dílenská KPL 1,000 163 105,34 163 105,34
PP Dokumentace dílenská
VV ""- pro SO 01 - ocel. kcí a podest
VV ""- pro SO 03 - zábradlí na koruně hráze a lávce, branka a brána
VV ""- pro SO 04 - ocel. konstrukce a podesty vč. česlí
VV ""- pro SO 05 - podpěry trubky
VV A4 1 1,000
VV B4 "Celkem: "1 1,000
5 K 01150300 Stavební průzkum bez rozlišení KPL 1,000 53 160,80 53 160,80
PP Stavební průzkum bez rozlišení
VD Jezeří - rekonstrukce
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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VV """- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS,
VV ""přilehlých objektů a přístupových cest (hlavně stětová cesta) před zahájením stavby,
VV ""a technologie a zařízení
VV A5 1 1,000
VV B5 "Celkem: "1 1,000
6 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 132 902,00 132 902,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
VV ""Provedení dokumentace skutečného provedení ve 2 vyhotoveních tištěná a 1x elektronicky ve formátu DWG"
VV A6 1 1,000
VV B6 "Celkem: "1 1,000
D VRN3 Zařízení staveniště 5 698 112,84
7 K 03000100 Zařízení staveniště KPL 1,000 1 000 631,24 1 000 631,24
PP Zařízení staveniště
VV ""Zřízení a zrušení ZS vč. chemického WC (vč. uvedení pozemků po zrušení ZS do původního stavu)"
VV ""- zábrany nebo páska pro označení uzávěru zákopových souprav (nepojížděno)
VV ""- označení staveniště - výstražné tabule o zákazu vstupu nepovolaných osob apod."
VV A7 1 1,000
VV B7 "Celkem: "1 1,000
8 K 032603001 Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady KPL 1,000 39 870,60 39 870,60
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady
VV """- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD a vztlakoměrných vrtů
VV ""- kontrola funkčnosti a technického stavu zahrazení nátoku z I. etapy
VV A8 1 1,000
VV B8 "Celkem: "1 1,000
9 K 032803001
Jeřáb věžový samostavitelný otočný (max. vyložení 36,0 m, max výška 32,0 m) - doprava, rozložení +
pronájem
KUS 1,000 4 083 716,00 4 083 716,00
PP Jeřáb věžový samostavitelný otočný (max. vyložení 36,0 m, max výška 32,0 m) - doprava, rozložení + pronájem
VV ""rekonstrukce
VV A9 1 "dle harmonogramu prací předpoklad 28,5 měsíce pronájmu 1,000
VV B9 "Celkem: "1 1,000
10 K 032803002 Elektrocentrála pro jeřáb výkon 17 kW, spotřeba 6 l/hod. - pronájem + palivo KPL 1,000 507 444,00 507 444,00
PP Elektrocentrála pro jeřáb výkon 17 kW, spotřeba 6 l/hod. - pronájem + palivo
VV ""rekonstrukce
VV A10 1 "dle harmonogramu prací předpoklad 28,5 měsíce pronájmu 1,000
VV B10 "Celkem: "1 1,000
11 K 032803003
Výklopný kontejner A-D s automatickým výklopem, nízká hrana plnění, možnost položení ramene do
vodorovné polohy
KUS 2,000 6 645,10 13 290,20
PP Výklopný kontejner A-D s automatickým výklopem, nízká hrana plnění, možnost položení ramene do vodorovné polohy
VV ""rekonstrukce
VV A11 2 "2 kontejnery - nákup pro stavbu 2,000
VV B11 "Celkem: "2 2,000
12 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000 46 515,70 46 515,70
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě
VV """vlastní zdroj elektrické energie, dovoz záměsové vody cisternou, apod.
VV """(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou,
VV """ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek)
VV A12 1 1,000
VV B12 "Celkem: "1 1,000
13 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 6 645,10 6 645,10
PP Dopravní značení na staveništi
VV A13 1 "Pozor, výjezd ze staveniště - 1x 1,000
VV B13 "Celkem: "1 1,000
D VRN4 Inženýrská činnost 117 195,40
14 K 04190300 Dozor jiné osoby KPL 1,000 66 451,00 66 451,00
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PP Dozor jiné osoby
VV A14 1 "archeologický 1 geotechnický dohled 1,000
VV B14 "Celkem: "1 1,000
15 K 041903001 Zajištění monitoringu odběrné věže KPL 1,000 50 744,40 50 744,40
PP Zajištění monitoringu odběrné věže
VV ""objekt SO 04 - od doby předání staveniště do doby zbourání odběrné věže - předpoklad 6 měsíců
VV A15 1 1,000
VV B15 "Celkem: "1 1,000
D VRN9 Ostatní náklady 6 645,10
16 K 091002004 Součinnost při výkonu TBD na VD Jezeří KPL 1,000 6 645,10 6 645,10
PP Součinnost při výkonu TBD na VD Jezeří
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Kód Popis MJ Výměra
SO 00 Příprava území
A1 A1 35,000
A1 35.0 "pod sjezdem 35,000
A2 A2 120,000
A2 120 "sjezd - likvidace 120,000
A4 A4 120,000
A4 120 "sjezd likvidace 120,000
A5 A5 120,000
A5 120 "sjezd viz TZ 120,000
A6 A6 216,000
A6 120*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 216,000
A7 A7 172,000
A7 172 "sjezd 172,000
B1 B1 35,000
B1 "Celkem: "35 35,000
B2 B2 120,000
B2 "Celkem: "120 120,000
B4 B4 120,000
B4 "Celkem: "120 120,000
B5 B5 120,000
B5 "Celkem: "120 120,000
B6 B6 216,000
B6 "Celkem: "216 216,000
B7 B7 172,000
B7 "Celkem: "172 172,000
SO 01 Vzdušný líc
A1 A1 16,000
20111085vystupproSOD
VD Jezeří - rekonstrukce
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A1 16.0 "střechy domků 16,000
A17 A17 45,380
""výmalba vnitřního prostoru spodních domků 0,000
A17 (6*0.75*4.4+1.7*1.7)*2 45,380
A19 A19 100,000
A19 50*2 100,000
A2 A2 100,000
A2 100 "ochrana samostatných stavebních konstrukcí 100,000
A20 A20 105,000
A20 100*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000
A21 A21 45,380
""výmalba vnitřního prostoru spodních domků 0,000
A21 (6*0.75*4.4+1.7*1.7)*2 45,380
A22 A22 5,360
A22 2*(0.8*2+3*0.9*0.4) "stávající ocel. konstrukce 5,360
A24 A24 10,720
A24 5.36*2 10,720
A26 A26 1 005,740
A26 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
A27 A27 1 005,740
A27 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
A28 A28 367 095,100
A28 1005.74*365 "Přepočtené koeficientem množství 367 095,100
A29 A29 1 005,740
A29 1005.74 "demontáž lešení až po dokončení SO 03 1 005,740
A3 A3 1 005,740
""malta MC 30 s reaktivním zuštěchťovačem a kamenivem frakce 0-3 0,000
""viz TZ odst. 3.5 a výkres D.1.2 a D.1.3 0,000
A3 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
A31 A31 36 500,000
A31 100*365 "Přepočtené koeficientem množství 36 500,000
A34 A34 367 095,100
A34 1005.74*365 "Přepočtené koeficientem množství 367 095,100
A36 A36 30,000
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A36 18+12 "podesta 30 žebřík 30,000
A4 A4 1 072,620
""ochrana spárování zakrytím geotextilií kropením vodou 0,000
A4 926*1.05+(2.2*3.8*4)*3 "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 072,620
A40 A40 163,158
""rastr 50*50 mm 0,000
A40 2*(12*3.4+69*0.591) "kapsa žebřík do hl. 190 mm 163,158
A41 A41 7,328
""domek - kapsa pro žebřík 0,000
A41 2*(2*3.1*0.591) "2x pro celkovou tl. 190 mm 7,328
A43 A43 1 005,740
""tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm 0,000
""vzdušný líc před spárováním 0,000
A43 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
A45 A45 15,700
"""nesmrštitelná cem. malta MC30 0,000
A45 3.9+0.4+0.9+1.3+0.5+1.3+1.3+1.0+1.3+0.7+0.4+0.7+0.6+0.5+0.9 15,700
A46 A46 75,600
A46 37.8*1.0*2.0 "lomová rula 2t/m3 75,600
A5 A5 4,600
A5 2.3*2 "původní dřevěné podesty domky SU 4,600
A51 A51 7,052
""kapsa pro žebřík 0,000
A51 2*(3.4*0.591+2*(0.19*3.4+0.19*0.591)) 7,052
A52 A52 18,893
""kapsa pro žebřík 0,000
A52 2*(7.052+0.3*(2*3.4+2*0.591)) 18,893
A53 A53 36,000
A53 3*12.0 36,000
A54 A54 360,000
A54 12*30 "Přepočtené koeficientem množství 360,000
A55 A55 124,520
A55 27.2155+1.795+1.009+94.5 124,520
A56 A56 1,505
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A56 0.592+0.200+0.501+0.11+0.102 "vč. odpadu z otryskání 1,505
A6 A6 76,140
A6 2*23.5*(0.99+0.63) 76,140
A7 A7 3,240
A7 2*(0.99+0.63) "podesta domků spodních výpustí 3,240
A8 A8 2,000
""stejné jako věžička na odběrné věži 0,000
""zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci 0,000
A8 2 "2x domky spodních výpustí - vstupní vrata 2 okna s rámy 2,000
A9 A9 251,780
""domky spodních výpustí 0,000
A9 2*(86.01+39.88) "nová podesta 251.78 žebřík - nerezové konstrukce 251,780
B1 B1 16,000
B1 "Celkem: "16 16,000
B17 B17 45,380
B17 "Celkem: "45.38 45,380
B19 B19 100,000
B19 "Celkem: "100 100,000
B2 B2 1 005,740
""ochrana spárování zakrytím geotextilií 0,000
B2 926*1.05+(2.2*3.8*4) "vč. vnějšího zdiva domků SV 1 005,740
B20 B20 105,000
B20 "Celkem: "105 105,000
B21 B21 45,380
B21 "Celkem: "45.38 45,380
B22 B22 5,360
B22 "Celkem: "5.36 5,360
B24 B24 10,720
B24 "Celkem: "10.72 10,720
B26 B26 1 005,740
B26 "Celkem: "1005.74 1 005,740
B27 B27 1 005,740
B27 "Celkem: "1005.74 1 005,740
B28 B28 367 095,100
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B28 "Celkem: "367095.1 367 095,100
B29 B29 1 005,740
B29 "Celkem: "1005.74 1 005,740
B3 B3 1 005,740
B3 "Celkem: "1005.74 1 005,740
B31 B31 36 500,000
B31 "Celkem: "36500 36 500,000
B34 B34 367 095,100
B34 "Celkem: "367095.1 367 095,100
B36 B36 30,000
B36 "Celkem: "30 30,000
B4 B4 1 072,620
B4 "Celkem: "1072.62 1 072,620
B40 B40 163,158
B40 "Celkem: "163.158 163,158
B41 B41 7,328
B41 "Celkem: "7.328 7,328
B43 B43 3,526
""kapsa pro žebřík 0,000
B43 3.4*0.591+2*(0.19*3.4+0.19*0.591) 3,526
B45 B45 22,100
B45 2.4+1.1+0.9+0.7+2.6+4.1+1.3+0.7+0.7+0.6+0.4+2.7+0.6+2.7+0.6 22,100
B46 B46 75,600
B46 "Celkem: "75.6 75,600
B5 B5 4,600
B5 "Celkem: "4.6 4,600
B51 B51 7,052
B51 "Celkem: "7.052 7,052
B52 B52 18,893
B52 "Celkem: "18.893 18,893
B53 B53 36,000
B53 "Celkem: "36 36,000
B54 B54 360,000
B54 "Celkem: "360 360,000
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B55 B55 124,520
B55 "Celkem: "124.52 124,520
B56 B56 1,505
B56 "Celkem: "1.505 1,505
B6 B6 76,140
B6 "Celkem: "76.14 76,140
B7 B7 3,240
B7 "Celkem: "3.24 3,240
B8 B8 2,000
B8 "Celkem: "2 2,000
B9 B9 251,780
B9 "Celkem: "251.78 251,780
C2 C2 1 105,740
C2 "Celkem: "100+1005.74 1 105,740
C43 C43 1 009,266
C43 "Celkem: "1005.74+3.526 1 009,266
C45 C45 37,800
C45 "Celkem: "15.7+22.1 37,800
SO 02 Návodní líc
A10 A10 858,000
A10 1362-504 "výkop - zásyp 858,000
A12 A12 504,000
A12 504 "pro zpětný zásyp na mezideponii 504,000
A13 A13 504,000
A13 140.0*3.6 "zásyp původním výkopkem v patě hráze 504,000
A14 A14 287,000
A14 82*3.5 "zákl. prahy - injektážní vrty pr. 89 mm 287,000
A15 A15 113,000
""vrty pr. 89 mm 0,000
A15 5*3+6*5+5*4+6*8 "hřebíkování výkopu 113,000
A16 A16 648,000
A16 648 "nový zásyp balastním betonem u paty hráze 648,000
A17 A17 41,000
"""Injektáž základů 0,000
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A17 82*0.5 "zalití aktivovanou cementovou suspenzí 41,000
A18 A18 2,857
"""mikropiloty základů - manžetová část 0,000
A18 (3.14159265359*0.0445*0.0445*3.5)*82*1.6 "zalití v objemu vrtu - obj.hm. cementu 1600kg/m3 2,857
A19 A19 143,500
"""Mikropiloty základů 0,000
A19 82*3.5/0.5*0.25 "15 min. na etáž - etáž po 0,5m 143,500
A2 A2 20,175
""dobourávky pro základ - prostý beton 0,000
A2 (1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+2.6+3.25*6+2)/2 20,175
A20 A20 18,368
"""mikropiloty základů 0,000
A20 82*3.5/0.5*20/1000*1.6 "injektáž 20 litrů/etáž á 0,5m směsí c/v = 2,3/1 - obj.hm. cementu 1600 kg/m3 18,368
A21 A21 96,100
A21 1.3*30+1.0*35+1.3*17 "pr. 60 mm 96,100
A22 A22 287,000
A22 82*3.5 "pr. 60 mm 287,000
A23 A23 256,588
""obkladní tvarovky návodního líce - viz D.2.3. 0,000
""vyzděno na maltu MC20 0,000
A23 18135*0.35*0.165*0.245 256,588
A25 A25 1 071,812
""betonáž návodního líce při vyzdívání - po záběrech cca 600 mm C30/37 XF3 0,000
A25 1362-(1344*0.025)-((0.35*0.165*0.245)*18135) 1 071,812
A26 A26 119,700
""železobetonový základový blok - při betonáži osazeny průchodky 0,000
A26 119.7 "viz výkres D.2.3 119.7 D.2.6 119,700
A27 A27 142,100
A27 142.1 "základový blok 142,100
A29 A29 96,100
"""průchodky základem, osazeno při bednění konstrukcí 0,000
A29 (1.3*30+1*35+1.3*17) 96,100
A3 A3 953,400
A3 (3*454)*0.7 "70% zeminy tř. 4 953,400
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A30 A30 7,182
A30 119.7*0.06 "ŽB základový blok 7,182
A31 A31 218,400
""velikost středního zrna cca 300 mm viz výkres D.2.3 0,000
A31 56.0*3.9 "u paty hráze - čedič 218,400
A32 A32 1 455,000
""viz výkres D.2.3 0,000
A32 1455 "stříkaná hydroizolace 1 455,000
A33 A33 5 820,000
""membrána na bázi EVA polymeru (specifikace v TZ), aplikace metodou suchého nástřiku 0,000
A33 1455*2.0*2 5 820,000
A36 A36 2 540,000
""z technologických důvodů nutno postavit 2x 0,000
A36 1270*2 2 540,000
A37 A37 463 550,000
A37 1270*365 "Přepočtené koeficientem množství 463 550,000
A38 A38 2 540,000
A38 2540 "demontáž lešení až po dokončení SO 03 2 540,000
A39 A39 525,000
A39 (85+81+79+71+66+56+46+41) "pro bourací práce 525,000
A4 A4 408,600
""pro části výkopu historicky případně zalité betonem 0,000
A4 (3*454)*0.3 "nezasahovat do kamenné horniny v základku hráze 408,600
A40 A40 191 625,000
A40 525.0*365 191 625,000
A41 A41 525,000
A41 525.0 525,000
A43 A43 36 500,000
A43 100*365 36 500,000
A46 A46 463 550,000
A46 1270*365 463 550,000
A49 A49 55 560,000
A49 926*60 "Přepočtené koeficientem množství 55 560,000
A5 A5 7,000
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""hřebíkování - hřebíky R25 viz výkres D.2.3 0,000
""injektáž aktivovanou cementovou suspenzí c/v= 2,2/1 0,000
A5 3+4 "dl. 5,0m 7,000
A51 A51 1 249,350
"""dočištění rybin do původního tvaru pro statické zavázání nového líce 0,000
""vč. případného odstranění volných zbytků spárovací malty 0,000
A51 1209+(1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+2.6+3.25*6+2) 1 249,350
A52 A52 3 263,800
""viz výkres D.2.3 0,000
""při odbourání betonu musí zůstat zachován tvar původních rybin 0,000
A52 1305.52*2.5 "odbourání návodního líce v celk. tl. 750 mm 3 263,800
A54 A54 1 455,000
A54 1455 "hrubé přespárování rybiny po odbourání náv. líce MC20 1 455,000
A55 A55 1,000
""- cca 215 m injektážních hadiček 0,000
""(rozvinutá délka rybiny+ svislé části+42xvytažení na líc+15% rezerva) 0,000
""- 42 ks injektážních pakrů 0,000
""- cca 1075 litrů akryl. gelu (předpokládaná spotřeba cca 5 l/m 0,000
A55 1 1,000
A56 A56 31,900
""viz výkres D.2.3 0,000
A56 (18.1+13.8) "hřebíkování beton C25/30 31,900
A57 A57 319,000
A57 31.9*10 "pro celkovou tl. 150 mm 319,000
A58 A58 1 344,000
""torkret C25/30 metodou suchého nástřiku 0,000
A58 1344.0 "ochranná vrstva tl. 25 mm na hydroizolaci 1 344,000
A59 A59 31,900
A59 (18.1+13.8) "hřebíkování 31,900
A6 A6 953,400
A6 1362*0.7 "hloubení strojně skupina 4 953,400
A60 A60 35,090
A60 31.9*1.1 "výztužná ocel. síť 8/100/100 35,090
A61 A61 48,000
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A61 3*16 48,000
A62 A62 2 880,000
A62 16*180 "Přepočtené koeficientem množství 2 880,000
A65 A65 1,000
""- měření vzdálenosti návodního líce od rybiny v průběhu odbourávání betonu 0,000
""- zmapování mocnosti návodní přizdívky 0,000
""- pasportizace pro zpětné jednoznačné definování tvaru návodního líce 0,000
A65 1 1,000
A7 A7 35,560
""dobourávky pro základ - prostý beton 0,000
A7 35.56 35,560
A8 A8 47,670
""v nádrži v jinak nepřístupných místech 0,000
A8 1362*0.7*0.05 "cca 5% objemu - skupina těžitelnosti 4 47,670
A9 A9 504,000
A9 504.0 "pro zásyp z mezideponie 504,000
B10 B10 858,000
B10 "Celkem: "858 858,000
B12 B12 449,400
B12 449.4 "přebytečný výkopek pro odvoz 449,400
B13 B13 504,000
B13 "Celkem: "504 504,000
B14 B14 287,000
B14 "Celkem: "287 287,000
B15 B15 113,000
B15 "Celkem: "113 113,000
B16 B16 648,000
B16 "Celkem: "648 648,000
B17 B17 41,000
B17 "Celkem: "41 41,000
B18 B18 0,957
"""mikropiloty základů - hladká část 0,000
B18 (3.14159265359*0.0445*0.0445*(1.3*30+1.0*35+1.3*17))*1.6 "zalití v objemu vrtu - obj.hm. cementu 1600kg/m3 0,957
B19 B19 143,500
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B19 "Celkem: "143.5 143,500
B2 B2 15,385
B2 (4.1+2+2+2.6+3.25+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+1.22)/2 15,385
B20 B20 18,368
B20 "Celkem: "18.368 18,368
B21 B21 96,100
B21 "Celkem: "96.1 96,100
B22 B22 287,000
B22 "Celkem: "287 287,000
B23 B23 256,588
B23 "Celkem: "256.588 256,588
B25 B25 1 071,812
B25 "Celkem: "1071.812 1 071,812
B26 B26 119,700
B26 "Celkem: "119.7 119,700
B27 B27 142,100
B27 "Celkem: "142.1 142,100
B29 B29 96,100
B29 "Celkem: "96.1 96,100
B3 B3 953,400
B3 "Celkem: "953.4 953,400
B30 B30 7,182
B30 "Celkem: "7.182 7,182
B31 B31 218,400
B31 "Celkem: "218.4 218,400
B32 B32 1 455,000
B32 "Celkem: "1455 1 455,000
B33 B33 5 820,000
B33 "Celkem: "5820 5 820,000
B36 B36 2 540,000
B36 "Celkem: "2540 2 540,000
B37 B37 463 550,000
B37 "Celkem: "463550 463 550,000
B38 B38 2 540,000
Strana 133 z 188
Kód Popis MJ Výměra
B38 "Celkem: "2540 2 540,000
B39 B39 525,000
B39 "Celkem: "525 525,000
B4 B4 408,600
B4 "Celkem: "408.6 408,600
B40 B40 191 625,000
B40 "Celkem: "191625 191 625,000
B41 B41 525,000
B41 "Celkem: "525 525,000
B43 B43 36 500,000
B43 "Celkem: "36500 36 500,000
B46 B46 463 550,000
B46 "Celkem: "463550 463 550,000
B49 B49 55 560,000
B49 "Celkem: "55560 55 560,000
B5 B5 13,000
B5 5+8 "dl. 6,0m 13,000
B51 B51 56,170
B51 25.4+(4.1+2+2+2.6+3.25+2.6+1.95+1.95+2.6+2.6+1.95+1.95+1.22) 56,170
B52 B52 3 263,800
B52 "Celkem: "3263.8 3 263,800
B54 B54 1 455,000
B54 "Celkem: "1455 1 455,000
B55 B55 1,000
B55 "Celkem: "1 1,000
B56 B56 31,900
B56 "Celkem: "31.9 31,900
B57 B57 319,000
B57 "Celkem: "319 319,000
B58 B58 1 344,000
B58 "Celkem: "1344 1 344,000
B59 B59 31,900
B59 "Celkem: "31.9 31,900
B6 B6 408,600
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B6 (3*454)*0.3 "hloubení ručně skupina 5 408,600
B60 B60 35,090
B60 "Celkem: "35.09 35,090
B61 B61 48,000
B61 "Celkem: "48 48,000
B62 B62 2 880,000
B62 "Celkem: "2880 2 880,000
B65 B65 1,000
B65 "Celkem: "1 1,000
B7 B7 35,560
B7 "Celkem: "35.56 35,560
B8 B8 20,430
B8 1362*0.3*0.05 "cca 5% objemu - skupina těžitelnosti 5 20,430
B9 B9 504,000
B9 "Celkem: "504 504,000
C12 C12 35,560
C12 35.56 "dobourávky pro základ 35,560
C18 C18 3,814
C18 "Celkem: "2.857+0.957 3,814
C2 C2 35,560
C2 "Celkem: "20.175+15.385 35,560
C5 C5 20,000
C5 "Celkem: "7+13 20,000
C51 C51 1 305,520
C51 "Celkem: "1249.35+56.17 1 305,520
C6 C6 1 362,000
C6 "Celkem: "953.4+408.6 1 362,000
C8 C8 68,100
C8 "Celkem: "47.67+20.43 68,100
D12 D12 988,960
D12 "Celkem: "504+449.4+35.56 988,960
SO 03 Koruna hráze
A1 A1 54,319
""beton C 30/37 XF3 0,000
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A1 0.413*82.5+0.23*83.3+0.87*1.25 54,319
A10 A10 0,087
A10 (6.5*15)*0.888/1000 "R12 - lávka - viz výkres D.3.5.3 0,087
A11 A11 0,073
A11 (1.052*44)*1.578/1000 "R16 - lávka - viz výkres D.3.5.3 0,073
A12 A12 0,909
A12 11.368*0.08 "přemostění spadiště Kari 8/100X100 B500A viz výkres D.3.3 0,909
A14 A14 1,000
""viz výkres D.3.2 a TZ 0,000
A14 1 "brána dle dílenské dokumentace 1,000
A16 A16 1,000
""viz výkres D.3.2 a TZ 0,000
A16 1 "brána dle dílenské dokumentace 1,000
A17 A17 0,343
""osazení nových ocel. nosníků IPN 200 0,000
A17 2*6.54*26.2/1000 "lávka na odběrnou věž 0,343
A18 A18 0,343
""osazení nových ocel. nosníků IPN 200 0,000
A18 2*6.54*26.2/1000 "lávka na odběrnou věž 0,343
A19 A19 0,603
""osazení nových ocel. nosníků IPN 260 0,000
""kluzné uložení nosníků - podloženo asf. pásem 0,000
A19 (4*3.6)*41.9/1000 "přemostění spadiště 0,603
A2 A2 202,935
A2 82.38*(0.75+0.5)+83.3*(0.5+0.7) 202,935
A20 A20 0,603
""osazení nových ocel. nosníků IPN 260 0,000
A20 (4*3.6)*41.9/1000 "přemostění spadiště 0,603
A21 A21 0,377
"""demontáž původních nosníků IPN 200" 0,000
A21 (4*3.6)*26.2/1000 "přemostění spadiště 0,377
A22 A22 258,420
A22 87.6*2.95 "dlažba na koruně hráze 258,420
A24 A24 42,048
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A24 87.6*0.48 "na koruně hráze 42,048
A25 A25 372,300
A25 87.6*4.25 372,300
A26 A26 262,800
A26 262.8 "koruna hráze viz výkres D.3.4 262,800
A27 A27 275,940
A27 262.8*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 275,940
A28 A28 131,400
A28 87.6*(1.0+0.5) "římsy 131,400
A30 A30 744,600
A30 87.6*4.25*2 "spádová vrstva betonu - 2 vrstvy izolace 744,600
A31 A31 26,280
A31 87.6*0.15*2 "svislá hydroizolace spádového betonu 26,280
A32 A32 744,600
"" 2 vrstvy izolace 0,000
A32 87.6*4.25*2 "spádová vrstva betonu 744,600
A37 A37 175,200
A37 87.6*2 "spádová vrstva viz výkres D.3.4 175,200
A39 A39 185,000
A39 87+83+15 "viz D.3.6 185,000
A4 A4 0,310
""výztuž viz výkres D.3.5.1, D.3.5.2 0,000
""vzušný líc 0,000
A4 0.310 "DC 1 0,310
A40 A40 114,000
A40 105+9 " detaily viz výkres D.3.6.2 114,000
A41 A41 114,000
A41 105+9 " detaily viz výkres D.3.6.1 114,000
A42 A42 185,000
A42 87+83+15 "opatrná demontáž historického zábradlí na koruně hráze vč. přelivu 185,000
A44 A44 555,000
A44 185*3 "viz D.3.6 555,000
A46 A46 9,555
A46 (2*3.14159265359*0.00223*0.00223+2*3.14159265359*0.00223)*(555.0+114*1.1) "zábradlí 9,555
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A47 A47 9,555
A47 9.555 "zábradlí 9,555
A48 A48 19,110
A48 9.555*2 "zábradlí 19,110
A5 A5 11,368
""beton C30/37 XF3 0,000
A5 (15.2+5.1)*0.56 "přemostění spadiště 11,368
A50 A50 10,240
A50 0.41*16+0.23*16 "dilatace říms 10,240
A51 A51 45,600
A51 1.75*16+1.1*16 "dilatace říms 45,600
A53 A53 15,000
""pro přemostění spadiště 0,000
A53 15.0 15,000
A54 A54 210,000
A54 15*14 "Přepočtené koeficientem množství 210,000
A55 A55 15,000
A55 15 15,000
A58 A58 140,000
A58 10*14 140,000
A6 A6 19,232
A6 15.2+3.6*0.56*2 "přemostění spadiště 19,232
A60 A60 210,000
A60 105*2 "kotvení zábradlí 210,000
A61 A61 210,000
A61 105*2 210,000
A62 A62 1,806
A62 0.42*4.3 "atika s letopočtem 1,806
A63 A63 416,100
A63 87.6*4.75 "koruna hráze pro celkovou tl. 400 mm (viz pol. 967042714) 416,100
A64 A64 416,100
A64 87.6*4.75 "koruna hráze pro celkovou tl. 400 mm (viz pol. 967042712) 416,100
A65 A65 416,100
""tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm 0,000
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A65 416.1 "koruna hráze po odbourání betonu 416,100
A66 A66 525,600
"""římsy kotevní trny 0,000
A66 (87.6/0.2)*4*0.3 525,600
A67 A67 1 051,200
"""římsy 0,000
A67 (87.6/0.2)*4*0.6 1 051,200
A69 A69 1 080,000
A69 36*30 "Přepočtené koeficientem množství 1 080,000
A7 A7 51,415
""bednění spádového betonu na koruně hráze 0,000
A7 0.45*82.38+0.08*83.3+0.48*16 51,415
B1 B1 54,319
B1 "Celkem: "54.319 54,319
B10 B10 0,087
B10 "Celkem: "0.087 0,087
B11 B11 0,073
B11 "Celkem: "0.073 0,073
B12 B12 3,616
B12 87.6*4.75*0.0079*1.1 "spádová vrstva koruny hráze síť KARI KY49 8/100X100 viz D.3.4 3,616
B14 B14 1,000
B14 "Celkem: "1 1,000
B16 B16 1,000
B16 "Celkem: "1 1,000
B17 B17 0,343
B17 "Celkem: "0.343 0,343
B18 B18 0,343
B18 "Celkem: "0.343 0,343
B19 B19 0,603
B19 "Celkem: "0.603 0,603
B2 B2 202,935
B2 "Celkem: "202.935 202,935
B20 B20 0,603
B20 "Celkem: "0.603 0,603
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B21 B21 0,343
B21 2*6.54*26.2/1000 "lávka na odběrnou věž 0,343
B22 B22 258,420
B22 "Celkem: "258.42 258,420
B24 B24 42,048
B24 "Celkem: "42.048 42,048
B25 B25 372,300
B25 "Celkem: "372.3 372,300
B26 B26 262,800
B26 "Celkem: "262.8 262,800
B27 B27 275,940
B27 "Celkem: "275.94 275,940
B28 B28 131,400
B28 "Celkem: "131.4 131,400
B30 B30 744,600
B30 "Celkem: "744.6 744,600
B31 B31 26,280
B31 "Celkem: "26.28 26,280
B32 B32 26,280
B32 87.6*0.15*2 "svislá hydroizolace spádového betonu 26,280
B37 B37 175,200
B37 "Celkem: "175.2 175,200
B39 B39 185,000
B39 "Celkem: "185 185,000
B4 B4 3,994
B4 15*0.26627 "DC 2 - 16 3,994
B40 B40 114,000
B40 "Celkem: "114 114,000
B41 B41 114,000
B41 "Celkem: "114 114,000
B42 B42 185,000
B42 "Celkem: "185 185,000
B44 B44 555,000
B44 "Celkem: "555 555,000
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B46 B46 4,320
B46 3.6*0.3*4 "profil IPN 260 přemostění 4,320
B47 B47 4,320
B47 3.6*0.3*4 "profil IPN 260 přemostění 4,320
B48 B48 8,640
B48 3.6*0.3*4*2 "profil IPN 260 přemostění 8,640
B5 B5 1,121
B5 6.5*1.15*0.15 "lávka na odběrnou věž 1,121
B50 B50 10,240
B50 "Celkem: "10.24 10,240
B51 B51 9,500
B51 2*4.75 "přemostění spadiště 9,500
B53 B53 15,000
B53 "Celkem: "15 15,000
B54 B54 210,000
B54 "Celkem: "210 210,000
B55 B55 15,000
B55 "Celkem: "15 15,000
B58 B58 140,000
B58 "Celkem: "140 140,000
B6 B6 11,375
B6 6.5*1.15+2*(6.5*0.3) "lávka na odběrnou věž 11,375
B60 B60 210,000
B60 "Celkem: "210 210,000
B61 B61 210,000
B61 "Celkem: "210 210,000
B62 B62 1,121
B62 6.5*1.15*0.15 "lávka na odběrnou věž 1,121
B63 B63 416,100
B63 "Celkem: "416.1 416,100
B64 B64 416,100
B64 "Celkem: "416.1 416,100
B65 B65 416,100
B65 "Celkem: "416.1 416,100
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B66 B66 525,600
B66 "Celkem: "525.6 525,600
B67 B67 1 051,200
B67 "Celkem: "1051.2 1 051,200
B69 B69 1 080,000
B69 "Celkem: "1080 1 080,000
B7 B7 51,415
B7 "Celkem: "51.415 51,415
C12 C12 4,525
C12 "Celkem: "0.909+3.616 4,525
C21 C21 0,720
C21 "Celkem: "0.377+0.343 0,720
C32 C32 770,880
C32 "Celkem: "744.6+26.28 770,880
C4 C4 0,150
C4 0.150 "DC 17 0,150
C46 C46 7,800
C46 6.5*0.6*2 "lávka 7,800
C47 C47 7,800
C47 6.5*0.6*2 "lávka 7,800
C48 C48 15,600
C48 6.5*0.6*2*2 "lávka 15,600
C5 C5 12,489
C5 "Celkem: "11.368+1.121 12,489
C51 C51 1,150
C51 1.15 "lávka u věže 1,150
C6 C6 30,607
C6 "Celkem: "19.232+11.375 30,607
C62 C62 7,105
C62 20.3*0.35 "přemostění spadiště 7,105
D32 D32 925,056
D32 770.88*1.2 "Přepočtené koeficientem množství 925,056
D4 D4 0,017
D4 0.017 "DC 17 atypická římsa 0,017
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D46 D46 21,675
D46 "Celkem: "9.555+4.32+7.8 21,675
D47 D47 21,675
D47 "Celkem: "9.555+4.32+7.8 21,675
D48 D48 43,350
D48 "Celkem: "19.11+8.64+15.6 43,350
D51 D51 56,250
D51 "Celkem: "45.6+9.5+1.15 56,250
D62 D62 10,032
D62 "Celkem: "1.806+1.121+7.105 10,032
E32 E32 925,056
E32 "Celkem: "925.056 925,056
E4 E4 2,560
""návodní líc 0,000
E4 2.56 "DC 1 - 16 2,560
F4 F4 0,051
F4 0.051 "DC 17 0,051
G4 G4 0,097
G4 0.097 "DC 9 schody k lávce 0,097
H4 H4 7,179
H4 "Celkem: "0.31+3.994+0.15+0.017+2.56+0.051+0.097 7,179
SO 04 Odběrná věž
A10 A10 3,900
A10 2.0*1.3*0.75*2 3,900
A100 A100 13,204
""pro rozebrání a novou výstavbu 0,000
A100 3.14*2.9*2.9/4*2 "předpoklad objemu klenby 13,204
A101 A101 34,000
""na uvažované kružnici pr. 600 mm jádrové vrty pr. 200 mm, 0,000
""těsně jeden vrt vedle druhého s mírným překrytím, celkem 10 ks na prostup 0,000
A101 2*10*1.7 "2x průchod hrází - nové prostupy pro potrubí 34,000
A102 A102 81,681
A102 (2*3.14159265359*1.3*10) "pomocné nářezy pro bourání odběrné věže 81,681
A103 A103 15,400
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A103 2.5*0.77*8 "věžička 15,400
A104 A104 5,366
""věžička - římsa, okolo dveří a oken 0,000
A104 8*1.118*0.6 5,366
A105 A105 62,080
A105 4.0*1.17*8+4.0*0.77*8 "věžička 62,080
A106 A106 12,236
A106 (6.04-2.82)*3.8 12,236
A107 A107 12,605
""přesná kopie vč. všech vnějších a vnitřních znaků, rozměrů a z původních materiálů 0,000
A107 12.605 "viz technická zpráva 12.605 PD (D.4.8.1) 12.605 dle pokynů památkářů 12,605
A108 A108 2,500
""tvar upravit na místě dle případně nahrazovaného jednotlivého kamene 0,000
A108 1.25*2.0 "lomová rula 2t/m3 - pro věžičku náhradní kámen (jen s povolením památkářů) 2,500
A109 A109 37,440
A109 4.0*1.17*8 "věžička 37,440
A11 A11 52,800
A11 26.4*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,800
A110 A110 1,000
""- cca 18,2 m injektážních PVC hadiček 0,000
""(viz výkres D.4.7) 0,000
""- 8 ks injektážních pakrů 0,000
""- cca 272,49 litrů akryl. gelu (předpokládaná spotřeba cca 15 l/m 0,000
A110 1 1,000
A111 A111 1,000
""- cca 4,2 m injektážních PVC hadiček 0,000
""(viz výkres D.4.7) 0,000
""- 2 ks injektážních pakrů 0,000
""- cca 200 litrů mikrocementové injektáže (předpokládaná spotřeba cca 15 l/m 0,000
A111 1 1,000
A113 A113 180,000
A113 18*10 "Přepočtené koeficientem množství 180,000
A115 A115 200,225
A115 195.941+4.284 200,225
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A119 A119 2,000
""přesné geodetické zaměření polohy jádrového odvrtu hrází 0,000
A119 2 2,000
A12 A12 36,000
A12 6*6.0 "mikropiloty základu věže pr. 156 mm 36,000
A14 A14 1,759
""prostupy hrází 0,000
A14 (3.14159265359*0.25*0.25*5.6)*1.6 "zalití v objemu vrtu - obj.hm. sypného cementu 1600kg/m3 1,759
A15 A15 6,000
"""Mikropiloty základů 0,000
A15 6*1.0 "nízkotlaká injektáž 6,000
A16 A16 1,825
"""mikropiloty základů 0,000
A16 (3.14159265359*0.11*0.11*5.0)*6*1.6 "zalití v objemu vrtu (aktivov. cem. suspenze) - obj.hm. sypného cementu 1600kg/m3 1,825
A17 A17 13,500
"""Mikropiloty v základu - vysokotlaká injektáž - vzestupně 0,000
A17 6*9*0.25 "15 min. na etáž - etáž po 0,5m 13,500
A18 A18 2,592
"""mikropiloty základu 0,000
A18 6*9*30/1000*1.6 "injektáž 30 litrů/etáž á 0,5m směsí c/v = 2,3/1 - obj.hm. cementu 1600 kg/m3 2,592
A19 A19 6,000
"""mikropiloty základů 0,000
A19 6*1.0 6,000
A2 A2 21,504
""vylamování základu věže ve skále 0,000
A2 3.14159265359*1.85*1.85*2.0 21,504
A20 A20 6,000
A20 6*1.0 6,000
A21 A21 30,000
"""mikropiloty základů 0,000
A21 6*5.0 30,000
A25 A25 0,028
A25 28/1000 "uložení do zdiva věžičky 0,028
A26 A26 2,200
Strana 145 z 188
Kód Popis MJ Výměra
""montážní nosník v historizující věžičce 0,000
A26 2.2 2,200
A27 A27 0,110
A27 0.02*5.5 "nadbetonávka na klenbě věžičky D.4.8.1 beton C30/37 XF1 0,110
A28 A28 17,185
""beton C30/37 XF3 0,000
""jímka sedimentů viz D.4.4.2 0,000
A28 4*3.6*0.25+3.6*3.7*0.25+14.75*0.25*2+3.6*2.7*0.25+0.25*0.25*2.7*2+0.25*0.25*0.9*2 17,185
A29 A29 0,528
""utěsnění potrubí v hrázi - samozhutnitelný beton 0,000
A29 (3.14159265359*1.4*(0.4*0.4-0.2*0.2)) "beton C30/37 XC3 0,528
A3 A3 33,600
A3 5*5.6*1.2 "jímka sedimentů 33,600
A30 A30 105,105
""jímka sedimentů 0,000
A30 3.6*(3.95+2.95)+2*14.75+2*0.75*2.95+0.75*1.4+1.3*0.9+3.1*3.7+2*12.14+3.1*2.7 105,105
A31 A31 298,408
""odběrná věž 0,000
A31 ((3.14159265359*2)+(3.14159265359*2.9))*19.32+1 298,408
A34 A34 1,738
A34 1.738 "jímka sedimentů výkres D.4.5.9 1,738
A35 A35 1,920
""základ odběrné věže výkres D.4.5.1 0,000
A35 (538.28+1175.95+206.0)/1000 "R16+R20+R25 1,920
A36 A36 0,135
""výkaz výztuže blok 1 viz výkres D.4.5.1 0,000
A36 135.09/1000 "základ odběrné věže Kari 8/100 0,135
A38 A38 15,580
A38 3.8*4.1 "jímka sedimentů 15,580
A39 A39 0,780
A39 2.0*1.3*0.15*2 0,780
A4 A4 24,000
A4 5*4.8*1.0 "jímka sedimentů 24,000
A40 A40 10,500
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""oprava stávající kynety po výstavbě jímky sedimentů 0,000
""ze žulových kamenů o rozměrech cca 300 mm na MC 25 0,000
A40 10.5 "viz D.4.2 situace 10.5 TZ odst 3.11 10,500
A41 A41 3,000
""přesné složení a tloušťka malty dle určení památkářů 0,000
A41 2.5*1.2 "strop věžičky 3,000
A42 A42 15,400
""přesné složení a tloušťka malty dle určení památkářů 0,000
A42 2.5*0.77*8 15,400
A44 A44 2,560
A44 0.8*0.4*3+2.0*0.8 "okna 2.56 dveře věžičky 2,560
A45 A45 5,560
A45 3+2.56 5,560
A49 A49 6,000
""klenba věžičky 0,000
A49 3.0*2 "podkladní 6 krycí vrstva 6,000
A5 A5 7,800
""výpustné potrubí 0,000
A5 2.0*1.3*1.5*2 "napojení za domky SV 7,800
A50 A50 7,150
""klenba věžičky 0,000
A50 5.5*0.65*2 "podkladní 7.15 krycí vrstva 7,150
A55 A55 5,500
A55 5.5 "olemování hydroizolace věžičky 5,500
A57 A57 56,870
""viz výkaz materiálu výkres D.4.6.1 až D.4.6.3 - rošty 0,000
A57 26.79+13.63+11.28+5.17 "vstupní podesta 56,870
A58 A58 2,420
""viz výkaz materiálu výkres D.4.6.1 až D.4.6.3 - rošty 0,000
A58 0.57*2+0.58+0.48+0.22 "podesta vstupní - věžička 2,420
A59 A59 1,000
""zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci 0,000
A59 1 " vstupní dveře 1 okna s rámy, stropní táhla 1 ostatní drobné předměty 1,000
A6 A6 7,560
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""pro výpustné potrubí v nádrži (20% pro tř.5) 0,000
A6 7.5*1.4*1.8*0.2*2 7,560
A60 A60 108,150
""viz výkres D.4.6.1 až D.4.6.3 - montáž kcí na chem. kotvy (chem. kotvy v samostatné pol.) 0,000
""vč. úpravy délky a tvaru, zhotovení otvorů a spojů a ostatních detailů dle PD 0,000
A60 108.15 "vstupní podesta - nerez kce 108,150
A61 A61 2,188
""vstupní podesta viz výkres D.4.6.1 0,000
A61 2*0.68+2*0.414 2,188
A62 A62 164,268
""česle 0,000
A62 (2*3.22+2*1.85)*16.2 "viz výkres D.4.6.4 164,268
A63 A63 4,050
""vstupní podesta viz výkres D.4.6.1 0,000
A63 2*1.612+2*0.413 4,050
A64 A64 2,072
""česle vodorovné viz výkres D.4.6.4 0,000
A64 0.08*1.85*14 "česle pevné 2,072
A65 A65 0,137
""vstupní podesta viz výkres D.4.6.1 0,000
A65 (0.12*0.1+0.083*0.061)*8 "kotvení nosníků 0,137
A66 A66 1,931
""montážní podesty - kotvení nosníků 0,000
A66 (0.24*0.19+0.116*0.152+1.073*0.152+0.13*0.116)*4*2 1,931
A67 A67 1,080
""obvodové podpěry 0,000
A67 9*0.12 "vstupní podesta 1,080
A68 A68 7,012
""2 montážní podesty viz výkres D.4.6.2 0,000
A68 2*1.753*2 7,012
A69 A69 1,000
A69 1 "viz TZ SO 04 1 výkres D.4.3 1,000
A7 A7 33,600
""skupina těžitelnosti 4 0,000
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A7 5*5.6*1.2 "jímka sedimentů 33,600
A72 A72 15,400
A72 2.5*0.77*8 "věžička 15,400
A73 A73 18,400
A73 18.4 "viz D.4.8.1 18,400
A74 A74 3,840
""repase stávajících ocel. kcí - dveře, okna, táhla apod. 0,000
""technologický postup odsouhlasit s památkáři 0,000
A74 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
A75 A75 3,840
""technologický postup odsouhlasit s památkáři 0,000
A75 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
A76 A76 3,840
""technologický postup odsouhlasit s památkáři 0,000
A76 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
A77 A77 3,840
""technologický postup odsouhlasit s památkáři 0,000
A77 2.0*0.8*2*1.2 "dveře 3,840
A79 A79 98,960
A79 (2*3.14159265359*1.75)*9 98,960
A8 A8 98,770
""naložení při hloubení 0,000
A8 98.77 "skupina těžitelnosti 4 98,770
A80 A80 600,233
A80 (2*3.14159265359*2.05*23.3)*2 "2x zřízení 600,233
A83 A83 6,134
A83 3.14159265359*(2.05*2.05-1.5*1.5) 6,134
A84 A84 2 238,910
A84 6.134*365 "Přepočtené koeficientem množství 2 238,910
A86 A86 600,233
A86 (2*3.14159265359*2.05*23.3)*2 "1x bourání, 1x stavba nové věže 600,233
A87 A87 109 542,340
A87 300.116*365 "Přepočtené koeficientem množství 109 542,340
A89 A89 13,823
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""na elastomerové pásy těsnící prostup potrubí hrází 0,000
A89 (3.14159265359*0.5*4)*1.1*2 13,823
A9 A9 14,520
""zásyp původním výkopkem 0,000
A9 1.1*(4.6*2+4) "jímka sedimentů 14,520
A90 A90 188,000
""do tubusu pro kluzná pouzdra vodících tyčí" 0,000
A90 (33+12+2)*4 "viz výkres D.4.1.6 188,000
A91 A91 118,000
A91 34+30+30+24 "vstupní 118 montážní podesty 118,000
A92 A92 38,000
A92 28+10 "šikmé 38 vodorovné česle 38,000
A96 A96 81,642
A96 11.55*3.14159265359*1.5*1.5 "demolice ŽB části věže 81,642
A97 A97 1,944
""dočasné kotvení věže - demontáž při bourání věže 0,000
A97 (9.278+9.207+9.137+9.066+8.946)*42.6/1000 1,944
A98 A98 11,600
""předpoklad zajištění každé strany 0,000
A98 2.9*4 11,600
A99 A99 23,200
A99 11.600*2 23,200
B10 B10 22,500
B10 7.5*2.0*0.75*2 22,500
B100 B100 13,204
B100 "Celkem: "13.204 13,204
B101 B101 34,000
B101 "Celkem: "34 34,000
B102 B102 81,681
B102 "Celkem: "81.681 81,681
B103 B103 15,400
B103 "Celkem: "15.4 15,400
B104 B104 0,192
B104 (1.04+0.28*2)*0.12 0,192
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B105 B105 62,080
B105 "Celkem: "62.08 62,080
B106 B106 0,369
B106 (3.14159265359*0.85*0.85*0.13)*1.25 "klenba 0,369
B107 B107 12,605
B107 "Celkem: "12.605 12,605
B108 B108 2,500
B108 "Celkem: "2.5 2,500
B109 B109 37,440
B109 "Celkem: "37.44 37,440
B11 B11 52,800
B11 "Celkem: "52.8 52,800
B110 B110 1,000
B110 "Celkem: "1 1,000
B111 B111 1,000
B111 "Celkem: "1 1,000
B113 B113 180,000
B113 "Celkem: "180 180,000
B115 B115 200,225
B115 "Celkem: "200.225 200,225
B119 B119 2,000
B119 "Celkem: "2 2,000
B12 B12 36,000
B12 "Celkem: "36 36,000
B14 B14 1,759
B14 "Celkem: "1.759 1,759
B15 B15 6,000
B15 "Celkem: "6 6,000
B16 B16 1,825
B16 "Celkem: "1.825 1,825
B17 B17 13,500
B17 "Celkem: "13.5 13,500
B18 B18 2,592
B18 "Celkem: "2.592 2,592
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B19 B19 6,000
B19 "Celkem: "6 6,000
B2 B2 21,504
B2 "Celkem: "21.504 21,504
B20 B20 6,000
B20 "Celkem: "6 6,000
B21 B21 30,000
B21 "Celkem: "30 30,000
B25 B25 0,028
B25 "Celkem: "0.028 0,028
B26 B26 2,200
B26 "Celkem: "2.2 2,200
B27 B27 0,110
B27 "Celkem: "0.11 0,110
B28 B28 21,504
""základ odběrné věže viz D.4.4.1 0,000
B28 (3.14159265359*1.85*1.85*2.0) 21,504
B29 B29 0,528
B29 "Celkem: "0.528 0,528
B3 B3 13,477
B3 1.1*3.14159265359*3.9 "svahovaný výkop kolem věže 13,477
B30 B30 105,105
B30 "Celkem: "105.105 105,105
B31 B31 7,540
""bednění pro tlakovou betonáž - prostup potrubí hrází 0,000
B31 3.14159265359*1.2*2 7,540
B34 B34 0,047
B34 47.05/1000 "R12 základ odběrné věže výkres D.4.5.1 0,047
B35 B35 1,028
""odběrná věž 0,000
B35 (732.35+295.94)/1000 "R16+R20 výkres D.4.5.2 1,028
B36 B36 0,135
B36 "Celkem: "0.135 0,135
B38 B38 15,580
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B38 "Celkem: "15.58 15,580
B39 B39 4,500
B39 7.5*2.0*0.15*2 4,500
B4 B4 24,000
B4 "Celkem: "24 24,000
B40 B40 10,500
B40 "Celkem: "10.5 10,500
B41 B41 3,000
B41 "Celkem: "3 3,000
B42 B42 15,400
B42 "Celkem: "15.4 15,400
B44 B44 2,560
B44 "Celkem: "2.56 2,560
B45 B45 5,560
B45 "Celkem: "5.56 5,560
B49 B49 6,000
B49 "Celkem: "6 6,000
B5 B5 43,200
B5 7.5*2.0*1.8*0.8*2 " v nádrži 43,200
B50 B50 7,150
B50 "Celkem: "7.15 7,150
B55 B55 5,500
B55 "Celkem: "5.5 5,500
B57 B57 129,760
B57 (16.22+16.22+23.27+9.17)*2 "montážní podesty 129,760
B58 B58 5,520
B58 (0.69+0.69+0.99+0.39)*2 "podesty montážní u horních nátoků 5,520
B59 B59 1,000
B59 "Celkem: "1 1,000
B6 B6 7,560
B6 "Celkem: "7.56 7,560
B60 B60 108,540
B60 54.27*2 "montážní podesty - nerez kce + kompozit nosníky 108,540
B61 B61 2,188
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B61 "Celkem: "2.188 2,188
B62 B62 160,704
B62 (2*3.22+2*1.74)*16.2 "viz výkres D.4.6.5 160,704
B63 B63 4,050
B63 "Celkem: "4.05 4,050
B64 B64 0,296
B64 0.08*1.85*2 "vyklápěcí dvířka 0,296
B65 B65 0,060
B65 (0.1*0.083+0.08*0.083)*4 "styčník nosníků 0,060
B66 B66 0,025
""česle vodorovné viz výkres D.4.6.4 0,000
B66 (0.14*0.045)*4 "pant 0,025
B67 B67 2,640
B67 2*11*0.12 "montážní podesty 2,640
B68 B68 3,500
""provizorní podesta spodní výpusti viz výkres D.4.6.3 0,000
B68 2*1.75 3,500
B69 B69 1,000
B69 "Celkem: "1 1,000
B7 B7 13,477
B7 1.1*3.14159265359*3.9 "svahovaný výkop kolem věže 13,477
B72 B72 3,000
B72 2.5*1.2 "klenba věžičky viz D.4.8.1 3,000
B73 B73 18,400
B73 "Celkem: "18.4 18,400
B74 B74 1,152
B74 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "3 okna 1,152
B75 B75 1,152
B75 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "okna 1,152
B76 B76 1,152
B76 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "okna 1,152
B77 B77 1,152
B77 (0.8*3+0.4*4)*0.08*3*1.2 "okna 1,152
B79 B79 98,960
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B79 "Celkem: "98.96 98,960
B8 B8 53,064
B8 53.064 "skupina těžitelnosti 5 53,064
B80 B80 600,233
B80 "Celkem: "600.233 600,233
B83 B83 6,134
B83 "Celkem: "6.134 6,134
B84 B84 2 238,910
B84 "Celkem: "2238.91 2 238,910
B86 B86 600,233
B86 "Celkem: "600.233 600,233
B87 B87 109 542,340
B87 "Celkem: "109542.34 109 542,340
B89 B89 182,200
"" "2x do každé pracovní spáry odběrné věže 0,000
B89 9.11*10*2 182,200
B9 B9 14,520
B9 "Celkem: "14.52 14,520
B90 B90 188,000
B90 "Celkem: "188 188,000
B91 B91 72,000
B91 9*2*4 "žebřík 72,000
B92 B92 38,000
B92 "Celkem: "38 38,000
B96 B96 81,642
B96 "Celkem: "81.642 81,642
B97 B97 1,847
B97 (8.875+8.754+8.683+8.562+8.491)*42.6/1000 1,847
B98 B98 11,600
B98 "Celkem: "11.6 11,600
B99 B99 23,200
B99 "Celkem: "23.2 23,200
C10 C10 26,400
C10 "Celkem: "3.9+22.5 26,400
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C104 C104 0,120
C104 (0.64+0.18*2)*0.12 0,120
C106 C106 12,605
C106 "Celkem: "12.236+0.369 12,605
C28 C28 67,215
""odběrná věž viz D.4.4.1 0,000
C28 (3.14159265359*1.45*1.45-3.14159265359*1*1)*19.32+0.05*3.14159265359*1.9 67,215
C3 C3 47,077
C3 "Celkem: "33.6+13.477 47,077
C31 C31 305,948
C31 "Celkem: "298.408+7.54 305,948
C34 C34 0,734
""odběrná věž výkresy D.4.5.2 až D.4.5.8 0,000
C34 (14.16+720.06)/1000 "R6+R12 výkres D.4.5.2 0,734
C35 C35 0,458
C35 (457.72+0)/1000 "R16+R20 výkres D.4.5.3 0,458
C39 C39 5,280
C39 "Celkem: "0.78+4.5 5,280
C5 C5 51,000
C5 "Celkem: "7.8+43.2 51,000
C57 C57 49,030
C57 22.0+27.03 "spodní montážní podesta 49,030
C58 C58 2,130
C58 1.16+0.97 "podesta montážní spodní 2,130
C60 C60 49,200
C60 49.20 "montážní podesta spodní výpusti - nerez kce + kompozit nosníky 49,200
C62 C62 324,972
C62 "Celkem: "164.268+160.704 324,972
C64 C64 2,368
C64 "Celkem: "2.072+0.296 2,368
C65 C65 0,044
C65 (0.104*0.083+2*0.08*0.083)*2 "styčník nosníků 0,044
C66 C66 0,176
C66 (0.125*0.705)*2 "vyklápěcí dvířka 0,176
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C67 C67 1,080
C67 9*0.12 "provizorní podesta - spodní výpusti 1,080
C68 C68 10,512
C68 "Celkem: "7.012+3.5 10,512
C7 C7 7,800
""výpustné potrubí 0,000
C7 2.0*1.3*1.5*2 "napojení za domky SV 7,800
C72 C72 18,400
C72 "Celkem: "15.4+3 18,400
C74 C74 1,000
C74 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
C75 C75 1,000
C75 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
C76 C76 1,000
C76 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
C77 C77 1,000
C77 1.0 "táhla 3.84 další drobné kovové prvky věžičky 1,000
C8 C8 98,077
""naložení pro konečný odvoz- meziskládka u jeřábu 0,000
C8 98.077 "skupina těžitelnosti 4 98,077
C89 C89 196,023
C89 "Celkem: "13.823+182.2 196,023
C91 C91 190,000
C91 "Celkem: "118+72 190,000
C97 C97 3,791
C97 "Celkem: "1.944+1.847 3,791
D104 D104 5,678
D104 "Celkem: "5.366+0.192+0.12 5,678
D28 D28 105,904
D28 "Celkem: "17.185+21.504+67.215 105,904
D34 D34 0,365
D34 (7.57+357.28)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.3 0,365
D35 D35 0,507
D35 (457.72+49.32)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.4 0,507
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D57 D57 235,660
D57 "Celkem: "56.87+129.76+49.03 235,660
D58 D58 10,070
D58 "Celkem: "2.42+5.52+2.13 10,070
D60 D60 1 102,370
D60 472.52+629.85 "česle vodorovné 108.15 šikmé - nerez kce 1 102,370
D65 D65 0,715
""2 provizorní podesty - kotvení nosníků viz výkres D.4.6.2 0,000
D65 (0.24*0.19+0.116*0.152+0.073*0.152+0.13*0.116)*4*2 0,715
D66 D66 0,072
""česle šikmé viz výkres D.4.6.5 0,000
D66 (0.103*0.14)*5 "pant 0,072
D67 D67 4,800
D67 "Celkem: "1.08+2.64+1.08 4,800
D7 D7 43,200
D7 7.5*2.0*1.8*0.8*2 " v nádrži 43,200
D74 D74 5,992
D74 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
D75 D75 5,992
D75 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
D76 D76 5,992
D76 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
D77 D77 5,992
D77 "Celkem: "3.84+1.152+1 5,992
D8 D8 53,064
D8 53.064 "skupina těžitelnosti 5 53,064
E34 E34 0,369
E34 (7.57+361.73)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.4 0,369
E35 E35 1,648
E35 (549.26+0)*3/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.5 1,648
E60 E60 1 368,260
E60 "Celkem: "108.15+108.54+49.2+1102.37 1 368,260
E65 E65 0,179
""provizorní podesta - spodní výpusti viz výkres D.4.6.3 0,000
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E65 (0.24*0.19+0.116*0.152+0.073*0.152+0.13*0.116)*2 "nosník 0,179
E66 E66 0,312
E66 (0.1*0.779)*4 "kotevní plotny 1.931 0,312
E7 E7 21,504
""skupina těžitelnosti 5 0,000
E7 21.504 "bouraný základ věže 21,504
E8 E8 302,975
E8 "Celkem: "98.77+53.064+98.077+53.064 302,975
F34 F34 1,327
F34 (9.77+432.64)*3/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.5 1,327
F35 F35 0,608
F35 (549.26+59.19)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.6 0,608
F65 F65 0,147
F65 (0.35*0.19+2*0.07*0.152+2*0.105*0.152+2*0.125*0.11) "nosník 0,147
F66 F66 0,020
F66 (0.1*0.1)*2 "kotevní plotny 0.025 0,020
F7 F7 24,000
F7 24.0 "jímka sedimentů 24,000
G34 G34 0,445
G34 (7.57+437.1)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.6 0,445
G35 G35 0,461
G35 (461.38+0)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.7 0,461
G65 G65 0,231
""česle vodorovné viz výkres D.4.6.4 0,000
G65 (0.08*0.17+0.123*0.124)*8 "kotvení rámu 0,231
G66 G66 2,536
G66 "Celkem: "1.931+0.025+0.176+0.072+0.312+0.02 2,536
G7 G7 7,560
G7 7.56 "výpustné potrubí v nádrži 7,560
H34 H34 0,365
H34 (7.57+357.28)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.7 0,365
H35 H35 0,394
H35 (393.64+0)/1000 "R16+R20 výkres 0.507.4.5.8 0,394
H65 H65 5,220
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""česle šikmé viz výkres D.4.6.5 0,000
H65 (0.1*1.74)*30 "česle pevné 5,220
H7 H7 151,141
H7 "Celkem: "33.6+13.477+7.8+43.2+21.504+24+7.56 151,141
I34 I34 0,583
I34 (7.57+575.01)/1000 "R6+R12 výkres 0.365.4.5.8 0,583
I35 I35 7,024
I35 "Celkem: "1.92+1.028+0.458+0.507+1.648+0.608+0.461+0.394 7,024
I65 I65 0,076
I65 (2*0.108*0.07)*5 "pant 0,076
J34 J34 5,973
J34 "Celkem: "1.738+0.047+0.734+0.365+0.369+1.327+0.445+0.365+0.583 5,973
J65 J65 6,809
J65 "Celkem: "0.137+0.06+0.044+0.715+0.179+0.147+0.231+5.22+0.076 6,809
SO 04.1a Odběrné a výpustné potrubí - stavební část
A12 A12 4,000
""odečteno těsnění z oddílu potrubí 0,000
A12 8-4 "pro nerez potrubí 4 tvarovky 4,000
A13 A13 25,000
""odečteno těsnění z oddílu potrubí 0,000
A13 33-8 "pro nerez potrubí 25 tvarovky 25,000
A14 A14 6,000
A14 3*2 "V7, V13, O2 6,000
A18 A18 3,000
A18 2+1 "V2, V4 3,000
A2 A2 4,000
A2 4.0 "viz výkres D.4.1.3 4,000
A21 A21 4,000
A21 2+2 "V5, V15 4,000
A24 A24 6,000
A24 2+2+2 "V10, V11, V12 6,000
A28 A28 6,000
A28 2+2+2 "V6, V8, V9 6,000
A3 A3 4,000
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""odečteno těsnění z oddílu potrubí 0,000
A3 8-4 "pro nerez potrubí 4 tvarovky 4,000
A34 A34 0,432
""bet. bloky - podepření potrubí ve štole v tělese hráze 0,000
A34 0.3*0.60*0.2*6*2 "beton 1.97/25 XC3 0,432
A35 A35 2,028
"""podkladní bloky potrubí SV v zásobním prostoru nádrže" 0,000
A35 0.6*0.65*1.3*2*2 "z obou stran 60°kolena - beton C25/30 XC2, XD2 2,028
A36 A36 0,380
"""podkladní bloky" 0,000
A36 (0.65+0.3)*2*0.2 "ve štole 0,380
A37 A37 2,000
A37 2 "litinové tvarovky 2,000
A38 A38 2,000
A38 2 "litinové tvarovky ozn. V18 viz výkres D.4.1.2 2,000
A39 A39 64,000
""viz výkres D.4.1.2 0,000
A39 8*8 "pro přírubové spoje DN 200 64,000
A40 A40 32,000
A40 8*4 "pro přírubové spoje DN 50 32,000
A41 A41 396,000
A41 33*12 "pro přírubové spoje DN300 396,000
A42 A42 3,000
""vč. ověření těsnosti přírub a šoupat 0,000
A42 1.5*2 3,000
A45 A45 53,000
""vč. ověření těsnosti přírub a šoupat 0,000
A45 24*2+2.5*2 53,000
A47 A47 2,592
""kotvení potrubí 0,000
A47 4*0.9*0.72 "na bloky v nádrži 2,592
A48 A48 4,000
""kotvení potrubí 0,000
A48 4 "na bloky v nádrži 4,000
Strana 161 z 188
Kód Popis MJ Výměra
A49 A49 8,000
""kotvení potrubí 0,000
A49 4*2 "na bloky v nádrži 8,000
A52 A52 180,000
A52 18*10 "Přepočtené koeficientem množství 180,000
A53 A53 1,680
""potrubí a tvarovky do šrotu 0,000
A53 22.5*2*31.12*1.2/1000 "DN 200 1,680
A54 A54 -1,680
""potrubí a tvarovky do šrotu 0,000
A54 -22.5*2*31.12*1.2/1000 "DN 200 -1,680
A57 A57 5,674
A57 2.113+3.561 5,674
A58 A58 1,000
""- pro SO 04.1a - svařov. prvky 0,000
A58 1 1,000
A6 A6 2,200
A6 2*1.1 2,200
A7 A7 5,500
A7 3.5+2.0 "nátok v jímce 5,500
A8 A8 6,000
A8 3*2 "tvarovky ozn. V3, V16, V17 6,000
B12 B12 4,000
B12 "Celkem: "4 4,000
B13 B13 25,000
B13 "Celkem: "25 25,000
B14 B14 6,000
B14 "Celkem: "6 6,000
B18 B18 3,000
B18 "Celkem: "3 3,000
B2 B2 4,000
B2 "Celkem: "4 4,000
B21 B21 4,000
B21 "Celkem: "4 4,000
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B24 B24 6,000
B24 "Celkem: "6 6,000
B28 B28 6,000
B28 "Celkem: "6 6,000
B3 B3 4,000
B3 "Celkem: "4 4,000
B34 B34 0,432
B34 "Celkem: "0.432 0,432
B35 B35 2,028
B35 "Celkem: "2.028 2,028
B36 B36 3,250
B36 (0.65+0.6)*2*1.3 "v zásobním prostoru 3,250
B37 B37 2,000
B37 "Celkem: "2 2,000
B38 B38 2,000
B38 "Celkem: "2 2,000
B39 B39 64,000
B39 "Celkem: "64 64,000
B40 B40 32,000
B40 "Celkem: "32 32,000
B41 B41 396,000
B41 "Celkem: "396 396,000
B42 B42 3,000
B42 "Celkem: "3 3,000
B45 B45 53,000
B45 "Celkem: "53 53,000
B47 B47 7,776
B47 12*0.9*0.72 "na bloky ve štolách 7,776
B48 B48 12,000
B48 12 "na bloky ve štolách 12,000
B49 B49 24,000
B49 12*2 "na bloky ve štolách 24,000
B52 B52 180,000
B52 "Celkem: "180 180,000
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B53 B53 0,290
B53 5.5*47.953*1.1/1000 "DN 300 0,290
B54 B54 -0,290
B54 -5.5*47.953*1.1/1000 "DN 300 -0,290
B57 B57 5,674
B57 "Celkem: "5.674 5,674
B58 B58 1,000
B58 "Celkem: "1 1,000
B6 B6 2,200
B6 "Celkem: "2.2 2,200
B7 B7 45,000
B7 22.5*2 45,000
B8 B8 6,000
B8 "Celkem: "6 6,000
C36 C36 3,630
C36 "Celkem: "0.38+3.25 3,630
C47 C47 10,368
C47 "Celkem: "2.592+7.776 10,368
C48 C48 16,000
C48 "Celkem: "4+12 16,000
C49 C49 32,000
C49 "Celkem: "8+24 32,000
C53 C53 1,970
C53 "Celkem: "1.68+0.29 1,970
C54 C54 -1,970
C54 "Celkem: "-1.68+-0.29 -1,970
C7 C7 50,500
C7 "Celkem: "5.5+45 50,500
SO 04.1b Odběrné a výpustné potrubí - technologická část
A1 A1 2,000
A1 2 "O3 2,000
A10 A10 2,000
A10 2 "V21 výkres D.4.1.3 2,000
A11 A11 2,000
Strana 164 z 188
Kód Popis MJ Výměra
A11 2 "ovládací stojany v odběrné věži 2,000
A12 A12 2,000
A12 2 "původní šoupata v odběrné věži 2,000
A14 A14 2,000
A14 2 "O1 výkres D.4.1.2 2,000
A16 A16 2,000
A16 2 "6a výkres D.4.1.6, D.4.1.7 2,000
A17 A17 8,000
A17 4+4 8,000
A18 A18 4,000
A18 4 "ozn. V1 viz D.4.1.2 4,000
A19 A19 4,000
""stojan s připojením pro ruční převodovku s ukazatelem polohy 0,000
A19 4 "6c - ovládání uzavíracích armatur DN 300 4,000
A20 A20 1,000
A20 1 "ovládací stojan v odběrné věži 1,000
A21 A21 1,000
A21 1 "odběrná věž 1,000
A22 A22 90,000
A22 6*15 "držáky ovládacích tyčí 90,000
A25 A25 2,029
A25 1.099+0.93 2,029
A26 A26 1,000
"""-komplexní zkouška na SO 04.1b (zkouška funčnosti celého systému vystrojení) 0,000
A26 1 1,000
A27 A27 1,000
""- pro SO 04.1b - svařov. prvky, ovládání armatur 0,000
A27 1 1,000
A5 A5 1,000
""ovládání uzavíracích armatur nerez 1.4301 viz výkres D.4.1.6 ozn.: 0,000
""- přechodový adaptér vřeteno šoupěte + ovládací tyč nerez - 1a (4 ks DN 300),1b (2 ks DN 200) 0,000
""- ovládací tyč se spojkami, ocel. tr. 30x5,0 mm nerez: 0,000
""číslo: 2 (4,0m-15ks), 3a (4,185m-2ks), 3b (4,385m-1ks), 3c (3,200m-1ks), 3d (3,845m-1ks), 3e (4,155m-1ks) 0,000
""- držák ovládací tyče s kluzným pouzdrem nerez - 4a (pr. 30mm-dl.405-495 mm-33ks), 4b (pr. 30mm-dl.305-395 mm-12ks),4c (pr. 25mm-2ks) 0,000
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""- prodloužení vřetene nerez - 5a (dl. 1m 4 ks) 0,000
""- prodloužení vřetene s křížovými klouby nerez - 5b ( 2ks) 0,000
A5 1 1,000
A6 A6 2,000
""montáž šoupat v odběrné věži 0,000
A6 2 "šoupě DN 200 2,000
A7 A7 2,000
A7 2 "viz označení V20 2,000
A8 A8 2,000
A8 2 "V20 výkres D.4.1.3 2,000
B1 B1 2,000
B1 "Celkem: "2 2,000
B10 B10 2,000
B10 "Celkem: "2 2,000
B11 B11 2,000
B11 "Celkem: "2 2,000
B12 B12 2,000
B12 2 "domky SV 2,000
B14 B14 2,000
B14 "Celkem: "2 2,000
B16 B16 2,000
B16 "Celkem: "2 2,000
B17 B17 8,000
B17 "Celkem: "8 8,000
B18 B18 4,000
B18 "Celkem: "4 4,000
B19 B19 4,000
B19 "Celkem: "4 4,000
B20 B20 1,000
B20 "Celkem: "1 1,000
B21 B21 1,000
B21 "Celkem: "1 1,000
B22 B22 90,000
B22 "Celkem: "90 90,000
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B25 B25 2,029
B25 "Celkem: "2.029 2,029
B26 B26 1,000
B26 "Celkem: "1 1,000
B27 B27 1,000
B27 "Celkem: "1 1,000
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "1 1,000
B6 B6 4,000
B6 4 "šoupě DN 300 4,000
B7 B7 2,000
B7 "Celkem: "2 2,000
B8 B8 2,000
B8 "Celkem: "2 2,000
C12 C12 4,000
C12 "Celkem: "2+2 4,000
C6 C6 6,000
C6 "Celkem: "2+4 6,000
SO 05a Bezpečnostní přeliv
A1 A1 10,560
""pro přezdění vrcholu zdí přelivu 0,000
""nezasáhnout polohový měřický bod 0,000
A1 (3.9+13.7)*0.5*1.2 10,560
A10 A10 11,148
""římsy přelivu 0,000
A10 (0.35+0.25)*(12.6+2.95+3.03) 11,148
A12 A12 0,740
"""(3+2,1)/2/0,2=12,75 - cca 13 x na šířku 1 schodu" 0,000
A12 1.0*4*13*16*0.89/1000 0,740
A13 A13 4,262
"""Kari KY49 8/100 0,000
A13 (59.15*2+6.1*2+(2.2+2.05)*(3+2.12)/2*15+0.75*2*(3+2.12)*2*16)*7.9/1000 4,262
A14 A14 34,500
A14 11.5*3 34,500
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A15 A15 2,053
""osazení původních repasovaných ledolamů 0,000
A15 (7.0*7)*41.9/1000 2,053
A16 A16 2,053
"""demontáž ledolamů 0,000
A16 (7.0*7)*41.9/1000 2,053
A17 A17 328,900
""ochrana spárování zakrytím geotextilií a kropení vodou 0,000
A17 (199.5+199/2)*1.1 "spadiště 328,900
A18 A18 328,900
""nesmrštitelná malta MC 30 0,000
A18 (199.5+199/2)*1.1 "spadiště 328,900
A19 A19 331,000
""ochrana spárování zakrytím geotextilií kropením vodou 0,000
A19 331.0 331,000
A2 A2 10,560
A2 10.560 "použít původní výkopek 10,560
A20 A20 44,492
A20 7.0*0.908*7 "profil IPN 260 ledolam 44,492
A21 A21 44,492
A21 7.0*0.908*7 "profil IPN 260 ledolam 44,492
A22 A22 88,984
A22 7.0*0.908*7*2 "profil IPN 260 ledolam 88,984
A27 A27 39,050
A27 (452.1+328.9)*0.05 "stěny i dno 39,050
A28 A28 328,900
A28 (199.5+199/2)*1.1 "spadiště 328,900
A29 A29 24,757
A29 1.05*1.25*13.7+1.1*1.6*3.85 "přeliv odbourání zdi 24,757
A3 A3 18,630
""spadiště - podkladní beton nového dna viz výkresy D.5.2, D.5.3, D.5.5 0,000
A3 (141.1+45.2)*0.1 "vodorovné i svislé části 18,630
A30 A30 8,800
""rozepření kaveren při lokálním přezdívání 0,000
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A30 0.9+0.7+1+0.9+0.7+0.6+0.9+0.8+0.8+0.7+0.8 "LB 8,800
A31 A31 10,500
""rozepření kaveren při lokálním přezdívání 0,000
A31 1.9+1.7+1.7+2.0+1.7+1.5 "LB 10,500
A32 A32 781,000
""tlakem 200 bar ze vzdálenosti 100 mm 0,000
A32 452.1+328.9 "stěny i dno 781,000
A34 A34 33,845
"""nesmrštitelná cem. malta MC30 viz výkres D.5.3 0,000
A34 (38.32+10.03)*0.7 "spadiště - odbourání stávající zdi 33,845
A35 A35 49,514
A35 24.757*1.0*2.0 "lomová rula 2t/m3 49,514
A36 A36 7,864
""kotvení římsy - kaskádový skluz - 4ks/m2 0,000
""viz výkres D.5.2 a D.5.5 pozice 8 0,000
A36 (1.19+1.23+1.17+1.2+1.39+1.22+1.21+1.22)*4*0.2 7,864
A37 A37 0,069
A37 (11.5+19.9)*4*0.35*1.58/1000 0,069
A38 A38 83,160
"""kotvení nového betonu do stávající zdi - kaskádový skluz 0,000
A38 (16*4+15*6)*2*0.27 "viz výkres D.5.5 pozice 5 83,160
A39 A39 0,243
A39 (16*4+15*6)*2*0.5*1.58/1000 0,243
A4 A4 40,960
A4 1.0*(3+2.12)/2*16 "výška celého schodu 40,960
A41 A41 171,367
A41 23.908+61.893+84.613+0.108+0.845 "beton 171.367 kámen 171,367
A6 A6 24,757
""řádkové zdivo z ruly na celou šířku dříku zdi na nesmrštitelnou maltu MC30 0,000
A6 1.05*1.25*13.7+1.1*1.6*3.85 "přeliv 24,757
A7 A7 3,439
""obkladní tvarovky jako u návodního líce na nesmrštitelnou maltu MC30 0,000
A7 (1*12.6+2*1.36*3.03)*0.165 3,439
A8 A8 244,000
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"""(1*12,6+2*1,36*3,03)/(0,35*0,245)=243,051" 0,000
A8 244 244,000
A9 A9 27,945
""spadiště - beton nového dna C30/37 XF3 0,000
A9 (141.1+45.2)*0.15 "vodorovné i svislé části 27,945
B1 B1 10,560
B1 "Celkem: "10.56 10,560
B10 B10 19,280
""římsy spadiště 0,000
B10 (6.2+1.77+1.86+1.9+1.8+1.78+1.72+1.8+1.85+1.84+2+1.9+1.88+2.1+2.16)*0.25*2+15*0.8*0.25 19,280
B12 B12 0,740
B12 "Celkem: "0.74 0,740
B13 B13 4,262
B13 "Celkem: "4.262 4,262
B14 B14 34,500
B14 "Celkem: "34.5 34,500
B15 B15 2,053
B15 "Celkem: "2.053 2,053
B16 B16 2,053
B16 "Celkem: "2.053 2,053
B17 B17 2,100
B17 2.1 "přeliv 2,100
B18 B18 2,100
B18 2.1 "přeliv 2,100
B19 B19 331,000
B19 "Celkem: "331 331,000
B2 B2 10,560
B2 "Celkem: "10.56 10,560
B20 B20 44,492
B20 "Celkem: "44.492 44,492
B21 B21 44,492
B21 "Celkem: "44.492 44,492
B22 B22 88,984
B22 "Celkem: "88.984 88,984
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B27 B27 39,050
B27 "Celkem: "39.05 39,050
B28 B28 2,100
B28 2.1 "přeliv 2,100
B29 B29 24,757
B29 "Celkem: "24.757 24,757
B3 B3 18,630
B3 "Celkem: "18.63 18,630
B30 B30 5,200
B30 0.6+0.8+1.0+0.6+0.7+0.8+0.7 "PB 5,200
B31 B31 12,700
B31 12.7 "PB 12,700
B32 B32 781,000
B32 "Celkem: "781 781,000
B34 B34 33,845
B34 "Celkem: "33.845 33,845
B35 B35 49,514
B35 "Celkem: "49.514 49,514
B36 B36 6,664
B36 (1.14+1.18+1.24+1.21+1.16+1.01+1.39)*4*0.2 6,664
B37 B37 0,012
""kotvení římsy - kaskádový skluz - 4ks/m2 0,000
""viz výkres D.5.2 a D.5.5 pozice 8 0,000
B37 (1.19+1.23+1.17+1.2+1.39+1.22+1.21+1.22)*4*0.35*0.89/1000 0,012
B38 B38 25,120
""římsa spadiště - bezp. přeliv - 4 ks/m2 0,000
B38 (11.5+19.9)*4*0.2 "viz výkres D.5.2 83.16 D5.3 pozice 12 25,120
B39 B39 0,069
B39 (11.5+19.9)*4*0.35*1.58/1000 0,069
B4 B4 40,960
B4 "Celkem: "40.96 40,960
B41 B41 171,367
B41 "Celkem: "171.367 171,367
B6 B6 24,757
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B6 "Celkem: "24.757 24,757
B7 B7 3,439
B7 "Celkem: "3.439 3,439
B8 B8 244,000
B8 "Celkem: "244 244,000
B9 B9 4,402
""římsy přelivu beton C30/37 XF4 0,000
B9 (3.83+1.88+1.75+1.83+1.85+1.86+1.82+1.69+1.79+1.89+1.82)*0.8*0.25 4,402
C10 C10 9,120
C10 (2.0+1.9+1.92+1.84+1.97+1.66+1.65+2.1)*0.25*2+8*0.8*0.25 9,120
C17 C17 331,000
C17 "Celkem: "328.9+2.1 331,000
C18 C18 331,000
C18 "Celkem: "328.9+2.1 331,000
C28 C28 331,000
C28 "Celkem: "328.9+2.1 331,000
C30 C30 14,000
C30 "Celkem: "8.8+5.2 14,000
C31 C31 23,200
C31 "Celkem: "10.5+12.7 23,200
C36 C36 6,192
C36 (1.64+1.19+1.18+1.24+1.25+1.24)*4*0.2 6,192
C37 C37 0,010
C37 (1.14+1.18+1.24+1.21+1.16+1.01+1.39)*4*0.35*0.89/1000 0,010
C38 C38 108,280
C38 "Celkem: "83.16+25.12 108,280
C39 C39 0,312
C39 "Celkem: "0.243+0.069 0,312
C9 C9 4,204
C9 (2.1+1.83+1.73+1.82+1.82+1.88+1.84+1.84+1.87+1.83+2.46)*0.8*0.25 4,204
D10 D10 39,548
D10 "Celkem: "11.148+19.28+9.12 39,548
D36 D36 64,260
""kotvení dna spadiště (po první schod)- 4ks/m2 0,000
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D36 59.5*4*0.27 "viz výkres 64.26.5.2 7.864 64.26.5.3 pozice 5 64,260
D37 D37 0,010
D37 (1.64+1.19+1.18+1.24+1.25+1.24)*4*0.35*0.89/1000 0,010
D9 D9 6,512
""římsy spadiště beton C30/37 XF4 viz D.5.3 0,000
D9 (6.2+1.77+1.86+1.9+1.8+1.78+1.72+1.8+1.85+1.84+2+1.9+1.88+2.1+2.16)*0.8*0.25 6,512
E36 E36 84,980
E36 "Celkem: "7.864+6.664+6.192+64.26 84,980
E37 E37 0,095
""kotvení dna spadiště (po první schod)- 4ks/m2 0,000
E37 59.5*4*0.45*0.89/1000 "viz výkres 0.01.5.2 0.069 0.01.5.3 pozice 5 0,095
E9 E9 3,008
E9 (2.0+1.9+1.92+1.84+1.97+1.66+1.65+2.1)*0.8*0.25 3,008
F37 F37 0,196
F37 "Celkem: "0.069+0.012+0.01+0.01+0.095 0,196
F9 F9 11,998
""přeliv - betonáž rubu zdi 0,000
F9 0.8*12.6+0.65*2.95 11,998
G9 G9 58,069
G9 "Celkem: "27.945+4.402+4.204+6.512+3.008+11.998 58,069
SO 05b Bezpečnostní přeliv - nedotační část
A1 A1 10,990
""jímky nátoku nové dno beton C30/37 XF3 viz výkres D.5.6 0,000
A1 (4.876*4.91+5.021*5.024+4.841*4.978)*0.15 10,990
A2 A2 450,000
""ochrana spárování zakrytím geotextilií a kropení vodou 0,000
A2 450 "jímky vtokového objektu viz výkres D.5.6 450,000
A3 A3 450,000
""nesmrštitelná malta MC 30 0,000
A3 450 "jímky vtokového objektu viz výkres D.5.6 450,000
A4 A4 450,000
""ochrana spárování zakrytím geotextilií kropením vodou 0,000
A4 450 450,000
A5 A5 450,000
Strana 173 z 188
Kód Popis MJ Výměra
A5 450 "jímky 450,000
A6 A6 10,990
A6 (4.876*4.91+5.021*5.024+4.841*4.978)*0.15 "nátok jímky stávající dno 10,990
A8 A8 33,404
A8 0.9+32.504 "beton 33.404 kámen 33,404
A9 A9 26,376
A9 26.376 26,376
B1 B1 10,990
B1 "Celkem: "10.99 10,990
B2 B2 450,000
B2 "Celkem: "450 450,000
B3 B3 450,000
B3 "Celkem: "450 450,000
B4 B4 450,000
B4 "Celkem: "450 450,000
B5 B5 450,000
B5 "Celkem: "450 450,000
B6 B6 10,990
B6 "Celkem: "10.99 10,990
B8 B8 33,404
B8 "Celkem: "33.404 33,404
B9 B9 26,376
B9 "Celkem: "26.376 26,376
SO 06 Drenážní potrubí
A1 A1 70,000
""stávající svody DN 150 až DN 250 0,000
A1 17+20+33 70,000
B1 B1 70,000
B1 "Celkem: "70 70,000
SO 07 Erb, atika
A1 A1 1,000
A1 1 "viz podrobný popis D.7.1 1,000
A2 A2 1,565
Strana 174 z 188
Kód Popis MJ Výměra
A2 0.364*4.3 "nová atika 1,565
A3 A3 11,753
A3 0.364*2+4.3*1.1+(4.3*1.22)*1.2 11,753
A5 A5 0,030
"""ukotvení atiky do římsy 0,000
A5 (0.93*22+4.3*3)*0.888/1000 0,030
A6 A6 0,094
A6 2.85*4.3*7.667/1000 "atika Kari 8/100 0,094
B1 B1 1,000
B1 "Celkem: "1 1,000
B2 B2 1,565
B2 "Celkem: "1.565 1,565
B3 B3 11,753
B3 "Celkem: "11.753 11,753
B5 B5 0,030
B5 "Celkem: "0.03 0,030
B6 B6 0,094
B6 "Celkem: "0.094 0,094
SO 08 Komunikace
A1 A1 1 094,998
""rozebrání panelů na ploše určené investorem pro použití na stavbě 0,000
""panely v majetku investora - zahájení stavby 0,000
A1 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
A10 A10 724,000
A10 724.0 "stržení štěrkové cesty - nájez na hráz 724,000
A11 A11 53,023
A11 6.35*8.35 "pro patky jeřábu viz D.8.2 pro celk. tl. 450 mm 53,023
A12 A12 60,000
""uložení panelů na místě určeném investorem bez zřízení podloží 0,000
A12 20*3.0*1.0 "základ. patky věžového jeřábu 60,000
A14 A14 1 094,998
""osazení na stavbě 0,000
A14 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
A15 A15 1 095,000
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A15 1095.0 "odvoz panelů na stavbu 1 095,000
A16 A16 1 196,424
A16 1196.424 "kamenivo 1 196,424
A17 A17 5,152
A17 5.152 "geotextilie z komunikace 5,152
A18 A18 44,717
A18 1096/100*10*0.408 "10% starých panelů odvoz na skládku 44,717
A19 A19 909,417
A19 520.972+388.445 909,417
A2 A2 1 189,600
""ŠD po dokončení stavby 0,000
""panelová plocha - tl. 150 mm viz výkres D.8.3 a řez B výkresu D.8.2 0,000
A2 1096+2*14.0+164.0*0.4 "panelová plocha - tl. 150 mm - plochy pod panely 1189.6 rozšíření po obvodu 1 189,600
A3 A3 1 192,000
""vč. přesahu 0,5 m přes okraj viz vzorové řezy 0,000
A3 724.0+195.0*1.2*2 "nájezd na hráz 1 192,000
A4 A4 15,010
""příprava pro jeřáb 0,000
A4 7.9*1.9*0.5*2 "aktivní zóna - pro patky jeřábu 15,010
A5 A5 23,840
""zahájení stavby 0,000
""lesní hrabanka případně organická hmota z lesa 0,000
A5 (724.0+195.0*1.2*2)*0.02 "nájezd na hráz 23,840
A6 A6 1 271,600
""úprava po odstranění panelové plochy 0,000
A6 1096+2*14+164*0.9 "panelová plocha 1 271,600
A7 A7 286,110
A7 1271.6*0.15*1.5 286,110
A9 A9 19,074
A9 1271.6*0.015 "Přepočtené koeficientem množství 19,074
B1 B1 1 094,998
""po dokončení stavby 0,000
""panely v majetku investora - pro navrácení na Ervěnický koridor 0,000
""(10% panelů bude odvezeno na skládku odpadů) 0,000
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B1 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
B10 B10 724,000
B10 "Celkem: "724 724,000
B11 B11 53,023
B11 "Celkem: "53.023 53,023
B12 B12 60,000
B12 "Celkem: "60 60,000
B14 B14 60,000
B14 20*3.0*1.0 "základ. patky věžového jeřábu 60,000
B15 B15 1 095,000
B15 1095.0 "odvoz panelů ze stavby po jejím dokončení 1 095,000
B16 B16 1 196,424
B16 "Celkem: "1196.424 1 196,424
B17 B17 5,152
B17 "Celkem: "5.152 5,152
B18 B18 44,717
B18 "Celkem: "44.717 44,717
B19 B19 909,417
B19 "Celkem: "909.417 909,417
B2 B2 724,000
""provizorní komunikace - tl. 200 mm viz výkres D.8.2 a vzor. řez A 0,000
B2 724.0 "ZÚ2=0,000 - KÚ2=0,195 (plocha odečtená ze situace) - nájezd na hráz 724,000
B3 B3 3 894,400
B3 701.0*(3.0+1.2*2)+109.0 "příjezdová komunikace 3 894,400
B4 B4 23,860
B4 6.35*8.35*0.45 "pro ŠD tl. 450 mm - patky jeřábu 23,860
B5 B5 38,870
""zemina 0,000
B5 38.87 "hloubení pro základ jeřábu 38,870
B6 B6 1 271,600
B6 "Celkem: "1271.6 1 271,600
B7 B7 286,110
B7 "Celkem: "286.11 286,110
B9 B9 19,074
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B9 "Celkem: "19.074 19,074
C1 C1 60,000
""nové panely - patky pod jeřáb - odvoz na místo určené investorem 0,000
C1 20*3.0*1.0 60,000
C14 C14 1 154,998
C14 "Mezisoučet: "1094.998+60 1 154,998
C15 C15 2 190,000
C15 "Celkem: "1095+1095 2 190,000
C2 C2 2 212,000
C2 701.0*3.0+109.0 "ZÚ=0,000 - KÚ=0,701 (délka x šířka + plocha výhybny) 2 212,000
C3 C3 1 353,600
C3 1096.0+2*14.0+164.0*1.4 "panelová plocha 1 353,600
C4 C4 38,870
C4 "Mezisoučet: "15.01+23.86 38,870
C5 C5 62,710
C5 "Mezisoučet: "23.84+38.87 62,710
D1 D1 2 249,996
D1 "Celkem: "1094.998+1094.998+60 2 249,996
D14 D14 1 094,998
""osazení na původní místo - Ervěnický koridor 0,000
D14 199*3.55*1.55 "zpevněná plocha 1 094,998
D2 D2 4 125,600
D2 "Celkem: "1189.6+724+2212 4 125,600
D3 D3 6 440,000
D3 "Celkem: "1192+3894.4+1353.6 6 440,000
D4 D4 39,000
""po dokončení stavby 0,000
""zemní krajnice - zahliněný štěrkopísek viz vzorové řezy na D.8.2 0,000
D4 195.0*2*0.1 "nájezd na hráz 39,000
D5 D5 201,560
""po dokončení stavby 0,000
D5 201.56 "krajnice 201,560
E14 E14 1 094,998
E14 "Mezisoučet: "1094.998 1 094,998
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E4 E4 140,200
E4 701.0*2*0.1 "příjezdová komunikace 140,200
E5 E5 264,270
E5 "Celkem: "23.84+38.87+201.56 264,270
F14 F14 2 249,996
F14 "Celkem: "1094.998+60+1094.998 2 249,996
F4 F4 22,960
F4 164.0*0.14 "panelová plocha 22,960
G4 G4 241,030
G4 "Celkem: "15.01+23.86+39+140.2+22.96 241,030
SO 08A Komunikace - dodatečně doplněné položky
A1 A1 1 192,000
""lesní hrabanka případně organická hmota z lesa 0,000
""m2 komunikace + délka x rozšíření pro krajnici a přesah geotextilie po obou stranách 0,000
A1 724.0+195.0*1.2*2 "ZÚ2=0,000 - KÚ2=0,195 - nájezd na hráz - řez 1192 1 192,000
A10 A10 39,000
""viz vzorové řezy na D.8.2 0,000
A10 195.0*2*0.1 "nájezd na hráz 39,000
A11 A11 363,888
A11 202.16*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 363,888
A12 A12 20,000
A12 4*5 "základové patky věžového jeřábu 20,000
A2 A2 15,010
"""úprava v případě nedostatečně únosné pláně" - výkres D.8.3 0,000
A2 7.9*1.9*0.5*2 "patky jeřábu 15,010
A3 A3 27,018
A3 15.01*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 27,018
A4 A4 1 192,000
""viz výkres D.8.2 a D.8.3 0,000
""vč. přesahu 0,5 m přes okraj krajnic 0,000
A4 724.0+195.0*1.2*2 "nájezd na hráz 1 192,000
A5 A5 7 406,000
A5 6440*1.15 "Přepočtené koeficientem množství 7 406,000
A6 A6 1 271,600
Strana 179 z 188
Kód Popis MJ Výměra
""viz výkres D.8.3 a vzorový řez výkresu D.8.2 0,000
A6 1096.0+2*14.0+164.0*0.9 "panelová plocha 1 271,600
A7 A7 1 189,600
""viz výkres D.8.3 a vzor. řez B výkresu D.8.2 0,000
A7 1096.0+2*14.0+164.0*0.4 "panelová plocha 1 189,600
A8 A8 53,023
""pro celkovou tl. 450 mm viz vzorový řez A-A, skladba B, výkres 8.3 0,000
A8 6.35*8.35 "pro patky jeřábu 53,023
A9 A9 2 936,000
""¨iz vzorový řez A, výkres D.8.2. 0,000
A9 724.0+(701.0*3.0)+109.0 "m2 + (délka x šířka) + m2 2 936,000
B1 B1 1 192,000
B1 "Celkem: "1192 1 192,000
B10 B10 140,200
B10 701.0*2*0.1 "příjezdová komunikace 140,200
B11 B11 363,888
B11 "Celkem: "363.888 363,888
B12 B12 20,000
B12 "Celkem: "20 20,000
B2 B2 15,010
B2 "Celkem: "15.01 15,010
B3 B3 27,018
B3 "Celkem: "27.018 27,018
B4 B4 3 894,400
B4 701.0*(3.0+1.2*2)+109.0 "příjezdová komunikace 3 894,400
B5 B5 7 406,000
B5 "Celkem: "7406 7 406,000
B6 B6 1 271,600
B6 "Celkem: "1271.6 1 271,600
B7 B7 1 189,600
B7 "Celkem: "1189.6 1 189,600
B8 B8 -16,000
B8 -2.0*1.0*2*4 "odpočet panelů v tl. 2 x 150 mm -16,000
B9 B9 587,200
Strana 180 z 188
Kód Popis MJ Výměra
B9 (724.0+701.0*3.0+109)*0.2 "20% doplnění v závislosti na rozježdění vrstvy nákladními vozy 587,200
C10 C10 22,960
C10 164.0*0.14 "panelová plocha 22,960
C4 C4 1 353,600
C4 1096.0+2*14.0+164.0*1.4 "panelová plocha 1 353,600
C8 C8 37,023
C8 "Celkem: "53.023+-16 37,023
C9 C9 3 523,200
""doplnění MKZ čerpáno pouze po odsouhlasení investorem 0,000
C9 "Celkem: "2936+587.2 3 523,200
D10 D10 202,160
D10 "Celkem: "39+140.2+22.96 202,160
D4 D4 6 440,000
D4 "Celkem: "1192+3894.4+1353.6 6 440,000
VON Vedlejší a ostatní náklady
A1 A1 1,000
""- doplnění Havarijního plánu a BOZP 0,000
""- aktualizace Manipulačního řádu, proškolení obsluhy 0,000
""- plán zkušebního provozu 0,000
""- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn 0,000
""- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP 0,000
""- výchozí revize hromosvodu 0,000
A1 1 1,000
A10 A10 1,000
""rekonstrukce 0,000
A10 1 "dle harmonogramu prací předpoklad 28,5 měsíce pronájmu 1,000
A11 A11 2,000
""rekonstrukce 0,000
A11 2 "2 kontejnery - nákup pro stavbu 2,000
A12 A12 1,000
"""vlastní zdroj elektrické energie, dovoz záměsové vody cisternou, apod. 0,000
"""(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou, 0,000
"""ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek) 0,000
A12 1 1,000
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A13 A13 1,000
A13 1 "Pozor, výjezd ze staveniště - 1x 1,000
A14 A14 1,000
A14 1 "archeologický 1 geotechnický dohled 1,000
A15 A15 1,000
""objekt SO 04 - od doby předání staveniště do doby zbourání odběrné věže - předpoklad 6 měsíců 0,000
A15 1 1,000
A2 A2 1,000
"""- statická zatěžovací deska - zkouška zhutnění pláně na 2 patkách jeřábu 0,000
"""- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky pro reprofilaci (SO 01) 0,000
"""- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky 0,000
A2 1 1,000
A3 A3 1,000
""vytěžení sedimentu: 0,000
""zaměření sedimentu před a po vytěžení dronem 0,000
""tzn. letecky fotogrametrií 0,000
""rekonstrukce: 0,000
""geodetické práce během výstavby 0,000
""geodetické zaměření skutečného stavu po rekonstrukci 0,000
A3 1 1,000
A4 A4 1,000
""- pro SO 01 - ocel. kcí a podest 0,000
""- pro SO 03 - zábradlí na koruně hráze a lávce, branka a brána 0,000
""- pro SO 04 - ocel. konstrukce a podesty vč. česlí 0,000
""- pro SO 05 - podpěry trubky 0,000
A4 1 1,000
A5 A5 1,000
"""- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, 0,000
""přilehlých objektů a přístupových cest (hlavně stětová cesta) před zahájením stavby, 0,000
""a technologie a zařízení 0,000
A5 1 1,000
A6 A6 1,000
""Provedení dokumentace skutečného provedení ve 2 vyhotoveních tištěná a 1x elektronicky ve formátu DWG" 0,000
A6 1 1,000
Strana 182 z 188
Kód Popis MJ Výměra
A7 A7 1,000
""Zřízení a zrušení ZS vč. chemického WC (vč. uvedení pozemků po zrušení ZS do původního stavu)" 0,000
""- zábrany nebo páska pro označení uzávěru zákopových souprav (nepojížděno) 0,000
""- označení staveniště - výstražné tabule o zákazu vstupu nepovolaných osob apod." 0,000
A7 1 1,000
A8 A8 1,000
"""- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD a vztlakoměrných vrtů 0,000
""- kontrola funkčnosti a technického stavu zahrazení nátoku z I. etapy 0,000
A8 1 1,000
A9 A9 1,000
""rekonstrukce 0,000
A9 1 "dle harmonogramu prací předpoklad 28,5 měsíce pronájmu 1,000
B1 B1 1,000
B1 "Celkem: "1 1,000
B10 B10 1,000
B10 "Celkem: "1 1,000
B11 B11 2,000
B11 "Celkem: "2 2,000
B12 B12 1,000
B12 "Celkem: "1 1,000
B13 B13 1,000
B13 "Celkem: "1 1,000
B14 B14 1,000
B14 "Celkem: "1 1,000
B15 B15 1,000
B15 "Celkem: "1 1,000
B2 B2 1,000
B2 "Celkem: "1 1,000
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "1 1,000
B4 B4 1,000
B4 "Celkem: "1 1,000
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "1 1,000
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B6 B6 1,000
B6 "Celkem: "1 1,000
B7 B7 1,000
B7 "Celkem: "1 1,000
B8 B8 1,000
B8 "Celkem: "1 1,000
B9 B9 1,000
B9 "Celkem: "1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
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