
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 149140004

Stavba: VD Brandýs n.L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky

Místo: Brandýs nad Labem Datum: 11.10.2023

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 44567430

AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem DIČ: CZ44567430

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

149140004
VD Brandýs n.L., oprava jezových věží, manipulačních budek a
lávky

SO 01 Lávka

SO 02 Manipulační budky

SO 03 Jezové věže

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Lávka

KSO: CC-CZ:

Místo: Brandýs nad Labem Datum: 11.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 212341111R Betonáž mezerovitým betonem m3 0,150

Betonáž mezerovitým betonem

0,15 "výplň spáry mezi kabel. žlaby a jez. věžemi

2 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505
(R) nebo BSt 500, složitosti I

t 0,071 CS ÚRS 2023 02

Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I

(2,9*18+1,6*12)/1000

3 K 278382561
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním,
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti I

m3 1,385 CS ÚRS 2023 02

Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I

bloky pod transmisní tyče

((0,27*0,75*0,3)*18)+((0,27*0,3*0,3)*12)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 624631411R
Vyplnění dilatačních spár betonových konstrukcí těsnícím provazcem z
polyetylénu tl do 20 mm

m 44,700

Vyplnění dilatačních spár betonových konstrukcí těsnícím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm

viz výkres D.1.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(13,02*2)+2*4,31+2*5,02

5 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do
100 kg

kg 3 193,861 CS ÚRS 2023 02

Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg

162,05*6 "zábradlí proti vodní strana

(160,51/7,668)*(92,63+8,4+5,1) "zábradlí po vodní strana

Součet

6 K 632664112 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní m2 275,925 CS ÚRS 2023 02

Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní pod polyuretan PU

pečetící vrstva - dvousložková epoxidová pryskyřice

3,25*84,9 "spádová vrstva lávky

7 K 63631111R
Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30x4 cm na sucho na gumové terče s
podkladní částí tl. 8 mm

m2 179,000

Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30x4 cm na sucho na gumové terče s podkladní částí tl.
8 mm

179,0 "viz výkres D.1.3

8 M 5924600R dlažba plošná betonová terasová hladká 300x300x40mm m2 182,580

dlažba plošná betonová terasová hladká 300x300x40mm

179 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 44,700 CS ÚRS 2023 02

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

dilatační spáry lávky

(13,02*2)+2*4,31+2*5,02

10 K 944511111R
Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné sítě zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken

m2 776,800

Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné sítě z textilie z umělých vláken

11 K 944611111R
Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné plachty zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken

m2 776,800

Montáž, demontáž a ZKD den použití  ochranné plachty z textilie z umělých vláken

12 K 946221121R
Montáž, demontáž a ZKD den použití zavěšeného dílcového lešení na
potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním
zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m

m2 1 711,800

4 / 41

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Montáž, demontáž a ZKD den použití  lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech
zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m

13 K 953961213R1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 310 mm

kus 120,000

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 310 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

4*5*6 "patní plechy zábradlí protivodní strana

14 K 953961213R2
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 240 mm

kus 472,000

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

4*2*59 "2x patní plechy zábradlí po vodní strana

15 K 953965124R1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru závitová kotevní tyč pro chemické kotvy A4,
velikost M 12, délka 340 mm

kus 120,000

Závitová kotevní tyč s maticí A4 pro chemické kotvy M 12 dl 340 mm

4*5*6 "patní plechy zábradlí protivodní strana

16 K 953965124R2
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru závitová kotevní tyč pro chemické kotvy A4,
velikost M 12, délka 270 mm

kus 472,000

Závitová kotevní tyč s maticí A4 pro chemické kotvy M 12 dl 270 mm

4*2*59 "2x patní plechy zábradlí po vodní strana

17 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,941 CS ÚRS 2023 02

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3

ŽB sloupky zábradlí

(0,2*0,2*1,22*6)

"bourání žb bloků pod transmisemi

(0,6*0,2*0,3*18)

Součet

18 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 7,769 CS ÚRS 2023 02

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

římsy

(0,15*0,16*81,08)+(0,12*0,08*10,3*6)

kabelové žlaby

(0,15*0,46*(13,8*2+24,1*2))

Součet

19 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 19,120 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do
1 m2

Odstranění stávající spádové vrstvy na lávce

0,03*2,0*84,6 "litý asfalt tl. 30 mm

(0,113-0,03)*2,0*84,6 "spádový beton

Součet

20 K 966079851R Přerušení různých ocelových profilů při bourání železobetonových konstrukcí kpl 1,000

Přerušení různých ocelových profilů při bourání železobetonových konstrukcí

21 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm m 615,480 CS ÚRS 2023 02

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm

zaříznutí hlubších kaveren diamantovým kartáčem

(144,2+123,4)*2,3

22 K 977312114R
Řezání stávajících betonových konstrukcí s vyztužením hloubky přes 150 do 200
mm

m 437,600

Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztužených hl do 200 mm

řezání diamantem

10,3*2*6+13,7*2*2+24,1*2*2+81,4*2

23 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 110,720 CS ÚRS 2023 02

Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm

hlubší kaverny

(35,66+33,11)*2,3*0,7

24 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 47,451 CS ÚRS 2023 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

hlubší kaverny

(35,66+33,11)*2,3*0,3

25 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 1 360,431 CS ÚRS 2023 02

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů

13*84,9+((1,45*1,4*2+0,3*1,4)*10)

((0,85*1,4*2+0,3*1,4)*16)+((1,6*1,4*2)*2)

(35,66+33,11)*2,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

26 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 360,431 CS ÚRS 2023 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

před reprofilacemi

13*84,9+((1,45*1,4*2+0,3*1,4)*10)

((0,85*1,4*2+0,3*1,4)*16)+((1,6*1,4*2)*2)

(35,66+33,11)*2,3

Součet

27 K 985131311R Ruční dočištění odhalené výztuže ocelovými kartáči m2 500,000

Ruční dočištění odhalené výztuže ocelovými kartáči

28 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 10 do 20 mm

m2 708,050 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

hrubá reprofil. stěrka tl. 20mm celoplošná tixotropní matlou

((0,2+1,5*2+1,55*2+0,2)*84,9)+((1,45*1,4)*10*2)

((0,85*1,4)*16*2)+((1,6*1,4*2)*2)

7,75+4,1+12,87+(5,33*8)+3*0,2*2

Součet

29 K 985311113
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 20 do 30 mm

m2 23,250 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm

opravná a vyrovnávací tixotropní malta vyztužená vlákny

s kompenzovaným smrštěním a rychlým vyzráním

sanace stupnic a podstupnic

(2,7*1,9)+(1,8*1,9)+(5,7*1,4)+(1,5*1,4)+(3,3*1,4)

30 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 110,720 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

sanace lokálních kaveren pr. tl. 40 mm tixotropní maltou

(35,66+33,11)*2,3*0,7

31 K 985311212
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a
podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 295,945 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

hrubá reprofil. stěrka tl. 20mm celoplošná tixotropní matlou

(0,75+0,5+1,4+0,5+0,1)*84,9+(0,3*1,4*10)

(0,3*1,4*16)+(0,6*1,4*2)+(2,8*2)+(1,4*1,3)

Součet

32 K 985311214
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a
podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

m2 47,451 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

sanace lokálních kaveren pr. tl. 40 mm tixotropní maltou

(35,66+33,11)*2,3*0,3

33 K 985311313
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a
podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm

m2 275,925 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm

Spádová a reprofilační vrstva horního povrchu lávky

3,25*84,9 "pr. tl. 30 mm (max. tl. 40 mm)

34 K 985312112 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 708,050 CS ÚRS 2023 02

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm

"jemná reprofilační stěrka tl. 3mm

((0,2+1,5*2+1,55*2+0,2)*84,9)+((1,45*1,4)*10*2)

((0,85*1,4)*16*2)+((1,6*1,4*2)*2)

7,75+4,1+12,87+(5,33*8)+3*0,2*2

Součet

35 K 985312122
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky
přes 2 do 3 mm

m2 295,945 CS ÚRS 2023 02

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm

"jemná reprofilační stěrka tl. 3mm

(0,75+0,5+1,4+0,5+0,1)*84,9+(0,3*1,4*10)

(0,3*1,4*16)+(0,6*1,4*2)+(2,8*2)+(1,4*1,3)

Součet

36 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 110,720 CS ÚRS 2023 02

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2x pasivační nátěr výztuže

(35,66+33,11)*2,3*2*0,35

37 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 1 303,170 CS ÚRS 2023 02

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm

horní povrch lávky pod spádovou vrstvu

3,25*84,9

Mezisoučet

tixotropní malta

svislé plochy - stěny lávky

((0,2+1,5*2+1,55*2+0,2)*84,9)+((1,45*1,4)*10*2)

((0,85*1,4)*16*2)+((1,6*1,4*2)*2)

7,75+4,1+12,87+(5,33*8)+3*0,2*2

Mezisoučet

vodorovné plochy - podhledy lávky

(0,75+0,5+1,4+0,5+0,1)*84,9+(0,3*1,4*10)

(0,3*1,4*16)+(0,6*1,4*2)+(2,8*2)+(1,4*1,3)

Mezisoučet

schodiště - stupnice a podstupnice

(2,7*1,9)+(1,8*1,9)+(5,7*1,4)+(1,5*1,4)+(3,3*1,4)

Součet

38 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2 708,050 CS ÚRS 2023 02

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)

sjednocující celoplošný nátěr po reprofilacích

708,05

D 997 Přesun sutě

39 K 997013211R
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně na zvětšenou
vzdálenost, svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

t 175,597

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně vč. zvětšené
vzdálenosti

40 K 997013501A
Odvoz suti a vybouraných hmot (asfalt) na skládku nebo meziskládku se
složením vč. poplatku

t 42,064
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odvoz suti a vybouraných hmot (asfalt) na skládku nebo meziskládku se složením vč. poplatku

42,064 "izolační litý asfalt

41 K 997013501B
Odvoz suti a vybouraných hmot (beton) na skládku nebo meziskládku se
složením vč. poplatku

t 112,629

Odvoz suti a vybouraných hmot (beton) na skládku nebo meziskládku se složením vč. poplatku

12,179+5,22+95,23

42 K 997013501ŽB
Odvoz suti a vybouraných hmot (armovaný beton) na skládku nebo meziskládku
se složením vč. poplatku

t 20,904

Odvoz suti a vybouraných hmot (armovaný beton) na skládku nebo meziskládku se složením vč.
poplatku

12,552+8,352

D 998 Přesun hmot

43 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 101,873 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

44 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 101,873 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

45 K 711331382 Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny m2 44,303 CS ÚRS 2023 02

Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny

podložky z asf. lepenky pod terče dlažby

179,0*11*0,15*0,15

46 M 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 51,635 CS ÚRS 2023 02

asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A

44,303 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

47 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 341,901 CS ÚRS 2023 02

Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP

natavení na pečetící vrstvu lávky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,54*84,9*1,1+0,5*18,7+0,3*3,25*2

48 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
5,0mm

m2 398,486 CS ÚRS 2023 02

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm

341,901 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

49 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 2,712 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

50 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,712 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace

51 K 998711192
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

t 2,712 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

52 K 7414R1 Demontáž, dočasné uskladnění a zpětná montáž hromosvodu vč. revize kpl 1,000

Demontáž, dočasné uskladnění a zpětná montáž hromosvodu vč. revize

D 764 Konstrukce klempířské

53 K 764011401 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 150 mm m 18,660 CS ÚRS 2023 02

Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 150
mm

viz D.1.5 - detaily

překrytí dilat. spáry lávky mezi asf. pásy izolace bez kotvení

3,25*2

dilat. spára napojení lávky na věž plech L 80/80 rš 160 mm

2*4,31+2*5,02

54 K 764242432
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm

m 18,660 CS ÚRS 2023 02

Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm

viz D.1.5 - detaily
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

krycí lišta izolace vytažené  svisle na stěnu vč. kotvení a zatmelení

2*4,31+2*5,02

55 K 764215604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm

m 146,700 CS ÚRS 2023 02

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš
330 mm

odkapový plech na hraně bet. plochy

10,3*6+84,9

56 K 998764101R
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost nad 50 m v objektech výšky do 6 m,
přesun prováděný bez použití mechanizace

t 0,553

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m, zvětšený přesun
prováděný bez použití mechanizace

D 767 Konstrukce zámečnické

57 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí do 20 kg

m 167,390 CS ÚRS 2023 02

Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg

6*10,21 "proti vodní strana

92,63+8,4+5,1 "po vodní strana a schody

Součet

58 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,393 CS ÚRS 2023 02

plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

patní plech zábradlí 150x150 mm tl. 15 mm

5*2,65*6/1000 "proti vodní strana

59*2*2,65/1000 "po vodní strana a schody

Součet

59 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,625 CS ÚRS 2023 02

plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule

okopový plech zábradlí - po vodní strana

(92,63+8,4+5,1)*0,15*0,005*7,85

Součet

60 M 14550144 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x40x3mm t 0,553 CS ÚRS 2023 02

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x40x3mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

sloupky zábradlí

0,985*5*6*3,91/1000 "proti vodní strana

1,608*59*3,91/1000 "po vodní strana a schody

konzolky

0,061*59*2*3,91/1000

0,163*59*3,91/1000

Součet

61 M 14550228 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x3mm t 0,017 CS ÚRS 2023 02

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x3mm

konzolky vodorovných tyčí

0,04*10*6*2,36/1000 "proti vodní strana

0,04*59*2*2,36/1000 "po vodní strana

Součet

62 M 55283904 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm m 334,780 CS ÚRS 2023 02

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm

trubka 6/4" - 2 vodorovné tyče

10,21*2*6 " proti vodní strana

(92,63+8,4+5,1)*2 "po vodní strana

Součet

63 M 14011044 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x5,0mm m 167,390 CS ÚRS 2023 02

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x5,0mm

horní madlo

10,21*6 "proti vodní strana

92,63+8,4+5,1 "po vodní strana

Součet

64 M 13756643R plech nerezový tl 6,0mm tabule ocel 1.4301 m2 0,528

plech nerezový tl 6,0mm tabule ocel 1.4301

doraz kabel. žlabů viz D.1.6.1

8*(0,11*0,1)*6 "patní plech proti vodní strana

65 M 14550154R profil ocelový nerez ocel 1.4301 průřez obdelníkový 60x40x3mm m 60,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

profil ocelový nerez ocel 1.4301 průřez obdelníkový 60x40x3mm

doraz kabel. žlabů viz D.1.6.1

(2,52*4)*6

66 K 767995112R Výroba ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 3 555,324

Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg

výroba zábradlí na lávku viz výkresy D.1.6.1 a D.1.6.2

164,44*6 "proti vodní strana

(185,59/7,668)*(92,63+8,4+5,1) "po vodní strana

Součet

67 K 767995112R1
Výroba ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
- nerez

kg 300,720

Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg - nerez

výroba zábradlí na lávku viz výkres D.1.6.1

doraz kabelových žlabů  - nerez

(4,16+45,96)*6 "proti vodní strana

Součet

68 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,249 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

69 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 5,249 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace

70 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 5,249 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

71 K 783304100
Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního
antikorozního jednonásobného

m2 44,700 CS ÚRS 2023 02

Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí

44,7 "transmisní tyče a bloky

72 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 4,470 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

44,7 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství

73 K 783307100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného m2 44,700 CS ÚRS 2023 02

Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí

74 M 24675310 hmota nátěrová PUR krycí rozpouštědlová (email) kg 0,671 CS ÚRS 2023 02

hmota nátěrová PUR krycí rozpouštědlová (email)

44,7 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

75 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 107,532 CS ÚRS 2023 02

Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí

zábradlí - proti vodní strana

0,15*0,15*2*5*6 "patní plechy

(2*PI*0,016*0,016+2*PI*0,016*10,21*2*6) "vod. tyče

(0,05+0,04)*2*0,985*5*6 "sloupky

(2*PI*0,025*0,025+2*PI*0,025*10,21*6) "madla

zábradlí - po vodní strana

0,15*0,15*59*2 "po vodní strana a schody

(2*PI*0,016*0,016+2*PI*0,016*(92,63+8,4+5,1)) "vod. tyče

(0,05+0,04)*2*1,608*59 "sloupky

(2*PI*0,025*0,025+2*PI*0,025*(92,63+8,4+5,1)) "madla

(92,63+8,4+5,1)*2*0,15 "okopový plech

Součet

76 K 783826605
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

m2 37,890 CS ÚRS 2023 02

Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek

hydrofobizační nátěr bloků pod transmisní tyče

((0,75*0,2)*2+(0,3*2)*2+(0,75*0,3))*18+((0,3*0,4)*4+(0,3*0,3))*12

Součet

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

77 K 789122270
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odrezivěním
bezoplachovým odrezovačem

m2 44,700 CS ÚRS 2023 02

Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

transmisní tyče s bloky

44,7

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

78 K 460751111R
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm

m 156,000

Osazení kabelových kanálů  z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm

dvě řady vedle sebe

2*(14+25+25+14)

79 M 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm m 156,000 CS ÚRS 2023 02

žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm

80 M 59213004 deska krycí betonová 500x170/10x35mm m 156,000 CS ÚRS 2023 02

deska krycí betonová 500x170/10x35mm

81 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní
vzdálenost do 1 000 m

t 7,582 CS ÚRS 2022 02

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Manipulační budky

KSO: CC-CZ:

Místo: Brandýs nad Labem Datum: 11.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 319202331R
Dozdění stavebního otvoru přizděním, tl.150 mm - úprava rozměrů - lehčené
zdivo

m2 13,200

Dozdění stavebního otvoru tl 150 mm přizděním

manipulační budky

2,2*6 "dozdění stav. otvoru - úprava rozměrů

2 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 99,864 CS ÚRS 2023 02

Zřízení oboustranného bednění nosných stěn

atika

((0,45*8,82*4)+(0,45*5,6*4)-(10*0,18*0,275*2))*4

3 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 99,864 CS ÚRS 2023 02

Odstranění oboustranného bednění nosných stěn

4 K 342321510
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné,
ochranné přizdívky tř. C 20/25

m3 8,359 CS ÚRS 2023 02

Stěny výplňové ze ŽB tř. C 20/25

bet. směs pro atiku

((0,45*0,13*28,85)+(0,18*0,17*0,73*18))*4

5 K 342361821
Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,875 CS ÚRS 2023 02

Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505

17 / 41

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

atika

7*18*0,8*4*0,395/1000 "R8 dl. 800mm třmínky

7*2*8,8*4*0,888/1000 "R12 dl. 8800 mm

7*2*5,6*4*0,888/1000 "R12 dl. 5600 mm

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 611325401
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm
stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 16,620 CS ÚRS 2023 02

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %

Lokální opravy vnitřních povrchu štukovou omítkou do 10%

(5,17+(2,6*0,05*2)+(2,2*0,05))*3

7 K 612325401
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn,
v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 40,137 CS ÚRS 2023 02

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %

Lokální opravy vnitřních povrchu štukovou omítkou do 10%

(2,40+1,00+0,14+0,69+0,09+2,60+0,09+0,69+0,14+1,00)*2,30*3

-(2,20*2,18+2,60*0,95)*3+(0,95+0,95+2,18+2,18)*0,05*3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 941211111R
Montáž, demontáž a ZKD den použití lešení řadového rámového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06
od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 69,000

Montáž, demontáž a ZKD den použití lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2
š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

23,0*3

9 K 942322111R
Montáž, demontáž a ZKD den použití konzol pro založení lešení osazených na
stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m
s možností přitížení lešením výšky do 10 m

m 21,000

Montáž, demontáž a ZKD den použití lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s 1 podlahou
š přes 0,6 do 0,9 m

7,0*3

10 K 944511111R1
Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné sítě zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken

m2 69,000

Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné sítě z textilie z umělých vláken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23,0*3

11 K 944611111R1
Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné plachty zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken

m2 69,000

Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné plachty z textilie z umělých vláken

23,0*3

12 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 15,926 CS ÚRS 2023 02

Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20
mm

mezi trámy a novou atikou - tl. 20 mm

((0,52*0,18*16)+(5,34*0,225*2)+(0,180*0,225*2))*4

13 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 7,410 CS ÚRS 2023 02

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2

DMTŽ stávajících okenních výplní  - ocelový rám se zasklením

2,47+2,47+2,47

14 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

m2 16,890 CS ÚRS 2023 02

Vybourání kovových vrat pl do 5 m2

demontáž plechových vrat

5,63+5,63+5,63

15 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 12,840 CS ÚRS 2023 02

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů

očištění porušeného zdiva na zdravé jádro

3,88+3,97+4,99

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 12,840 CS ÚRS 2023 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

před reprofilacemi

3,88+3,97+4,99

Součet

17 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 12,840 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

hrubá tixotropní opravná malta tř. R4

(3,88+3,97+4,99)

18 K 985312112 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 67,902 CS ÚRS 2023 02

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm

"jemná reprofilační stěrka tl. 1-5 mm

(3,00+1,30+0,05+0,65+1,30+0,05)*2,96 - (2,20*2,18+2,72*0,95)

(0,65+0,21+2,72+0,21)*2,96

Mezisoučet

22,634*3

19 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 12,840 CS ÚRS 2023 02

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

2x pasivační nátěr výztuže

(3,88+3,97+4,99)

20 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 34,608 CS ÚRS 2023 02

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm

(5,6+5,6+8,82+8,82)*0,3*4 "atiky

21 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2 124,659 CS ÚRS 2023 02

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)

sjednocující celoplošný nátěr po reprofilacích

22,634*3 "exteriér

sjednocující celoplošný nátěr po opravě omítek

(5,54+13,379)*3 "interiér

Součet

D 997 Přesun sutě

22 K 997013211R
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně na zvětšenou
vzdálenost, svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,298

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně vč. zvětšené
vzdálenosti

23 K 997013501B
Odvoz suti a vybouraných hmot (beton) na skládku nebo meziskládku se
složením vč. poplatku

t 0,899

Odvoz suti a vybouraných hmot (beton) na skládku nebo meziskládku se složením vč. poplatku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,899 "tryskaný beton

24 K 997013501K
Předání vybouraných hmot provozovateli (kovošrot) - včetně nakládky, složení a
odvozu do 1 km

t 1,317

Předání vybouraných hmot provozovateli (kovošrot) - včetně nakládky, složení a odvozu do 1 km

0,304+1,013 "okna a vrata kovová

D 998 Přesun hmot

25 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 25,617 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

26 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 25,617 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

27 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 23,100 CS ÚRS 2023 02

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

nová natavená hydroizol. vrstva střechy

(5,4+1,4+(2,8+1,8+1,8+2,6)*0,1)*3

28 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 26,923 CS ÚRS 2023 02

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

23,1 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

29 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku
pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 2,700 CS ÚRS 2023 02

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP

(2,8+1,8+1,8+2,6)*0,1*3

30 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,166 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,166 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace

32 K 998712192
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,166 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

33 K 7414R1 Demontáž, dočasné uskladnění a zpětná montáž hromosvodu vč. revize kpl 1,000

Demontáž, dočasné uskladnění a zpětná montáž hromosvodu vč. revize

D 764 Konstrukce klempířské

34 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 36,000 CS ÚRS 2023 02

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

oplechování atiky

(4+5+3)*3

35 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 7,800 CS ÚRS 2023 02

Demontáž oplechování parapetů do suti

2,6*3

36 K 764214603R
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 230 mm

m 12,000

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 230
mm

oplechování atiky š. 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,7 mm

modrý odstín, r.š. 230 mm, vč. překrytí kotvení puklíky

4,0*3

37 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

m 24,000 CS ÚRS 2023 02

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330
mm

oplechování atiky šířky 150mm, plech tl. 0,7 mm

modrý odstrín, r.š. 280 mm, vč. překrytí kotvení puklíky

5,0*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

oplechování atiky šířky 200 mm, plech tl. 0,7 mm

modrý odstrín, r.š. 330 mm, vč. překrytí kotvení puklíky

3,0*3

Součet

38 K 764217602
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých
nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 200 mm

m 15,600 CS ÚRS 2023 02

Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s povrch úpravou rš
200 mm

2,6*3 "parapet vnitřní

2,6*3 "parapet venkovní

Součet

39 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,127 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

40 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,127 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace

41 K 998764192
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,127 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D 766 Konstrukce truhlářské

42 K 7666221R
Plastové segmentové okno neotvíravé (modré) s izolačním dvojsklem 2600x920
mm, půdorysně zalomené do oblouku dle konstrukce - výroba, dodávka a montáž

kpl 3,000

Plastové segmentové okno neotvíravé (modré) s izolačním dvojsklem 2600/920 mm - výroba,
dodávka a montáž

viz výkres D.2.13

3 "komplet ze 4 segmentů

43 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,180 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

44 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,180 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 100 m

t 0,180 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D 767 Konstrukce zámečnické

46 K 7676512R
Ocelová dvoukřídlá otevíravá vrata vč. zárubně a kování modrá 2200/2175 mm -
výroba, dodávka a montáž

kus 3,000

Ocelová dvoukřídlá otevíravá vrata vč. zárubně a kování modrá 2200/2175 mm - výroba,
dodávka a montáž

viz výkres D.2.13

3

47 K 767691832 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2

3*2

48 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,600 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

49 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,600 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace

50 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,600 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

51 K 783000125
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením
fólií

m2 90,000 CS ÚRS 2023 02

Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií

30,0*3 "zakrytí technologie v manipul. budkách

52 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 94,500 CS ÚRS 2023 02

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m

90 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

53 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 46,800 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vysátí betonových podlah před provedením nátěru

5,2*3,0*3

54 K 783937153
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový
rozpouštědlový

m2 46,800 CS ÚRS 2023 02

Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy

2-komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi

pro normální až střední zatížení, chemicky odolný povrch

5,2*3,0*3
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Jezové věže

KSO: CC-CZ:

Místo: Brandýs nad Labem Datum: 11.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325401
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm
stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 180,428 CS ÚRS 2023 02

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %

Lokální opravy vnitřních povrchů štukovou omítkou do 10%

40,7+(2,45+2,45+4,42+4,42+7,82+7,82)*0,15 "věž 1

(40,7+(2,45+2,45+4,42+4,42+7,82+7,82)*0,15)*3 "věže 2,3,4

Součet

2 K 612325401
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn,
v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 376,652 CS ÚRS 2023 02

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %

Lokální opravy vnitřních povrchu štukovou omítkou do 10%

věž 1

(8,22*0,35)+(3,55*0,3)+(3,55*0,3)+(5*0,35)+(3,55*2,0)

(5*0,35)+(3,55*3,3)+(8,22*0,35)+(3,55*0,3)+(3,55*0,3)

(0,39*2)+(0,66*2)+(0,49*2)+(3,55*0,15*12)

(2,75*3,55+4,42*3,55+3,4*3,55+3,4*3,55+4,42*3,55+2,75*3,55)

-(3,1*1,2*2+4,12*1,2*2+2,45*1,2*1+0,7*1,2*1)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

věže 2,3,4

((8,22*0,35)+(3,55*0,3)+(3,55*0,3)+(5*0,35)+(3,55*2,0))*3

((5*0,35)+(3,55*3,3)+(8,22*0,35)+(3,55*0,3)+(3,55*0,3))*3

((0,39*2)+(0,66*2)+(0,49*2)+(3,55*0,15*12))*3

(2,75*3,55+4,42*3,55+3,4*3,55+3,4*3,55+4,42*3,55+2,75*3,55)*3

-((3,1*1,2*2+4,12*1,2*2+2,45*1,2*2))*3

Mezisoučet

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 944511111R2
Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné sítě zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken

m2 1 334,800

Montáž, demontáž a ZKD den použit ochranné sítě z textilie z umělých vláken

4 K 944611111R2
Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné plachty zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken

m2 1 334,800

Montáž, demontáž a ZKD den použití ochranné plachty z textilie z umělých vláken

1334,8

5 K 946221121R2
Montáž, demontáž a ZKD den použití zavěšeného dílcového lešení na
potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním
zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m

m2 1 334,800

Montáž, demontáž a ZKD den použití  lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech
zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m

(25*7,2+29*5,3)*4

6 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 8,251 CS ÚRS 2023 02

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3

atika věž 1

0,071*26,81

atiky věž 2,3,4

0,071*29,8*3

Součet

7 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 54,660 CS ÚRS 2023 02

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2

DMTŽ stávajících okenních výplní  - ocelový rám se zasklením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,92+1,92+2,04+0,72+1,14+2,04+2,04

1,92+1,92+2,04+2,04+1,14+1,14+2,04+2,04

1,92+1,92+2,04+2,04+1,14+1,14+2,04+2,04

1,92+1,92+2,04+2,04+1,14+1,14+2,04+2,04

Součet

8 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 39,520 CS ÚRS 2023 02

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2

DMTŽ stávajících okenních výplní  - ocelový rám se zasklením

4,94+4,94

4,94+4,94

4,94+4,94

4,94+4,94

Součet

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 8,000 CS ÚRS 2023 02

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

4 "plechové dveře 4 kusy 70x210 cm

4 "plechové dveře 4 kusy 60x200 cm

Součet

10 K 977312114R
Řezání stávajících betonových konstrukcí s vyztužením hloubky přes 150 do 200
mm

m 232,420

Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztužených hl do 200 mm

řezání diamantem

atika věž 1

26,81*2

atiky věž 2,3,4

29,8*3*2

Součet

11 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 30,084 CS ÚRS 2023 02

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

očištění porušeného zdiva na zdravé jádro

(4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15

12 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 30,084 CS ÚRS 2023 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

před reprofilacemi

(4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15

Součet

13 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 30,084 CS ÚRS 2023 02

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

hrubá tixotropní opravná malta tř. R4

((4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15)

14 K 985312112 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 1 700,718 CS ÚRS 2023 02

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm

jemná reprofilační stěrka tl. 1-5 mm

exteriér

((46,75-2,1-4,95-2,1)+(29,68-1,2-1,2))*4

((46,75-2,1-4,95-2,1)+(28,45-1,98-1,98))*4

Mezisoučet

pilíř 1

21,94*7,19+5,34*7,47+0,94*7,47+1,63*2,2*2+7,68*2

2,24*2,2+2,24*0,8*2+0,77*2,2*2+1,9*3,87+3,9*7,65

1,63*2,2*2+0,7*1,9*2+1,9*3,08+0,88*0,7+3,08*0,7

Mezisoučet

pilíř 2

(3,6+2,37+2,3+0,65+1,25+2,3+1,25+0,65+2,3+2,37)*7,19

(0,6+1,0+0,85+1,45+0,6+1,0+0,85+1,45+0,7+0,7)*7,65

(0,7+0,7)*1,9

(1,87+1,87+0,7+0,77+0,77+1,35+2,24+1,35)*2,2

(0,75+2,24+0,75+2,24)*0,8-(0,7+0,8)*2,05

(1,63+1,63+0,7)*2,2-0,7*2,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,63+1,63)*2,2

((5,31+0,94)*7,5)*1,1

Mezisoučet

pilíř 3

301,683

pilíř 4

294,736

Součet

15 K 985312122
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky
přes 2 do 3 mm

m2 135,640 CS ÚRS 2023 02

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm

"jemná reprofilační stěrka tl. 1-5 mm

exteriér

(49,39-23,42)*4

pilíř 1 + pilíř 2 + pilíř 3 + pilíř 4

(4,33+1,14+1,14+0,7*1,9)*4

Součet

16 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 30,084 CS ÚRS 2023 02

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

2x pasivační nátěr výztuže

((4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15)

17 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2 2 393,438 CS ÚRS 2023 02

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)

sjednocující celoplošný nátěr po reprofilacích

(126,97+25,97)*4 "exteriér

sjednocující celoplošný nátěr po reprofilacích - pilíře 1,2,3,4

294,736+7,94+301,683+7,94+301,683+7,94+294,736+7,94

interiér - věže

45,107*4 "vodorovné

95,738+93,638*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

18 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

m 112,800 CS ÚRS 2023 02

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

pro atiku

((8*18)+(22*2))*4*0,150

19 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 12mm

t 0,185 CS ÚRS 2023 02

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

pro atiku - kotv. trny R12 dl. 270 mm

((8*18)+(22*2))*4*0,270

203,04 * 0,00091 ' Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

20 K 997013211R
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně na zvětšenou
vzdálenost, svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

t 26,726

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně vč. zvětšené
vzdálenosti

21 K 997013501B
Odvoz suti a vybouraných hmot (beton) na skládku nebo meziskládku se
složením vč. poplatku

t 2,106

Odvoz suti a vybouraných hmot (beton) na skládku nebo meziskládku se složením vč. poplatku

2,106

22 K 997013501K
Předání vybouraných hmot provozovateli (kovošrot) - včetně nakládky, složení a
odvozu do 1 km

t 4,794

Předání vybouraných hmot provozovateli (kovošrot) - včetně nakládky, složení a odvozu do 1 km

2,241+1,344+0,608 "okna kovová a zárubně

0,401 "klempířské prvky

0,200 "kovový žebřík

Součet

23 K 997013501ŽB
Odvoz suti a vybouraných hmot (armovaný beton) na skládku nebo meziskládku
se složením vč. poplatku

t 19,802

Odvoz suti a vybouraných hmot (armovaný beton) na skládku nebo meziskládku se složením vč.
poplatku

19,802

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 19,545 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

25 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 19,545 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

26 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 214,436 CS ÚRS 2023 02

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

nová natavená hydroizol. vrstva střechy

(8,69*5,34+0,31*23,24)*4

27 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 249,925 CS ÚRS 2023 02

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

214,436 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

28 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,514 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

29 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,514 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace

30 K 998712192
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 1,514 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

31 K 7414R1 Demontáž, dočasné uskladnění a zpětná montáž hromosvodu vč. revize kpl 1,000

Demontáž, dočasné uskladnění a zpětná montáž hromosvodu vč. revize
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby

32 K 763261311R
Podhled z cementovláknitých desek dřevěná spodní konstrukce, latě 40x60 mm
jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 164,400

Podhled z cementovláknitých desek 1x12,5 na dřevěné konstrukci latě 40x60 mm

8,22*5,0*4

33 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 2,866 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,866 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace

35 K 998763391
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 2,866 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m

D 764 Konstrukce klempířské

36 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

Demontáž střešního výlezu do suti

1*4 "DMTŽ střešních výlezů 60x60 cm

37 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 119,200 CS ÚRS 2023 02

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

oplechování atiky

29,80*4

38 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 82,160 CS ÚRS 2023 02

Demontáž oplechování parapetů do suti

(1,65+1,65+1,75+1,75+4,12+4,12+1,75+1,75+1,0+1,0)*4

39 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

m 28,000 CS ÚRS 2023 02

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

7,0*4
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40 K 764213652
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo
plechovou

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou

41 K 764214603R1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené na podkladní zatahovací pásy rš 260
mm

m 100,000

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené na
podkladní zatahovací pásy rš 260 mm

Poznámka k položce:
položka vč. zatahovacích pásů

oplechování atiky š. 130 mm, poplastovaný plech tl. 0,7 mm

25,0*4 "modrý odstín

42 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

m 6,000 CS ÚRS 2023 02

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330
mm

oplechování zdi sousedního objektu plech tl. 0,7 mm

poplastovaný plech r.š. 330 mm a 100 mm

3,0+3,0

43 K 764216600
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm

m 84,800 CS ÚRS 2023 02

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm

parapet venkovní š. 50 mm modrý odstín

(1,7+1,7+1,8+1,8+4,2+1,1+1,1+1,8+1,8+4,2)*4

Součet

44 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při
provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do
400 mm

8*4

45 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový rš 330 mm

m 24,000 CS ÚRS 2023 02

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

poplastovaný plech tl. 0,7 mm modrý odstín

6,0*4
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46 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

47 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 8,000 CS ÚRS 2023 02

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

poplastovaný plech tl. 0,7 mm modrý odstín

2,0*4 "vč. 2 kusů kolen 45°

48 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,537 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

49 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,537 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace

50 K 998764192
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,537 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D 766 Konstrukce truhlářské

51 K 7666222R
Plastová okna pro věže (modrá) s izolačním dvojsklem - výroba, dodávka a
montáž

kpl 1,000

Plastová okna pro věže (modrá) s izolačním dvojsklem - výroba, dodávka a montáž

1 "podrobný rozpis oken viz výkres D.3.30

52 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,605 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

53 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,605 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace

54 K 998766192
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 100 m

t 0,605 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m
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D 767 Konstrukce zámečnické

55 K 7676401R1
Ocelové vnější dveře modré vč. zárubně jednokřídlé otvíravé, bez prosklení, vč.
kování 700/2000 mm - výroba, dodávka a montáž

kus 4,000

Ocelové vnější dveře modré vč. zárubně jednokřídlé otvíravé, bez prosklení, vč. kování
700/2000 mm - výroba, dodávka a montáž

4 "viz výkres D.3.30

56 K 7676401R2
Ocelové vnější dveře modré vč. zárubně jednokřídlé otvíravé, bez prosklení, vč.
kování 600/2000 mm - výroba, dodávka a montáž

kus 8,000

Ocelové vnější dveře modré vč. zárubně jednokřídlé otvíravé, bez prosklení, vč. kování
600/2000 mm - výroba, dodávka a montáž

viz výkres D.3.30

4 "levé dveře

4 "pravé dveře

Součet

57 K 767691822 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2

58 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva

59 K 767861011
Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do
betonu

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu

60 M 44983047R
žebřík výstupový jednoduchý přímý s ochranným košem z pozinkované oceli dl
4,14 m

m 16,560

žebřík výstupový jednoduchý přímý s ochranným košem z pozinkované oceli dl 4,14 m

4*4,14

61 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,759 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

62 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,759 CS ÚRS 2023 02

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace

63 K 998767192
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

t 1,759 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

64 K 783000125
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením
fólií

m2 90,000 CS ÚRS 2023 02

Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií

30,0*3 "zakrytí technologie v jezových věžích

65 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 94,500 CS ÚRS 2023 02

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m

90 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

66 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 244,224 CS ÚRS 2023 02

Vysátí betonových podlah před provedením nátěru

pilíře 1,2,3,4

(6,8+2,5+0,4*32)*4

interiér

(8,52*5,3-3,9-2,3)*4

Součet

67 K 783937153
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový
rozpouštědlový

m2 244,224 CS ÚRS 2023 02

Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy

2-komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi

pro normální až střední zatížení, chemicky odolný povrch

pilíře 1,2,3,4

(6,8+2,5+0,4*32)*4

interiér

(8,52*5,3-3,9-2,3)*4

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Brandýs nad Labem Datum: 11.10.2023

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Geodetické práce před výstavbou

vytýčení inženýrských sítí

1

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Geodetické práce po výstavbě

geodetické zaměření skutečného stavu

1

3 K 013203001
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

kpl 1,000

Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů

4 K 013203002 Povodňový a havarijní plán - zpracování vč. schválení kpl 1,000

Povodňový a havarijní plán - zpracování vč. schválení

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Dokumentace skutečného provedení stavby

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Pasportizace objektu před započetím prací
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS,
přilehlých objektů a přístupových cest před zahájením stavby

"- počáteční pasportizace technologického vybavení

1

7 K 013294002 Ostatní dokumentace - fotodokumentace v průběhu stavby kpl 1,000

Ostatní dokumentace - fotodokumentace v průběhu stavby

"- fotodokumentace veškerých kcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

1

D VRN3 Zařízení staveniště

24 K R011
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě včetně
následného odstranění

soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě včetně následného odstranění

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

 po celou dobu realizace stavby

- součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro jednání a
projednání. Včetně elektropřípojky a topení

- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č.
183/2006 Sb.

- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě, včetně případného
zřízení mobilní trafostanice pro napojení staveniště na el. energii

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby

- vedení deníku - evidence odpadů

1

8 K 0312300R Vyvěšení a zpětná montáž elektrických rozvodů vedených na povrchu zdiva kpl 1,000

Vyvěšení a zpětná montáž elektrických rozvodů vedených na povrchu zdiva

39 / 41

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
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10 K 032803001
Ochrana neopravovaných ploch před poškozením - geotextilie, případně
obednění

kpl 1,000

Ochrana neopravovaných ploch před poškozením - geotextilie, případně obednění

11 K 032803002 Ochrana nivelačních bodů dle požadavku TBD kpl 1,000

Ochrana nivelačních bodů dle požadavku TBD

kontrolní zaměření bodů, před a po dokončení stavby

1 "ochrana bodů TBD po dobu stavby

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Informační tabule na staveništi

1 "zajištění výroby a instalace

D VRN4 Inženýrská činnost

16 K 042603000 Plán zkoušek - aktualizace KZP stavbou kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Plán zkoušek - aktualizace KZP stavbou

17 K 042603001 Ostatní kpl 1,000

Ostatní

"- Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

"- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných stěn

1

18 K 042603002 Ostatní - referenční plocha kpl 1,000

Ostatní - referenční plocha

1 " příprava referenční plochy (cca 4 m2) na výzvu investora

19 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000

Ostatní zkoušky

"- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky v min. počtu 16 ks

"- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky

"-tahové zkoušky pevnosti kotev v min. počtu 12 ks

1

20 K 049103001
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

40 / 41

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 049303001 Povinnost zhotovitele získat souhlas se stavem pozemků po konci stavby kpl 1,000

Povinnost zhotovitele získat souhlas se stavem pozemků po konci stavby

D VRN6 Územní vlivy

22 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Práce ve výškách, v hloubkách

23 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Práce ve stísněném prostoru
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