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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
    
   Název veřejné zakázky                VD Hradištko, oprava jezových polí 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení                   Otevřené podlimitní řízení 
 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 
 
1)  
Dotaz: 
V předložené Technické zprávě D.1. je v odstavci D.1.3.1.2. Souhrnný popis technologické části opravy uvedena 
informace „Posouzení (ověření) únosnosti a výkonu původních pohonů vzhledem k nově osazovaným 
konstrukcím hradícího tělesa“. Může Zadavatel detailněji vysvětlit co je myšleno tímto posouzením a v jakém 
rozsahu? 
 
Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že požadavek je zde uveden v souvislosti s návrhem, posouzením a osazením nového 
hradicího tělesa. V případě, že by zhotovitel uvažoval s využitím stávajících zdvihadel k  nějakému „zvláštnímu“ 
účelu během montáže, pak musí ověřit jejich parametry, protože jejich výkon je  odzkoušen pouze do hmotnosti 
stávající hradicí konstrukce. V rámci projektem navrhovaného řešení, při kterém je uvažováno s hradicí 
konstrukcí lehčí než stávající, lze toto „ověření“ vyřešit pouhým konstatováním, že díky hmotnosti nově 
osazované hradicí konstrukce nedojde k zvýšenému zatížení pohonů. V opačném případě, pokud by hmotnost 
nové hradicí konstrukce včetně případných pomocných konstrukcí byla vyšší než hmotnost stávající konstrukce, 
bude zhotovitel povinen doložit, že nedojde k poškození původních pohonů. 
 
 
2)  
Dotaz: 
V předložené dokumentaci konkrétně dokument Situační výkresy C. je v Situačním výkresu širších vztahů C.1. 
uvedena a znázorněna „manipulační plocha pro OK“ na pravém břehu PK. Je možné tuto plochu využít pro 
nakládku strojně-technologických celků pro rekonstrukci jezu popř. vysvětlení k čemu je plocha určena a jakým 
způsobem může být využívaná. 
 
Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že manipulační plochu lze použít pro nakládku strojně-technologických celků, pouze je nutné si 
nakládku či vykládku probíhající v plavební komoře projednat se Státní plavební správou.  

 
 
3)  
Dotaz: 
Jakým způsobem se předpokládá likvidace stavební suti popř. vybouraného stavebního materiálu z oprav 
jezových pilířů a dna vývaru. Může být využita plocha uvedena ve výkresu č. C.1. s dočasnou deponií a 
následnou likvidací např. pomocí odvozu nákladními automobily? 
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Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že zhotovitel je povinen zajistit, že se všemi odpady vzniklými při provádění díla, jejichž bude 
původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 
Zadavatel dále sděluje, že odvoz suti k likvidaci může být prováděn pomocí nákladních automobilů a uvedená 
plocha může být k tomuto účelu použita za podmínky, že po ukončení prací bude dotčená plocha uvedena do 
původního stavu. 

 
 
4)  
Dotaz: 
Může Zadavatel konkrétně specifikovat místo deponie odvozu šrotu (levý břeh PK VD Lysá n/L.) a konkrétnější 
specifikaci veškerého odváženého materiálu určeného k předání Provozovateli? 
 
Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že místo je určeno v projektové dokumentaci, tj. levá strana plavební komory v Lysé nad 
Labem, resp. její zelený pás https://mapy.cz/s/cejalulada. Na tomto místě bude provozovateli předán pouze 
železný šrot určený k dalšímu využití či prodeji.   
 
 
5)  
Dotaz: 
V předloženém VV je v záložce VON uvedena položka „Stroje a zařízení nevyžadující montáž“ a dále v záložce 
PS01, 02, 03 položky „Technologické práce na zařízení na vodním díle – demontáže“ a „Technologické práce na 
zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba“. Uvažované práce se v těchto položkách objevují několikrát, 
může Zadavatel detailněji specifikovat/upravit položky tak, aby nedocházelo k ocenění stejných prací do různých 
položek v jednotlivých záložkách? 
 
Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že se nejedná o duplicitní položky. V položce VON „Stroje a zařízení nevyžadující montáž“ je v 
popisu položky předpokládáno ocenění nákladů na zajištění plavební mechanizace nezbytné pro realizaci akce a 
to včetně dopravy (materiálu) na jiné místo nakládky/vykládky (např. VD Lysá), dále je zde předpokládáno 
ocenění nákladů na zdvihací techniku, která bude umístěna na plavidle a použita k demontáži, manipulaci a 
montáži dílů a dílců v jednotlivých jímkách jezových polích a při jejich vykládce čí překládce na břeh v rámci 
staveniště – VD Hradištko. Poznámka o mimostaveništních přesunech materiálu a techniky je v této položce 
vztažena na příslušnou techniku – zdvihací či plavební. 
 
V položkách provozních souborů (PS01-3) „Technologické práce na zařízení na vodním díle – demontáže“ a 
„Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba“ není uvažováno s oceněním nákladů 
na dopravu po vodě (plavební mechanizace) ani na zdvihací techniku umístěnou na plavidle. V příslušných 
položkách PS01-3 jsou uvažovány, mimo jiné činnosti uvedené v popisu, také přesuny a manipulace po suchu 
týkající se dopravy lidí, materiálu a komponent z výrobního závodu zhotovitele přes mezideponie a pomocné 
plochy až na pracovní plochu v dosahu jeřábu na plavidle. 
 
 
6)  
Dotaz: 
Z důvodu využití lodní dopravy pro přepravu jak strojně-technologických celků tak stavebních materiálů bude 
nutné zakotvení přepravních plavidel v nadjezí. Je zde možnost využití stávajících betonových pilířů jezu pro 
dočasné uvázání plavidel? Vyžaduje Zadavatel trvalou přítomnost lodě k tažení/tlačení (Remorkér) k přepravě 
lodí/pontonů určených k transportu nákladu? 
 
Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že pro ukotvení plavidel je možné využít stávajících vázacích prvků na pilířích jezu po získání 
povolení pro vplutí plovoucí mechanizace do nadjezí a podjezí vodního díla (jezu). Zadavatel trvalou přítomnost 
remorkéru nepožaduje, nebude-li však jeho přítomnost plynout z povodňového nebo havarijního plánu, který bude 
zpracovávat zhotovitel. 
 
 
7)  
Dotaz: 
Uvažuje Zadavatel s možností využití plavidel pro tuto akci ve vlastnictví Povodí Labe s.p. (Zadavatel) v rámci 
pronájmu/zapůjčení potencionálnímu Zhotoviteli? 
 
Odpověď:  
Zadavatel neuvažuje s možností využití plavební mechanizace Povodí Labe, státní podnik. 
 
 
8)  
Dotaz: 
Předpokládá objednatel, že bude třeba zajistit vydání stavebního povolení (čl. 2.3. písm. e) odst. 22.)? 
 
 



 

Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že na základě zkušeností z obdobných typů staveb nepředpokládá, že by zařízení staveniště 
vyžadovalo stavební povolení, resp. ohlášení. Nicméně, potřeba zajištění potřebného povolení je přímo odvislá 
od umístění a především rozsahu staveniště, které si hodlá zhotovitel pro své potřeby zřídit. Proto je případná 
povinnost zajištění příslušného povolení věcí zhotovitele - viz Obchodní podmínky  čl. 2.3. e) Zařízení staveniště 
22. Zhotovitel si je povinen zajistit na své náklady ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle § 104 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a zajistí jejich provoz a údržbu během celé doby provádění těchto prací. V případě požadavku povolovacího 
orgánu si zajistí zhotovitel pro zařízení staveniště stavební povolení (pokud úřad nepovolí ohlášení). 
 
 
9)  
Dotaz: 
Žádáme o zodpovězení dotazu, zda v případě, že objednatel předá zhotoviteli staveniště po uplynutí souhlasu s 
provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MUNYM-100/46283/2022/Kra, bude na objednateli, aby zajistil 
vydání nového souhlasu, přičemž případné náklady či prodlení, které zhotoviteli v důsledku daného vzniknou, 
budou promítnuty do celkové ceny a do lhůt pro plnění. 
 
Odpověď:  
Zadavatel předpokládá, že vydané ohlášení stavebního záměru č.j. MUNYM/100/46283/2022/Kra bude do doby 
předání staveniště stále platné. Pokud by však přesto pozbylo platnosti dříve než dojde k předání staveniště 
zhotoviteli, zajistí zadavatel nové ohlášení na své náklady. 
 
 
10)  
Dotaz: 
Zhotovitel namítá, že stupeň projektové dokumentace v ZD od spol. Aquatis a.s. ve stupni Projektová 
dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) svým rozsahem není dostatečně obsáhlý pro to, aby na základě ní byl 
zhotovitel schopný vypracovat výrobní projektovou dokumentaci pro opravované hradící konstrukce a dílenské 
výkresy pro nově vyráběné ocelové konstrukce (jezová tělesa) a bezprostředně po zahájení prací je předat k 
projednání a odsouhlasení. 
Vzhledem k tomu je nacenění zakázky jakousi loterií, díky které budou účastníci řízení v podstatě tipovat a sázet 
na to, jak moc se projektová dokumentace následně změní a jak se daná změna promítne do nákladů potřebných 
pro zhotovení díla. Zajistí objednatel ještě před koncem lhůty pro podání nabídek detailnější projektovou 
dokumentaci, na základě které bude možné provést řádné nacenění provádění díla, čímž objednatel vyhoví 
veškerým podmínkám stanoveným ZZVZ? 
 
Odpověď:  
Zadavatel je toho názoru, že jednostupňová projektová dokumentace společnosti Aquatis a.s. je dostatečným 
podkladem pro zpracování výrobně dodavatelské dokumentace a dílenských výkresů. Jsou mimo jiné jasně 
definovány základní rozměrové a  statické parametry (tuhost, max. průhyb atd.) pro požadovaný typ hradící 
konstrukce (stavidlo s nasazenou dutou klapkou). Jsou stanoveny hradící výšky stavidla, parametr průhybu při 
zadaném zatížení, stejně tak i parametry protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Zadavatel má za to, že na 
základě zadání vč. soupisu prací je možné provést kvalifikované a dostatečně přesné ocenění díla. Z uvedeného 
důvodu zadavatel nebude před koncem lhůty pro podání nabídky předkládat uchazečům další projektovou 
dokumentaci. 
 
 
11)  
Dotaz: 
dle článku 11.3. zadavatel požaduje doložení min. 1 osvědčení na stavební práci min. v objemu 35 000 000 Kč 
bez DPH, jehož předmětem nebo součástí bylo zřízení nebo rekonstrukce nebo oprava strojně-technologické 
části vodního díla přičemž nespecifikuje o jak velkou část objemu se jedná. 
Dle naší předběžné kalkulace je poměr prací strojně-technologických ku stavebním cca 95% ku 5%. 
Neuvažuje zadavatel o stanovení objemu strojně-technologických prací v osvědčení? 
 
Odpověď:  
Zadavatel neuvažuje o stanovení objemu strojně-technologických prací v osvědčení. 
 
 
12)  
Zadavatel sděluje, že obdržel další výše neuvedené dotazy dodavatelů, na které připravuje odpovědi ke 
zveřejnění na profilu zadavatele. 
 
 
Ing. Petr Martínek 
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 
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