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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a)  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

 
 Stavba se nachází v blízkosti silnice III/32544 v těsné blízkosti přehradní nádrže Les 

Království. Jedná se o modernizace stávající točny pro autobusy, účelové komunikace, 

parkoviště a doplnění chodníků. Z části je stavba v zastavěném území. 

 

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch plně využívá stávající komunikace  a je 

v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.  

 

c)  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod. 

 Nadmořská výška území v místě stavby je  327,0 – 336,0 m.n.m.  

V zájmovém území, v místě stavby se nenachází žádné geologicky významné lokality. 

      Na základě zadání objednatele byly provedeny kopané sondy v prostoru staveniště. Sonda 

č.1 a č.2 v prostoru parkoviště pro osobní vozy, sonda č.3 a č.4 v prostoru točny a 

autobusových zastávek, sonda č.5 v blízkosti účelové komunikace.  

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum –  

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť ( zemníků), stavebně historický průzkum. 
 

Popis sond 

V1 

0,0 – 0,2 Hlína tmavohnědá, pevná, humózní s drnem    MLO  I 

0,2 – 1,0 Jíl hnědý, prachovopísčitý, tuhý, vlhký    CS      I 

1,0 – 2,2 Písek hnědý, hlinitý, vlahý, se štěrkem polymiktním 

   10% 1/2cm        SM     I 

2,2 – 3,0 Písek hnědý, hlinitý, vlahý, se štěrkem polymiktním 

   30% 1/2cm        SM     I 

Podzemní voda nebyla zastižena 

 

V2 

0,0 – 0,2 Hlína hnědá, pevná, humózní s drnem    MLO  I 

0,2 – 0,8 Jíl hnědý, písčitoprachovitý, tuhý, vlhký    CS      I 

1,0 – 2,2 Písek hnědý, hlinitý, vlahý, se štěrkem polymiktním 

   10% 1/2cm        SM     I 

Podzemní voda nebyla zastižena 

 

V3 

0,0 – 0,3 Navážka středně ulehlá -hlína hnědá, pevná, humózní s drnem MLOY  I 

0,3 – 0,9 Navážka ulehlá –písek žlutohnědy, jemný, hlinitý s úlomky  
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   Pískovce 20% 2/3cm        SMZ  I 

0,9 – 2,5 Navážka ulehlá – úlomky a kameny pískovce 62% 5/10cm 

   Ojediněle až balvany pískovce do 30cm s pískem hnědožlutým, 

     jemným, hlinitým       GFZ I 

2,5 – 3,0  Jíl hnědý, prachový, středně plastický, tuhý, vlhký    CI      I 

Podzemní voda nebyla zastižena 

 

V4 

0,0 – 0,1 Navážka ulehlá – kamenivo 60% 38/cm s hlínou hnědou,  

   pevnou          GMZ  I 

0,1 – 1,1 Navážka ulehlá –písek žlutodnědy, jemný, hlinitý s úlomky  

   cihel 30% 5/10cm        SMZ  I 

1,1 – 2,0 Navážka ulehlá – písek žlutohnědy, střední, hlinitý    SMZ  I  

2,0 – 2,5  Jíl hnědý, prachový, středně plastický, tuhý, vlhký    CI      I 

Podzemní voda nebyla zastižena 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
  Stavba neovlivní negativně krajinu a přírodu v daném prostoru. Zájmová oblast nespadá 

do chráněné krajinné oblasti, vlastní přehradní hráz je národní kulturní památka, dotčené 

plochy nejsou NKP  . Národní parky v dané lokalitě nejsou vyhlášeny. V zájmovém území se 

nenachází kulturní dominanta krajiny. V blízkosti stavby se nachází lokální biocentrum LBC9 

– lesní pozemek, navržené úpravy jsou na ostatních plochách.  

 

 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Agresivní podzemní voda, ani poddolovaná území se v daném prostoru nevyskytují. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území. 
 Během stavby dojde  k dočasnému zhoršení podmínek vlivem pohybu těžké 

mechanizace, dopravním uzávěrám a stavební činnosti obecně. Po dokončení rekonstrukce 

komunikace a zpevněných ploch nedojde k ovlivnění okolních staveb. Odtokové poměry se 

prakticky nemění,  předpokládá se vsak dešťových vod, obdobně jako v současnosti.  

 Odvodnění komunikace z zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem 

vozovky do terénu, případně do otevřených příkopů.  

 

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 V dotčeném prostoru navržené rekonstrukce se nepředpokládají demolice.   

Pro realizace stavby bude nutné smýtit 24ks jehličnatých stromů:  

p.č.1236 - 5ks stromů 

p.č.1238 – 19ks stromů 

  

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 Navrženým řešením nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a záborů pozemků 

s funkcí lesa. Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa. 
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j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 Jedná se o rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch napojených bezbariérově na 

stávající zpevněné plochy a komunikace.    

      Projektová dokumentace je navržena dle vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

     Trasy stávajících inženýrských vedení jsou vyznačeny v projektové dokumentaci. 

     Rozhodující objemy stavebních prací budou provedeny dovozem z centrálních skládek 

zhotovitele, příp. dovozem přímo od výrobce. Betonové směsi budou dováženy z centrálních 

výroben. Skládky kusového materiálu, mezideponie sejmuté zeminy s obsahem humusu, 

pomocné skládky, stavební buňky budou zřízeny v prostoru zařízení staveniště.  

Možnosti napojení zařízení staveniště na sítě: 

 

elektrická energie - buď bude použit nezávislý zdroj - elektrocentrála, nebo bude provedeno 

napojení na stávající rozvod (se souhlasem správce vedení a s instalací podružného měření) 

 

voda - odběr užitkové vody pro potřeby stavby je možné zabezpečit z vodovodního potrubí 

(opět s instalací měření), pitnou vodu dovážet cisternami. 

 

telefon - bude využito spojení mobilními telefony 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 V době vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení nejsou známy 

žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje  
 Seznam dotčených pozemků (včetně uvedení druhu pozemku, vlastníka pozemku a 

velikosti záboru) je řešen samostatnou přílohou - Záborový elaborát 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
 Nepředpokládá se vznik nových ochranných pásem. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.  
 Není řešeno. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

   Komunikace jsou napojeny na stávající silnici III/32544, inženýrské sítě na stávající 

rozvody.  

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci. 
     Jedná se o modernizaci točny pro autobusy, včetně návrhu dvou autobusových zastávek, 

rekonstrukci stávající účelové komunikace s doplněním chodníku a parkovacích míst pro 

osobní vozy. Součástí je rovněž úprava nezpevněné plochy na parkoviště s doplněním budovy 
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sociálního zařízení. Stávající chodník v okraji přehrady bude předlážděn, rozšířen a stávající 

nezpevněná plocha bude doplněna o stojany na kola. Stávající silnice III.třídy bude v místě 

autobusových zastávek rozšířena na šířku 6,0m.  

 

 

b) Účel užívání stavby. 
 Účel komunikace a zpevněných ploch se nezmění, veškeré plochy budou i nadále 

používány širokou veřejností.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
 Jedná se o trvalou stavbu s výhledem na několik desítek let.  

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem. 
 Pro stavbu není třeba výjimek z platných předpisů a norem, stavba je navržena dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány.  

 

f) Celkový popis koncepce stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, provizorní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 

zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území, apod. 
 Silnice III/32544 bude v místě napojení točny pro autobusy rozšířena na šířku 6,0m ( 

kategorie S7,5). Návrh točny pro autobusy byl ověřen programem AUTOTRACK, dle 

požadavku investora jsou doplněny dvě autobusové zastávky. Účelová komunikace ke 

stávající zástavbě bude doplněna o 13 parkovacích stání pro osobní vozy a upravena na 

obytnou zónu.  

Stávající plocha nezpevněného parkoviště bude upravena prakticky ve stávajícím tvaru 60 

parkovacích stání pro osobní vozy a dvě stání pro motocykly. Povrchy jsou navrženy 

následně: 

– příjezdová komunikace - drobná pískovcová dlažba  

- odstavná stání – vegetační drenážní dlažba 

- manipulační plocha – mlatový povrch   

U parkoviště bude doplněna budova sociálního zařízení, včetně úklidové místnosti. 

Vodovodní přípojka bude vyměněna, odpadní vody budou likvidovány čistírnou odpadních 

vod s výtokem do vsakovací jímky. Budova bude mít samostatnou přípojku elektrické 

energie.   

Chodník podél přehrady s výhledem na přehradní hráz bude částečně rozšířen a zpevněn 

pískovcovými deskami ( v současnosti betonové desky). Navazující plocha je v současnosti 

využívaná jako parkoviště bude určena především pro cyklisty s mlatovým povrchem 

(požadavek NPÚ).   

Odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch se předpokládá do terénu, případně vsakem 

do podloží. 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není stanovena zvláštní ochrana navržené stavby. 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medii a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 
Asfaltový beton                                                                                       980m

2 

Pískovcové desky                                                                                    540m
2
 

Pískovcová dlažba                                                                                   833m
2
 

Mlatový povrch                                                                                       211m
2
 

Vsakovací dlažba                                                                                    820m
2
 

 

Hospodaření s dešťovou vodou bude zachováno stávající, bude svedena do terénu, případně 

vsakována drenážní dlažbou.  

                                   

Zemina uložená na skládku                                                                    1550m
3
                             

Suť uložená na skládku                                                                                 20t     

Asfaltový recyklát                                                                                       158t 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 Stavbu není třeba rozdělovat na samostatné etapy, ale vzhledem k finanční možnostem 

investora je možné provést  točnu pro autobusy se zastávkami a účelovou komunikaci 

samostatně a parkoviště se sociální budovou realizovat v následující etapě. Ovšem ideální je 

provést celou stavbu kompletně. 

Předpokládané zahájení stavby je březen 2024 a dokončení stavby se předpokládá listopad 

2024. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
 Vzhledem ke složité dopravní situaci bude nutné okamžitě po dokončení uceleného úseku 

požádat o předčasné užívání stavby.  

 

k) orientační náklady stavby ( bez DPH ) 

SO 101 Zpevněné plochy                                                   10.626 000,-Kč 

SO 302 Splašková kanalizace                                                 824 000,-Kč 

SO 402 Parkovací systém                                                    1.113 000,-Kč 

SO 701 Budova sociální zařízení                                        2.464 000,-Kč 

Celkem                                                                                15.027 000,-Kč    

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Rekonstrukce komunikací a zpevněných plocha je navržena především z pískovce 

s ohledem na stávající přehradní nádrž. Prostorově nedochází k podstatným změnám, 

upraveny budou především povrchy jednotlivých ploch s rozšířením případně doplněním 

vhodného krytu. Doplněna je rovněž budova sociálního zařízení u parkoviště.  

 Z hlediska urbanismu nedojde ke změně.  

 

b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stavba je prostorová s liniovými prvky a z hlediska architektonického řešení je 

navržena tak, aby plnila svoji funkci zajištění dopravního provozu a zároveň aby měla 
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příznivý vliv na okolní ráz. Použité materiály a povrchové odstíny konstrukčních prvků jsou 

voleny tak, aby vhodně doplnily funkčnost a estetiku celé stavby. 

Chodníky  –  pískovcové desky 

                  - mlatový povrch 

Chodník pojížděný – vjezdy – pískovcové kostky 

Silnice III.třídy, točna, místní komunikace – asfaltový beton 

Parkoviště – komunikace - pískovcové kostky  

         – parkovací stání – vegetační vsakovací dlažba 

 

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech  

 

Technické řešení 

SO 101 Zpevněné plochy 
 

Tento objekt řeší několik částí: 

- rozšíření stávající silnice III/32544 a úpravu stávající točny pro autobusy včetně 

autobusových zastávek 

- rekonstrukci účelové komunikace k areálu Povodí Labe 

- rekonstrukce parkoviště  

- rekonstrukce chodníku  s výhledem na přehradní hráz  

- doplnění chodníku   

 

 

Směrové řešení 

Silnice III/32544 

0,001 500 – 0,040 602km    levotočivý kružnicový oblouk R = 177m 

0,040 602 – 0,071 532km    přímá 

0,071 532 – 0,084 089km    levotočivý kružnicový oblouk R = 500m 

0,084 089 – 0,116 571km    přímá 

0,116 571 – 0,138 253km    levotočivý kružnicový oblouk R = 150m 

0,138 253 – 0,139 071km    přímá 

0,139 071 – 0,151 800km    levotočivý kružnicový oblouk R =   50m 

0,151 800 – 0,163 627km    přímá 

0,037 120km – napojení točna 

0,045 470km – napojení chodníku 

0,055 120km – napojení točna 

0,123 700km – napojení parkoviště 

0,006 750 – 0,031 765km autobusové nástupiště 

 

 

Točna 

0,000 000 – 0,009 000km    přímá 

0,009 000 – 0,037 274km    levotočivý kružnicový oblouk R = 9m 

0,037 274 – 0,046 240km    přímá 

0,011 758km – napojení účelová komunikace 

Účelové komunikace k areálu Povodí Labe 

0,000 000 – 0,024 120km    přímá 

0,024 120 – 0,032 319km    levotočivý kružnicový oblouk R = 42m 
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0,032 319 – 0,077 836km    přímá 

0,077 836 – 0,089 127km    levotočivý kružnicový oblouk R = 50m 

0,089 127 – 0,098 654km    přímá 

0,098 654 – 0,125 863km    levotočivý kružnicový oblouk R =   20m 

0,125 863 – 0,134 205km    přímá 

  

Rekonstrukce parkoviště 

0,000 000 – 0,003 435km    přímá 

0,003 435 – 0,010 518km    pravotočivý kružnicový oblouk R = 6m 

0,010 518 – 0,022 396km    přímá 

0,022 396 – 0,029 643km    levotočivý kružnicový oblouk R = 50m 

0,029 643 – 0,039 200km    přímá 

0,039 200 – 0,039 200km    přímá 

0,098 654 – 0,125 863km    levotočivý kružnicový oblouk R =   20m 

0,125 863 – 0,117 789km    přímá 

 

Chodník  

0,000 000 – 0,007 118km    přímá 

0,007 118 – 0,010 203km    levotočivý kružnicový oblouk R = 2m 

0,010 203 – 0,053 969km    přímá 

 

Výškové řešení 

Točna 

0,000 000 – 0,004 500km  -2,44%   R = 100m 

0,004 500 – 0,025 551km   5,18%   R = 100m 

0,025 551 – 0,041 740km  -4,52%   R = 100m 

0,041 740 – 0,046 240km    1,622% 

 

Účelové komunikace k areálu Povodí Labe 

0,000 000 – 0,005 000km  -0,34%     R = 100m 

0,005 000 – 0,016 242km   3,941%   R = 200m 

0,016 242 – 0,031 503km  -1,304%   R = 300m 

0,031 503 – 0,059 588km   0,320%   R = 300m 

0,059 588 – 0,080 629km  -0,513%   R = 100m 

0,080 629 – 0,105 734km   0,685%   R = 150m 

0,105 734 – 0,118 345km   11,450% R = 100m 

0,118 345 – 0,134 003km    1,622% 

 

Rekonstrukce parkoviště 

0,000 000 – 0,002 836km   0,705%     R =   20m 

0,002 836 – 0,021 470km  -8,174%     R = 100m 

0,021 470 – 0,064 836km  -0,500%     R = 300m 

0,064 836 – 0,099 718km    0,527%    R = 400m 

0,099 718 – 0,117 789km  -1,090%     

 

Chodník  

0,000 000 – 0,003 000km   -0,767%      

0,003 010 – 0,004 500km  -2,013%     R = 50m 

0,004 500 – 0,051 969km  -8,237%     R = 50m 

0,051 969 – 0,053 969km  -3,50%      
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Konstrukce vozovky 
 

Silnice III/32544 – autobusový záliv, točna, účelová komunikace 

 

Asfaltový beton ACO 11+   50/70                                       40mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                      

ČSN 73 6129 

Asfaltový beton ACP 16+  50/70                                  70mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0kg/m
2                                                       

ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem SC C8/10                                                      150mm    ČSN EN 14227-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                             

Štěrkodrť ŠDA                             200mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   460mm 

 

Rekonstrukce parkoviště – komunikace, plochy pro invalidy 

Pískovcová dlažba drobná                                       100mm     ČSN 736131 

Lože z drti 2-5mm  
                                                                                                

40mm 
                  

 

Stabilizace cementem SC C8/10                                                     150mm    ČSN EN 14227-1 

Štěrkodrť ŠDA                             100mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   390mm 

 

Rekonstrukce parkoviště – odstavné stání 

Zatravňovací tvárnice  např. SCADA                                       120mm     ČSN 736131 

Lože z drti 2-5mm  
                                                                                                

40mm 
                  

 

Štěrkodrť ŠDA                             130mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDB                             100mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   390mm 

 

Chodník - les 

Štěrkový – mlatový povrch                                       100mm     ČSN 736131 

Štěrkodrť ŠDA                             190mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.30MPa                                .                             

Celkem                                                                                   290mm 

 

 

Chodník  

Pískovcové desky 600*400mm                                       60mm     ČSN 736131 

Lože z betonu C16/20  
                                                                                                

80mm 
                  

 

Štěrkodrť ŠDA                             150mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.30MPa                                .                             

Celkem                                                                                   290mm 

 

 

SO 302 Splašková kanalizace - septik 

      Odpadní vody z budovy sociálního zařízení budou svedeny do betonového tříkomorového 

septiku 10-14EO a následně biologického zemního filtru AS ZEON14 a dále do 

vsakovacího objektu 8*1,5m se vsakovací drenáží PVC 110-10m.  
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SO 402 Parkovací systém 

      Vjezd na hlavní parkoviště bude přes vjezdovou bránu se závorou. Parkovací automat 

bude umístěn vedle budovy sociálního zařízení. U parkoviště na účelové komunikaci bud 

umístěn samostatný parkovací automat. Rovněž bude doplněn kamerový systém, s výhledem 

na parkovací bránu a parkovací automat.  Informace o obsazenosti parkoviště bude na silnici 

III.třídy u dopravní značka IP11a v obou směrech. 

 

SO 701 Budova sociálního zařízení 

Budova je navržena na základových betonových pasech, obvodové zdivo cihelné bloky, 

s dřevěným obkladem z lakovaných palubek. Valbová střecha s plechovou krytinou na 

příhradových nosnících. Zastavěná plocha 9,5*4,2m. Základní návrh WC ženy – dvě 

umyvadla, dvě toalety, WC muži – dvě umyvadla, jedna toaleta, 3x pisoár, WC pro invalidy, 

úklidová místnost.  

     Napojení elektrické energie bude samostatnou přípojkou z nejbližšího sloupu NN, stávající 

vodovodní přípojka bude vyměněna, ze stávající připojovací šachty.   

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody.  
Energetická bilance – sociální zařízení SO 701 

Osvětlení                                0,8kW 

Zásuvkové obvody                 1,2kW 

El.konvektory                         2,0kW 

Osoušeče rukou                      4,0kW 

Ohřev vody                             4,0kW 

El.závory, parkovací systém  2,2kW 

Celkem                                 14,2kW 

 

Spotřeba teplé vody 

SO 701 Sociální zázemí    200 návštěvník     0.50 l/návštěvník.den     100.00 l/den 

Roční potřeba teplé vody                                   16.00 m3/rok 

 

c) celková spotřeba vody 
 

SO-701 Sociální zázemí    200 návštěvník     6.00 l/návštěvník.den     1200.00 l/den 

Roční potřeba vody                                            192.00 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)                                                0.00 l/s 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

 

Přebytečná zemina                                                                                     1550m
3
                             

Suť uložená na skládku                                                                                 20t     

Asfaltový recyklát                                                                                       158t 

Vyzískané materiály budou uloženy na odpovídající skládku, kterou zajistí dodavatel stavby. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Na základě provedeného měření GSM signálu bude do LTE modelu osazena SIM karta 

operátora Vodafone. V řešené lokalitě je možnost ještě bezdrátového připojení k internetu od 

poskytovatele Frtyzl.Net.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace 

 

     a) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  Chodníky a autobusová nástupiště jsou navržena v příčném sklonu 2,0%. Podélný 

profil je totožný se silnicí III.třídy. Nástupní hrany u zastávek jsou dle požadavku dopravce  

vysoké 160mm, u  místa pro přecházení jsou obrubníky sníženy na 20mm.  

 

     b) Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

U nástupišť autobusových zastávek jsou navrženy vizuálně kontrastní pásy bez hmatové 

úpravy podél nástupní hrany a signální pás šířky 0,80m z reliéfní zámkové dlažby kontrastní 

barvy ve vzdálenosti 0,8m od označníku.   

U místa pro přecházení jsou navrženy varovné pásy šířky 400mm z reliéfní zámkové dlažby 

kontrastní barvy. Varovné pásy budou ukončeny v místě, kde je podsádka obrubníku 

min.80mm.  Od signálních pásů je vzhledem k malé délce upuštěno.     

Vodící linie je tvořena záhonovým obrubníkem s převýšením 60mm. 

 

 

     c) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

     Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje. 

 

    d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

       Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 

12.03.04.-06 

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

       Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010; s ČSN 73 6101 Projektování 

silnic a dálnic. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 
Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na 

veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
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schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava 

terénu a komunikace. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů. 

a) Popis současného stavu. 
Stávající silnice III.třídy má šířku cca 5,0-5,5m, přejezd přes přehradní hráz je vozidlům nad 

9t zakázán. Otočení autobusů na točně je možné pouze s využitím couvání. Účelová 

komunikace k areálu Povodí Labe má šířku cca 3,0m. Plocha sloužící jako parkoviště je 

nezpevněná s příjezdovou komunikací šířky cca 2,50m. Chodník podél přehradní hráze má 

šířku cca 1,0m a je z betonových desek s velkými nerovnostmi. Přilehlá plocha je zpevněna 

štěrkem a slouží jako parkoviště.    

 

b) Popis navrženého řešení. 

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a 

základní charakteristiky 
 Silnice III/32444 bude v prostoru točny pro autobusy rozšířena na kategorii S7,5 a 

vzhledem k velké intenzitě chodců v letních měsících se rychlost sníží na 30km/h. Točna pro 

autobusy je navržena v šířce 6,0m jako jednosměrná, pro zajištění otočení autobusu i při 

obsazení obou autobusových zastávek.  

Účelová komunikace bude upravena na šířku 4,0m s odsazeným chodníkem za kolmé 

parkoviště a následně v šířce 3,0m s pravostranným chodníkem šířky 2,0m ke stávajícímu 

schodišti. Za schodištěm bude komunikace rozšířena na šířku 4,50m s omezeným vjezdem 

motorových vozidel mimo dopravní obsluhu. Základní šířka kolmého stáni je vzhledem 

k šířce přilehlé komunikace navržena 2,80m s rozšířením krajních stání o 0,25m. Délka stání 

je 5,00m.  Součástí bude i prodloužení stávajícího schodiště a doplnění nástupní plochy u 

silnice III.třídy.  

     Příjezdová komunikace na hlavní parkoviště pro osobní vozy  je navržena v šířce 5,50m 

s dělicím ostrůvkem šířky 1,0m  pro umístění vjezdové a výjezdové závory. V prostoru 

parkoviště je šířka komunikace 6,0m. Parkoviště je navrženo jako kolmé stání šířky 2,50m a 

délky 4,50m s přesahem 0,50m. Dvě krajní stání u vjezdu ( výjezdu ) jsou navržena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace (2,90*2=5,80m). Příjezdová komunikace i plocha 

parkoviště jsou navrženy v jednostranném sklonu zajišťující odvedení dešťových vod do 

přilehlého terénu a následného vsaku. 

     Budova je navržena na základových betonových pasech, obvodové zdivo cihelné bloky, 

s dřevěným obkladem z lakovaných palubek. Valbová střecha s plechovou krytinou na 

příhradových nosnících. Zastavěná plocha 9,5*4,2m. Základní návrh WC ženy – dvě 

umyvadla, dvě toalety, WC muži – dvě umyvadla, jedna toaleta, 3x pisoár, WC pro invalidy, 

úklidová místnost.   

 

B.2.6.1 Pozemní komunikace  
Silnice III/32544 

Směrové řešení 

0,001 500 – 0,040 602km    levotočivý kružnicový oblouk R = 177m 

0,040 602 – 0,071 532km    přímá 

0,071 532 – 0,084 089km    levotočivý kružnicový oblouk R = 500m 

0,084 089 – 0,116 571km    přímá 

0,116 571 – 0,138 253km    levotočivý kružnicový oblouk R = 150m 

0,138 253 – 0,139 071km    přímá 

0,139 071 – 0,151 800km    levotočivý kružnicový oblouk R =   50m 

0,151 800 – 0,163 627km    přímá 
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0,037 120km – napojení točna 

0,045 470km – napojení chodníku 

0,055 120km – napojení točna 

0,123 700km – napojení parkoviště 

0,006 750 – 0,031 765km autobusové nástupiště 

 

Výškové řešení 

Výškové řešení silnice III.třídy je zachováno stávající. 

 

Příčné uspořádání  

V úseku 0,001 500 – 0,065 000km je stávající silnice rozšířena vlevo ve směru staničení, šířka 

jízdního pruhu 3,0m, s navazujícími autobusovými zastávkami šířky 3,0m a napojením točny 

pro autobusy. U autobusových zastávek jsou navrženy nástupištní obrubníky s podsázkou 

160mm. Nástupiště má šířku 2,20m a je ukončeno vodicí linii ze záhonového obrubníku 

500*80*250mm osazené do lože z betonu C20/25n. Příčný sklon nástupiště je 2,0%, příčný 

sklon autobusového zálivu je 2,50%. 

 

 

Konstrukce vozovky 
Asfaltový beton ACO 11+   50/70                                       40mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                      

ČSN 73 6129 

Asfaltový beton ACP 16+  50/70                                  70mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0kg/m
2                                                       

ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem SC C8/10                                                      150mm    ČSN EN 14227-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                             

Štěrkodrť ŠDA                             200mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   460mm 

 

 

B.2.6.2 Mosty a zdi  
Neobsahuje 

 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace  
Odvodnění komunikací a chodníků je zajištěno podélným a příčným sklonem krytu do 

přilehlého terénu a následným vsakem, odvodnění parkoviště je řešeno vsakovací drenážní 

dlažbou.   

 

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby, galerie  
Neobsahuje 

 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny  

 

Směrové řešení 

Točna 

0,000 000 – 0,009 000km    přímá 

0,009 000 – 0,037 274km    levotočivý kružnicový oblouk R = 9m 

0,037 274 – 0,046 240km    přímá 

0,011 758km – napojení účelová komunikace 

Účelové komunikace k areálu Povodí Labe 
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0,000 000 – 0,024 120km    přímá 

0,024 120 – 0,032 319km    levotočivý kružnicový oblouk R = 42m 

0,032 319 – 0,077 836km    přímá 

0,077 836 – 0,089 127km    levotočivý kružnicový oblouk R = 50m 

0,089 127 – 0,098 654km    přímá 

0,098 654 – 0,125 863km    levotočivý kružnicový oblouk R =   20m 

0,125 863 – 0,134 205km    přímá 

  

Rekonstrukce parkoviště 

0,000 000 – 0,003 435km    přímá 

0,003 435 – 0,010 518km    pravotočivý kružnicový oblouk R = 6m 

0,010 518 – 0,022 396km    přímá 

0,022 396 – 0,029 643km    levotočivý kružnicový oblouk R = 50m 

0,029 643 – 0,039 200km    přímá 

0,039 200 – 0,039 200km    přímá 

0,098 654 – 0,125 863km    levotočivý kružnicový oblouk R =   20m 

0,125 863 – 0,117 789km    přímá 

 

Chodník  

0,000 000 – 0,007 118km    přímá 

0,007 118 – 0,010 203km    levotočivý kružnicový oblouk R = 2m 

0,010 203 – 0,053 969km    přímá 

 

Výškové řešení 

Točna 

0,000 000 – 0,004 500km  -2,44%   R = 100m 

0,004 500 – 0,025 551km   5,18%   R = 100m 

0,025 551 – 0,041 740km  -4,52%   R = 100m 

0,041 740 – 0,046 240km    1,622% 

 

Účelové komunikace k areálu Povodí Labe 

0,000 000 – 0,005 000km  -0,34%     R = 100m 

0,005 000 – 0,016 242km   3,941%   R = 200m 

0,016 242 – 0,031 503km  -1,304%   R = 300m 

0,031 503 – 0,059 588km   0,320%   R = 300m 

0,059 588 – 0,080 629km  -0,513%   R = 100m 

0,080 629 – 0,105 734km   0,685%   R = 150m 

0,105 734 – 0,118 345km   11,450% R = 100m 

0,118 345 – 0,134 003km    1,622% 

 

Rekonstrukce parkoviště 

0,000 000 – 0,002 836km   0,705%     R =   20m 

0,002 836 – 0,021 470km  -8,174%     R = 100m 

0,021 470 – 0,064 836km  -0,500%     R = 300m 

0,064 836 – 0,099 718km    0,527%    R = 400m 

0,099 718 – 0,117 789km  -1,090%     

 

Chodník  

0,000 000 – 0,003 000km   -0,767%      

0,003 010 – 0,004 500km  -2,013%     R = 50m 
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0,004 500 – 0,051 969km  -8,237%     R = 50m 

0,051 969 – 0,053 969km  -3,50%      

 

Příčné uspořádání  

Točna 

Točna je navržena v šířce 6,0m od staničení 0,014km jako jednosměrná pouze pro autobusy 

Komunikace je ohraničena silničními obrubami 1000*150*250mm osazenými do lože 

z betonu C20/25n s podsázkou 120mm. Příčný sklon je jednostranný 2,50%. 

 

Účelové komunikace k areálu Povodí Labe 

     V první části 0,000 – 0,050km je šířka komunikace 4,0m, s levostranným kolmým stáním 

pro 13 vozidel a odsazeným chodníkem šířky 2,00m. V úseku 0,061502-0,0,08850km  je šířka 

komunikace 3,0m, s pravostranným chodníkem šířky 2,0m ( od staničení 0,05250km až po 

stávající schodiště). Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,50%, chodníku 2,0%.  

V úseku 0,08850 – 0,09850km se komunikace rozšiřuje na šířku 4,50m. V koncové části 

0,120-0,134km se komunikace napojuje na stávající šířku cca 3,0m. Úsek komunikace 

0,09850- 0,12000km má šířku 4,50m a bude sloužit jako částečná výhybna pro osobní vozy, 

případně cyklisty. Od staničení 0,050 bude komunikace přístupná pouze dopravní obsluze a 

nemotorové dopravě.     

Parkovací stání jsou navržena v šířce 2,80m (vzhledem k šířce komunikace) a délce 5,00m. 

Krajní stání jsou rozšířena o 0,25m.  

 

Rekonstrukce parkoviště 

Příjezdová komunikace na hlavní parkoviště pro osobní vozy  je navržena v šířce 5,50m s 

dělicím ostrůvkem (0,02700-0,03050km) šířky 1,0m  pro umístění vjezdové a výjezdové 

závory. V prostoru parkoviště je šířka komunikace 6,0m. Parkoviště je navrženo jako kolmé 

stání šířky 2,50m a délky 4,50m s přesahem 0,50m. Dvě krajní stání u vjezdu ( výjezdu ) jsou 

navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (2,90*2=5,80m). Příjezdová 

komunikace i plocha parkoviště jsou navrženy v jednostranném sklonu 2,0-2,5% zajišťující 

odvedení dešťových vod do přilehlého terénu a následného vsaku. Komunikace i parkoviště 

jsou ohraničeny betonovým silničním obrubníkem 100*150*250mm osazeným do lože 

z betonu C20/25n s podsázkou 100mm. U spodní části parkoviště budou mezi obrubníky 

vynechány spáry 150mm pro volný odtok dešťové vody. V koncové části jsou dvě stání pro 

motocykly. 

 

Chodník – doplnění mezi zastávkami BUS a budovou 

Tato část chodníku procházející lesem je navržena v šířce 2,0m, v jednostranném sklonu 2,0% 

s krajnicí šířky 0,25m a vodicí linií  ze záhonového obrubníku 500*80*250mm osazeného do 

lože z betonu C20/25n.  

 

Chodník s výhleden na vodní dílo  

Chodník je navržen v šířce 2,00m v jednostranném sklonu 2,0% od zábradlí do stávající 

zeleně. Ukončení chodníku záhonovým obrubníkem 500*80*250mm osazeným do lože 

z betonu C20/25n.  

 

Stávající plocha pro cyklisty  

Plocha bude ohraničena palisádami 160*160*600-900mm osazenými do lože z betonu 

C20/25n pro snížení příčného sklonu na 4,0-5,0%. V přilehlém chodníku bude osazen 

odvodňovací žlab s mříží šířky 100mm s vyspádovaným dnem a vyústěním do přilehlého 

svahu.    
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Konstrukce vozovky 
 

Točna, účelová komunikace 

Asfaltový beton ACO 11+   50/70                                       40mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2kg/m
2                                                      

ČSN 73 6129 

Asfaltový beton ACP 16+  50/70                                  70mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0kg/m
2                                                       

ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem SC C8/10                                                      150mm    ČSN EN 14227-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                             

Štěrkodrť ŠDA                             200mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   460mm 

 

Rekonstrukce parkoviště – komunikace, plochy pro invalidy 

Pískovcová dlažba drobná                                       100mm     ČSN 736131 

Lože z drti 2-5mm  
                                                                                                

40mm 
                  

 

Stabilizace cementem SC C8/10                                                     150mm    ČSN EN 14227-1 

Štěrkodrť ŠDA                             100mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   390mm 

 

Rekonstrukce parkoviště – odstavné stání 

Zatravňovací tvárnice  např.SCADA                                       120mm     ČSN 736131 

Lože z drti 2-5mm  
                                                                                                

40mm 
                  

 

Štěrkodrť ŠDA                             130mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDB                             100mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                             

Celkem                                                                                   390mm 

 

Chodník - les 

Štěrkový – mlatový povrch                                       100mm     ČSN 736131 

Štěrkodrť ŠDA                             190mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.30MPa                                .                             

Celkem                                                                                   290mm 

 

 

Chodník  

Pískovcové desky 600*400mm                                       60mm     ČSN 736131 

Lože z betonu C16/20  
                                                                                                

80mm 
                  

 

Štěrkodrť ŠDA                             150mm  ČSN 73 6126-1 

min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.30MPa                                .                             

Celkem                                                                                   290mm 

 

 

B.2.6.6 Vybavení pozemních komunikací 

Dopravní značení bylo odsouhlaseno s DI Policie ČR.  

     Požadavkem správce vodního díla je maximálně omezit stání vozidel v prostoru vodního 

díla mimo vyhrazené parkoviště. Přes přehradu je umožněn průjezd vozidel pouze do 9t a 

maximální výšce 3,80m. Vzhledem k velké koncentraci chodců především v letních měsících 

je v dotčeném úseku snížena rychlost na 30km/h.  



VD Les Království - Rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch 

PDPS – projektová dokumentace provádění stavby 

 

     Na začátku úpravy bude na silnici III/32544 osazena dopravní značka B20a nejvyšší 

povolená rychlost 30km a dopravní značka B28 zákaz zastavení. Tyto značky budou 

zopakovány za točnou. U vjezdu z parkoviště bude osazena dopravní značka B16 – Zákaz 

vjezdu vozidel jejich výška přesahuje vyznačenou mez (3,80m). Stávající dopravní značka 

B13 omezující hmotnost vozidel včetně dodatkové tabulky bude zachovaná. Na silnici 

III/32544 budou ještě doplněny dopravní značky P11a s dodatkovou tabulkou E7b 

upozorňující na parkoviště a jeho obsazenost. Ve směru od přehrady budou osazeny dopravní 

značky zakazující zastavení vozidel B28 a dopravní značka  P2 Hlavní silnice, s dodatkovou 

tabulkou E2b tvar křižovatky.  

     Na obou napojení točny na silnici III.třídy budou osazeny dopravní značky P4 Dej 

přednost na hlavní silnici. Část točny je jednosměrná s určením pouze pro autobusy, to si 

vyžádá osazení dopravní značky B1 Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – 

mimo autobusy a vozidla  Povodí Labe, dále budou osazeny dopravní značky IP4b 

Jednosměrný provoz a B2 Zákaz vjezdu všech vozidel na jednosměrnou komunikaci. 

    Na začátku účelové komunikace budou osazeny červené směrové sloupky Z11g a ve 

staničení cca 0,050km dopravní značka B11 zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou 

tabulkou E13 – mimo dopravní obsluhy.  

    Na hlavním parkovišti budou osazeny dvě dopravní značky IP12- Vyhrazené parkoviště 

pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace. 

    Plocha u chodníku s výhleden na vodní dílo je určená pro cyklisty.  

 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

SO 302 Splašková kanalizace - septik 

      Odpadní vody z budovy sociálního zařízení budou svedeny do betonového tříkomorového 

septiku 10-14EO a následně biologického zemního filtru AS ZEON14 a dále do 

vsakovacího objektu 8*1,5m se vsakovací drenáží PVC 110-10m.  

 

 

SO 402 Parkovací systém 

      Vjezd na hlavní parkoviště bude přes vjezdovou bránu se závorou. Parkovací automat 

bude umístěn vedle budovy sociálního zařízení. U parkoviště na účelové komunikaci bud 

umístěn samostatný parkovací automat. Rovněž bude doplněn kamerový systém, s výhledem 

na parkovací bránu a parkovací automat.  Informace o obsazenosti parkoviště bude na silnici 

III.třídy u dopravní značka IP11a v obou směrech. 

 

SO 701 Budova sociálního zařízení 

Budova je navržena na základových betonových pasech, obvodové zdivo cihelné bloky, 

s dřevěným obkladem z lakovaných palubek. Valbová střecha s plechovou krytinou na 

příhradových nosnících. Zastavěná plocha 9,5*4,2m. Základní návrh WC ženy – dvě 

umyvadla, dvě toalety, WC muži – dvě umyvadla, jedna toaleta, 3x pisoár, WC pro invalidy, 

úklidová místnost.  

     Napojení elektrické energie bude samostatnou přípojkou z nejbližšího sloupu NN, stávající 

vodovodní přípojka bude vyměněna, ze stávající připojovací šachty.   

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 
 Není řešeno. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Komunikace splňuje požadavky normy ČSN 73 0802, čl.12.2. a ČSN 73 0804 čl 13.2 pro 

přístupové komunikace požárních vozidel. Šířka vozovky  je min. 4,0 m. Konstrukce 
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vyhovuje zatížení požárních vozidel. Komunikace splňuje požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb, 

resp. vyhl. 268/2011 Sb., přílohy 3.   

Realizace objektu nemá vliv na stávající přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, 

nástupní plochy a hydranty.  

Stavba nemá vliv na civilní obranu a požární ochranu. V zájmovém území se nenachází 

žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. Během stavební činnosti bude 

zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru a musí být 

zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty musí být 

během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 

 

Objekty SO 101 Zpevněné plochy splňují požadavky normy pro přístupové komunikace 

požárních vozidel. Šířka vozovky je min.4,0m, konstrukce komunikace vyhovuje zatížení 

požárních vozidel a je navržena v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110. Navazující 

komunikace splňují požadavky vyhl. 23/2008 Sb. a 268/2011 Sb., přílohy 3, bod. 3., 

navazující komunikace jsou průjezdné. 

 

Ostatní objekty není třeba posuzovat z hlediska požární ochrany. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

§ 15 - dokumentace požární ochrany 

§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

§ 3, 9 - umístění hasících přístrojů, hasící přístroje 

§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 

§ 30 - 40 dokumentace požární ochrany 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách 

 § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Není řešeno. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
- Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce budov v okolí stavby. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na 

udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se 

zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto:  

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila    LAeq = 75 dB  
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ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce     LAeq = 53 dB 
-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a 

ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné 

hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány.  

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 

materiálu při bourání a případném čištění komunikaci.  

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 

organizací. 

 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
       Vzhledem k charakteru stavby není nutné radon sledovat. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy. 
 Není řešeno, bludné proudy se v blízkosti stavby nevyskytují. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou. 
 Není řešeno. Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území. 

 

d) Ochrana před hlukem. 

      Stavba neovlivní výslednou hladinu hluku v dané lokalitě. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen používat stroje, mechanismy i dopravní prostředky v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech 

norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze 

stavby.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto:  

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila    LAeq = 75 dB  

ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce     LAeq = 53 dB  

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a 

ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné 

hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány. 

- Hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době a tak, aby 

nedošlo k jejich kumulaci v jednom místě a v jedné době. Není-li toto možné, je vhodné 
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naplánovat tyto operace tak, aby v daném místě proběhly v co nejkratším časovém úseku, a 

informovat o tom obyvatele v dotčeném okolí stavby. 

- V průběhu stavebních prací je nutno důsledně vypínat nepoužívané technologie a užívat jen 

technologie splňující požadavky vlády č.9/2002 Sb., který, se stanoví technické požadavky na 

výrobky z hlediska hluku. Jako samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu mezi 

20:00 a 07:00 při stavbě. Práce o víkendu se nepředpokládají. 

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 

organizací. 

      S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat hygienické limity 

hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru stanovené v 

§ 12 odst. 9 a Části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  

 

e) Protipovodňová opatření. 
 Není řešeno. 

 

f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
 Není řešeno. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
 Vodovodní přípojka k budově sociálního zařízení bude rekonstruována ve stejné trase. 

Napojení elektrické energie bude samostatnou přípojkou z přípojného místa, které určil 

správce zařízení. Likvidace splaškových vod je navržena čistírnou s jímkou a následným 

vsakem.   

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
     Přípojka elektro bude kabelem CYKY 4*16mm délky 15m. Čistírna odpadních vod je 

navržena dle požadavku objednatele.    

      

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU A DOPRAVNÍ 

TECHNOLOGIE 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
 

Požadavkem správce vodního díla je maximálně zvýšit bezpečnost provozu v blízkosti 

vodního díla. Maximálně omezit stání vozidel v prostoru vodního díla na silnici III.třídy a 

vozidla přesměrovat na vyhrazené parkoviště. Přes přehradu je umožněn průjezd vozidel 

pouze do 9t a maximální výšce 3,80m. Vzhledem k velké koncentraci chodců především 

v letních měsících je v dotčeném úseku snížena rychlost na 30km/h a především jsou 

doplněny chodníky a autobusové zastávky s nástupišti, pro oddělení pěší dopravy od 

motorové.  
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Nové dopravní značení bude provedeno v souladu s „ČSN EN 12899-1 Stále svislé 

dopravní značení – Část 1: Stále dopravní značky“ a „TP 65 - Zásady pro dopravní značení 

na pozemních komunikacích“.  

Veškeré svislé dopravní značení bude provedeno z retroreflexní fólie třídy RA2. Fólie 

musí mít životnost nejméně 10 let. Základní fólie na činné ploše standardních značek musí 

být z jednoho kusu. Standardní značky na silnici budou provedeny ve standartní velikosti. 

Sloupky standardních značek budou provedeny z ocelových žárově zinkovaných trubek. 

Veškeré konstrukce musí být z oceli. Veškeré dopravní značení musí být svislé a kolmo 

k vozovce. 

Základy pro velkoplošné dopravní značení budou provedeny z betonu třídy min. C20/25-

XF4. Horní plocha základu bude v úrovni terénu, vyčnívat může maximálně 50 mm nad terén. 

Kotevní prvky zabetonované do základů musí být z nekorodujících materiálů nebo musí být 

povrchově upraveny dle TKP kap. 19 a dle TP 84. 

Veškeré materiály a prvky svislých značek a pevně osazených dopravních zařízení včetně 

retroreflexní fólie musí být před zahájením prací schváleny. 

Vodorovné značení bude provedeno jednotným způsobem s plynulým přechodem na stávající 

dopravní značení.  

 

     a1) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  Chodníky a autobusová nástupiště jsou navržena v příčném sklonu 2,0%. Podélný 

profil je totožný se silnicí III.třídy. Nástupní hrany u zastávek jsou dle požadavku dopravce  

vysoké 160mm, u  místa pro přecházení jsou obrubníky sníženy na 20mm. Ve vjezdech jsou 

obrubníky sníženy na 50mm. 

 

     a2) Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

     U nástupišť autobusových zastávek jsou navrženy vizuálně kontrastní pásy bez hmatové 

úpravy podél nástupní hrany a signální pás šířky 0,80m z reliéfní zámkové dlažby kontrastní 

barvy ve vzdálenosti 0,8m od označníku.   

     U místa pro přecházení jsou navrženy varovné pásy šířky 400mm z reliéfní zámkové 

dlažby kontrastní barvy. Varovné pásy budou ukončeny v místě, kde je podsádka obrubníku 

min.80mm.  Od signálních pásů je vzhledem k malé délce upuštěno.     

Vodící linie je tvořena záhonovým obrubníkem s převýšením 60mm. 

 

     a3) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

     Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje. 

 

     a4) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

       Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 

12.03.04.-06 

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

       Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010; s ČSN 73 6101 Projektování 

silnic a dálnic. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
 Veškeré dotčené zpevněné plochy jsou plynule napojeny na stávající komunikace. 

 

c) Doprava v klidu. 
 U účelové komunikace je doplněno 13 kolmých parkovacích stání šířky 2,80m, krajní 

stání jsou rozšířeny o 0,25m, délka stání 5,00m. 

Hlavní parkovací plocha je navržena z kolmých stání šířky 2,50m, krajní stání jsou rozšířeny 

o 0,25m, délky 4,50m ( přesah do zeleně 0,50m) a 5,0m. Počet stání 56. Na této ploše jsou 

navrženy i čtyři stání pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace, dvojice stání při 

okraji parkovací plochy ( šířka 2*2,90=5,80). Celkem je tedy navrženo 73 parkovacích stání 

z toho jsou čtyři pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace a další dvě stání pro 

motorkáře. 

Vjezd na hlavní parkoviště bude přes vjezdovou bránu se závorou, u účelové komunikace 

bude umístěn parkovací automat.  Informace o počtu volných míst na parkovišti bude na 

silnici III.třídy z obou směrů.  

 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 
 Pěší provoz bude převeden z komunikací na nově navržené chodníky. Od autobusových 

zastávek je chodník navržen přes silnici III/32544 k parkovišti a dále k přehradní hrázi. 

Chodník je navržen rovněž podél účelové komunikace, ke stávajícímu schodišti s doplněnou 

nástupní plochou.   

Pro cyklisty jsou na odstavné ploše navržena stojany pro kola. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
  

      Pro zajištění rekonstrukce zpevněných ploch je nutné smýcení 24 jehličnatých stromů. Za 

smýcené stromy je nutná náhradní výsadba. Náhradní výsadba stromů bude realizovaná na 

pozemcích investora. Dotčené přilehlé svahy komunikací budou osety.   

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
- ovzduší - nebude stavbou ovlivněno 

- hluk -  nebude stavbou ovlivněn 

- splaškové vody – budou řešeny čistírnou odpadních vod 

- dešťové vody - odvodnění je řešeno v návaznosti na stávající odvodnění okolního území. 

- odpady – nejsou ovlivněny 

 

Opatření k zamezení prašnosti 

Využít metodický pokyn ministerstva životního prostředí ke stanovaní podmínek k omezení 

emisí ze stavebních strojů a dalších stavebních činností – září 2019 

- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu.  

- Umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu, volit vhodný tvar, vlhkost a orientaci vůči 

převládajícímu větru. 

- Skrápět odkryté suché a sypké plochy při větrném počasí. 

- Dodržovat zásadu čištění vozidel vjíždějících na vozovku 

- Pravidelně čistit staveniště komunikace mokrou cestou 

- Omezit rychlost vozidel na staveništi na 20km/h 

- Při rozrušování konstrukce používat skrápění  
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- Při broušení a řezání vozovek používat pilu s diamantovým kotoučem a vodním čerpadlem 

 

 

Ochrana životního prostředí - stromů 

Postup při výkopových pracích v blízkosti vzrostlého stromu blíže popsán v normě ČSN 83 

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích a ČSN 839011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce 

s půdou. 

Veškeré výkopy v blízkosti stromů musí být prováděny šetrnou technologií. - ručním 

výkopem, v úsecích s výskytem podzemních inženýrských sítí, popř. supersonickým 

vzduchovým rýčem (Air Spade) nebo tlakovou vodou s opatrným postupem a selektivním 

přístupem k obnaženým kořenům. Je důležité, aby nedošlo k většímu než nezbytně nutnému 

zásahu do kořenového systému stromů. 

- Minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu činí 2,5m, v případě nutnosti 

provádění stavebních prací ve vzdálenosti menší než 2,5m musí být aplikována níže 

uvedená opatření k ochraně stromů: 

- v kořenové zóně (plocha pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny) se nesmí 

pojíždět a parkovat stavební mechanismy a nesmí se zde ani skladovat materiál nebo 

vybavení staveniště 

- veškeré výkopové práce v kořenovém prostoru stromů bude nutné hloubit pouze 

ručně nebo s použitím odsávací techniky. Pro minimalizaci poškození při výkopových 

pracích je nutno maximálně zkrátit dobu otevření stavební jámy a provedení prací ve 

vhodném období, nejlépe na podzim. 

-  Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm (5 cm). Poraněním se má 

zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu 

zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o 

průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažení kořeny je nutno chránit 

před vysycháním a působením mrazu. 

- Jako nutné minimum pro zajištění mechanické stability stromu je uváděna vzdálenost 

dvojnásobku průměru kmene v 1,3m výšky. 

Ochrana kořenového systému může být provedena například: 

- zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, 

- překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, 

- instalací průchodky a bezodkladným zasypáním 

 

Nakládání s odpady  

 

 Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v 

odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 

vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 

i při činnostech, které se stavbou souvisejí.  

 Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 

činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s 

hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a 

pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů.  
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 Vznik odpadů  

 Odpady vznikající na místě hlavního staveniště  

  

 V rámci komplexu činností, které budou prováděny lze předpokládat, že bude vznikat 

celá škála odpadů, jejichž druhy jsou níže popsány.  

  V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 

očekávat vznik následujících druhů odpadů:  

 

Druh  Název    

030104  Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, 

dřevěná dýha  

O  

080111  Barva s obsahem organických rozpouštědel   N  

080112  Barva neuvedená pod č. 080111  N  

080199  Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od 

barev)  

  

120101  Piliny a nebo třísky železných kovů  O  

120199  Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené  O  

120103  Piliny a nebo třísky neželezných kovů  O  

120105  Plastové  hobliny a třísky  O  

120113  Odpad ze svařování  O  

140603  Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi  N  

150101  Papírový a nebo lepenkový obal  O  

150102  Plastový obal  O  

150103  Dřevěný obal  O  

150104  Kovový obal  O  

150105  Kompozitní obal  O  

150106  Směs obalových materiálů  O  

150110  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné 

škodlivinami obaly znečištěné škodlivinami  

  

150202  Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná 

tkanina  

N  

170101  Beton  O  

170102  Cihla  O  

170103  Keramika   O  

170107  Směs betonu, cihel, tašek  O  

170302  Asfalt bez dehtu  O  

170601  Izolační materiál s obsahem azbestu  N  

170603  Ostatní izolační materiály  O  

  

 

  Způsob odstranění odpadů 
Druh, množství a 

způsob odstranění 

odpadů Katalogové 

číslo  

Druh odpadu  Způsob odstranění  

030105 Piliny, hobliny, 

odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a 

dýhy, neuvedené pod 

Uložení na skládku  
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číslem 030104 

17 01 01  Beton  Recyklace  
17 01 06  Směsi nebo frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

obsahující nebezpečné 

látky  

Uložení na skládku  

17 01 07  Směsi nebo frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod č. 17 01 

06  

Recyklace  

17 02 01  Dřevo  Uložení na skládku  
17 02 02  Sklo  Sběrný dvůr  
17 02 03  Plasty  Sběrný dvůr  
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo 

obsahující NL, nebo NL 

znečištěné  

Uložení na skládku  

17 04 02  Hliník  Sběr a výkup druhotných surovin  
17 04 05  Železo a ocel  Sběr a výkup druhotných surovin  
17 04 07  Směsné kovy  Sběr a výkup druhotných surovin  
17 04 11  Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10  
Uložení na skládku  

17 06 03  Jiné Izolační materiály 

které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky  

Uložení na skládku  

17 06 04  Izolační materiály 

neuvedené pod číslem 

17 06 01 a 17 06 03  

Uložení na skládku  

17 03 02 Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 

17 03 01 

Recyklace    

17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 

Uložení na skládku  

 

 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 

lze charakterizovat takto:  

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky 

- hloubení stavebních rýh, šachet a jam  

- pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky  

- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM a olejů z dopravních prostředků a 

stavebních mechanizmů)  

 

 Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora  

  

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 
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150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

  

 Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 

následujících bodů:  

- příprava různých komponentů pro stavbu  

- nátěry konstrukcí  

- běžná údržba stavebních mechanizmů  

- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby  

- skladování materiálu pro stavbu 

 

Nakládání s odpady 

        Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se 

bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění o odpadech a 

ustanoveními vyhlášky č. 8/2002 Sb. v platném znění.  

 Při realizaci stavby budou plněny povinnosti původce odpadu vyplývající z § 15 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. dle odst. (2) písm. f) uvedeného paragrafu je původce 

odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 

materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními 

odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného  použití a recyklace. 

     Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 

místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 

zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 

jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 

identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 

budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným v zákoně č. 541/2020 

Sb. v platném znění o odpadech a ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a budou 

zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 

skupin: 

 odpady lepidel a těsnicích materiálů 

 odpady z obrábění kovů a plastů 

 obaly znečištěné škodlivinami 

     Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 

dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Smlouvy s konkrétními firmami, 

které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 

firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které bude při stavbě  a při servisních 

činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce 

odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

     Odpad  směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. 

Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud 

to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka 

bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  

     Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 

živičného povrchu z demolic vozovek.  



VD Les Království - Rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch 

PDPS – projektová dokumentace provádění stavby 

 

     Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 

     Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je patrné 

z dalších kapitol.  

 

Evidence odpadů 

     Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Evidence bude vedena 

v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 

pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

     Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 

všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v 

oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 

jako podkladový materiál. 

 

 Odpady vznikající při provozu komunikací 

 V průběhu provozu budou vznikat v omezené míře odpady z úklidu a údržby ploch. 

Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto:  

- úklid ploch (listí, větve)  

- sekání trávy   

- prořezávání křovin  

 

 Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich 

kategorie jsou uvedeny v následující tabulce.  

  

Druh   Název    

200201  Kompostovatelný odpad           O  

200203  Ostatní nekompostovatelný odpad           O  

200303  Uliční smetky           O  

  

 Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených 

druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou 

zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými 

osobami.  

Legenda :  N  -  NEBEZPEČNÝ ODPAD  

  O  -  OSTATNÍ ODPAD  

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
       Navrženými úpravami nebude příroda a krajina negativně ovlivněna. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 Staveniště se nenachází v chráněném území Natura 2000.  

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem. 
 Dle druhu a velikosti stavby není třeba posouzení vlivu na životní prostředí. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno. 
 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 
 V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
 

 Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb. 

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 

krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace     7 m 

 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací     2 m 

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení    1 m 

 35 kV až 110 kV       12 m 

110 kV až 220 kV       15 m 

 220 kV až 400 kV       20 m 

nad 400 kV        30 m 

 závěsné kabelové vedení 110 kV     2 m 

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 

U podzemního vedení 

 do 110 kV    1 m od krajního kabelu oboustranně 

 nad 110 kV    3 m od krajního kabelu oboustranně 

U elektrických stanic u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 

20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

 u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí      7 m, 

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí   2 m, 

u vestavěných elektrických stanic    1 m od obestavění 

u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m 

kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb. 

 U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 

v zastavěném území obce      1 m na obě strany od půdorysu, 

U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek   4 m na obě strany od půdorysu 

U technologických objektů     4 m na všechny strany od půdorysu 

 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem č. 274/201 Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu 
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u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně   1,5m 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru nad 500 mm   2,5m 

 

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a 

rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 

vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a 

místní komunikace II. třídy. 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 

Akce se nachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa. 

 

Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována 

vyjádření zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí (viz dokladová 

část dokumentace). 
 

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí tyto inženýrské sítě:  

- sdělovací vedení - CETIN, a.s. 

- nadzemní elektrické vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s.  

- podzemní elektrické vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s.  

- nadzemní elektrické vedení VN - ČEZ Distribuce, a.s.  

- vodovod  

- kanalizace splašková  

 

Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny 

! Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací 

je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení inženýrských 

sítí jsou zřejmá. ! 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněna. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
       

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
     Zajištění stavebních hmot je věcí budoucího zhotovitele. Výčet potřebných hmot k 

realizaci stavby je součástí rozpočtu předanému investorovi. Vytěžený výkopek, který je 

nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na skládku. Meziskládky materiálu včetně zeminy 

pro zpětné zásypy budou umístěny vhodně na staveništi na pozemcích v majetku investora. 

Meziskládky vč. zeminy mohou být uloženy případně na pozemcích jiných vlastníků na 

základě smluvního vztahu mezi zhotovitelem a vlastníkem využívaných pozemků. 

 

b) Odvodnění staveniště. 

 Zemní pláň staveniště bude odvodněna do terénu případně trativodem. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Staveniště bude napojeno na silnici III/32544.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
 Pozemky staveniště jsou umístěny v k.ú. Bílá Třemešná. Jedná se o pozemky dotčené 

stavbou – viz příloha – záborový elaborát. 

Příjezdové komunikace a okolní plochy musí být udržovány v čistotě. Stavba respektuje 

hranice sousedních pozemků. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
 Navrženou stavbou nevznikají související demolice. Mimo staveniště nedojde ke 

kácení vzrostlých stromů.  

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
 Viz. Záborový elaborát. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
 V současnosti nejsou stávající chodníky bezbariérové, při výstavbě budou využívany 

stávající bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace. 
Přebytečná zemina                                                                                     1550m

3
                             

Suť uložená na skládku                                                                                 20t     

Asfaltový recyklát                                                                                       158t 

Vyzískané materiály budou uloženy na odpovídající skládku, kterou zajistí dodavatel stavby. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

     Zemní práce budou probíhat v souvislosti s realizací zpevněných ploch, výkopů pro systém 

odvodnění a odhumusováním. Rozsah zemních prací je zřejmý z přílohy soupis prací, který 

bude předložen investorovi. 

Vytěžený výkopek bude uložen na mezideponii v místě stavby a použit k následným terénním 

úpravám. Po dokončení stavebních prací bude terén uveden do původního stavu. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

ochraně životního prostředí. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
     Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na 

veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava 

terénu a komunikace. 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 Stavba bude řešena a organizována tak, aby byl k přilehlým objektům zajištěn 

částečný přístup.  

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
Realizace navržené stavby se předpokládá za provozu, pouze s částečnou úpravou provozu na 

silnici III.třídy 

1. etapa  

Točna pro autobusy, rozšíření stávající komunikace III/32544, rekonstrukce účelové 

komunikace do areálu Povodí Labe. 

 

2.etapa  

Výstavba budovy sociálního zařízení, hlavní parkoviště s příjezdovou komunikací, úprava 

stávající parkovací plochy a přilehlého chodníku podél přehrady. 

  

Podrobný harmonogram vypracuje dodavatel stavby dle svých možností. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod. 
      Předpokládá se pouze s částečnou úpravou provozu na silnici III/32544. Přístup na 

staveniště bude ze silnice III/325444 ve směru od Bílé Třemešné. Při výstavbě točny a 

účelové komunikace bude zcela vyloučen provoz do areálu Povodí Labe a přilehlých objektů. 

Na tuto skutečnost bude třeba majitele nemovitostí upozornit v předstihu. 

 Navržená stavba komunikací, chodníků a parkoviště vyžaduje zpracování podrobného 

harmonogramu dle možností prováděcí firmy pro zajištění příjezd vozidel IZS a obslužnosti 

dotčených budov. Za bezpečnost provozu a řádné označení místa stavby během stavebních 

prací bude dohlížet oprávněná osoba určená zhotovitelem stavby. První pomoc při haváriích 

bude možné přivolat z nejbližší veřejné telefonní stanice nebo ze soukromých pevných a 

mobilních stanic. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. 

 Zařízení staveniště bude umístěno na staveništi dle potřeb zhotovitele po dohodě s 

investorem. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Postup výstavby vyhotoví zhotovitel na základě možností dodavatele a požadavků 

investora. 

 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 

zprávy. 

Vypracuje se zejména: 

a) Přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 

širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na 

staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras. 
 Není součástí – bude vypracována dodavatelem stavby dle konkrétních možností. 
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b) Situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 

jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 

(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části 

zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. 
 Není součástí – bude vypracována dodavatelem stavby dle konkrétních možností.  

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 

zprávy. 
 Harmonogram výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora. 

 

Plán kontrolních prohlídek: 

- po odtěžení na pláň 

- po realizaci konstrukčních liniových prvků (obruby, přídlažba apod.) 

- po realizaci finálních povrchů (asfaltobetonový kryt, dlažby) 

- po osazení DZ a realizaci terénních úprav 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů - komunikací 
- provizorní dopravní značení 

- odstranění stávajících krytových vrstev 

- zemní práce - pláň na požadovanou únostnost 

- podkladní vrstvy 

- osazení obrubníků 

- pokládka krytových povrchů 

- osazení svislého dopravního značení 

- sadové úpravy 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot. 
 

Přebytečná zemina                                                                                     1550m
3
                             

Suť uložená na skládku                                                                                 20t     

Asfaltový recyklát                                                                                       158t 

Vyzískané materiály budou uloženy na odpovídající skládku, kterou zajistí dodavatel stavby. 

  

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 Projektová dokumentace řeší odkanalizování sociálního zařízení, které bude umístěno 

vedle parkoviště v blízkosti vodního díla Les Království. Sociální zařízení bude sloužit pro 

sezónní provoz (prům. 20 EO). Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 1236 v k.ú. Bílá 

Třemešná.  

V projektové dokumentaci je navrženo odvádění splaškových odpadních vod do biologického 

tříkomorového septiku (1. stupeň čištění) a následně odtok odpadních vod přepadem ze 

septiku do zemního filtru (2. stupeň čištění). Přečištěné odpadní vody budou ze zemního filtru 

odváděny do vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. 

Na vsakovací objekt bude napojena havarijní vsakovací drenáž. 

Splaškové vody ze sociálního zařízení budou odváděny propojovacím potrubím PVC 160 v 

délce 5m do tříkomorového septiku. Ze septiku bude vedeno potrubí PVC 160 v délce 18m do 

zemního filtru. Přečištěné odpadní vody budou odváděny potrubím PVC 160 v délce 2m do 
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vsakovacího objektu. Na vsakovací objekt bude napojena havarijní vsakovací drenáž PVC 

110 v délce 10m.  

Navržené řešení likvidace odpadních vod ze sociálního zařízení je v souladu s HG posudkem 

(RNDr. F. Medřík, 2/2023) – samostatná příloha projektu.  

Parametry navržené stavby: 

Betonový tříkomorový septik 10 - 14 EO 

Biologický zemní filtr AS ZEON14 

Vsakovací objekt 8x1,5m 

Vsakovací drenáž PVC 110 - 10m 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 09/2023                                                                      Ing. Zbyněk Neudert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


