
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 139200001II

Stavba: VD Hradištko, oprava jezových polí

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

139200001II VD Hradištko, oprava jezových polí

SO01_LJP SO01 Oprava spodní stavby levého jezového pole

PS01_LJP PS01 Oprava hradiící konstrukce levého jezového pole

SO02_SJP SO02 Oprava spodní stavby středního jezového pole

PS02_SJP PS02 Oprava hradiící konstrukce středního jezového pole

SO03_PJP SO03 Oprava spodní stavby pravého jezového pole

PS03_PJP PS03 Oprava hradiící konstrukce pravého jezového pole

VON Vedlejší a ostatni náklady - VD Hradištko jez
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO01_LJP - SO01 Oprava spodní stavby levého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115R001 Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole kpl 1,000

Poznámka k položce:
- předpokládaná tlačná výška 10 m a čerpané množství 500l/min
- cena zahrnuje zajištění, manipulace a provoz čerpacího zažízení
- v ceně je zahrnuta i pohotovost další čerpací soustavy v případě poruchy
- čerpání průsaků bude prováděno po dobu opravy stavební i technologické částí
příslušného JP

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby
na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

4 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,900 CS ÚRS 2022 01

3,1*1,6

7,94

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou
včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním
cementovou maltou, zdiva kyklopského

m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva  cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 90,800 CS ÚRS 2022 01

90,8

9 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 398,400 CS ÚRS 2022 01

dno

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 48,000

24*2

11 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

12 K 91R03A2
Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do
hl.13 m.

hod 24,000

Poznámka k položce:
- včetně odstranění překážek z drážek provizorního hrazení (kameny)
- v LJP byly identifikovány v E.4. kameny a větvě v horní vodě a kameny v dolní vodě při
levém břehu
- na hornímm prahu de nachází nános cca 0,1 m

12*2

13 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 24,000

2*12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 320,000 CS ÚRS 2022 01

(2,05+8)*24"dno"

90,8-12"stěny"

sparDL Součet

15 K 938903114
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2 169,200 CS ÚRS 2022 01

(1+1,8+2+1,75)*24"dno"

(4+3,5)*0,8*2"stěny"

sparKV Součet

16 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

24*2,3"stupeň"

(3,6*2,5+8*3)*2"stěny"

Součet

17 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 12 516,000 CS ÚRS 2021 01

24*2,3*30*7

(3,6*2,5+8*3)*2*7*2

Součet

18 K 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

24*2,3

(3,6*2,5+8*3)*2

Součet

19 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 502,066 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- tlak do 400 bar

dno (2,05+1,8+1,75+1+8+2)*24"dno JP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

steny 12,3*2+33,1*2"stěny pilířů"

vykl (1*1,36+1,4*1,36+2,33*1,36)*2"vyklenky"

Součet

21 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě

24 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

25 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

26 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 71,469 CS ÚRS 2022 01

7,941 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

28 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

29 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m t 32,363 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

30 K HZS3121
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér ocelových konstrukcí

hod 144,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- pomoc pracovníků zhotovitele při zahrazení a vyhrazení jezového pole

4*2*10"zahrazení JP"

4*2*8"vyhrazení JP"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS01_LJP - PS01 Oprava hradiící konstrukce levého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

2*2*4

2*2*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

3 M PS02M100 Likvidace zbytků po tryskání t 4,014

Poznámka k položce:
- ekologická likvidace odpadu (použitá tryskací struska - otryskaná stará povrchová ochrana,
…)    cca 39m2 * 26kg/m2 = 1014kg
- ekologická likvidace odpadu (plechovky, hadry, použitý pomocný materál …)    cca 0,5 t
- sutě z demontáže stavidla - 2,5 t

1,014+0,5+2,5

4 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 4,014 CS ÚRS 2021 02

1,014+2,5+0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 36,126 CS ÚRS 2021 02

1,014+0,5+2,5

4,014 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 997321521
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost do 50 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767991R01 Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže kpl 1,000

Poznámka k položce:
Demontáže:
- stávající konstrukce stavidla s klapkou (cca 1200 hod)
- gallské řetězy, kladky a pastorky  (cca 200 hod)

Položka zahrnuje také:
- nadělení OK v jímce JP
- přesun demontovanéých dílů z jímky na břeh
- předání demontované OK provozovateli VD včetně přepravy na určenou skládku - VD Lysá
kromě dílů dále využitých či upravovaných
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka   materiálu, …)
- mimotaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů, pohonu návodního
provozního uzávěru, táhel, …)

9 K 767991R02 Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- repase závěsných řetězových kladek  - (2 ks á 48 hod)
- oprava kolejnic bočního vedení kladek (výměna poškozených úseků) - (2 ks á 128 hod)
- oprava opěrných a vodících kolejnic stavidla - (2 x 64 hod)
    - 2x2 ks ve výklencích v jímce
- montáž nerezových ploch bočního těsnění stavidla (2 x 48 hod)
- revize a oprava zdvihadel (2x64 hod)
    - běžná prohlídka, kontrola funkčnosti (zpráva)
    - promazání mechanismu
    - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
    - oprava gallské kladky (náhrada/úprava, demontáž/montáž)
- revize transmisí pohonů stavidla (cca 120 hod)
   - odkrytí převodů
   - rozebrání transmise včetně ložisek
   - prohlídka technického stavu (zpráva)
   - očištění a promazání včetně ručního pohonu
   - montáž nových vyrovnávacích podkladků
   - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
   - zpětná montáž transmise včetně vyrovnání
..-revize pohono stavidla (motor, hřídel a připojení na zdvihadlo) (cca 16 hod)
   - prohlídka mechanismu, kontrola technického stavu (zpráva)
   - promazání převodů
   - drobné opravy, doplnění apoj. Mat

10 M M767R02001 Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové ks 2,000

Poznámka k položce:
Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové, 2 ks á 80 kg

11 M M767R02002 Gallská kladka - úprava/obnova ks 2,000

Poznámka k položce:
Stávající kladka o hmotnosti cca 270 kg bude upravena k nově osazovanému gallovu řetězu,
resp. vyrobena nová.

12 M M767R02003 Boční vedení - kolejnice z I18 ks 2,000

Poznámka k položce:
- dolní část boční kolejnice tvořená válcovanou tyčí I18
- včetně úpravy polotovaru a doplnění kotevních želez
- předpokláddaná délka dílu do 2,0 m

13 M M767R02004 Podkladní desky ložisek transmise ks 11,000

Poznámka k položce:
- materiál - impregnované dřevo DUB nebo odolný termoplast (PTFE) s plnivem
- rozměr 100x350 mm výška 10-40 mm
- výška bude upravena při montáži a vyrovnání transmise

14 M M767R02005 Mobilní nouzový pohon zdvihadel ks 1,000

Poznámka k položce:
Nouzový pohon bude:
- připojovaný na stávajcící vyvedení hnací hřídele nouzového (ručního) pohon
- nezávislý na vnější dodávce EE (vlastní zdroj - baterie, EC)
- mobilní pro použití na všech třech jezových polích

15 K 767991R03 Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Montáže:
- montáž gallových řetězů a gallských kladek (2 sady)
- montáž konstrukce nového stavidla včetně podvozků
- montáž PTFE bočních štítů klapky
- montáž konstrukce nové nasazené klapky
- montáž těsnění stavidla i nasazené klapky

Položka zahrnuje také:
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka)
- mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  dílů, komponentů pohonu, táhel,
apod …)

16 M M767R03001 Stavidlová tabule se štíty a  závěsnými nosníky kg 46 700,000

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 v 5ti dílech sestavených na místě
- šířka jezového pole 24 m
- rozpětí podvozků 26 m
- výška 2,38 m

17 M M767R03002 Klapka nasazení s břichem kg 12 000,000

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 montovaný v jednom díle
- šířka klapky 24 m
- 6 ks závěsů
- výška 1,35 m

18 M M767R03003 Závěsy stavidla pro gallské kladky s gallovými řetězy ks 2,000

Poznámka k položce:
- 2 ks svařence závěsů á 415 kg/ks - S355
- 2 ks čepy spojovací á 110 kg/ks - 1,4201 (nerez)

19 M M767R03004 Díly pro ovládání klapky - závěsné čepy, aretace ks 2,000

Poznámka k položce:
- 2 ks závěsných čepů  á 250kg/ks - S355 (montáž po osazení klapky)
- 2 ks čepy aretace á 50 kg/ks - 1,4201 (nerez)
- 2 ks sada konzol aerace á 25 kg/ks - S235 (dílenská montáž na stavidlo)

20 M M767R03005 Závěsy klapky - setava konzol ložisek klapky ks 6,000

Poznámka k položce:
- 6 ks konzoly ložisek (S355) á 58 kg/ks
- 6 sad podložek konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 10 kg/sada
- 6 ks čep ložiska (nerez - 1.4021) á 5 kg/ks
- 6 sad uložení ložiska (S355)  á 35 kg/sada
- 6 ks samomazné kloubové ložisko (GE70TG3A) á 2 kg/ks

21 M M767R03006 Podvozky stavidla - 2 sady kolových podvozků sada 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- 2x4 ks pojezdové kolo á 165 kg (S355)
- 2x4 ks čep pojezdového kola á 30 kg (nerez - 1.4021)
- 2x4 ks soudečkové ložisko á 23 kg
- 2x8 ks víko pojezdového kola á 5 kg  (S235)
- 2x2 ks skříň podvozku á 220 kg  (S235)
- 2x2 ks montážní a přípojné prvky podvozků (trámek, svorníky) á 80 kg

22 M M767R03007 Kladka bočního vedení ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 20 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

23 M M767R03008 Kladka protivodního vedení ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 22 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

24 M M767R03009 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Poznámka k položce:
- práh-dubový trámec á 880 kg
- pryžový hranol (profilová pryž) á 355 kg
- příložky prahového těsnění (1.4301) á 460 kg
- 2 ks boční těsnění - L guma (profilová pryž) á 28 kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32 kg/ks
-  Spojovací materiál (A2/A4) á 105 kg

25 M M767R03010 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Poznámka k položce:
- 2 ks boční těsnění - pryžový hranol (profil.pryž) á 20kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32kg/ks
- těsnění mezi klapkou a tabulí (profil.pryž) á 660kg
- 2 ks přítlačné lišty (1.4301)á 180 kg/ks
- spojovací materiál (A2/A4) á 34 kg

26 M M767R03011 Obložení štítů klapky (PTFE) sada 2,000

Poznámka k položce:
- 2 sady obložení štítů klapky (PTFE, 6 mm) á 30 kg/štít
- spojovací materiál (A2) á 7 kg/štít

27 M M767R03012 Dosedací desky klapky ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks dosedací dorazy klapky (S235) á 6 kg/ks
- 4 ks dosedací dorazy pryžová výpln á 4 kg/ks

28 M M767R03013 Gallův řetěz - nerezové provedení ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- v nerezovém provedení ( čepy - 1.4021, lamely - 1.4301)
- délka 167 článků (p=120 mm)+ 3 koncové (specifické)
- průměr čepu 54 mm
- propojovací členy budou zachovány (revidovány) stávající dle specifikace PD

29 M M767R03014 Článkový řetěz - ocelový s povrchem Zn ks 2,000

Poznámka k položce:
- závěsný řetěz T8 32x96 mm
- ob akonce opatřeny přechodními články T8 B10
- délka 9570 mm (včetně přechodních článků)
- povrchová úpravy - Zn

30 M M767R03015 Kryty a poklopy stavidla ks 4,000

Poznámka k položce:
- ocelové svařence (S355) á 30 kg/ks

31 M M767R03016 Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál kg 300,000

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 80,392 CS ÚRS 2021 02

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

33 K 789_R_001
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku
NDFT 1000 μm

m2 525,000

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1
 - nátěr EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jednom pracovním kroku
                .- nátěr vrchní vrstva                                        1000μm
  - barevné řešení – šedá RAL 7032

34 M 246_M001 Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka m2 525,000

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1:
  - nátěrový systém EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jedné vrstvě (jednom pracovním
kroku)
  - 100% objemu pevných částic
  - fyzikálně odolný proti oděru a nárazu
  - vodivý
  - difuzně odolný
  - životnost VH
  - barevné řešení – šedá cca RAL 7024

35 K 789_R_002
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm,
nátěrový systém 3

m2 40,000

36 M 246_M002 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 40,000

37 K 789_R_003
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm,
nátěrový systém 2

m2 250,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- vysokým stupněm odolnosti proti vodě
- vysokým stupněm difuze
- velmi dobrou přilnavostí k ocelovému povrchu
- minimální tloušťkou nátěrového systému NDFT 500 micr
- barevným odstínem RAL 7032 (šedá)

38 M 246_M003 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 250,000

Poznámka k položce:
- mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.

- vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména
roztokům solí a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
- vysoký stupeň difúze
- velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
- vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru

39 K 789_R_004 Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4 m2 10,000

Poznámka k položce:
- bezrozpouštědlová olejovitá hmota fyziologicky nezávadná
- dobře přilnavá k ocelovému povrchu a snadno pronikající skrz korozní zplodiny na povrchu
- způsob aplikace polévání či nástřikem
- bod vzplanutí > 150 °C
- tloušťka nánosu antikorozní vrstvy cca 300 micron.

40 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 40,000 CS ÚRS 2021 02

41 K 789224532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 806,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
 -  tryskání povrchu základní SA 2,5
 -  tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle ČSN EN ISO 12944-4,
 -  drsnost dle ČSN EN ISO 8501-1,2,Rz = 75-100  μm

"základní tryskání"30

"tryskání před nátěrem"761+15

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO02_SJP - SO02 Oprava spodní stavby středního jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115R001 Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole kpl 1,000

Poznámka k položce:
- předpokládaná tlačná výška 10 m a čerpané množství 500l/min
- cena zahrnuje zajištění, manipulace a provoz čerpacího zažízení
- v ceně je zahrnuta i pohotovost další čerpací soustavy v případě poruchy
- čerpání průsaků bude prováděno po dobu opravy stavební i technologické částí
příslušného JP

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby
na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

4 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,900 CS ÚRS 2022 01

3,1*1,6

7,94

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou
včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním
cementovou maltou, zdiva kyklopského

m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva  cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 90,800 CS ÚRS 2022 01

90,8

9 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 398,400 CS ÚRS 2022 01

dno

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 60,000

24*2

2*6

Součet

11 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

12 K 91R03A2
Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do
hl.13 m.

hod 24,000

Poznámka k položce:
- včetně odstranění překážek z drážek provizorního hrazení (kameny)
- v SJP byly identifikován nános ve střední části JP v mocnosti do 0,3 m(viz. E.4. PD)

12*2

13 K 91R03A3
Potapěčské práce - sanace, injektážní práce, ostatní stavební práce (vtrty, sondy,
bourání kci)

hod 12,000

Poznámka k položce:
- oprava spárování zdiva spodní stavby
- v SJP byly identifikovány poruchy slárování v dolní vodě (viz. E.4. PD poruchy 56, 55 část)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6*2

14 M M91R03A342 Spárovací směs odolná proti rozplavení kg 360,000

(3*0,1*0,08)*2500*2 "55"

(2*0,08*0,1*3)*2500*2 "56"

Součet

15 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 24,000

2*12

16 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 320,000 CS ÚRS 2022 01

(2,05+8)*24"dno"

90,8-12"stěny"

sparDL Součet

17 K 938903114
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2 169,200 CS ÚRS 2022 01

(1+1,8+2+1,75)*24"dno"

(4+3,5)*0,8*2"stěny"

sparKV Součet

18 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

24*2,3"stupeň"

(3,6*2,5+8*3)*2"stěny"

Součet

19 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 12 516,000 CS ÚRS 2021 01

24*2,3*30*7

(3,6*2,5+8*3)*2*7*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

24*2,3

(3,6*2,5+8*3)*2

Součet

21 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 502,066 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- tlak do 400 bar

dno (2,05+1,8+1,75+1+8+2)*24"dno JP"

steny 12,3*2+33,1*2"stěny pilířů"

vykl (1*1,36+1,4*1,36+2,33*1,36)*2"vyklenky"

Součet

23 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

25 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě

26 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

27 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

28 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 71,469 CS ÚRS 2022 01

7,941 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

29 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

30 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m t 32,363 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

32 K HZS3121
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér ocelových konstrukcí

hod 144,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- pomoc pracovníků zhotovitele při zahrazení a vyhrazení jezového pole

4*2*10"zahrazení JP"

4*2*8"vyhrazení JP"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS02_SJP - PS02 Oprava hradiící konstrukce středního jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

2*2*4

2*2*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

3 M PS02M100 Likvidace zbytků po tryskání t 4,014

Poznámka k položce:
- ekologická likvidace odpadu (použitá tryskací struska - otryskaná stará povrchová ochrana,
…)    cca 39m2 * 26kg/m2 = 1014kg
- ekologická likvidace odpadu (plechovky, hadry, použitý pomocný materál …)    cca 0,5 t
- sutě z demontáže stavidla - 2,5 t

1,014+0,5+2,5

4 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 4,014 CS ÚRS 2021 02

1,014+2,5+0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 36,126 CS ÚRS 2021 02

1,014+0,5+2,5

4,014 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 997321521
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost do 50 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767991R01 Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže kpl 1,000

Poznámka k položce:
Demontáže:
- stávající konstrukce stavidla s klapkou (cca 1200 hod)
- gallské řetězy, kladky a pastorky  (cca 200 hod)

Položka zahrnuje také:
- nadělení OK v jímce JP
- přesun demontovanéých dílů z jímky na břeh
- předání demontované OK provozovateli VD včetně přepravy na určenou skládku - VD Lysá
kromě dílů dále využitých či upravovaných
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka   materiálu, …)
- mimotaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů, pohonu návodního
provozního uzávěru, táhel, …)

9 K 767991R02 Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- repase závěsných řetězových kladek  - (2 ks á 48 hod)
- oprava kolejnic bočního vedení kladek (výměna poškozených úseků) - (2 ks á 128 hod)
- oprava opěrných a vodících kolejnic stavidla - (2 x 64 hod)
    - 2x2 ks ve výklencích v jímce
- montáž nerezových ploch bočního těsnění stavidla (2 x 48 hod)
- revize a oprava zdvihadel (2x64 hod)
    - běžná prohlídka, kontrola funkčnosti (zpráva)
    - promazání mechanismu
    - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
    - oprava gallské kladky (náhrada/úprava, demontáž/montáž)
- revize transmisí pohonů stavidla (cca 120 hod)
   - odkrytí převodů
   - rozebrání transmise včetně ložisek
   - prohlídka technického stavu (zpráva)
   - očištění a promazání včetně ručního pohonu
   - montáž nových vyrovnávacích podkladků
   - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
   - zpětná montáž transmise včetně vyrovnání
..-revize pohono stavidla (motor, hřídel a připojení na zdvihadlo) (cca 16 hod)
   - prohlídka mechanismu, kontrola technického stavu (zpráva)
   - promazání převodů
   - drobné opravy, doplnění apoj. Mat

10 M M767R02001 Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové ks 2,000

Poznámka k položce:
Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové, 2 ks á 80 kg

11 M M767R02002 Gallská kladka - úprava/obnova ks 2,000

Poznámka k položce:
Stávající kladka o hmotnosti cca 270 kg bude upravena k nově osazovanému gallovu řetězu,
resp. vyrobena nová.

12 M M767R02003 Boční vedení - kolejnice z I18 ks 2,000

Poznámka k položce:
- dolní část boční kolejnice tvořená válcovanou tyčí I18
- včetně úpravy polotovaru a doplnění kotevních želez
- předpokláddaná délka dílu do 2,0 m

13 M M767R02004 Podkladní desky ložisek transmise ks 11,000

Poznámka k položce:
- materiál - impregnované dřevo DUB nebo odolný termoplast (PTFE) s plnivem
- rozměr 100x350 mm výška 10-40 mm
- výška bude upravena při montáži a vyrovnání transmise

14 K 767991R03 Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Montáže:
- montáž gallových řetězů a gallských kladek (2 sady)
- montáž konstrukce nového stavidla včetně podvozků
- montáž PTFE bočních štítů klapky
- montáž konstrukce nové nasazené klapky
- montáž těsnění stavidla i nasazené klapky

Položka zahrnuje také:
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka)
- mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  dílů, komponentů pohonu, táhel,
apod …)

15 M M767R03001 Stavidlová tabule se štíty a  závěsnými nosníky kg 46 700,000

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 v 5ti dílech sestavených na místě
- šířka jezového pole 24 m
- rozpětí podvozků 26 m
- výška 2,38 m

16 M M767R03002 Klapka nasazení s břichem kg 12 000,000

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 montovaný v jednom díle
- šířka klapky 24 m
- 6 ks závěsů
- výška 1,35 m

17 M M767R03003 Závěsy stavidla pro gallské kladky s gallovými řetězy ks 2,000

Poznámka k položce:
- 2 ks svařence závěsů á 415 kg/ks - S355
- 2 ks čepy spojovací á 110 kg/ks - 1,4201 (nerez)

18 M M767R03004 Díly pro ovládání klapky - závěsné čepy, aretace ks 2,000

Poznámka k položce:
- 2 ks závěsných čepů  á 250kg/ks - S355 (montáž po osazení klapky)
- 2 ks čepy aretace á 50 kg/ks - 1,4201 (nerez)
- 2 ks sada konzol aerace á 25 kg/ks - S235 (dílenská montáž na stavidlo)

19 M M767R03005 Závěsy klapky - setava konzol ložisek klapky ks 6,000

Poznámka k položce:
- 6 ks konzoly ložisek (S355) á 58 kg/ks
- 6 sad podložek konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 10 kg/sada
- 6 ks čep ložiska (nerez - 1.4021) á 5 kg/ks
- 6 sad uložení ložiska (S355)  á 35 kg/sada
- 6 ks samomazné kloubové ložisko (GE70TG3A) á 2 kg/ks

20 M M767R03006 Podvozky stavidla - 2 sady kolových podvozků sada 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- 2x4 ks pojezdové kolo á 165 kg (S355)
- 2x4 ks čep pojezdového kola á 30 kg (nerez - 1.4021)
- 2x4 ks soudečkové ložisko á 23 kg
- 2x8 ks víko pojezdového kola á 5 kg  (S235)
- 2x2 ks skříň podvozku á 220 kg  (S235)
- 2x2 ks montážní a přípojné prvky podvozků (trámek, svorníky) á 80 kg

21 M M767R03007 Kladka bočního vedení ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 20 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

22 M M767R03008 Kladka protivodního vedení ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 22 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

23 M M767R03009 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Poznámka k položce:
- práh-dubový trámec á 880 kg
- pryžový hranol (profilová pryž) á 355 kg
- příložky prahového těsnění (1.4301) á 460 kg
- 2 ks boční těsnění - L guma (profilová pryž) á 28 kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32 kg/ks
-  Spojovací materiál (A2/A4) á 105 kg

24 M M767R03010 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Poznámka k položce:
- 2 ks boční těsnění - pryžový hranol (profil.pryž) á 20kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32kg/ks
- těsnění mezi klapkou a tabulí (profil.pryž) á 660kg
- 2 ks přítlačné lišty (1.4301)á 180 kg/ks
- spojovací materiál (A2/A4) á 34 kg

25 M M767R03011 Obložení štítů klapky (PTFE) sada 2,000

Poznámka k položce:
- 2 sady obložení štítů klapky (PTFE, 6 mm) á 30 kg/štít
- spojovací materiál (A2) á 7 kg/štít

26 M M767R03012 Dosedací desky klapky ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks dosedací dorazy klapky (S235) á 6 kg/ks
- 4 ks dosedací dorazy pryžová výpln á 4 kg/ks

27 M M767R03013 Gallův řetěz - nerezové provedení ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- v nerezovém provedení ( čepy - 1.4021, lamely - 1.4301)
- délka 167 článků (p=120 mm)+ 3 koncové (specifické)
- průměr čepu 54 mm
- propojovací členy budou zachovány (revidovány) stávající dle specifikace PD

28 M M767R03014 Článkový řetěz - ocelový s povrchem Zn ks 2,000

Poznámka k položce:
- závěsný řetěz T8 32x96 mm
- ob akonce opatřeny přechodními články T8 B10
- délka 9570 mm (včetně přechodních článků)
- povrchová úpravy - Zn

29 M M767R03015 Kryty a poklopy stavidla ks 4,000

Poznámka k položce:
- ocelové svařence (S355) á 30 kg/ks

30 M M767R03016 Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál kg 300,000

31 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 80,342 CS ÚRS 2021 02

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

32 K 789_R_001
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku
NDFT 1000 μm

m2 525,000

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1
 - nátěr EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jednom pracovním kroku
            .- nátěr vrchní vrstva                                        1000μm
  - barevné řešení – šedá RAL 7032

33 M 246_M001 Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka m2 525,000

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1:
  - nátěrový systém EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jedné vrstvě (jednom pracovním
kroku)
  - 100% objemu pevných částic
  - fyzikálně odolný proti oděru a nárazu
  - vodivý
  - difuzně odolný
  - životnost VH
  - barevné řešení – šedá cca RAL 7024

34 K 789_R_002
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm,
nátěrový systém 3

m2 40,000

35 M 246_M002 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 40,000

36 K 789_R_003
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm,
nátěrový systém 2

m2 250,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- vysokým stupněm odolnosti proti vodě
- vysokým stupněm difuze
- velmi dobrou přilnavostí k ocelovému povrchu
- minimální tloušťkou nátěrového systému NDFT 500 micr
- barevným odstínem RAL 7032 (šedá)

37 M 246_M003 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 250,000

Poznámka k položce:
- mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.

- vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména
roztokům solí a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
- vysoký stupeň difúze
- velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
- vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru

38 K 789_R_004 Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4 m2 10,000

Poznámka k položce:
- bezrozpouštědlová olejovitá hmota fyziologicky nezávadná
- dobře přilnavá k ocelovému povrchu a snadno pronikající skrz korozní zplodiny na povrchu
- způsob aplikace polévání či nástřikem
- bod vzplanutí > 150 °C
- tloušťka nánosu antikorozní vrstvy cca 300 micron.

39 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 40,000 CS ÚRS 2021 02

40 K 789224532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 806,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
 -  tryskání povrchu základní SA 2,5
 -  tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle ČSN EN ISO 12944-4,
 -  drsnost dle ČSN EN ISO 8501-1,2,Rz = 75-100  μm

"základní tryskání"30

"tryskání před nátěrem"761+15

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO03_PJP - SO03 Oprava spodní stavby pravého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115R001 Čerpání vody a pohotovost čerpacáho agregátu po dobu opravy jezového pole kpl 1,000

Poznámka k položce:
- předpokládaná tlačná výška 10 m a čerpané množství 500l/min
- cena zahrnuje zajištění, manipulace a provoz čerpacího zažízení
- v ceně je zahrnuta i pohotovost další čerpací soustavy v případě poruchy
- čerpání průsaků bude prováděno po dobu opravy stavební i technologické částí
příslušného JP

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby
na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

4 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,900 CS ÚRS 2022 01

3,1*1,6

7,94

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou
včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním
cementovou maltou, zdiva kyklopského

m3 0,500 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva  cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 90,800 CS ÚRS 2022 01

90,8

9 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 398,400 CS ÚRS 2022 01

dno

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 60,000

3*6*2

2*12

Součet

11 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

12 K 91R03A2
Potapěčské práce - odstraňování naplavenin včetně odsávání pod vodou do
hl.13 m.

hod 36,000

Poznámka k položce:
- včetně odstranění překážek z drážek provizorního hrazení
- v PJP byl identifikován nános (bahno) při pravé straně  JP v mocnosti do 0,8 m(viz. E.4.
PD)

6*3*2

13 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 24,000

2*12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 320,000 CS ÚRS 2022 01

(2,05+8)*24"dno"

90,8-12"stěny"

sparDL Součet

15 K 938903114
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2 169,200 CS ÚRS 2022 01

(1+1,8+2+1,75)*24"dno"

(4+3,5)*0,8*2"stěny"

sparKV Součet

16 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

24*2,3"stupeň"

(3,6*2,5+8*3)*2"stěny"

Součet

17 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 12 516,000 CS ÚRS 2021 01

24*2,3*30*7

(3,6*2,5+8*3)*2*7*2

Součet

18 K 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 121,200 CS ÚRS 2021 01

24*2,3

(3,6*2,5+8*3)*2

Součet

19 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 502,066 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- tlak do 400 bar

dno (2,05+1,8+1,75+1+8+2)*24"dno JP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

steny 12,3*2+33,1*2"stěny pilířů"

vykl (1*1,36+1,4*1,36+2,33*1,36)*2"vyklenky"

Součet

21 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 30 do 40 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě

24 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

25 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

26 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 71,469 CS ÚRS 2022 01

7,941 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

28 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 7,941 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

29 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m t 32,363 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

30 K HZS3121
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér ocelových konstrukcí

hod 144,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- pomoc pracovníků zhotovitele při zahrazení a vyhrazení jezového pole

4*2*10"zahrazení JP"

4*2*8"vyhrazení JP"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS03_PJP - PS03 Oprava hradiící konstrukce pravého jezového pole

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

2*2*4

2*2*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot  s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

3 M PS02M100 Likvidace zbytků po tryskání t 4,014

Poznámka k položce:
- ekologická likvidace odpadu (použitá tryskací struska - otryskaná stará povrchová ochrana,
…)    cca 39m2 * 26kg/m2 = 1014kg
- ekologická likvidace odpadu (plechovky, hadry, použitý pomocný materál …)    cca 0,5 t
- sutě z demontáže stavidla - 2,5 t

1,014+0,5+2,5

4 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 4,014 CS ÚRS 2021 02

1,014+2,5+0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 36,126 CS ÚRS 2021 02

1,014+0,5+2,5

4,014 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

6 K 997321521
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost do 50 m

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 3,514 CS ÚRS 2022 01

1,014+2,5

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767991R01 Technologické práce na zařízení na vodním díle - demontáže kpl 1,000

Poznámka k položce:
Demontáže:
- stávající konstrukce stavidla s klapkou (cca 1200 hod)
- gallské řetězy, kladky a pastorky  (cca 200 hod)

Položka zahrnuje také:
- nadělení OK v jímce JP
- přesun demontovanéých dílů z jímky na břeh
- předání demontované OK provozovateli VD včetně přepravy na určenou skládku - VD Lysá
kromě dílů dále využitých či upravovaných
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka   materiálu, …)
- mimotaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů, pohonu návodního
provozního uzávěru, táhel, …)

9 K 767991R02 Technologické práce na zařízení na vodním díle - opravy, revize a údržba kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- repase závěsných řetězových kladek  - (2 ks á 48 hod)
- oprava kolejnic bočního vedení kladek (výměna poškozených úseků) - (2 ks á 128 hod)
- oprava opěrných a vodících kolejnic stavidla - (2 x 64 hod)
    - 2x2 ks ve výklencích v jímce
- montáž nerezových ploch bočního těsnění stavidla (2 x 48 hod)
- revize a oprava zdvihadel (2x64 hod)
    - běžná prohlídka, kontrola funkčnosti (zpráva)
    - promazání mechanismu
    - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
    - oprava gallské kladky (náhrada/úprava, demontáž/montáž)
- revize transmisí pohonů stavidla (cca 120 hod)
   - odkrytí převodů
   - rozebrání transmise včetně ložisek
   - prohlídka technického stavu (zpráva)
   - očištění a promazání včetně ručního pohonu
   - montáž nových vyrovnávacích podkladků
   - drobné opravy, doplnění spojovacího materiálu
   - zpětná montáž transmise včetně vyrovnání
..-revize pohono stavidla (motor, hřídel a připojení na zdvihadlo) (cca 16 hod)
   - prohlídka mechanismu, kontrola technického stavu (zpráva)
   - promazání převodů
   - drobné opravy, doplnění apoj. Mat

10 M M767R02001 Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové ks 2,000

Poznámka k položce:
Dosedací lišty bočního těsnění stavidla - nerezové, 2 ks á 80 kg

11 M M767R02002 Gallská kladka - úprava/obnova ks 2,000

Poznámka k položce:
Stávající kladka o hmotnosti cca 270 kg bude upravena k nově osazovanému gallovu řetězu,
resp. vyrobena nová.

12 M M767R02003 Boční vedení - kolejnice z I18 ks 2,000

Poznámka k položce:
- dolní část boční kolejnice tvořená válcovanou tyčí I18
- včetně úpravy polotovaru a doplnění kotevních želez
- předpokláddaná délka dílu do 2,0 m

13 M M767R02004 Podkladní desky ložisek transmise ks 11,000

Poznámka k položce:
- materiál - impregnované dřevo DUB nebo odolný termoplast (PTFE) s plnivem
- rozměr 100x350 mm výška 10-40 mm
- výška bude upravena při montáži a vyrovnání transmise

14 K 767991R03 Technologické práce na zařízení na vodním díle - montáže kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Montáže:
- montáž gallových řetězů a gallských kladek (2 sady)
- montáž konstrukce nového stavidla včetně podvozků
- montáž PTFE bočních štítů klapky
- montáž konstrukce nové nasazené klapky
- montáž těsnění stavidla i nasazené klapky

Položka zahrnuje také:
- mimostaveništní manipulace, jeřáby na pracovní ploše včetně přejezdů (nakládka /
vykládka)
- mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  dílů, komponentů pohonu, táhel,
apod …)

15 M M767R03001 Stavidlová tabule se štíty a  závěsnými nosníky kg 46 700,000

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 v 5ti dílech sestavených na místě
- šířka jezového pole 24 m
- rozpětí podvozků 26 m
- výška 2,38 m

16 M M767R03002 Klapka nasazení s břichem kg 12 000,000

Poznámka k položce:
- svařenec - S235, S355 montovaný v jednom díle
- šířka klapky 24 m
- 6 ks závěsů
- výška 1,35 m

17 M M767R03003 Závěsy stavidla pro gallské kladky s gallovými řetězy ks 2,000

Poznámka k položce:
- 2 ks svařence závěsů á 415 kg/ks - S355
- 2 ks čepy spojovací á 110 kg/ks - 1,4201 (nerez)

18 M M767R03004 Díly pro ovládání klapky - závěsné čepy, aretace ks 2,000

Poznámka k položce:
- 2 ks závěsných čepů  á 250kg/ks - S355 (montáž po osazení klapky)
- 2 ks čepy aretace á 50 kg/ks - 1,4201 (nerez)
- 2 ks sada konzol aerace á 25 kg/ks - S235 (dílenská montáž na stavidlo)

19 M M767R03005 Závěsy klapky - setava konzol ložisek klapky ks 6,000

Poznámka k položce:
- 6 ks konzoly ložisek (S355) á 58 kg/ks
- 6 sad podložek konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 10 kg/sada
- 6 ks čep ložiska (nerez - 1.4021) á 5 kg/ks
- 6 sad uložení ložiska (S355)  á 35 kg/sada
- 6 ks samomazné kloubové ložisko (GE70TG3A) á 2 kg/ks

20 M M767R03006 Podvozky stavidla - 2 sady kolových podvozků sada 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- 2x4 ks pojezdové kolo á 165 kg (S355)
- 2x4 ks čep pojezdového kola á 30 kg (nerez - 1.4021)
- 2x4 ks soudečkové ložisko á 23 kg
- 2x8 ks víko pojezdového kola á 5 kg  (S235)
- 2x2 ks skříň podvozku á 220 kg  (S235)
- 2x2 ks montážní a přípojné prvky podvozků (trámek, svorníky) á 80 kg

21 M M767R03007 Kladka bočního vedení ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 20 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

22 M M767R03008 Kladka protivodního vedení ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks konzola (S355) á 22 kg/ks
- 4 ks kladka (nerez) á 10 kg/ks
- 4x2 ks samomazné pouzdro (bronz, kompozit, apod.) á 1 kg/ks
- 4 ks čep kladky (nerez - 1.4021) á 4 kg/ks
- 4 sady podložky konzol ložisek (různé tloušťky 0.5-5 mm) á 5 kg/sada

23 M M767R03009 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Poznámka k položce:
- práh-dubový trámec á 880 kg
- pryžový hranol (profilová pryž) á 355 kg
- příložky prahového těsnění (1.4301) á 460 kg
- 2 ks boční těsnění - L guma (profilová pryž) á 28 kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32 kg/ks
-  Spojovací materiál (A2/A4) á 105 kg

24 M M767R03010 Těsnění stavidla - prahové a boční sada 1,000

Poznámka k položce:
- 2 ks boční těsnění - pryžový hranol (profil.pryž) á 20kg/ks
- 2 ks příložky bočního těsnění (1.4301) á 32kg/ks
- těsnění mezi klapkou a tabulí (profil.pryž) á 660kg
- 2 ks přítlačné lišty (1.4301)á 180 kg/ks
- spojovací materiál (A2/A4) á 34 kg

25 M M767R03011 Obložení štítů klapky (PTFE) sada 2,000

Poznámka k položce:
- 2 sady obložení štítů klapky (PTFE, 6 mm) á 30 kg/štít
- spojovací materiál (A2) á 7 kg/štít

26 M M767R03012 Dosedací desky klapky ks 4,000

Poznámka k položce:
- 4 ks dosedací dorazy klapky (S235) á 6 kg/ks
- 4 ks dosedací dorazy pryžová výpln á 4 kg/ks

27 M M767R03013 Gallův řetěz - nerezové provedení ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- v nerezovém provedení ( čepy - 1.4021, lamely - 1.4301)
- délka 167 článků (p=120 mm)+ 3 koncové (specifické)
- průměr čepu 54 mm
- propojovací členy budou zachovány (revidovány) stávající dle specifikace PD

28 M M767R03014 Článkový řetěz - ocelový s povrchem Zn ks 2,000

Poznámka k položce:
- závěsný řetěz T8 32x96 mm
- ob akonce opatřeny přechodními články T8 B10
- délka 9570 mm (včetně přechodních článků)
- povrchová úpravy - Zn

29 M M767R03015 Kryty a poklopy stavidla ks 4,000

Poznámka k položce:
- ocelové svařence (S355) á 30 kg/ks

30 M M767R03016 Drobné a nespecifikované díly, nespecifikovaný spojovací materiál kg 300,000

31 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 80,342 CS ÚRS 2021 02

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

32 K 789_R_001
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za horka v 1 pracovním kroku
NDFT 1000 μm

m2 525,000

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1
 - nátěr EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jednom pracovním kroku
            .- nátěr vrchní vrstva                                        1000μm
  - barevné řešení – šedá RAL 7032

33 M 246_M001 Nátěr dvoukomponentní epoxidový vysokosušinový aplikovaný za horka m2 525,000

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1:
  - nátěrový systém EP, vysokosušinový, aplik. za horka v jedné vrstvě (jednom pracovním
kroku)
  - 100% objemu pevných částic
  - fyzikálně odolný proti oděru a nárazu
  - vodivý
  - difuzně odolný
  - životnost VH
  - barevné řešení – šedá cca RAL 7024

34 K 789_R_002
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 360 μm,
nátěrový systém 3

m2 40,000

35 M 246_M002 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 40,000

36 K 789_R_003
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV za studena NDFT 500 μm,
nátěrový systém 2

m2 250,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- vysokým stupněm odolnosti proti vodě
- vysokým stupněm difuze
- velmi dobrou přilnavostí k ocelovému povrchu
- minimální tloušťkou nátěrového systému NDFT 500 micr
- barevným odstínem RAL 7032 (šedá)

37 M 246_M003 Nátěr dvoukomponentní EP na ocel s nízkým obsahem rozpouštědel m2 250,000

Poznámka k položce:
- mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.

- vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména
roztokům solí a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
- vysoký stupeň difúze
- velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
- vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru

38 K 789_R_004 Ochrana ocelových konstrukcí  nátěrový systém 4 m2 10,000

Poznámka k položce:
- bezrozpouštědlová olejovitá hmota fyziologicky nezávadná
- dobře přilnavá k ocelovému povrchu a snadno pronikající skrz korozní zplodiny na povrchu
- způsob aplikace polévání či nástřikem
- bod vzplanutí > 150 °C
- tloušťka nánosu antikorozní vrstvy cca 300 micron.

39 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 40,000 CS ÚRS 2021 02

40 K 789224532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 806,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
 -  tryskání povrchu základní SA 2,5
 -  tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle ČSN EN ISO 12944-4,
 -  drsnost dle ČSN EN ISO 8501-1,2,Rz = 75-100  μm

"základní tryskání"30

"tryskání před nátěrem"761+15

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatni náklady - VD Hradištko jez

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Hradištko Datum: 15.11.2023

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011514000 Stavebně-technický průzkum kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Stavebně-technický průzkum

Poznámka k položce:
Levé jezové pole
- vrtné práce, laboratorní zkoušky a příslušná IG dokumentace pro STP v LJP
- vertikální vrty do spodní stavby - J1, J2, J3
- vodorovné vrty do pílířů  V1, V2
- vertikální vrty do pilířů - ŘP1, ŘP2
- podrobný soupis prací STP je zveden v PD D.4.
Střední jezové pole
- vrtné práce, laboratorní zkoušky a příslušná IG dokumentace pro STP v SJP
- vertikální vrty do spodní stavby - J4, J5, J6
- vodorovné vrty do pílířů  V3, V4
- podrobný soupis prací STP je zveden v PD D.4.
Pravé jezové pole
- vrtné práce, laboratorní zkoušky a příslušná IG dokumentace pro STP v PJP
- vertikální vrty do spodní stavby - J7, J8, J9
- vodorovné vrty do pílířů  V5, V6
- podrobný soupis prací STP je zveden v PD D.4.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:
Pro všechna tři jezová pole
- výškové a polohové zaměření dosedacího prahu stavidla a dna vývaru
- měření polohová a výšková v průběhu realizace technologické opravy
   (práh rozteče kolejnic, zdvihadla, atp.)
- referenční systémy S-JTSK, Balt p.v.

37 / 39

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Dokumentace pro provádění stavby

Poznámka k položce:
Pro část stavební pro všechna tři jezová pole
- zpracování dodavatelské dokumentace
- zpracování technologických postupů opravy
Pro část technologickou pro všechna tři jezová pole
- prováděcí dokumentace a dílenské výkresy včetně kontr.oměření
Poznámka:

Doporučené  dělení nákladů na zpracování projektové
dokumentace je 70% ceny pro první JP a po 15% pro zbývající
 jezová pole.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:
Stavební i technologická část pro všechna tři jezová pole.
DSPS bude zpracována pro každé jezové pole zvlášť při jeho dokončení a na závěr (při
dokončení třetího jezového pole) bude zpracována (sestavena) celková DSPS zahrnující
všechna tři jezová pole.

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Ostatní dokumentace

Poznámka k položce:
- povodňový plán stavby
- plán pro případ havárie
Poznámka:
Dokumenty budou zpracovány pro celou akci (3 jezová pole) před zahájení opravy prvního
JP.

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 032002001 Zajištění kompletního zařízení staveniště kpl 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro stavební i technologickou část všech tří jezových polí
..-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006
Sb.
..-zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. Jejího vybavení
..-zajištění oplocení (ohraničení) prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě
..-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě
..- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
..-zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými
vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
..-zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
..-provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými
látkami a jinými podobnými produkty
..-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané
obecně závaznou vyhláškou
..-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření
..-zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro
poškození během realizace stavby

D VRN6 Územní vlivy

7 K 062103000 Překládání nákladu kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Překládání nákladu

Poznámka k položce:
- překládání a manipulace s materiálem a mechanizací při přesunech do jímky jezového pole
pro celou stavbu

D VRN9 Ostatní náklady

8 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

Stroje a zařízení nevyžadující montáž

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady pro stavební i technologickou část akce
- zdvihací technika

    - demontáž staré konstrukce

    - manipulace s břemeny v jímce

    - vykládka, překládka a manipulace s břemeny na břehu

    - vykládka a překládka materiálu
- plavební mechanizace (čluny, prámy, pontony)

   - demontáž a montáž OK

   - doprava stavební mechanizace a hmot
   - doprava konstrukcí a dílů na VD
- přesuny materiálu a techniky (mimostaveništní)
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