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 Číslo smlouvy zhotovitele:      



  

 
Číslo smlouvy objednatele:   …/2010
NÁVRH  SMLOUVY  O  DÍLO
na provedení zakázky
 „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – II. etapa“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek
zastoupená ředitelkou
Ing. Hanou Konvičnou

Zástupce pro věci technické:
Ing. Květoslava Poledníková, referent PÚ Frýdek-Místek



Adresa: 
ul. 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek

Telefon:
558 442 557, 558 442 554

E-mail:
pu_frydek_mistek@mze.cz
Bankovní spojení: 
KB Opava 

Číslo účtu:
22431-821/0100

IČ:
00020478

(dále jen „objednatel“)

a

2.



zastoupená jednatelem



Adresa:




Bankovní spojení:


Číslo účtu: 


IČ/DIČ : 


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………, oddíl ……, vložka …………
 (dále jen „zhotovitel“)





uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro zakázku „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – II. etapa“. Do této zakázky byla zahrnuta následující společná zařízení, která byla navržena v plánu společných zařízení (dále jen PSZ), jenž je součástí návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třanovice a části k. ú. Dolní Domaslavice (dále jen KPÚ Třanovice), a to:
· Lokální biocentrum LBC 1
· Lokální biocentrum LBC 3
· Odvodňovací příkop OP 3
· Přístupová polní cesta CH 3

· Přístupová polní cesta CV 46

· Přístupová polní cesta CV 25 část
Návrh KPÚ Třanovice byl rozhodnutím Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ze dne 2. 9. 2009, č.j. 1169/06-1290/2009-130768/Sko schválen a rozhodnutím o výměně a přechodu vlastnických práv, zřízení a zrušení věcných břemen bude KPÚ Třanovice zapsána do katastru nemovitostí. 
2. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení, jako součást zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci staveb. 
3. Součástí projektové dokumentace (a tím i ceny za provedení zakázky) bude/budou rovněž:
- 
zajištění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu
-
zajištění hydrologických údajů

- 
výškopisné a polohopisné zaměření
-
časový harmonogram stavebních prací

-
zajištění vytyčení dotčených inženýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace
- 
případný návrh přeložek inženýrských sítí (s ohledem vyjádření správců inženýrských sítí, která jsou k nahlédnutí na pozemkovém úřadě)

-
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-
zpracování dokumentace na rozšíření, popř. doplnění LBC 1, LBC 3, včetně následné péče po dobu 5 let
-
projednání projektové dokumentace s těmi dotčenými orgány státní správy, kteří o to požádají ve svých vyjádřeních, a se správci inženýrských sítí, u nichž dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma; požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace
-
zkoordinování návrhu polních cest s plánovanou přeložkou silnice I/11 dle studie proveditelnosti a účelnosti „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“ a projednání navrženého řešení s ŘSD Brno
- 
poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí při projednávání projektové dokumentace
-
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
-
doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního a vodoprávního úřadu 
4. Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace budou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel ví nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
5. Zhotovitel v rámci výkonu AD zabezpečí zejména tyto činnosti: 


- 
kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 


- 
sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

-
vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti schválené dokumentaci

- 
posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navržené dodavatelem nebo investorem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne


-
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce


- 
spolupráce s odpovědným geodetem projektanta

- 
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby

- 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby


-
spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy


-
spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací


-
provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, příp. poskytování vyjádření na kontrolních dnech


-
v případě nutnosti neprodlené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby 


- 
účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části


-
účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
Čl. II

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne  …………… . 

2. Objednatel při podpisu smlouvy předá zhotoviteli následující podklady:

· PSZ pro KPÚ Třanovice
· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí

· ortofotomapy pro k. ú. Třanovice

· digitální katastrální mapu pro k. ú. Třanovice 

3. Objednatel předá zhotoviteli pro výkon autorského dozoru před zahájením stavebních prací:
· fotokopii stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci
Čl. III

Technické požadavky na provedení díla
1. Dílo bude zpracováno podle platných právních předpisů, které jsou závazné pro splnění předmětu této smlouvy.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s plánem společných zařízení pro KPÚ Třanovice a v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 73 6109 Projektování polních cest.
3. Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náležitostem vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel předá objednateli min. 14 dní před termínem plnění projektovou dokumentaci včetně rozpočtu ke kontrole, a to ve dvou vyhotoveních a 1x v digitální podobě.
5. Zhotovitel předá dokumentaci díla v počtu 10 paré + 1x na paměťovém médiu (ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn). 
6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován pro jednotlivé objekty, a dodán v písemné i elektronické podobě, včetně tzv. slepého rozpočtu pro stanovení nabídkové ceny dodavatelem. Rozpočet bude zpracován tak, že pro položky veškerých stavebních prací bude platit, že maximálním způsobilým výdajem pro jednotlivé položky budou aktuální ceny uvedené v Katalogu cen stavebních prací (RTS a.s. Brno) – viz Pravidla pro 7. kolo, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
Čl. IV

Doba a místo plnění
1. Dílo vymezené v čl. I této smlouvy bude zhotoveno a předáno objednateli  do 31. 3. 2011.
2. Zhotovitel nevylučuje po vzájemné dohodě možnost zkrácení termínu.

3. Místem předání díla je sídlo objednatele.
4. Zhotovitel vykoná autorský dozor v době od započetí realizace stavby, které objednatel oznámí zhotoviteli písemnou výzvou, až do vydání kolaudačního souhlasu na zrealizované dílo bez vad a nedodělků.
5. Realizace stavby závisí na získání finančních prostředků, předpokládaný termín je 2012 – 2013.
6. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby.
Čl. V

Cena díla
1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. I smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne ………..…..    a je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši

………………………,- Kč (bez DPH), 

z toho
cena za zpracování projektové dokumentace



……………  Kč (bez DPH)
cena za výkon autorského dozoru




……………  Kč (bez DPH)
celkem








……………  Kč (bez DPH)

DPH 20 %








……………  Kč

celkem s DPH







……………  Kč
2. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Čl. VI
Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

2. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení projektové dokumentace na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nemůže být faktura vystavena. 

4. Fakturace za projektovou dokumentaci bude provedena do výše 90 % ceny; zhotovitel označí faktury textem „dílčí“. Zbývajících 10 % ceny za projektovou dokumentaci bude účtováno a uhrazeno po nabytí právní moci stavebního povolení. 
5. Fakturace za výkon autorského dozoru bude provedena do výše  90 % ceny po předání zrealizované stavby bez vad a nedodělků. Zbývajících 10 % ceny za výkon autorského dozoru bude fakturováno v „konečné“ faktuře po vydání kolaudačního souhlasu na zrealizované dílo.
6. Splatnost faktury je 45 dnů od prokazatelného doručení na adresu objednatele; v případě nedostatku finančních prostředků postupuje se podle bodu 1; faktura ve třech vyhotoveních musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
8. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů
Čl. VII
Sankce a záruky
1. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 1 tohoto článku.

3. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za zpracování projektové dokumentace za každý den prodlení.

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla do doby trvání záruky na zrealizované dílo ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
5. Nebude-li zhotovitel provádět autorský dozor v souladu s ustanovením této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
Čl. VIII
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

- 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- 
zhotovitel vstoupí do likvidace;

-
nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. IX
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy, účastnit se výrobních výborů, které zhotovitel svolá po dohodě s objednatelem dle potřeby, (minimálně však 1x za měsíc), úzce spolupracovat se zástupci Obce Třanovice, se sborem zástupců pro KPÚ Třanovice, s orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

4. Zhotovitel projedná projektovou dokumentaci s těmi dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, kteří o to požádají ve vyjádřeních. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace.
5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla.
6. Předání díla bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

7. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele po provedení úhrady faktur. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.
8. Zpracovaná projektová dokumentace bude použita výlučně a pouze pro účely stavebního řízení a vodoprávního řízení, pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci stavby.
9. Objednatel tímto zplnomocňuje zhotovitele, aby v rozsahu této smlouvy zastupoval objednatele při plnění autorského dozoru investora. Zvláštní písemné vyhotovení zmocnění předá objednatel zhotoviteli při zahájení stavby.
10. Zhotovitel pověřuje výkonem autorského dozoru 
-
………………………….……….., autorizovaného inženýra pro obor dopravní stavby

-
…………………………….…….., autorizovaného inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

-
………………………….……….., autorizovaného inženýra pro obor geotechnika
-
…………………………….…….., autorizovaného inženýra pro obor projektování územních systémů ekologické stability


11. Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu autorského dozoru se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, ujednáními této smlouvy a obecně platnými předpisy.
12. Odborné činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen při výkonu autorského dozoru zabezpečovat s náležitou péčí a odborností v souladu se zájmy objednatele.
13. Objednatel má právo při výkonu autorského dozoru na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněného nedostatku plnění na základě písemné reklamace.
14. Zhotovitel odpovídá za jím způsobené škody zapříčiněné vadným výkonem autorského dozoru dle této smlouvy, a tím za vzniklé následné škody a nutné výdaje objednatele. Tyto výdaje budou objednatelem vyčísleny a o tyto náklady je zhotovitel povinen při fakturaci poskytnout objednateli slevu z předmětu plnění.
15. Objednatel v případě předání zrealizovaného díla se zjevnými vadami a nedodělky není povinen dílo převzít a provést úhradu za výkon autorského dozoru zhotoviteli.
16. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady, které mu objednatel poskytne, použije výhradně pro svoji potřebu při plnění smlouvy a nebude je rozšiřovat a poskytovat dalším osobám. Porušení tohoto závazku je vážným porušením této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
18. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Čl. X
Závěrečná ustanovení

1.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

3.
Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4.
Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.

5.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6.
Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: ……….…………



V.. …………… dne: …………….
Z a   o b j e d n a t e l e :






Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………




…………………………………...

Ing. Hana Konvičná
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