Priloha c. 1 SOD 1431/2023 Oceneny soupis praci
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
[bookmark: _GoBack]DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 1 912 064,99
1 580 21,00% 219,00 331 845,99
15,00% 0,00 0,00
302750
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
1 580 219,00
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 302750
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
VON Vedlejší a ostatní náklady investice 127 000,00 153 670,00 STA
1 580 219,00 1 912 064,99
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
01 Odtěžba sedimentu 1 453 219,00 1 758 394,99
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
30. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 453 219,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 453 219,00 21,00% 305 175,99
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 758 394,99
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
01 - Odtěžba sedimentu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 453 219,00
1 - Zemní práce 1 453 219,00
01 - Odtěžba sedimentu
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 453 219,00
D 1 Zemní práce 1 453 219,00
1 K 111111331 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 1 909,000 26,00 49 634,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111111331
VV " ""dle tabulky kubatur
VV A1 1909 1 909,000
2 K 129153101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubc
M3 699,000 510,00 356 490,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129153101
P
Poznámka k položce:
Přesun výkopku na mezideponii a zásypu zpět
VV A2 " "699 699,000
3 K 164303101R
Vodorovné přemístění výkopku korytem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do
M3 699,000 420,00 293 580,00
PP
Vodorovné přemístění výkopku korytem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na
vzdálenost přes 20 do 200 m
P
Poznámka k položce:
Přesun výkopku z místa vyjmutí na místo přístupu koryte dle technologických možností zhotovitele. Součástí položky jsou nutné podpůrné
prostředky pro doparavu sedimentu, například při vyvážení ručním kolečkem jsou součástí položky prkna pro vytvoření rovné dráhy pro
vyvážení. Při dopravě materiáu nesmí být poškozena dlažba ve dně. Aby nedošlo poškození dlažby při čištění, bude v místech dlažby
ponechána vrstva sedimentu tl. 5-10 cm
.
VV A3 " "699 699,000
4 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 699,000 205,00 143 295,00 CS ÚRS 2023 02
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/166151101
P
Poznámka k položce:
Přehození sedimentu z koryta na břeh k odvodnění před naložením
VV A4 " "699 699,000
5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 699,000 210,00 146 790,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
P
Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii na břehu na odvozní prostředek
VV A5 " "699 699,000
6 K R102
Vyplněný výmolů ve dně v obloucích koryta pro zajištění prostupnosti koryta s ohledem na typ zvolené
mechanizace
KPL 1,000 60 000,00 60 000,00
PP Vyplněný výmolů ve dně v obloucích koryta pro zajištění prostupnosti koryta s ohledem na typ zvolené mechanizace
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
01 - Odtěžba sedimentu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
Výmoly ve dně znemožňující dopravu sedimentu budou vyplněny kamenným záhozem s
překrytím frakcí 32/63. Vyplnění je žádoucí i s ohledem na stbailitu pobřežních zdí. Prosté vyplnění sedimentem není přípustné z důvody
možnosti vyplavení při zvýšených průtocích.
Vymolu s hl. vody větší než 0,50 m budou vyplněny bez ohledu na typ použité mechanizace. Výmoly mělčí něž 0,50 m budou řešeny s
ohledem na zvolený typ mechanizace a technické možnosti zhotovitele.
Předpokládaný objem výmolů je celkově 5 m3.
7 K R103 Livkidace posečeného organického materiálu v souladu s platnou legislativou
SOUB
OR
1,000 5 000,00 5 000,00
PP Livkidace posečeného organického materiálu v souladu s platnou legislativou
P
Poznámka k položce:
Likvidace v souladu s platnou legislativou, např. uložení v kompostárně ke zpracování. Včetně všech souvisejícíh činností a poplatků.
8 K R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku
M3 699,000 570,00 398 430,00
PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní
vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností
P
Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny náklady na vodorovné přemístění z místa stavby na místo uložení
2. V ceně je započten i poplatek za uložení na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 541/2020 Sb.
3. V ceně jsou zahrnuty i případné další nutné rozbory sedimentu potřebné pro uložení
4. V ceně jsou zahtnuty náklady na místě uložení na manipulaci se sedimentem
5. Množství jednotek se určí v m3 v korytě vodního otku (ulehlý stav) před zahájením čisticích prací.
6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, veškerá povolení a doklady prokazující opravnění pro zvolený způsob
nakládání se sedimentem - odpadem).
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.
VV A8 " "699 699,000
Strana 6 z 15
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 127 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 000,00 21,00% 26 670,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 153 670,00
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
VON - Vedlejší a ostatní náklady investice
Strana 7 z 15
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 127 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady investice
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 127 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 000,00
1 K 034403000 Dopravní značení na staveiští KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dopravní značení na staveiští
P
Poznámka k položce:
Značení dle DIO -dle situace C.3. pozor výjezd vozidel stavby 2x, směrové desky 10x, včetně zřízení, odstranění a pronájmu po dobu stavby
2 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb
plnění opatření dle plánu BOZP
3 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
PP:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
4 K 034503000 Osazení informační tabule na staveništi KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Osazení informační tabule na staveništi
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační
tabule stavby
- tabule dodává investor akce
5 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
VON - Vedlejší a ostatní náklady investice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby
6 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP ostatní náklady před realizací stavby
P
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, jeho schválení vodoprávním úřadem a předložení obci
- náklady na doplnění Povodňového plánu, jeho schválení vodoprávním úřadem a předložení obci
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
7 K 2000 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dílenská dokumentace
- mezideponie, skladovací plochy
8 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje
- Oplocení staveniště
- mobilní WC
- tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
- sjezdy do prostoru staveniště
- zpevnění přístupových tras podle zvolené mechanizace
- ochrana krajnice a chodníku v místě sjezdů
- ochrana inženýrských sítí v místě křížení s korytem
- dočasné zpevnění plochy zařízení staveniště
- po dokončení prací uvedení dotčených komunikací do původního stavu
- plochy okolních pozemků narušené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do náležitého stavu, tj. urovnány a ohumusovány, osety.
Materiály použité na zpevnění ploch budou beze zbytku odstraněny.
- protokolární předání dotčených pozemků zpět jejich vlastníkům
9 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ochranná pásma energetických vedení
P
Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
- vyznačení OP na staveništi
D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
10 K R0419030 Náklady na splnění povinností uvedených ve správních rozhozhodnutích dotčených orgánů a organizací KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Náklady na splnění povinností uvedených ve správních rozhozhodnutích dotčených orgánů a organizací
P
Poznámka k položce:
Náklady vyplývající z požadavků OOP (orgán ochrany přírody)
11 K R12
Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli ryb
SOUB
OR
1,000 5 000,00 5 000,00
PP
Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku
příslušnému uživateli rybářského revíru.
P
Poznámka k položce:
Zhotovitel zajistí na těsně před zahájením prací v korytě toku (maximálně 1 den před zahájením stavby) odlov ryb v pracovním úseku. Odlovení
živočichové budou přemístěni do vhodného úseku Kamenice mimo stavbu. Bezprostředně po odlovu bude vhodným způsobem zamezeno
vstupu ryb do stavebního úseku. Pokud budou jednotlivé úseky toku ponechávány bez vody postupně, odlovy budou provedeny vždy před
zahájením prací na daném úseku. Odlov a transfer bude proveden odborně způsobilou osobou. Termín odlovu bude předem oznámen
Agentuře (Růžičková 725 076 683, Waldhauser 724 314 426), stručná zpráva o odlovu (počty a druhy odlovených ryb, datum a hodina lovu,
počet odlovů, počet členů lovné čety, místo zpětného vypuštění ryb atd.) bude následně zaslána Agentuře.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 30. 10. 2023
Kód Popis MJ Výměra
01 Odtěžba sedimentu
A1 A1 1 909,000
" ""dle tabulky kubatur 0,000
A1 1909 1 909,000
A2 A2 699,000
A2 " "699 699,000
A3 A3 699,000
A3 " "699 699,000
A4 A4 699,000
A4 " "699 699,000
A5 A5 699,000
A5 " "699 699,000
A8 A8 699,000
A8 " "699 699,000
302750
Skalický potok – odstranění sedimentů v k.ú. Skalice u České Lípy
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta
