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INISTERSTVO ZEMEDELSTVI



                                       

Smlouva o dílo 
číslo smlouvy (DMS): 1603-2023-11142
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku

 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1226001/0710
Zastoupena: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu
(dále jen „objednatel“)
a 
(vyplní uchazeč)…Firma/podnikatel – fyzická osoba či právnická osoba

Sídlo: (vyplní uchazeč)
IČO: (vyplní uchazeč)
DIČ: (vyplní uchazeč)
Společnost je registrována u (vyplní uchazeč), oddíl (vyplní uchazeč), vložka (vyplní uchazeč) / pokud OSVČ uvést registraci u Živnostenského úřadu
Bankovní spojení: (vyplní uchazeč) 

Číslo účtu: (vyplní uchazeč) 
Zastoupena: (vyplní uchazeč)           

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Preambule

1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/14 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci.
2.
Zhotovitel se tímto zavazuje udržovat prohlášení a závazky podle předchozího odst. 1. Preambule a podle odst. 9. článku XIII. Smlouvy v pravdivosti a platnosti po dobu účinnosti této Smlouvy a objednatele bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dní ode dne, kdy příslušná skutečnost nastala) informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětných prohlášení a závazků.  

Článek I. předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. V. odst. 1 Smlouvy. 
2. Zhotovitel se v rámci díla zavazuje provést stavební práce spočívající v zateplení budovy (tj. zateplení obvodových stěn budovy, výměna vybraných výplní otvorů) a novém hromosvodu, na adrese Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti budovy hotelu Skalský“ vypracované pro tento účel společností SANTIS a.s. IČO: 25546791 v březnu 2022. (dále jen „projektová dokumentace“). 
(dále jen „dílo“), 
Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také:

a) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou);
b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
c) zajištění případných dalších průzkumných prací (doplňkový průzkum nepřístupných partií);
d) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy; a to včetně účinného zajištění nouzového zakrytí proti povětrnostním vlivům po celou dobu stavby;
e) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
f) zřízení a odstranění zařízení staveniště; 

g) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně 
se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů;
h) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu;
i) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla, schopno k užívání);
j) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy (vyjma zajištění kolaudačního souhlasu, které není součástí díla. Objednatel si vydání kolaudačního souhlasu zajistí sám, přičemž povinnosti zhotovitele v této věci jsou stanoveny v čl. III. odst. 12 Smlouvy). 
3. Stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu objednatele. Veškerá stavební činnost v rámci objektu objednatele bude zhotovitelem prováděna po dohodě s objednatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do provozu objektu. 
4. Účelem Smlouvy je zajištění stavebně technické obnovy objektu, tj. snížení energetické náročnosti objektu MZe Skalský dvůr.
Článek II. Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli tištěné paré projektové dokumentace nejpozději do 14 kalendářních dnů od uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle platné právní úpravy. 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště. Konkrétní termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran s ohledem na vhodné klimatické poměry pro zahájení vlastních stavebních prací. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště zhotovitelem a zhotovitel musí nejpozději do 7 kalendářních dnů od této výzvy objednatele staveniště převzít.  

Případné změny jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi oběma smluvními stranami.
Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel. V případě, že zhotovitel v rámci svých odborných znalostí zjistí případné nedostatky či vady v předané projektové dokumentaci, je povinen na tyto nedostatky neprodleně upozornit objednatele.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při plnění Smlouvy.

3. Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 3 pracovní dny.
4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky na straně objednatele, bránící plnění předmětu Smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez vad a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytnout zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

6. Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to do 3 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že tyto informace zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé.
Článek III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu Smlouvy s řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.
Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V případě, že zhotovitel zjistí, že bude osobní údaje jakýmkoliv způsobem zpracovávat, je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat objednatele a uzavřít s ním zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR.
3. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k těmto informacím, byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jaká je uvedena ve výše uvedeném odstavci.

4. Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, prostřednictvím technického dozoru stavby, za účasti projektanta - autorského dozoru PD, zhotovitele stavby a technického dozoru stavby, 
a to 1x za týden po celou dobu průběhu provádění díla, v případě, že objednatel neurčí jinak. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu průběhu stavebních prací a provádění díla. 
5. V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 4. Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti objednatel zápis, jehož součástí může být lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušované povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění po celou dobu průběhu stavebních prací resp. plnění dle této Smlouvy tak, aby bylo co nejméně zasaženo do provozu v prostorách objektu objednatele a byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou. 
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez připomínek. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku nemají povahu změny Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě. Mohou pouze sloužit případně jako podklady 
pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke Smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu Smlouvy harmonogram provádění díla odsouhlasený objednatelem sestavený v souladu s jeho bližší specifikací uvedenou v čl. XI. Smlouvy. Podpis Smlouvy je tedy podmíněn předáním schváleného harmonogramu. Harmonogram schválený objednatelem bude tvořit Přílohu č. 4 Smlouvy. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti při práci a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.
10. Ve smlouvách s poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených podmínek s podmínkami této smlouvy. Těmito podmínkami jsou doba splatnosti faktur a výše shodných smluvních pokut. Zhotovitel odpovídá za sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům.

11. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci díla včetně administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy používat, je-li to objektivně možné ekologické, recyklované nebo recyklovatelné materiály, paliva, výrobky a obaly, včetně jejich zákonné ekologické likvidace.
12. Zhotovitel je povinen v rámci díla poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu.
13. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné provádění díla autorizovanou osobou – stavbyvedoucím v intencích § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu realizace díla. 
14. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech, a to s předběžným písemným souhlasem oprávněné osoby objednatele ve věcech technických a za podmínky, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Je povinností zhotovitele zajistit si souhlas objednatele se změnou poddodavatele dříve, než dojde k realizaci díla, resp. jeho části tímto poddodavatelem. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít pouze poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů (příloha č. 4), resp. poddodavatelů, které předem schválil objednatel způsobem výše uvedeným. Je tedy porušením tohoto odstavce použití jiných poddodavatelů v jakémkoliv rozsahu, než poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, resp. poddodavatelů písemně schválených objednatelem způsobem výše uvedeným. Změna poddodavatele není změnou ve smyslu čl. XIII odst. 1 této Smlouvy, tedy není důvodem pro dodatek ke Smlouvě. 

Článek IV. MÍSTO a Doba plnění, předání a převzetí díla
1. Místem plnění je budova ve vlastnictví České republiky na adrese Lísek č. p. 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, se kterou je příslušné hospodařit Ministerstvo zemědělství. Tato budova je součástí pozemku p. č. st. 81/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 312 pro obec Lísek, k. ú. Lhota u Lísku.
2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných.

3. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle Smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od předání staveniště objednatelem zhotoviteli dle čl. II. odst. 1 Smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen předat dílo, včetně akceptace objednatelem, nejpozději do 15.10.2024.

5. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání řádně a včas dokončeného díla objednateli a akceptace díla objednatelem prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla, tedy po dokončení díla bude předložen protokol o předání a převzetí díla a jeho akceptace. Akceptací se přitom rozumí, že provedené dílo je bez jakýchkoliv vad, s výjimkou vad drobných, ojediněle se vyskytujících nebo drobných nedodělků. 
6. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen písemně se vyjádřit, 
zda předané dílo akceptuje či nikoliv do 14 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem objednateli, prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla.
7. Má-li objednatel k předanému dílu připomínky ve smyslu vad, které nejsou vadami drobnými ojediněle se vyskytujícími nebo drobnými nedodělky, dílo není předáno 
ve smyslu čl. IV odst. 6 Smlouvy a zhotovitel je tak v prodlení s předáním díla. 
Dílo s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými drobnými nedodělky je předáno s tím, že objednatel uvede v protokole o předání, že dílo bylo předáno s připomínkami. Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí být soupis drobných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat resp. vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu o předání.

8. Nemá-li objednatel k předanému dílu připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí díla bez připomínek bude současně přílohou faktury.
9. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících. 
10. Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 11 Smlouvy není možné dodržet termín pro předání díla, je povinen okamžitě informovat o takovém zjištění objednatele.
11. Termín pro předání díla může být prodloužen v nezbytném rozsahu, pouze v těchto případech:
a) zásah vyšší moci, pod kterou se rozumí překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která brání zhotoviteli v plnění jeho povinností, a kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité odborné péče, a které nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné péče. 
O oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu pro převzetí díla z důvodu zásahu vyšší moci rozhodne technický dozor stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických. 
b) nutnost přerušení realizace díla v případě onemocnění pracovníků zhotovitele podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy onemocněním COVID-19, popř. nařízením karantény, které bude doloženo kopií výsledku testu na toto onemocnění. I v tomto případě rozhodne o oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu technický dozor stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele, a to zejména s přihlédnutím k objektivní předjímatelnosti/nepředjímatelnosti aktuálního stavu epidemiologické situace, rozsahu šíření viru mezi zaměstnanci zhotovitele, případně poddodavateli a také s přihlédnutím k preventivním opatřením přijatým zhotovitelem. Zhotovitel se však zavazuje přijmout taková nezbytná hygienická opatření, aby šíření viru sars-cov-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 mezi svými zaměstnanci v co největší míře zabránil.

c) informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu rozsahu díla podle této Smlouvy.

d) objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné pro plnění díla o více než 5 pracovních dnů od doručení písemného upozornění.
12. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a vyhotovit protokol o předání a převzetí ve smyslu odst. 6. tohoto článku Smlouvy nebo protokol o převzetí díla bez připomínek ve smyslu odst. 7. tohoto článku Smlouvy. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a příp. také autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu, resp. prodloužení termínu pro předání díla uvedeného v odst. 4. tohoto článku Smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V rámci této vyhrazené změny závazku může dojít k prodloužení termínu převzetí díla objednatelem z důvodu podstatné změny dostupnosti stavebních materiálů potřebných pro řádnou realizaci díla na trhu. Termín převzetí díla objednatelem může být prodloužen pouze o dobu, po kterou je daný stavební materiál nedostupný či je výrazně ztížena jeho dostupnost. Změna termínu dle tohoto odstavce bude provedena formou dodatku ke Smlouvě dle čl. XIII. odst. 1. Smlouvy.

Vyhrazená změna závazku reaguje na nedostatek stavebních materiálů na trzích a možné výpadky v dodávkách stavebních materiálů v důsledku narušení dodavatelsko–odběratelských vztahů. Na uskutečnění této vyhrazené změny není právní nárok, resp. jedná se o právní titul pro objednatele konat ve smyslu vyhrazené změny v návaznosti na posouzení žádosti předložené zhotovitelem s tím, že žádost musí obsahovat identifikaci stavebního materiálu, důvodu nedostupnosti či ztížené dostupnosti, jakou dobu jsou nedostupné či ztíženě dostupné, v jakém rozsahu nedostupnost či ztížená dostupnost těchto materiálů brání/la v pokračování realizace, apod. 
Článek V. cena díla
1. Celková cena díla byla smluvními stranami sjednána jako cena konečná a nepřekročitelná, následovně: 
Cena díla celkem bez DPH
(vyplní uchazeč) Kč
DPH (21 %)
(vyplní uchazeč) Kč
Cena díla celkem včetně DPH
(vyplní uchazeč) Kč
2. Cena díla byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu a tvoří Přílohu 
č. 2 Smlouvy.

3. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH a výjimkami uvedenými v odst. 4. a 5. tohoto článku, přičemž cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s plněním prováděným podle této Smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do ceny zahrnul též rizika a náklady spojené se změnou (růstem) cen a dalších nákladů zhotovitele na plnění této Smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že jiné navýšení stávajících cen z Přílohy č. 2 kromě navýšení, resp. snížení uvedeného v odst. 4. a 5. tohoto článku není v režimu ZZVZ obecně přípustné a takový požadavek zhotovitele může vést k odstoupení objednatele od této Smlouvy dle § 223 odst. 1 ZZVZ.
4. Pokud při provádění díla vznikne potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (dále jen „vícepráce“), nebo práce, dodávky či služby oproti původně sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (dále jen „méněpráce“), s jejichž rozsahem objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena včetně jejich vlivu na dobu pro dokončení díla či jeho části sjednána jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. XIII. odst. 1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku bude jako jeho příloha změnový list odsouhlasený oběma Smluvními stranami. Dojde-li dle předchozí věty ke změně u prací, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy, bude změna ceny takové práce stanovena na základě jednotkové ceny dané položky dle Přílohy č. 2 Smlouvy. Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, které nejsou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy, bude vodítkem stanovení ceny takové práce jednotková cena v obecně dostupné cenové soustavě ÚRS nebo RTS DATA v aktuálně platné verzi.
5. Objednatel si s odkazem na § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku. Tato vyhrazená změna závazku může být uskutečněna pouze v rozsahu změny cen položek stavebních materiálů, které ještě nebyly dodány, v souladu s příslušným sdruženým indexem růstu cen stavebního materiálu dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS. Na položky stavebních prací se možnost změny ceny nevztahuje. Změna ceny dle tohoto odstavce bude provedena formou dodatku ke Smlouvě dle 
čl. XIII. odst. 1. Smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v rámci vyhrazené změny závazku nedojde ke změně celkové ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku o výši inflace či jiného souhrnného cenového ukazatele, kromě navýšení z důvodu zákonné změny výše sazby DPH, ale pouze ke změně ceny těch položek stavebních materiálů, u kterých ke změně ceny skutečně prokazatelně došlo, a to v souladu s výší sdruženého indexu relevantního pro daný stavební materiál vypočteného způsobem uvedeným v odst. 6. tohoto článku, přičemž do výpočtu sdruženého indexu bude zahrnuto jak průběžné navyšování, tak i snižování ceny daného stavebního materiálu. 
Vymezení vyhrazené změny závazku reaguje na aktuální podstatný nárůst cen stavebních materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu a možnou časovou prodlevu mezi podpisem Smlouvy a realizací díla. Na uplatnění této vyhrazené změny závazku není právní nárok, resp. jedná se o právní titul pro objednatele konat ve smyslu vyhrazené změny závazku v návaznosti na žádost zhotovitele. Na uplatnění snížení ceny dle této vyhrazené změny závazku je právní nárok, resp. cena bude snížena výpočtem shodným s výpočtem pro navýšení ceny uvedeným v příloze č. 5 Smlouvy.
Cena díla může být tedy na žádost a dle návrhu zhotovitele změněna z důvodu změny cen stavebních materiálů potřebných pro provedení díla, a to v souladu se sdruženým indexem vývoje cen stavebních materiálů dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS, přičemž použita bude výlučně taková cenová soustava, v níž zhotovitel nacenil položkový rozpočet (výkaz výměr) do nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci díla podle této Smlouvy. 
Změna ceny bude vypočtena součinem ceny objemů daných stavebních materiálů uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy a příslušného sdruženého indexu dle příslušné cenové soustavy. Rozdíl celkové ceny stavebních materiálů dle Přílohy č. 2 Smlouvy a ceny po přepočtu sdruženými indexy je hodnota nároku na změnu ceny díla. 
6. Objednatel bude v případě uplatnění vyhrazené změny závazku z odst. 5. tohoto článku postupovat následovně:

a) určení druhu materiálu, tj. zařazení dle odpovídající normy ČSN;

b) zjištění cenového indexu daného druhu stavebního materiálu pro dané období dle následujícího vzorce:
sdružený index = součin měsíčních indexů stanovených cenovou soustavou ÚRS nebo RTS
,

přičemž změny ceny jsou možné vždy po uplynutí kalendářního měsíce, a to nejméně po uplynutí prvních 6 kalendářních měsíců od účinnosti Smlouvy, přičemž za začátek daného období se pro účely stanovení sdruženého indexu rozumí datum účinnosti této Smlouvy, resp. účinnosti poslední změny a za konec poslední den příslušného kalendářního měsíce období, za nějž je požadována úprava ceny; a dále zhotovitel je povinen žádost o navýšení zaslat do 10. dne následujícího kalendářního měsíce a obdobně tak ve stejné lhůtě zašle objednatel zhotoviteli informaci, že mu vznikl nárok na snížení ceny;

c) jednotková cena daného stavebního materiálu ve výši platné k datu podání žádosti bude vynásobena množstvím materiálu, který nebyl dosud prostavěn, což je povinen zhotovitel doložit soupisem prací odsouhlaseným objednatelem. 

d) celková cena neprostavěného stavebního materiálu zjištěná dle předchozího písmene c), bude vynásobena příslušným sdruženým indexem; 
e) rozdíl celkové ceny daného stavebního materiálu dle písm. c) a celkové ceny daného stavebního materiálu po vynásobení příslušným sdruženým indexem stanovené dle písm. d), bude roven hodnotě nároku na změnu ceny.

f) vzorová aplikace vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ je uvedena v příloze č. 5 Smlouvy.

Změna ceny bude provedena dodatkem ke Smlouvě, který při dodržení podmínek odst. 5 a 6 tohoto článku Smlouvy nabude účinnosti k prvnímu dni měsíce následujícího po doručení žádosti o změnu, resp. informace o vzniku nároku na snížení ceny, a to za podmínky jeho předchozího uveřejnění v registru smluv, jinak by nabyl účinnosti až k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po jeho uveřejnění v registru smluv.  
7. Plnění je poskytováno v souvislosti s výkonem ekonomické činnosti objednatele a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Článek VI. platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy po jeho protokolárním předání a převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.
3. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktur, a to způsobem, že objednatel umožňuje rozdělení fakturace za provedené měsíční plnění. Zhotovitel je tedy oprávněn zaslat fakturu do 15. dne v daném kalendářním měsíci, tedy cena uvedená v rámci každé fakturace bude odpovídat provedeným pracím. Přílohou všech faktur bude soupis provedených prací za příslušené fakturované období schválený a podepsaný technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, tzn. zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po schválení a podpisu soupisu provedených prací technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických.

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel technickému dozoru stavby ke kontrole nejpozději do 5 pracovních dní od skončení příslušného fakturovaného období, který jej po provedení kontroly a podpisu stvrzujícím jeho správnost předloží oprávněné osobě objednatele ve věcech technických. V případě jeho neodsouhlasení vrátí technický dozor stavby či objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle Smlouvy nebo ta skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti. 
4. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.
5. Faktura za fakturované období příslušného měsíce musí být do sídla objednatele doručena nejpozději do 29.11. 2024.  
6. Faktura musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ;
b) bankovní spojení;
c) den uskutečnění zdanitelného plnění;
d) datum vystavení;
e) datum splatnosti;
f) předmět plnění;
g) cenu díla k fakturaci

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele;
i) individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO 

j) přílohu - soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc schválený a podepsaný technickým dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických;
k) další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely
l) číslo této Smlouvy (DMS).
Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se doba splatnosti 30 kalendářních dnů obnovuje.
7. Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat DPH pouze v případě, že je plátcem DPH. Zhotovitel 
je povinen písemně oznámit objednateli případnou změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví Smlouvy a jakékoliv změny týkající se registrace zhotovitele jako plátce DPH, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.
9. Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury/účetního dokladu zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.cz, 
ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura/účetní doklad musí obsahovat jméno oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních.
Článek VII. Záruka, Vady díla a pojištění
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému účelu, resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší moc, pouze však v rozsahu předjímaném občanským zákoníkem.

2. Záruční doba díla je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.
3. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, ve lhůtě stanovené objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody na zdraví nebo majetku objednatele či třetích osob způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu Smlouvy, a to do výše minimálně 9 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistné krytí ve stanoveném rozsahu do skončení záruční doby. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen pojistnou smlouvu kdykoli předložit.

Článek VIII. Smluvní pokuta

1. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč.
2. Za nesplnění jakýchkoliv z termínů či lhůty uvedených v čl. III. odst. 4 nebo 5 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.
3. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 6 nebo 7 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
4. Za nesplnění jakýchkoliv termínů nebo lhůty uvedených v čl. IV. odst. 3, 4 nebo 7 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.
5. Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v čl. IV. odst. 10 Smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.
6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele předjímané v čl. IX. odst. 5, 6, 7 nebo 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to i opakovaně. 
7. Pokud zhotovitel poruší povinnost předjímanou v čl. XI. odst. 4 Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den zpoždění, a to i opakovaně.
8. Nebude-li zhotovitel realizovat dílo v souladu s aktuálním harmonogramem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- za každý jednotlivý případ porušení harmonogramu.
9. Neuhradí-li objednatel fakturu zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu škodu na částku dlužnou zhotoviteli.

11. Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě předjímané (čl. VII. odst. 3. Smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, a to za každý 
i započatý den prodlení. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně a včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění takto reklamované vady.
12. Každá smluvní pokuta je splatná 10. dne od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu zaplacení. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, ani dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
13. Při poskytování plnění poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost jako by plnění poskytoval sám, mj. tak odpovídá za veškerá porušení smlouvy, příp. zákona způsobená poddodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění jen prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy.  Změna poddodavatele je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
Článek IX. Staveniště

1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění v souladu s projektovou dokumentací.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 1 Smlouvy. Při předání staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat. 
3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla uvedené v čl. V. Smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen, na své náklady průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen taktéž průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a je dále povinen postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.

7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8. Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím protokolem podepsaným objednatelem nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne protokolárního převzetí díla bez připomínek.

9. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně díla uvedené v čl. V. Smlouvy.

Článek X. Doba trvání smlouvy, Změna závazků 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu v momentě, kdy obdrží dostatečné finanční prostředky k realizaci díla, avšak nejpozději do 3 měsíců od oznámení o výběru dodavatele. Účinnost Smlouvy končí protokolárním převzetím díla bez připomínek, aniž by tím byla dotčena účinnost ustanovení, z jejichž povahy vyplývají jejich účinky i po skončení účinnosti Smlouvy, např. ustanovení týkající se záruk, ustanovení o smluvní pokutě, náhradě škody, povinnosti mlčenlivosti.
2. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí vůči jeho osobě od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla o více než 1 měsíc oproti termínu dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany objednatele do 7 dnů ode dne doručení písemného upozornění, nebo 
b) zhotovitel podstatným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích 
§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku, nebo
c) zhotovitel poruší čl. VII. odst. 4. Smlouvy, nebo
d)  zhotovitel poruší odst. 1. Preambule Smlouvy nebo závazek uvedený v odst. 2 Preambule Smlouvy udržovat po celou dobu jejího trvání prohlášení a závazky zhotovitele uvedené v odst. 1 Preambule Smlouvy  a v čl. XIII. odst. 9 Smlouvy v pravdivosti a platnosti, nebo
e) zhotovitel nedodrží svůj závazek dle čl. XIII odst. 9 Smlouvy, nebo
f)  bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo 

g) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo

h) je zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem, nebo

i) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 
j) objednatel neobdržel na realizaci předmětného díla dostatek finančních zdrojů, nebo
k) objednatel zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.
3. Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených 
v čl.  X. odst. 2 Smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně provedeným pracím do doby odstoupení od Smlouvy, která je ponížená o 30%. Výše uvedeným není jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti zhotovitele.
4. Pokud se po uzavření Smlouvy neočekávaně změní výchozí podklady, rozhodující 
pro uzavření této Smlouvy, upraví smluvní strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem vzájemné závazky a povinnosti smluvních stran.
5. Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele výlučně z toho důvodu, že objednatel je v prodlení s úhradou za plnění předmětu této Smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, a byl před tím nejméně dvakrát ze strany zhotovitele písemně urgován.
6. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, písemnou výpovědí s 2 měsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po podání výpovědi a která skončí uplynutím druhého kalendářního měsíce po jejím podání. 
Článek XI. Harmonogram

1. Harmonogram je nástrojem pro kontrolu dodržování doby výstavby a reflektuje způsob a pořadí prací v průběhu výstavby.
2. Harmonogram začíná termínem předání projektové dokumentace a končí termínem předání díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. 
3. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci díla a u nich uvedena předpokládaná délka realizace, jako je: 
a) předpokládaný časový plán prací;
b) rozpis dodávek na staveniště;
c) montáže a zkoušení;
d) termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodávek. 
4. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu a zhotovitel se zavazuje jej aktualizovat a zasílat objednateli minimálně ve 30 denních intervalech počítaných ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.  
5. Nedojde-li při aktualizaci harmonogramu ke změně stanoveného termínu ve smyslu čl. IV. odst. 4 Smlouvy, ale pouze ke změně dílčích termínů uvedených výlučně v harmonogramu, nedojde tak k jeho podstatné změně a tento aktualizovaný harmonogram není důvodem pro dodatek ke Smlouvě.
6. V Průvodní zprávě, která je přílohou harmonogramu, bude uvedeno:
a) stručný popis postupu prací, které zhotovitel zamýšlí použít;
b) odhad počtu personálu a vybavení zhotovitele na staveništi;

c) uvedení poddodavatelů.

7. Zhotovitel musí předat revidovaný harmonogram, pokud předchozí nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo povinnostmi zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci v době dle odst. 4 je důvodem pro uložení smluvní pokuty v souladu s čl. VIII. Smlouvy.
Článek XII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zřídit ve prospěch objednatele, po celou dobu realizace díla, bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla, dokončení předávacího řízení a převzetí díla, včetně řádného a včasného odstranění drobných vad a nedodělků za následujících podmínek:

a) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v elektronické podobě originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

b) Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a. výše zajištěné částky je do 2 % ceny díla v Kč bez DPH uvedené v čl. V. Smlouvy;

b. záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy;

c. bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné, minimálně desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatelem upozorněn, nebo neuhradí-li objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této Smlouvy povinen, a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván.

3. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna nejdříve dnem, kdy zhotovitel vyklidil staveniště v souladu s čl. IX. odst. 8 Smlouvy. 

4. Pravidla pro uplatnění práv z bankovní záruky jsou smluvními stranami sjednána následovně:

a) Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

b) Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výše nesplněných smluvních finančních závazků zhotovitele je objednatel povinen bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu c) této části.

c) Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného objednatelem z bankovní záruky; v případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění zhotovitele je objednatel povinen doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění zhotovitele.

d) Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

e) V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu uvedenou v odst. 1. písm. b), bodu c. tohoto článku XII. Smlouvy. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

f) Smluvní strany si ujednaly, že poplatek za poskytnutí bankovní záruky hradí zhotovitel.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení
1. Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí formy písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují, 
že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2112, § 2618 a § 2605 odst. 2. občanského zákoníku.
2. Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná nebo neprosaditelná, není tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto neplatné ustanovení bylo co nejdříve nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží jeho původnímu smyslu a účelu.
3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele. 
4. Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že tato Smlouva ani žádná její část neobsahuje jeho obchodní tajemství.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s realizací této Smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byly uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
7. Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany činit písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou, v České republice zavedenou kurýrní službou nebo v případě, že originál takového oznámení bude bezodkladně doručen zároveň jedním z výše uvedených způsobů doručování, také emailem, a to na následující adresy:
V případě objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brokeš, tel.: 221 812 684, e-mail: pavel.brokes@mze.cz 
ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, tel.: 221 812 757, e-mail: jan.svatos@mze.cz 
V případě zhotovitele:

ve věcech smluvních:
(vyplní uchazeč), tel.: (vyplní uchazeč), e-mail:(vyplní uchazeč)
ve věcech technických:
(vyplní uchazeč), tel.: (vyplní uchazeč), e-mail:(vyplní uchazeč)
hlavní stavbyvedoucí:
(vyplní uchazeč), tel.: (vyplní uchazeč), e-mail:(vyplní uchazeč)
nebo na takovou jinou adresu, která bude smluvní straně, která je odesílatelem oznámení, předem oznámena v souladu s tímto článkem.
Každá ze smluvních stran může změnit svou oprávněnou (kontaktní) osobu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením, aniž by se jednalo o změnu Smlouvy ve smyslu čl. XIII. odst. 1 této Smlouvy.
8. Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 
a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání této Smlouvy osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na výše uvedená nařízení EU.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (na CD, titulní list je ke Smlouvě připojen v listinné podobě)
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet /vyplní uchazeč ve své nabídce v příloze č. 3 ZD
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů /vyplní uchazeč ve své nabídce v příloze č. 6 ZD
Příloha č. 4 – Harmonogram /uchazeč předloží v rámci své nabídky dle 2.2. ZD
Příloha č. 5 - Vzorová aplikace vyhrazené změny závazku
V Praze dne……………..
V………. dne …………..
Objednatel:
Zhotovitel:
………………………………………
…………………………………


Česká republika – Ministerstvo 
(vyplní uchazeč) 

zemědělství
(vyplní uchazeč)

Mgr. Pavel Brokeš
(vyplní uchazeč)

ředitel odboru vnitřní správy

MZE-58450/2023-11142
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� Zdroj pro kalkulaci sdruženého indexu:


https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs


http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=10&ID=10


Metodický zdroj k problematice nárůstu cen stavebních materiálů:


https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3110-spolecne-stanovisko-uohs-a-mmr-k-problematice-narustu-cen-stavebnich-materialu-ve-verejnych-zakazkach.html
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