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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 

  PLa/2023/058027 Ing. Růžičková / 792 21.12.2023 
 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 
    
   Název veřejné zakázky                VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných 

ploch 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení                   Zjednodušené podlimitní řízení 
 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 

 
1)  
Dotaz: 

V Soupisu prací k ocenění jsou uvedeny položky: 
- SO 101.3 Zpevněné plochy – účelová komunikace, 005 Komunikace pozemní 

15 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2
m2 177,000 0,00

PP
Kladení dlažby  z v egetačních tv árnic pozemních komunikací tl do 100 

mm pl přes 300 m2

VV A40 "parkovací stání; 177"177 177,000  
 
- SO 101.4 Zpevněné plochy - parkoviště, 005 Komunikace pozemní 

16 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2
m2 641,850 0,00

PP
Kladení dlažby  z v egetačních tv árnic pozemních komunikací tl do 100 

mm pl přes 300 m2

VV A29 "parkovací stání; 72,75*4,5+67,75*4,5+3,2*3,0"641.85 641,850  
 
 
Nikde jsme však nenalezli položku pro „Výplň vegetačních tvárnic“ ani požadavek čím mají být 
vegetační tvárnice vyplněny. 
 
Žádáme zadavatele, pro odstranění nejasností, o doplnění položky výplně vegetačních tvárnic a 
určení materiálu výplně vegetačních tvárnic. 
    
Odpověď:  

Zadavatel upřesňuje, že vegetační tvárnice budou vyplněny ornicí a upravuje kubatury u položek souvisejících s 
výplní vegetačních tvárnic: 
 
- v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 1, kód 
00572410 s názvem "osivo směs travní parková", nově 14,245 kg 

- v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 2, kód 
10364101 s názvem "zemina pro terénní úpravy - ornice", nově 44,896 t 
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- v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 23, 
kód 181351103 s názvem "Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně", nově 318,500 m2 

- v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 24, 
kód 181411133 s názvem "Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1", 
nově 318,500 m2 

- v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí, 
položka č. 5, kód 998225111 s názvem "Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným", nově 268,963 t 

- v objektu SO 101.4: Zpevněné plochy - parkoviště, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 1, kód 00572410 s 
názvem "osivo směs travní parková", nově 21,456 kg 

- v objektu SO 101.4: Zpevněné plochy - parkoviště, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 2, kód 10364101 s 
názvem "zemina pro terénní úpravy - ornice", nově 67,966 t 

- v objektu SO 101.4: Zpevněné plochy - parkoviště, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 12, kód 181351103 s 
názvem "Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně", 
nově 613,025 m2 

- v objektu SO 101.4: Zpevněné plochy - parkoviště, oddíl 001: Zemní práce, položka č. 13, kód 181411133 s 
názvem "Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1", nově 613,025 m2 

- v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí, 
položka č. 1, kód 998225111 s názvem "Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným", nově 878,523 t 

 
Zadavatel tímto zveřejňuje nový soupis prací k nacenění. 
 
2)  
Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11.01.2024 
do 10:00 hodin. 

 
 

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně: 
 
13.1. Lhůta pro podání nabídek: 
 
Datum:  11.01.2024 
Hodina:  10:00 hodin 
Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 

 

 
 
 
 
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

Přílohy:  Soupis prací k ocenění (ve formátu xml a xlsx) 

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 
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