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Položka
číslo Název jednotka množství
Jednotková cena
[Kč]
Cena [Kč]
SO 01 – FVE Budova A
1 Fotovoitaický modul 460Wp KWp 94 5 797,00 544 918,00
2 Optimizéry vč. systému komunikace ks 206 977,00 201 262,00
3 Konstrukce V-Z 10° (budova A) ks 244 954,00 232 776,00
4 Střídače Sungrow SG50CX-P2 ks 2 132 184,00 264 368,00
5 AC rozvaděč ks 1 40 000,00 40 000,00
6 DC rozvaděče kpl 1 48 208,00 48 208,00
7 Konstrukce pro střídače a rozvaděče ks 4 31 750,00 127 000,00
8 Doprava, manipulace, odpady kpl 1 107 989,00 107 989,00
9 Montáž kpl 1 241 117,00 241 117,00
10 Projekt kpl 1 48 130,00 48 130,00
11 Inženýring kpl 1 48 130,00 48 130,00
12 Revize a uvedení do provozu kpl 1 20 000,00 20 000,00
13 Záchytný systém kpl 1 126 700,00 126 700,00
14 Bateriové uložiště kWh 100 10 689,00 1 068 900,00
celkem SO 01 3 119 498,00
SO 02 – FVE Garáže (sever)
1 Fotovoitaický modul 460Wp kWp 109 5 878,00 640 702,00
2 Optimizéry vč. systému komunikace ks 238 977,00 232 526,00
3 Konstrukce JIH 50° (dvůr SEVER I) ks 27 1 436,00 38 772,00
4 Konstrukce JIH 30° (dvůr SEVER I) ks 108 1 436,00 155 088,00
5 Konstrukce JIH 30° (dvůr SEVER II) ks 65 1 436,00 93 340,00
6 Betonová zátěž pro konstrukce ks 556 117,00 65 052,00
7 Střídače Sungrow SG125CX-P2 ks 1 183 908,00 183 908,00
8 Konstrukce pro střídače a rozvaděče ks 3 25 000,00 75 000,00
9 AC rozvaděč ks 1 50 000,00 50 000,00
10 DC rozvaděče kpl 1 51 910,00 51 910,00
11 Dispečerské řízení ks 1 327 869,00 327 869,00
12 Doprava, manipulace, odpady kpl 1 119 408,00 119 408,00
13 Montáž kpl 1 220 805,00 220 805,00
14 Projekt kpl 1 48 130,00 48 130,00
15 Inženýring kpl 1 48 130,00 48 130,00
16 Revize a uvedení do provozu kpl 1 20 000,00 20 000,00
17 Záchytný systém kpl 1 126 700,00 126 700,00
celkem SO 02 2 497 340,00
SO 03 – FVE Dílny (jih)
1 Fotovoitaický modul 460Wp KWp 124 5 876,00 728 624,00
2 Fotovoitaický modul 460Wp-Bifi KWp 52 5 912,00 307 424,00
3 Optimizéry vč. systému komunikace ks 382 977,00 373 214,00
4 Konstrukce JIH 30° (dvůr JIH) ks 112 1 436,00 160 832,00
5 Konstrukce souběžná (dvůr JIH) ks 270 1 436,00 387 720,00
6 Střídače Sungrow SG50CX-P2 ks 1 94 000,00 94 000,00
7 Střídače Sungrow SG125CX-P2 ks 1 175 916,00 175 916,00
8 Datalogger Sungrow COM100E ks 1 12 000,00 12 000,00
9 Konstrukce pro střídače a rozvaděče ks 4 84 000,00 336 000,00
10 Silový kabel (střídač->rozvaděče) m 200 75,00 15 000,00
11 Solární string m 2000 65,00 130 000,00
12 Kabelové žlaby, další montážní materiál kpl 1 15 600,00 15 600,00
13 AC rozvaděč ks 1 75 000,00 75 000,00
14 DC rozvaděče kpl 1 91 902,00 91 902,00
15 Dispečerské řízení ks 1 354 901,00 354 901,00
16 Doprava, manipulace, odpady kpl 1 170 731,00 170 731,00
17 Montáž kpl 1 354 452,00 354 452,00
18 Projekt kpl 1 48 130,00 48 130,00
19 Inženýring kpl 1 48 130,00 48 130,00
20 Revize a uvedení do provozu kpl 1 20 000,00 20 000,00
21 Záchytný systém kpl 1 126 700,00 126 700,00
celkem SO 03 4 026 276,00
Cena celkem 9 643 114,00
Součástí díla je provedení náhrady současného záložního zdroje
"dieselagregátu" za bateriové uložiště o min. kapacitě 100 kWh.
Silové kabely, solární string, kabelové žlaby a další montážní
materiál jsou uvedeny společně pro všechny stavební objekty v SO
03.
