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A. Průvodní zpráva 
 

 

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Základní údaje charakterizující stavební objekt 
 

Přeliv je boční, pevný, přepadová hrana je obloţena kvádrovým zdivem a je rovnoběţná s 

levou břehovou čárou. Délka přelivu je 13,50 m. Délka propusti v přelivu je 0,60 m a její 

výška je 0,16 m. Kapacita bezpečnostního přelivu 17,2 m
3
/s, coţ odpovídá průtoku cca Q50. 

Toto mnoţství proteče při výšce vody 70 cm (ode dna propusti v přelivu – 86cm), čímţ je 

dána hladina max. nadrţení – 238,57 m n.m.  
 

B.1.1  Základní údaje o bočním přelivu 

 

 Boční přeliv je nehrazený, situován je na levém břehu nádrţe. Přeliv i skluz je 

proveden z betonu s kamenným obkladem na stěnách i ve dně. Přelivná hrana je obloţena 

ţelezobetonovými deskami. Součástí spadiště je přemostění v koruně hráze. Mostovka je z 

ţelezobetonových prefabrikovaných nosníků. Oprava bočního přelivu včetně sanace spadiště 

a opěrné zdi spadiště bude provedena po mostní konstrukci. 

 

Kóta přelivné hrany přelivu    237,85 m n.m. 

Délka přelivné hrany      13,50 m 

Kapacita přelivu při max. hladině 238,57 m n.m. 17,2 m
3
.s

-1  
, přepadový paprsek 0,88 m 

Spadiště lichoběţníkového tvaru šířky 3,0 m v horní části a 4,0 m u mostní konstrukce 

sklon 13,5 % 

povrchová úprava – kamenný obklad tl. 0,3 m 

 

Výškový systém Balt p. v. 
 

B.1.2 Účel opravy bezpečnostního přelivu 
 

Boční přeliv Kudlovské nádrţe je tvořen betonovou přelivnou zdí obloţenou lomovým 

kamenem a opatřenou betonovou prefabrikovanou římsou. Je zde patrné erozivní působení od 

vnějších vlivů a lokální poškození způsobená zpracováním a uloţením betonu. Zejména pod 

římsou přepadu dochází ke značným průsakům, kamenné obloţení vypadává, spáry se drolí a 

zarůstají travou a náletem. Dno vývaru, především spáry, jsou poškozeny. 

Účelem sanace je zamezit průsakům betonovou konstrukcí a tím zabránit dalšímu 

zhoršování stavu střídavým vnikáním vody do konstrukce přelivu a kamenného obkladu 

spadiště. 

 

B.2 Členění stavebního objektu 
 

I přes celkový ne příliš velký rozsah stavebních prací je stavba rozdělena na dva 

stavební objekty podle způsobu prováděné technologie – sanace bezpečnostního 

objektu: 

 

SO 01 – Odstranění a vybudování nové přelivné zdi a zavazovací stěny  

SO 02 – Sanace povrchu levé břehové zdi a dna spadiště 
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B.3 Stavebně technické řešení 

 

B.3.1 Výkopové práce 

 

 

SO 01 

Výkopovým pracím bude předcházet vypuštění Kudlovské nádrţe v předstihu min tří 

měsíců pro dostatečné odvodnění sedimentů. 

Dále existují informace, ţe na konci 2. světové války byla do nádrţe údajně vhozena 

munice. V té době byla nádrţ v provozu 9 let a munice by se tedy nacházela v nejniţších 

vrstvách sedimentu, které nebudou pro potřeby opravy přelivného objektu dotčeny. I přesto 

bude z důvodu bezpečnosti a předběţné opatrnosti nutné v místě stavby a na ploše odtěţované 

zeminy provést kontrolu pomocí detektorů kovů. Jde o pluchu cca 40m
2
. 

Samotné výkopové práce lze rozdělit do dvou fází. V první půjde o výkopové práce a 

zajištění stavební jámy před demoličními pracemi a ve druhé o přípravu základové spáry před 

betonáţí nové přelivné a zavazovací zdi.  

První fáze: 

Stavební jáma bude zabezpečena vybudováním dvou ochranných larsenových stěn a 

odtěţením - přesunem sedimentů a zeminy od bočního přelivu. První ochranná stěna bude 

vedená od konce přelivné stěny zavázané do tělesa hráze ve směru do nádrţe pod úhlem 38° 

od přelivné zdi. Bude umístěna podél těsnícího jádra hráze (podle projektové dokumentace 

„Nádrž na Kudlovském potoku, Brno 1936“) tak, aby výkopovými pracemi nedošlo k jeho 

poškození. Druhá ochranná stěna bude zajišťovat výkop pro zavazovací zeď v levém břehu 

nádrţe. Stěna bude oddělovat výkop od levobřeţní komunikace. U obou stěn můţe být zvolen 

dvojí postup. A to buď nejprve zarazit ochranné stěny před provedením vlastních výkopů 

anebo tyto ochranné stěny budovat současně s odtěţováním zemin a jejich současným 

paţením. 

Vlastní výkopové práce budou v první fázi provedeny do hloubky stávající konstrukcí. 

V rostlém terénu bude zajištěn sklon svahů 1:1,5 a v sedimentech 1:3.  

Očekávaný objem sedimentů, které bude třeba přesunout směrem do nádrţe je 16 m
3
. 

Objem „rostlé“ zeminy břehu nádrţe podél přelivné a zavazovací zdi je 100 m
3
. Tato zemina 

bude přesunuta a uloţena v nádrţi podél jejího levého břehu. Po dokončení stavebních prací 

bude břeh podél přelivu a zavazovací zdi vrácen do původního tvaru. Rovněţ sedimenty 

budou zarovnány do rovnoměrné vrstvy. 

Druhá fáze: 

Po odstranění stávající přelivné a zavazovací zdi budou provedeny výkopy pro 

zaloţení nových konstrukcí přelivné a zavazovací zdi. Rozměry a spád základu pod přelivnou 

zdí jsou uvedeny v grafické příloze č. 05 – rozsah výkopů a demolic. Vzniklá nová základová 

spára bude zhutněna a na ni poloţena vrstva podkladního vyrovnávacího betonu tl. 10 cm. 

Podél základů bude ze strany od nádrţe proveden výkop pracovního chodníku šířky 0,75 m. 

Tento chodník bude ve vrchní úrovni podkladního betonu tedy 10 cm nad nově vyhloubenou 

základovou spárou. 

  

SO 02  

Nebude výkopovými pracemi dotčen. 
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B.3.2 Bourací práce 

 

SO 01 

Z přelivné stěny bude nejprve odstraněna betonová římsa (přelivná plocha) a poté 

bude oddělen kamenný obklad aţ po dno spadiště. 

Zábradlí na zavazovací zdi bude v celé délce odřezáno. Po mechanickém ošetření a 

opravě (obnově poškozených částí) bude opatřeno nátěrem a po dokončení stavebních prací 

zpět osazeno. Vzhledem k poškození se očekává, ţe bude potřeba oprava na 50-ti %-tech 

celkové délky, zejména provedení nových výplní polí. Z celkové délky 17,6 m x (1 m výšky) 

je odhadnuto cca 9 m
2 

plochy zábradlí k opravě. 

Rovněţ betonový květináč bude šetrně odstraněn, aby mohl být opět umístěn na své 

místo. 

Stávající betonová římsa ze zavazovací zdi a opěrné zdi spadiště bude odstraněna 

v celé délce. Poté bude i ze zavazovací zdi šetrně oddělen kamenný obklad aţ po dno 

spadiště.  

Oddělování kamene musí být prováděno šetrně, aby bylo moţné co nejvíce kamenů po 

mechanickém očištění a povrchové impregnaci opět pouţít. 

Pracovní spára povede svisle na styku mostní konstrukce aţ po dno spadiště, ve dně 

spadiště pak ve vzdálenosti 0,5 m podél přelivné zdi. Dále povede pracovní spára na styku 

zavazovací zdi a dna spadiště a od rohu, kde se stýká zavazovací zeď, opěrná zeď spadiště a 

dno spadiště povede v opěrné zdi spadiště svisle nahoru. Podél celé pracovní spáry bude 

kamenný obklad odstraněn maximálně šetrně a bez jeho zbytečných průřezů, aby byl po jeho 

opětovném poloţení co nejvíce zachován původní vzhled spadiště. 

Odstranění betonové konstrukce bude provedeno v následujících krocích: 

1. Odříznutí betonu v pracovní spáře. 

2. Mechanické odstranění betonu pomocí bouracích kladiv. 

3. Ruční dočištění pracovní spáry. 

4. Otryskání pracovní spáry vodním paprskem. 

 

Na pečlivosti a důslednosti této operace závisí trvanlivost napojení nové na původní 

konstrukci bezpečnostního přelivu. Po proříznutí bude původní beton odstraněn postupným 

odlamováním elektropneumatickými ručními kladivy. Pokračovat bude čištěním betonového 

povrchu a odstraněním porušeného betonu. Bude pouţito ručních nástrojů a následně 

vysokotlakého vodního paprsku (VVP, do 300 barů). 

Technologie bouracích prací podél pracovních spár musí být volena optimálně tak, aby 

nedocházelo k neúměrnému rozrušování stávajícího betonu. Nesmí v něm být vytvořeny 

mikrotrhliny, které by následně způsobily moţnost pronikání vody přes konstrukci. 

 

SO 02  

Nebude bouracími pracemi dotčen. Pouze budou odstraněny silně poškozené kameny 

obkladu. Podrobněji popsáno v kapitole B.3.3 – Úpravy povrchu po bouracích pracích.  

 

B.3.3 Úpravy povrchu po bouracích pracích 
 

SO 01 

Po ručním dočištění a otryskání pracovní spáry vodním paprskem budou na pracovní 

spáře provedeny následující úpravy: 
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1. Navrtány díry pro osazení ţelezných kotevních trnů. Kotevní trny jsou z oceli 

10 500 (R), Ø 12 mm, délky 600 mm, do stávající konstrukce budou osazeny 

v hloubce 300 mm. Průměr vrtů bude minimálně 14 mm. V pracovní spáře ve dně 

spadiště budou kotevní trny umístěny ve dvou řadách nad a pod těsnícím gumovým 

pásem, rozteč 0,4 m (viz. grafická příloha č. 14 – vyztuţení betonového bloku 

přelivné zdi). Rozmístění kotevních trnů v pracovní spáře na styku nové přelivné 

zdi a zdi spadiště u mostní konstrukce a v pracovní spáře v opěrné zdi spadiště je 

znázorněno ve výkresech č. 12 – příčný řez PF1 – navrţené opravy a č. 13 – příčný 

řez PF1 – navrţené opravy. 

2. Vyřezány dráţky pro uloţení těsnícího gumového pásu. Těsnící gumový pás 

bude šířky 300 mm a tloušťky 15 mm a povede v celé délce pracovní a dilatační 

spáry. V pracovní spáře na styku svislých konstrukcí bude gumový pás uloţen do 

zářezu hloubky 150 mm, tloušťka zářezu bude min. 20 mm. Ve vodorovné pracovní 

spáře ve dně spadiště jsou dva moţné způsoby přípravy spáry pro uloţení těsnícího 

pásu. První moţností je tak jako u svislých pracovních spár vyřezání dráţky 

hloubky 150 mm, tl. min. 20 mm. Druhou moţností je odbourání dna spadiště nad 

nově uloţeným gumovým pásem. Jde o pás široký 150 mm. V této šířce je nutné 

šetrně oddělit lomový kámen a pod ním odřezat beton do hloubky 125 mm. 

Vznikne tak betonový schod šířky 150 mm. Na něj bude poloţen gumový těsnící 

pás, který bude po osazení kotevních trnů, výztuţe a provedení bednění zalit 

betonem. U vodorovných spár musí být těsnící pásy osazeny ve tvaru otevřeného 

V pod úhlem okolo 15° směrem vzhůru. 

 

 

SO 02 

Nejprve budou sejmuty desky betonové římsy. Dno spadiště a levobřeţní břehová zeď 

budou v prvním kroku mechanicky očištěny, rozvolněné spárování a narušené rozpadlé 

kameny budou odstraněny a následně bude provedeno čištění vysokotlakým vodním 

paprskem. Bude pouţito ručních nástrojů a následně vysokotlakého vodního paprsku (VVP, 

do 300 barů). 

 

 

 

B.3.4 Vlastní oprava 

 

B.3.4.1 SO 01 – Odstranění a vybudování nové přelivné zdi a zavazovací stěny 

1. Základní údaje pro výškové a prostorové uspořádání 

- Kóta koruny bezpečnostního přelivu (237,87 m n.m.), jeho délka 13,5 a kóta 

sníţeného propustku v bezpečnostním přelivu (237,69 m n.m.) vychází 

z Manipulačního řádu pro Kudlovskou nádrţ. V něm uvedené hodnoty jsou 

převzaty ze zaměření, které provedlo Povodí Moravy Brno, útvar geodézie v 

roce 2000. Dále jsme jako podklad pouţili osobní doměření díla a zejména 

projektovou dokumentaci, na jejímţ základě byl zemským úřadem v Brně 

vydán v roce 1936 pro Kudlovskou nádrţ kolaudační operát. 

- Vzhledem ke stáří nádrţe a faktu, ţe některé hodnoty nově naměřené a 

uvedené v původní projektové dokumentaci se liší, není moţné s jistotou 

stanovit rozměry stávající konstrukce, zejména pak tloušťky nepřístupných 

konstrikcí (např. dno spadiště) a jejich výškové kóty. 
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- Pro vlastní postup opravy to znamená, ţe nově budované konstrukce ŢB bloku 

přelivu a zavazovací zdi musí být umístěny tak, aby navazovali na stávající 

konstrukce dna spadiště, stěny spadiště pod mostní konstrukcí a opěrné zdi 

spadiště podél místní komunikace. Důleţité je také zachování kóty koruny 

bezpečnostního přelivu (237,87 m n.m.) a kóty jeho sníţeného propustku 

(237,69 m n.m.) 

 

2. Betonáţ podkladového betonu 

- Podkladový beton bude proveden z nevyztuţeného vodostavebního betonu 

B20 (C 16/20). Při odbourání kamenného obkladu ze dna vývařiště bude 

zhutněná základová spára o 0,85 m pod úrovní obnaţeného horního líce 

betonové podkladní desky spadiště. Na tuto úroveň bude provedena betonáţ 

0,10 m podkladního betonu. 

 

3. Osazení kotevních trnů a těsnícího gumového těsnění do pracovních spár. 

- Příprava povrchu pro osazení kotevních trnů a gumového těsnění je uvedena 

v kapitole B.3.3 – Úprava povrchu po bouracích pracích. 

- Vlastní osazení kotevních trnů do stávajících konstrukcí spadiště bude 

provedeno do předem vyvrtaných otvorů do cementového tmelu, případně 

pomocí chemické kotvy. Gumový těsnící pás, v případě spáry starý – nový 

beton, bude po vsunutí do vyfrézované dráţky těsnící pás stabilizován 

zálivkovým tmelem.  

-  

4. Betonáţ 2. bloku – „spodní“ část přelivné zdi (navazuje na mostní konstr.)  

- Nejprve bude vybetonován blok přelivu od mostní konstrukce cca do půlky 

přelivné stěny. Blok bude délky 6,82 m (délka je dána osazením 11-ti ŢB 

prefabrikáty koruny přelivu + spáry; 11x0,62) 

- Jak uţ bylo uvedeno výše, betonový blok přelivu bude umístěn tak, aby ŢB 

konstrukce nově betonovaného dna spaditě navazovala na betonovou 

konstrukci stávajícího spadiště. 

- ŽB monolitický blok přelivu bude v celé délce vybetonován na kótu 237,38 

m n.m. (jde o kótu betonu přelivné zdi před osazením prefabrikátů). 

- Veškerá pouţitá výztuţ bude z oceli 10 505 (R); rozmístění výztuţe 

v betonovém bloku je uvedeno v grafické příloze č. 14 – Vyztuţení 

betonového boku přelivné zdi. 

- Osazení gumového pásu do dilatační spáry – gumový těsnící pás na styky 

betonových bloků přelivu musí navazovat na těsnící pás ve dně spadiště tak, 

aby bylo zabráněno jakýmkoliv průsakům dilatační nebo pracovní spárou. 

Spoje těsnících pásů budou svařeny. 

- Během betonování musí být ve zhlaví betonových bloků přelivu osazeny 

ţelezné trny pro ukotvení ŢB prefabrikovaných bloků koruny přelivu. Jejich 

rozmístění je znázorněno v grafické příloze č. 1 – Detail ukotvení koruny 

přelivu. 

- Betonová konstrukce bude ve fázi tuhnutí a tvrdnutí ošetřována tak, aby 

nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin (v závislosti na parametrech dodané 

betonové směsi – například skrápěním nebo mlţením). 
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- Na betonovou konstrukci přelivné stěny bude proveden z původního kameniva 

obklad, který bude stabilizován ocelovými trny (5 ks/m
2
, celkem 240 ks 

odpovídá mnoţství pro blok 01 a 02 přelivné stěny a zavazovací stěna). Trny ф 

12 mm, délky 450 mm budou osazeny do předvrtaných otvorů na chemickou 

kotvu. 

5. Dilatační spára 

Mezi betonovými bloky přelivu bude provedena dilatační spáry tl. 20 mm. 

Dilatační spára bude tvořena ve směru od líce do středu dvousloţkovým 

polyuretanovým tmelem, kruhovým provazcem (např. miralon) a 

polystyrenem. Dále bude v ose bloků umístěn gumový těsnící pás šíře 300 mm. 

6. Betonáţ 1. bloku – „horní“ část přelivné zdi a zavazovací stěna 

- „Horní“ část betonového bloku přelivné zdi bude monoliticky spojena s ŢB 

blokem zavazovací zdi aţ po napojení na levobřeţní opěrnou zeď spadiště. 

Rozmístění výztuţe tohoto celistvého bloku je uvedeno v grafických přílohách 

č. 14 – Vyztuţení betonového boku přelivné zdi a č. 16 – Vyztuţení 

zavazovací zdi. 

- Dostatečné napojení přelivné zdi na zavazovací zeď bude zajištěno ukotvením 

podélné výztuţe přelivné zdi do betonového bloku zavazovací zdi v délce min 

0,5 m. Podélná výztuţ zavazovací zdi bude v napojení na opěrnou zeď spadiště 

zaoblena a protaţena aţ k pracovní spáře přelivné zdi, aby došlo 

k dostatečnému provázání s kotevními trny osazenými v této pracovní spáře. 

- Jak jiţ bylo uvedeno výše, budou v pracovní spáře v opěrné zdi umístěny 

kotevní trny a gumový těsnící pás. Jejich rozmístění je znázorněno v grafické 

příloze č. 12 – příčný řez č. 1 – navrţené opravy. 

- ŢB monoliticky blok přelivu bude vybetonován na  kótu 237,38 m n.m (jde o 

kótu betonu přelivné zdi před osazením prefabrikátů). 

- Betonová konstrukce bude ve fázi tuhnutí a tvrdnutí ošetřována tak, aby 

nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin (v závislosti na parametrech dodané 

betonové směsi – například skrápěním nebo mlţením).  

7. Provedení kamenného obkladu zdí 

- Mechanické očištění kameniva bude provedeno ručně, odstraněny budou 

všechny uvolněné části. Následně bude provedeno dočištění pomocí 

vysokotlakého vodního paprsku (VVP, do 300 barů). Před opětovným 

pouţitím kameniva do obkladu, případně dlaţby bude provedena povrchová 

impregnace hydrofobizačním nátěrem. Je předpoklad, ţe více jak 50% 

kameniva bude moţné po ošetření opět pouţít. 

- Kotevní trny ф 12 mm, délky 450 mm budou osazeny do předvrtaných otvorů 

na chemickou kotvu. Navrţeno 5 ks/m
2
. 

- V ŢB přelivné zdi je navrţena dilatační spára. Obloţení kamenem bude 

provedeno tak, aby dilatační spára průběţné pokračovala i v kamenném 

obkladu. Dilatace v kamenném obkladu bude v celé hloubce vyplněna 

dvousloţkovým polyuretanovým tmelem. 

- Chybějící kameny budou doplněny novými z odpovídající horniny. 

- Konečné vyspárování bude provedeno sanační objemově kompenzovanou  

polymercementovou maltou s přísadou skleněných nebo polypropylénových 

vláken (např. MONOCRETE ARG TH, Permapatch P 35-W nebo TH 35 AC 

Regular). Vzhledem k tomu, ţe se jedná o malty na sanaci ţelezobetonových 

konstrukcí, je nutné si od výrobce vyţádat podmínky pro pouţití na spárování 
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kamenného zdiva a detailní technologické postupy. Jedná se především o 

stanovení maximální tloušťky vrstev nanášených v 1 kroku a přípravu 

podkladu - vlhčení konstrukce, které můţe být rozdílné oproti povrchu betonu 

a ošetřování povrchu po aplikaci. 

- Na závěr bude proveden celoplošný ochranný transparentní hydrofobní nátěr 

odolný vůči alkáliím a UV záření.  

8. Osazení ŢB prefabrikátů koruny přelivu 

- Prefabrikáty přelivu budou vyrobeny jako průmyslové dílce. Není předpoklad 

výroby na místě staveniště. Kvalitativní zatřídění musí odpovídat svému 

pouţití, zejména nasákavosti a odolnosti proti obrusu.    

- Jako průmyslový dílec bude vyroben i atypický ŢB kus s rovnou přelivnou 

plochou sníţený na kótu 237,69 m n.m. (sníţený o 18 cm). 

- Osazení ŢB prefabrikátů bude provedeno na vyrovnané betonové zhlaví. 

Přilepení na styčnou plochu beton zdi – prefabrikát bude na nenasákavé 

mrazuvzdorné lepidlo v pouţité vrstvě tloušťky 3 aţ 15mm. Je nutné 

připomenou, ţe kóta přelivné hrany musí být zachována dle platného 

manipulačního řádu 237,87 m n.m. v systému Balt p.v., tolerance pro 

výškové osazení se nepředpokládá. 
- Vyplnění spár mezi jednotlivými dílci bude provedeno hloubkovou strojní 

injektáţí rekrystalizační vodotěsnou maltou na spárování. Utaţení vnějšího 

povrchu spár bude provedeno do hladka ručně špachtlí. 

- Ukotvení prefabrikátů je uvedeno v grafické příloze č. 15 – Detail ukotvení 

koruny přelivu. 

- Prefabrikáty budou osazovány od dilatační spáry. Spára mezi prefabrikáty 

tvořící dilatační spáru bude vyplněna dvousloţkovým polyuretanovým tmelem.  

9. Osazení betonové dlaţby koruny zavazovací zdi. 

- Na korunu zavazovací zdi bude po provedení kamenného obkladu osazena 

betonová dlaţba tl. 10 cm. Dlaţba bude ve vodorovné části koruny (3,0 m od 

čela zdi po zlom šikmé části) široká 0,7 m; od zlomu se bude v šikmé části 

délky 1,6 m zuţovat na 0,5 m na styku s opěrnou zdí spadiště. 

- Osazení betonové dlaţby bude provedeno obdobně jako prefabrikáty na 

přelivné zdi pomocí nenasákavého mrazuvzdorného lepidla. 

- Alternativně je moţné provést římsu zavazovací zdi jako na místě provedený 

monolit.  

 

B.3.4.2 SO 02 – Sanace povrchu levé břehové zdi a dna spadiště 

1. Sanace povrchu kamenného obkladu opěrné zdi a dna spadiště 

- V prvním kroku bude provedena povrchová úprava spočívající v mechanickém 

očištění, odstranění uvolněných kamenů a očištění vysokotlakým proudem 

vody. 

- Poškozené uvolněné stávající spárování bude odstraněno. Minimální hloubka 

odstranění stávajícího spárování bude 10 cm. 

- Rozvolněné výrazně poškozené kameny budou z dlaţby odstraněny a budou 

nahrazeny novým kamenem stejného druhu a vlastností. Předpokládáme, ţe 

bude potřeba nahradit 10 % kamenného obkladu. 

- Po osazení všech chybějících obkladů a dlaţby bude provedeno hloubkové 

přespárování hloubkovou strojní injektáţí rekrystalizační vodotěsnou maltou 

na spárování s ručním utaţením vnějšího povrchu spár. Zde očekáváme 
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potřebu přespárování na ploše 50-ti % dna a opěrné zdi spadiště. 

 

2. Oprava betonové římsy opěrné zdi spadiště 

- Vzhledem ke značnému rozsahu poškození bude betonová římsa opěrné 

levobřeţní zdi provedena v celé délce nová. Dodavatel zde můţe zvolit, stejně 

jako u zavazovací zdi, dvě varianty řešení. Buď osazení obdobnými 

prefabrikáty, nebo vybetonování monolitu na místě. Důleţité je zachování 

současného vzhledu celého objektu. 

3. Ocelové zábradlí 

- Před zahájením prací bude v celé délce odstraněno. Provozovatel doporučuje 

zachování stávajícího zábradlí. Vzhledem k poškození se očekává, ţe bude 

potřeba oprava na 50-ti %-tech, zejména opatření nových drátěných výplní 

polí. Nepoškozené části, které budou zachovány, budou povrchově ošetřeny 

opískováním a opatřeny nátěrem. Po mechanickém ošetření a opravě bude po 

dokončení stavebních prací umístěno zpět. Z celkové délky 17,6 m x 1 m 

výšky se očekává oprava na cca 9 m
2
. 

 

B.3.5 Zajištění staveniště v případě zvýšených průtoků 

 

Oprava přelivu bude realizována při vypuštěné nádrţi. Běţné průtoku budou převedeny 

spodní výpustí nádrţe. 

V případě sráţek, které nevyvolají průtok vyšší, neţ je kapacita spodní výpusti není nutné 

přerušovat práce. Je však nutné zajistit odčerpání vod ze stavení jámy nově budované přelivné 

a zavazovací zdi. 

V případě sráţek, které vyvolají průtok vyšší, neţ je kapacita spodní výpusti a vznikne 

reálné riziko potřeby převedení průtoků opravovaným bočním přelivem, bude nutné stavební 

práce přerušit a staveniště vyklidit. Pro tyto události bude mít dodavatel stavby zpracovaný 

povodňový plán stavby, který bude schválen investorem, Povodím Moravy, s.p. 

 

 

B.4 Očekávaný rozsah prací 
 

B.4.1 Výkopové práce 

V rámci výkopových prací budou realizovány 2 štětové stěny; jedna podél těsnícího jádra 

délky 9,5 m, hloubky 4,5 m; druhá podél komunikace 5,5 m, hloubky 4,5 m. Dále bude 

proveden přesun cca 16 m
3
 sedimentů do nádrţe a výkop přesun zeminy v objemu cca 100 

m
3
. Půjde o přesun do 50-ti metrů. Po dokončení bude zemina vrácena do původního tvaru a 

sedimenty rovnoměrně rozhrnuty.  

 

B.4.2 Bourací práce 

Demontáţ kovového zábradlí délky 3,6 m. (bude vráceno). 

Šetrné oddělení kamenné dlaţby od stávající betonové přelivné zdi a zavazovací zdi tak, 

aby se byly pouţitelné pro zpětné uloţení. Celkově bude odbouráno 14,22 m
3
. Z toho objemu 

předpokládáme opětovné poţití 50-ti % - 7,1 m
3
. 

Odbourání betonového bloku přelivné a zavazovací zdi z prostého betonu v celkovém 

objemu 59,6 m
3
. 
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Odstranění stávajících betonových říms koruny přelivu a zavazovací zdi v celkovém 

objemu 3,35 m
3
. 

Předpokládáme, ţe suť bude odvezena na skládku Suchý Důl vzdálenou 5 km.   

 

B.4.3 Úpravy betonů ve spadišti 

Ruční dočištění a otryskání vodním paprskem pracovní spáry plochy 20,3 m
2
 (pokladní 

beton pod obloţeným dnem spadiště, plocha svislé stěny pokračující za přelivnou zdí pod 

mostovku).  

Navrtání děr pro osazení kotevních trnů 133 x 0,3 m – celk. délky 40 m o Ø min 14 mm. 

Proříznutí dráţky pro uloţení gumového těsnícího pásu délky 25,1 m, hloubky 0,15 m. 

V případě zvolení varianty uloţení gumového pásu ve vodorovné spáře na bet. schod bude 

dráţka jen ve svislých spárách délky 9,2 m. Pro přípravu vodorovné pracovní spáry bude 

odbouráno 1,6 m
3 

kameniva a 1 m
3
 betonu. 

 

B.4.4 Vlastní oprava 
 

B.4.4.1 SO 01 – Odstranění a vybudování nové přelivné zdi a zavazovací stěny 
 

Beton do bednění 

 Betonové konstrukce do bednění budou provedeny z provzdušněného betonu třídy C 

30/37 (B37). Provzdušňovací přísady jsou poţadovány z důvodů zvýšení odolnosti vůči 

mrazu. Při přidání přísady během míšení čerstvého betonu se vytváří ve velkém počtu 

uzavřené vzduchové póry. Tyto póry mění pórovitou strukturu cementového kamene, porušují 

síť kapilár. Stupeň provzdušnění bude volen tak, aby neklesla poţadovaná pevnost betonu 

v tlaku a byly splněny původní poţadavky na provzdušnění tj. trvanlivost a mrazuvzdornost 

min. T100 (doporučujeme objem vzduchových pórů v čerstvé směsi 4 - 6 %). 

 

Upozorňujeme na problematiku přepravy čerstvého provzdušněného betonu na staveniště. 

Během přepravy můţe dojít k vytěsnění části pórů. K vytěsnění části pórů můţe dojít i 

intenzivní vibrací při zhutňování směsi. 

Sloţení pouţité betonové směsi musí zhotovitel doloţit průkazními zkouškami. V zásadě je 

nutno postupovat podle ČSN 73 1209 – Vodostavebný beton, která kromě jiného stanovuje 

poţadavky na sloţky betonové směsi, na její skladbu a vlastnosti, rozsah a počet průkazních a 

kontrolních zkoušek a základní poţadavky na technologii betonářských prací. Dále pak podle 

EN 934 – 1 - Provzdušňující přísady.  Technologický předpis, obsahující uvedené poţadavky 

a vypracovaný zhotovitelem stavby v rámci jeho výrobní přípravy, musí respektovat ČSN 73 

2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

 

Podkladní beton 

Beton C 16/20 (B20) 

 

Objem nového betonu ŢB konstrukcí: - stěny přelivu  50,3 m
3
 

 - postranní stěny  23,0 m
3
 

Objem nového prostého betonu: - podkladový beton 4,2 m
3
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Ocel – 10 505 (R): 

 

Rozpisy jednotlivých armovacích ţelez a jejich rozmístění jsou uvedeny v grafických 

přílohách č. 14 - Vyztuţení betonového bloku přelivné zdi, č. 15 - Detail ukotvení koruny 

přelivu a č. 16 - Vyztuţení zavazovací zdi. 

Celkem bude pouţito následující mnoţství výztuţe: ø 10 mm 1 067 m 

 ø 12 mm 187,8 m 

 ø 14 mm 1 387 m 

 ø 20 mm 23,9 m 

 

Kamenný obklad zdí:  

Předpoklad opětovného pouţití 7,1 m
3
 kameniva a potřeby pouţití stejného mnoţství 

nového kameniva z odpovídající horniny. 

 

Nová koruna přelivu: 

ŢB půlkruhové prefabrikáty o rozměrech délka x šířka x výška: 0,6 x 0,95 x 0,475 m; 

v čelech kapsy pro ukotvení do ŢB stěny přelivu. 21 ks o celkovém objemu 8,925 m
3
. 

Atypický sníţený kus. 1 ks o objemu 0,425 m
3
. 

Rozkreslení vč. výztuţe jsou na grafické příloze č. 15 - Detail ukotvení koruny přelivu. 

 

Nová betonová římsa zavazovací zdi:  

Betonová dlaţba tl. 10 cm, plochy 3,5 m
2
. Pro konečnou úpravu zhlaví budou pouţity 

běţně dostupné prefabrikáty, případně na místě provedený monolit.  

 

Dilatační a pracovní spára 

Dilatační spáry bude opatřena gumovým těsnícím pásem šířky x tloušťky - 300 x 15 mm 

délky 25,1 m.  V pracovní spáře je délka pásu 4,0 m. 

Dilatační spára šířky 20 mm bude dále opatřena kruhovým temovacím provazcem délky 8,0 

m a dvousloţkovým polyuretanovým tmelem v délce 8 m (ŢB monolitický blok) + 3,1 m (v 

kamenném obkladu), hloubky 5 cm, celkem 0,0111 m
3
 a polystyrenem tl. 2 cm, plochy 3,6 m

2
 

 

B.4.4.2 SO 02 – Sanace povrchu levé břehové zdi a dna spadiště 

 

Čištění mechanické, ošetření tlakovou vodou; hloubkové přespárování.  

Celková plocha 101 m
2
, očekávané přespárování 50-ti % - 50 m

2
, očekávaná výměna 

kamenného obkladu a dlaţby 10% - 3,0 m
3
. 

 

B.5 Použité materiály 
 

B.5.1 Betonové konstrukce 

- Betonové konstrukce do bednění budou provedeny z provzdušněného betonu třídy C 

30/37 (B37). Provzdušňovací přísady jsou poţadovány z důvodů zvýšení odolnosti 

vůči mrazu. Při přidání přísady během míšení čerstvého betonu se vytváří ve velkém 

počtu uzavřené vzduchové póry. Tyto póry mění pórovitou strukturu cementového 

kamene, porušují síť kapilár. Stupeň provzdušnění bude volen tak, aby neklesla 

poţadovaná pevnost betonu v tlaku a byly splněny původní poţadavky na 
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provzdušnění tj. trvanlivost a mrazuvzdornost min. T100 (doporučujeme objem 

vzduchových pórů v čerstvé směsi 4 - 6 %). 

Upozorňujeme na problematiku přepravy čerstvého provzdušněného betonu na 

staveniště. Během přepravy můţe dojít k vytěsnění části pórů. K vytěsnění části 

pórů můţe dojít i intenzivní vibrací při zhutňování směsi. 

Sloţení pouţité betonové směsi musí zhotovitel doloţit průkazními zkouškami. 

V zásadě je nutno postupovat podle ČSN 73 1209 – Vodostavebný beton, která 

kromě jiného stanovuje poţadavky na sloţky betonové směsi, na její skladbu a 

vlastnosti, rozsah a počet průkazních a kontrolních zkoušek a základní poţadavky 

na technologii betonářských prací. Dále pak podle EN 934 – 1 - Provzdušňující 

přísady.  Technologický předpis, obsahující uvedené poţadavky a vypracovaný 

zhotovitelem stavby v rámci jeho výrobní přípravy, musí respektovat ČSN 73 2400 

– Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

 

Pro zvýšení odolnosti proti abrazi a mrazuvzdornosti se bude do směsi přidávat 

rozptýlená nekovová výztuţ – polypropylenová vlákna Fibrin (typ Fibrin XT) v dávce 0,91 

kg/m
3
. 

Sloţení betonové směsi bude v průběhu stavby kontrolováno. 

- Podkladní beton 

Beton C 16/20 (B20) 

 
 

 

B.5.2 Materiál pro výztuže 
 

Na veškerou výztuţ bude pouţita ocel 10 505 (R). 

 

 

B.5.3 Další použité materiály 
 

- Trvale pruţný tmel pro těsnění dilatačních spár (např. SIKAFLEX). 

- Těsnící šňůra (např. Mirelon). 

- Cementodisperzní ochrana výztuţe. 

 

Konkrétní druh a značka použitých sanačních materiálů není předepsána, ale po výběru 

dodavatele stavby bude vhodnost vybraných druhů sanačních materiálů, po předložení 

výrobcem stanovených technických charakteristik, konzultována s projektantem. 

 

 

B.6 Provádění prací 
 

 Při všech stavebních pracích je třeba dodrţet všechny platné normy a bezpečnostní 

předpisy platné ve stavebnictví a předpisy související. 

 Sanační práce musí být provedeny v souladu technologickými postupy uvedenými 

výrobcem sanačních hmot. 

 

B.7 Kontrola provádění prací 
 

Kontrola prováděných prací je nutná zejména u sanací betonových konstrukcí. 
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Kontrolní zkoušky a kontrolní práce slouţí ke shromáţdění souhrnných informací o kvalitě 

sanace. Kontrola bude probíhat jak v průběhu sanace, tak v ověřovacím provozu a následně 

periodicky i v době dalšího provozu díla. Kontrolní činnost bude prováděná jak realizační 

firmou, tak investorem. Harmonogram kontrolní činnosti by měl být zpracován před 

zahájením opravy tak, aby bylo zřejmé, kdo a jaké zkoušky zajistí. 

 

 

B.7.1 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

 

Upozorňujeme na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem při 

provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků.  

Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, vyhlášku č.324/1990 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Zákoník práce.  

Kromě všeobecně platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti zvláště 

poukazujeme na: 

 

l. ČSN 050610 - Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 

2. ČSN 270144 - Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 

3. ČSN 341010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

4. ČSN 730820 - Poţární bezpečnost staveb 

5. ČSN 733050 - Zemní práce 

6. ČSN 807702 - Ochranné oděvy 

7. ČSN 341090 - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

 

Vzhledem k tomu, že spektrum chemického složení používaných hmot pro výrobu 

a ochranu betonových konstrukcí je velmi široké, je nezbytné, aby na staveništi byly 

k dispozici technické listy pro všechny typy používaných sanačních hmot s uvedením 

jejich správného a bezpečného užívání, zdravotní nebezpečnosti, resp. postupu při 

kontaminaci očí nebo pokožky, požití nebo vdechnutí, úniku do volného prostoru atp. 

Zhotovitel by měl zpracovat zvláštní podmínky pro bezpečnost a hygienu práce 

pro technologické operace, které se týkají přípravy a úpravy povrchů (bourání, 

odsekávání, frézování, broušení, tryskání pískem nebo vysokotlakým vodním paprskem. 

Zejména upozorňujeme, že musí být přísně dodržovány bezpečnostní předpisy pro práci 

ve výškách. 

 

 

B.8 POŽADAVKY DOTČENÝCH SUBJEKTŮ 

 

1. Telefónica Czech Republic, a.s. 

Z vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. vyplývá, ţe v dotčeném území se 

nacházejí sítě elektronických komunikací (SEK). Situační výkres se zakresleným vedením 

SEK a podmínky ochrany, kterými je dodavatel stavby povinen se řídit jsou uvedeny ve 

kompletním vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic v příloze C. VYJÁDŘENÍ 

DOTČENÝCH SUBJEKTŮ. 

Vlastní opravou bočního přelivu nevzniká potřeba přeloţky sítí. 

2. Moravská vodárenská, a.s. 
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Provozovatel vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Vodovodů a Kanalizací Zlín, 

a.s. dokládá, ţe oprava přelivu se nedotýká zařízení VaK Zlín, a.s.  

3. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. 

Na komunikaci provozuje Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. městskou 

hromadnou dopravu. S tím souvisí vedení nadzemního vedení – Trakční vedení a podzemního 

vedení – Trakční kabely (vedou podél cesty). 

Oprava bočního přelivu bude realizována tak, aby byl zachován provoz městské hromadné 

dopravy po koruně a nedošlo k poškození vedení ve správě Dopravní společnost Zlín – 

Otrokovice, s.r.o. 

4. E.ON Česká republika, s.r.o. 

Jako provozovatel distribuční soustavy elektrické sítě. V zájmovém území se nenachází 

ţádné zařízení v provozování E­ON Česká Republika, s.r.o. 

5. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Souhlas s realizací oprav a vydání stavebního povolení bez uvedení podmínek. 

6. Moravský rybářský svaz, o.s. 

Kudlovská nádrţ je rybářským revírem, který tato organizace obhospodařuje. Ve svém 

vyjádření upozorňují jednak na umístění restaurační lodě na přehradě a také na slovení ryb a 

odchyt ţivočichů v nádrţi. Obě tato upozornění se týkají vypuštění nádrţe, které bude 

předcházet opravě bočního přelivu. Detailní postup není předmětem této projektové 

dokumentace a bude investorem řešen samostatně. 

7. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 

Souhlas s realizací projektu. 

8. Státní plavební správa 

Po technické stránce nejsou k akci připomínky, vodní dílo není sledovanou vodní cestou. 

Doporučení informovat o vypuštění nádrţe v dostatečném předstihu provozovatele plovoucí 

restaurace. Jak je uvedeno výše, vypuštění a s tím související činnost bude realizována 

samostatně před zahájení oprav bočního přelivu.  

9. Jihomoravská plynárenská, a.s. 

V zájmovém území nejsou umístěna ţádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví 

nebo správě JMO Net, s.r.o. 

 

V Brně, listopad 2011 

 

 

 

           Vypracoval :  Ing. Karel Pekárek 

 

      

                                         

                          Schválil    :  Ing. Jiří Hodák, Ph.D. 
          

      vedoucí útvaru 403 

                Vodní díla na Moravě a Slezsku 
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C. VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ 
 

D. GRAFICKÉ PŘÍLOHY 
 

E. ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

F. VÝKAZ VÝMĚR 
 

G. INFORMATIVNÍ ROZPOČET  
 

H. FOTODOKUMENTACE 


