



- LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

 - Hranice parcely
 - Hranice parcely vnitřní
 - Osa vodního toku, stávající
 - Stávající konstrukce
 - Ochranné pásmo stávající komunikace
 - Ochranné pásmo inženýrské sítě
 - ČEZ Distribuce NN
 - ČEZ Distribuce VN
 - ČEZ Distribuce – skříň
 - ČEZ Distribuce – sloupky NN
 - ČEZ Distribuce – sloupky VN
 - GasNet, s.r.o. – středotlak+připojky
 - Vak Jeseník – vodovod
 - CETIN (elektrotrasa NN)
 - CETIN (kabelovod/chránička)
 - CETIN (metalický podzemní kabel)
 - CETIN (nadzemní vedení)
 - CETIN (neprovázané sítě)
 - CETIN (nezaměřený průběh trasy)
 - CETIN (optický kabel)
 - Obec Bělá pod Prádem – vedení VO
- LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

 - Nově navržené opevnění
 - Plochy doplnění chybějícího opevnění nebo přesporování stáv. opevnění
 - Plochy předopevnění paty koryta
 - Plochy doplnění balvanitých skluzů
 - Rozsah nártže
 - Odstaňení porostů – stromá/keřů
 - Plochy zařízení stavenišť
 - Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
 - Trvalý zbor
 - Plocha udržovací prací
 - Stavební pozemek
 - Nově navržená konstrukce
 - S005 Vegetační doprovod – výsadb keřů
 - S005 Vegetační doprovod – výsadb stromů
 - Přístup na staveniště
 - Geologické vrtý

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATK:

- SO – STAVEBNÍ OBJEKT
- ZSO – ZÁČATEK STAVEBNÍHO OBJEKTU
- KSO – KONEC STAVEBNÍHO OBJEKTU
- ZO – ZÁČATEK ÚSEKU
- KÚ – KONEC ÚSEKU
- ZO (TK, PK) – ZÁČATEK OBLOUKU

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Bělohorská 834/155, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 511 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant
ING. JŘI SEDVÝ

Vedoucí projektanta
ING. JŘI SEDVÝ

Vypracoval
ING. JŘI SEDVÝ

Kontroloval
ING. PETR TUPÝ

Datum
LEDEŇ, 2022

Stupeň dokumentace
D5Pp

Název stavby
C_2_3_Situace_RM_K00.dwg

**BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800
ODSTRAŇENÍ PS 2021**

Příloha

KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 3

Měřítko
1:500

Číslo přílohy
C.33

Objednatel
POVOŘÍ ODŘY, STÁTNÍ FOND
ZÁVOD OPAVA