
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Jílové Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

0,0015,00% 0,00

aktul7300913et
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul7300913et

Stavba:

Místo: Děčín - Jílové Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

STA

STA

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27. 9. 2023

HG partner s.r.o 
HG partner s.r.o. 

0,00
0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)

0,00

SO 07
SO 08
VON 1

Popis

Náplavy u zahr. kolonie (oprava) 
Opevnění u zahr. kolonie (oprava) 

Opevnění u CRYOSERVISU (oprava) 
Náplavy u CRYOSERVISU (oprava) 

Náplavy u AKT (oprava)

Opevnění u AKT (oprava) 

Skluz (investice)

Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Opevnění u čp. 177/113 (oprava) 
Opevnění soutoku (oprava) 

Kód

SO 06

SO 03.2

SO 01

SO 04
SO 05

SO 02

SO 03.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 01 - Opevnění soutoku (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

SO 01 - Opevnění soutoku (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 21,470 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 21,470 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 13,920 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - materiál bude použit pro zpětný zásyp, dorovnání nerovností a k prosypání záhozu
VV 13,92  "F.4 SO 01 Výkop 13,920
VV Součet 13,920

4 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 21,470 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - těžba kamenů v korytě toku (břehu)

5 K 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,470 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - doprava vytěženého kamene z koryta k místu uložení

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,210 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - využití materiálu z výkopu, hutněno dle možností, viz D.7
VV 7,47  "F.4 SO 01 převrstvení ŠTP z koryta 7,470
VV 3,74 "F.4 SO 01 dorovnání nerovností - materiál z koryta 3,740
VV Součet 11,210

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

7 K R46251237 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg - bez dodávky kamene m3 21,470 0,00 R položka 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 01 - Opevnění soutoku (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez 
dodávky kamene

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 500-700 mm s prosypáním materiálem z koryta (20% záhozu - 2,71 m3), kámen z místních zdrojů, z koryta, 
předpoklad provádění - kráčející bagr - viz D.7

VV 13,55 "F.4 SO 01 kamenná záhozová pata ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 13,550
VV 7,92 "F.4 SO 01 kamenný zához s urovnáním líce ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 7,920
VV Součet 21,470

8 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 15,840 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.7
VV 7,92/0,5 "F.4 SO 01 kamenný zához s urovnáním líce ds 500-700 mm (kámen z koryta toku); objem / tl. 15,840
VV Součet 15,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 02 - Opevnění u čp. 177/113 (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

SO 02 - Opevnění u čp. 177/113 (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 3,630 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 16,780 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 10,200 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - materiál bude použit pro zpětný zásyp, dorovnání nerovností a k prosypání záhozu
VV 10,20  "F.4 SO 02 výkop 10,200
VV Součet 10,200

4 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 16,780 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - těžba kamenů v korytě toku (břehu)

5 K 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 16,780 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - doprava vytěženého kamene z koryta k místu uložení

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,570 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - využití materiálu z výkopu, hutněno dle možností, viz D.8
VV 0,89  "F.4 SO 02 převrstvení ŠTP z koryta 0,890
VV 3,95 "F.4 SO 02 dorovnání nerovností - materiál z koryta 3,950
VV 2,73 "F.4 SO 02 dorovnání paty - materiál z koryta 2,730
VV Součet 7,570

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 02 - Opevnění u čp. 177/113 (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K R46251237 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg - bez dodávky kamene m3 13,150 0,00 R položka 

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez 
dodávky kamene

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 500-700 mm s prosypáním materiálem z koryta (20% záhozu - 2,63 m3), kámen z místních zdrojů, z koryta, 
předpoklad provádění - kráčející bagr - viz D.8

VV 13,15 "F.4 SO 02 kamenná záhozová pata ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 13,150
VV Součet 13,150

8 K R46321115
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - 
bez dodávky kamene

m3 3,630 0,00 R položka 

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 500-700 mm, kámen z místních zdrojů, z koryta - viz D.8
VV 3,63 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 3,630
VV Součet 3,630
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 03.1 - Opevnění u AKT (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03.1 - Opevnění u AKT (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 25,460 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

3 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227
VV 3+3 "C.2 provizorní oplocení v místě dočasně demontovaného dřevěného oplocení - p.č. 1322/2 6,000
VV Součet 6,000

4 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 39,690 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - materiál bude částečně použit k dorovnání dna a k 
prosypání záhozu

VV 0,5*12,03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,015
VV 0,5*67,35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 33,675
VV Součet 39,690

6 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 40,690 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - těžba kamenů v místě betonového dna - viz D.11 - 
kámen bude částečně využit do záhozu a dále pro zasypání výmolů v SO 04 (5 m3), přebytečný kámen na skládku

VV 0,5*12,03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 6,015
VV 0,5*67,35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 33,675
VV Mezisoučet 39,690
VV 1,00 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění naplavených kamenů 1,000

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 03.1 - Opevnění u AKT (oprava) 
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VV Součet 40,690

7 K 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 32,660 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi (vč. výkopů pro příčné prahy podél zdí) a podél betonového prahu (km 0,202)
VV 6,02 "F.4 tab VV SO 03 výkop - ručně 6,020
VV 21,28 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop 21,280
VV 5,36 "F.4 SO 03 poškození dna - výkop pro práh - ruční 5,360
VV Součet 32,660

8 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,730 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu z koryta k prosypání nového kamenného záhozu  -  přesun materiálu z koryta k doplnění chybějícího 
materiálu v SO 04 - zasypání výmolů náplavem

VV 11,09 "F.4 tab VV SO 03 zához (čedič) - prosypání materiálem z koryta 11,090
VV 0,64 "F.4 SO 03 poškození dna - prosypání záhozu materiálem z koryta (0,2 m3/m3 záhozu) 0,640
VV Mezisoučet 11,730
VV 5,0 "F.4 SO 03 příčné prahy - materiál pro zasypání výmolů v SO 04 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 16,730

9 K 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 30,460 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - doprava kamene vytěženého  z poruchy betonového dna, část kamene z výkopů do místa využití  - využití do záhozu u 
příčných prahů a k zasypání výmolů v SO 04

10 K AGR 01.3.1 Převod vody během stavebních prací na SO 03.1 (hrázkování) kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Převod vody během stavebních prací na SO 03.1 (hrázkování)

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,35 m, dl. cca 273 m a příčná hrázka u přítoku Bělského koryta (dl. 10 
m, viz D.11): naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy 
- zřízení a odstranění

11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 55,620 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

12 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 10,230 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 2 Zakládání 0,00
13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 23,533 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5, řez A, D.15
VV 14,72 "F.4 tab VV SO 03 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 14,720
VV 88,13*0,1 "F.4 SO 03 příčné prahy - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 8,813
VV Součet 23,533

14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 238,270 0,00 R položka 
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy a předpatou) - viz D.5 řez A, D.15 a D.11
VV 147,16 "F.4 tab VV SO 03 zhutnění základové spáry 147,160
VV 88,13 "F.4 SO 03 příčné prahy - zhutnění základové spáry 88,130
VV 2,98 "F.4 SO 03 poškození dna - zhutnění základové spáry 2,980
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VV Součet 238,270

15 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
16 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.5 řez H

17 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 31,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez A - betonová výplň dna C30/37 XC4 XF3 - viz D.11
VV 24,42 "F.4 tab VV SO 03 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 24,420
VV 7,08 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - Betonová výplň, beton C30/37 XC4 XF3 7,080
VV Součet 31,500

18 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 52,270 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.15 - práh u poškození dna C30/37 XF3 S4 - viz D.11
VV 50,41 "F.4 SO 03 příčné prahy - Železobeton C30/37 XC4 XF3 50,410
VV 1,86 "F.4 SO 03 poškození dna - ŽB závěrný práh C30/37 XF3 S4 1,860
VV Součet 52,270

19 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 203,740 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez A (vč. atypického bednění v místě výmolu) - příčné prahy - viz D.15 - závěrný práh 
skluzu - viz D.11

VV 38,43 "F.4 tab VV SO 03 Betonová předpata - bednění 38,430
VV 3,61 "F.4 SO 03 dilatační spára - bednění 3,610
VV Mezisoučet 42,040
VV 155,74 "F.4 SO 03 příčné prahy - Železobeton - bednění 155,740
VV 5,96 "F.4 SO 03 poškození dna - ŽB závěrný práh - bednění 5,960
VV Součet 203,740

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 203,740 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

21 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,413 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, viz D.15
VV 412,8/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost oceli do R8 0,413
VV Součet 0,413
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22 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 2,261 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.15
VV 2260,71/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost kari sítí 2,261
VV Součet 2,261

23 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348501211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - původní oplocení
VV 3+3 "C.2 Dočasná demontáž dřevěného oplocení (1 pole) - p.č. 1322/2 - zpětná montáž 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 238,310 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
VV 14,72/0,1 "F.4 tab VV SO 03 podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl. 147,200
VV 88,13 "F.4 SO 03 příčné prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 88,130
VV 2,98 "F.4 SO 03 poškození dna - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 2,980
VV Součet 238,310

25 K R462512 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta z terénu hmotnost do 200 kg m3 58,630 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním materiálem z koryta z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, čedič, kámen vhodný pro vodní stavby - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta 
(náplav) - viz D.5 řez A, D.11

VV 55,43 "F.4 tab VV SO 03 Zához ds 500 mm (čedič), prosypaný materiálem z  náplavu 55,430
VV 3,20 "F.4 SO 03 poškození dna - kamenný zához ds 500 mm (čedič) 3,200
VV Součet 58,630

26 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 25,460 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů (výkopu) - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta (náplav) - viz 
D.15

VV 25,46 "F.4 SO 03 příčné prahy - zához z místního materiálu 25,460
VV Součet 25,460

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
27 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 101,336 0,00 R položka 

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - 
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání 
stávajících spár - viz D.5 řez H, D.9 - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot

VV 86,60 "F.4 tab VV SO 03 přespárování (do 1 m) 100% - PB 86,600
VV 0,1*49,01 "F.4 tab VV SO 03 přespárování (nad 1 m) 10% - PB 4,901
VV 0,5*16,37 "F.4 tab VV SO 03 přespárování LB 50% 8,185
VV 1,1*1,5 "F.4 SO 03 stupadla - přespárování; šířka * výška 1,650
VV Součet 101,336

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,610 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 3,61 "F.4 SO 03 dilatační spára - plocha 3,610
VV Součet 3,610

29 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 6,680 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 6,68 "F.4 SO 03 dilatační spára - PVC pás 6,680
VV Součet 6,680

30 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 9,080 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV 9,08 "F.4 SO 03 dilatační spára - délka 9,080
VV Součet 9,080

31 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 100,990 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdí na PB a LB - viz D.5 řez A, H,  D.9
VV 99,69 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 99,690
VV 1,30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,300
VV Součet 100,990

32 K 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953171031

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek ∅ 26 mm - viz D.9
VV 4,0 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) 4,000
VV Součet 4,000

33 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. hmoždinek

34 K 966003814 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a 
betonovými sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966003814

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - oplocení bude po provedení prací osazeno zpět
VV 3+3 "C.2 Dočasná demontáž dřevěného oplocení (1 pole) - p.č. 1322/2 6,000
VV Součet 6,000

35 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kámen bude použit zpět - viz D.5 řez H
VV 2,75 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování - PB 2,750
VV 0,25 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování - LB 0,250
VV Součet 3,000

36 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 1,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně z betonu prostého neprokládaného
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.3
VV 1,75 "F.4 SO 03 bourání zbytku stávajícího prahu (PF 9) 1,750
VV Součet 1,750

37 K 975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zajištění předpaty při betonáži prahů - viz D.15

VV
0,8*1*2*5 "F.4 SO 03 příčné prahy - podepření předpaty - v. 0,8 m, úsek délky 1 m; výška * délka * 2 strany prahu * počet 
prahů

8,000

VV Součet 8,000

38 K 975024221 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024221

39 K 977131118 Vrty příklepovými vrtáky D přes 25 do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 0,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131118

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek ∅ 26 mm, zabudování min 100 mm do stěny - viz D.9
VV 4*2*0,1 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093); počet stupadel * počet hmoždinek * délka vrtu 0,800
VV Součet 0,800

40 K 985111232 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl přes 80 do 100 mm m2 17,600 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985111232

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.11
VV 17,60 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí (do 100 mm) 17,600
VV Součet 17,600

41 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 168,970 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - tlak 200 - 300  bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží, spárováním - viz D.3, D.5 řez A, H, D.9, D.11, D.15

VV 26,27 "F.4 tab VV SO 03 očištění tlakovou vodou (pata) 26,270
VV 99,69 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 99,690
VV 12,40 "F.4 SO 03 příčné prahy - očištění paty zdi 12,400
VV 7,46 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8) - očištění 7,460
VV 1,30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou 1,300
VV 21,85 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - očištění tlakovou vodou 21,850
VV Součet 168,970

42 K 985241110 Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 m3 0,760 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985241110

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dobetonování stávajícího prahu (PF 8) - viz D.3 - C30/37 XF3 S4
VV 0,76 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8) - dobetonávka poškozených částí - odhad 20% 0,760
VV Součet 0,760

43 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 19,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.15
VV 66*0,3 "F.4 SO 03 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 19,800
VV Součet 19,800

44 M M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,60 m ks 66,000 0,00 R položka 

Strana 18 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.15
VV 66 "F.4 SO 03 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm 66,000
VV Součet 66,000

D 997 Přesun sutě 0,00
45 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,765 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV 2,939 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,939
VV 0,030 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,030
VV 0,002 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) - vrty hmotnost dle TOV pol.97713118 0,002
VV 1,312 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí), hmotnost dle TOV pol.985111232 1,312
VV 1,482 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8), hmotnost dle TOV pol. 985241110 1,482
VV Součet 5,765

46 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 9,615 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 2,939 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,939
VV 0,030 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,030
VV 3,850 "F.4 SO 03 bourání zbytku stávajícího prahu (PF 9), hmotnost dle TOV pol.96604111 3,850
VV 0,002 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) - vrty, hmotnost dle TOV pol.97713118 0,002
VV 1,312 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí), hmotnost dle TOV pol.985111232 1,312
VV 1,482 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8), hmotnost dle TOV pol. 985241110 1,482
VV Součet 9,615

D 998 Přesun hmot 0,00
47 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 200,238 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 03.2 - Skluz (investice)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03.2 - Skluz (investice)

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 4,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 67,890 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - materiál bude částečně použit k dorovnání dna a k 
prosypání záhozu

VV 0,5*12,03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,015
VV 0,5*67,35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 33,675
VV 0,5*56,40 "F.4 SO 03 skluz - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 28,200
VV Součet 67,890

3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 38,520 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - těžba kamenů v korytě toku (pod prahem skluzu) - viz 
D.10 - kámen bude částečně využit do záhozu a dále pro zasypání výmolů v SO 04 (5 m3), přebytečný kámen na skládku

VV 0,5*56,40 "F.4 SO 03 skluz - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 28,200
VV 10,32 "F.4 SO 03 skluz - těžba kamene pod prahem 10,320
VV Součet 38,520

4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,560 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -  přesun materiálu z koryta k dorovnání dna v místě skluzu

5 K 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 4,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - doprava kamene vytěženého pod skluzem, část kamene z výkopů do místa využití  - využití do záhozu u skluzu a k 
zasypání výmolů v SO 04

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,560 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 03.2 - Skluz (investice)
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -  dorovnání dna v místě skluzu - využití materiálu z výkopu, hutněno dle možností, viz D.10
VV 7,56 "F.4 SO 03 skluz - dorovnání dna - štěrkokamenitý materiál (místní) 7,560
VV Součet 7,560

7 K AGR 01.3 Převod vody během stavebních prací na SO 03.2 (hrázkování) kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Převod vody během stavebních prací na SO 03.2 (hrázkování)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka (dl. 2x6,5 m): naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění 
nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění

8 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 60,330 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

9 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 34,070 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 2 Zakládání 0,00
10 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 17,840 0,00 R položka 

PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry - viz D.10
VV 17,84 "F.4 SO 03 skluz - zhutnění základové spáry 17,840
VV Součet 17,840

11 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 7,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.10
VV 7,48 "F.4 SO 03 skluz - betonová předpata C30/37 XF3 S4 7,480
VV Součet 7,480

13 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 7,770 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - prahy skluzu - viz D.10
VV 3,81 "F.4 SO 03 skluz - ŽB závěrný práh C30/37 XC4 XF3 3,810
VV 3,96 "F.4 SO 03 skluz - ŽB práh v patě skluzu C30/37 XC4 XF3 3,960
VV Součet 7,770

14 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 40,860 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata, prahy skluzu - viz D.10
VV 14,96 "F.4 SO 03 skluz - betonová předpata - bednění 14,960
VV 12,70 "F.4 SO 03 skluz - ŽB závěrný práh - bednění 12,700
VV 13,20 "F.4 SO 03 skluz - ŽB práh v patě skluzu - bednění 13,200
VV Součet 40,860

15 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 40,860 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

16 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,069 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, viz D.15
VV 68,8/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost oceli do R8 0,069
VV Součet 0,069

17 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,377 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.15
VV 376,79/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost kari sítí 0,377
VV Součet 0,377

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
18 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 17,840 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
VV 17,84 "F.4 SO 03 skluz - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 17,840
VV Součet 17,840

19 K 457572114 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm m3 19,420 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - štěrkopísčitý podsyp pod rovnaninu fr 32-63, tl. 100 mm - viz D.10
VV 12,20 "F.4 SO 03 skluz - kamenná rovnanina (tůň) - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 100 mm 12,200
VV 7,22 "F.4 SO 03 skluz - balvanitý skluz - kamenná rovnanina ds 600 - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 100 mm 7,220
VV Součet 19,420

20 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm m3 106,280 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), ds 600 mm - viz D.10
VV 67,50 "F.4 SO 03 skluz - kamenná rovnanina (tůň) 67,500
VV 38,78 "F.4 SO 03 skluz - balvanitý skluz - kamenná rovnanina ds 600 38,780
VV Součet 106,280

21 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 4,450 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů (výkopu) - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta (náplav) - viz 
D.10

VV 4,45 "F.4 SO 03 skluz - kamenný zához z místních zdrojů 4,450
VV Součet 4,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
22 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 1,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 1,28 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - plocha 1,280
VV Součet 1,280

23 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 2,400 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 2,40 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - PVC pás 2,400
VV Součet 2,400

24 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 4,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV 4,80 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - délka 4,800
VV Součet 4,800

25 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1,300 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - tlak 200 - 300  bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží - viz D.10
VV 1,30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou 1,300
VV Součet 1,300

26 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 1,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů skluzu - viz detail v D.15
VV (2*3)*0,3 "F.4 SO 03 skluz - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 1,800
VV Součet 1,800

27 M M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,60 m ks 6,000 0,00 R položka 
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.15
VV 2*3 "F.4 SO 03 skluz - trny nerez R12 dl. 600 mm 6,000
VV Součet 6,000

D 998 Přesun hmot 0,00
28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 292,943 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 04 - Náplavy u AKT (oprava)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

SO 04 - Náplavy u AKT (oprava)

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 85,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - třídění kamene k použití k zasypání výmolů - viz D.8 řez A
VV 85,0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění 85,000
VV Součet 85,000

2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 42,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV 0,5*85,0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 42,500
VV Součet 42,500

3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 42,500 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
VV 0,5*85,0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 42,500
VV Součet 42,500

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 42,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů
VV 0,50*85,0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 42,500
VV Součet 42,500

5 K 162251141 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 42,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů
VV 0,5*85,0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 42,500
VV Součet 42,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

6 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 90,000 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 04 - Náplavy u AKT (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - materiál z náplavu (přesun do 10 m) a 5 m3 z SO 03 (přesun započítán v SO 03) - viz D.8 řez A - vč. urovnání dna do 
střelky

VV 90,0 "F.4 SO 04 Objem výmolu k zasypání náplavem 90,000
VV Součet 90,000
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Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 05 - Opevnění u zahr. kolonie (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

SO 05 - Opevnění u zahr. kolonie (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 7,932 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez E
VV 26,44*0,3 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby; plocha * tl. 7,932
VV Součet 7,932

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 1,570 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 50,050 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 56,180 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - materiál bude částečně použit ke zpětnému zásypu
VV 0,50*47,13 "F.4 tab VV SO 05 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 23,565
VV 0,50*65,23 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 32,615
VV Součet 56,180

5 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 56,180 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - kámen bude částečně využit do záhozu a dále pro 
zasypání výmolů v SO 06 (6 m3), přebytečný kámen na skládku

VV 0,5*47,13 "F.4 tab VV SO 05 výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 23,565
VV 0,5*65,23 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 32,615
VV Součet 56,180

6 K 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 22,810 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 05 - Opevnění u zahr. kolonie (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi (pro příčné prahy podél zdí) a pod patou zdi - viz D.5 řez F
VV 21,41 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop 21,410
VV 1,40 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - výkop 1,400
VV Součet 22,810

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,180 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu ke zpětnému zásypu

8 K 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 56,050 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - doprava části kamene z výkopů do místa využití  - využití do záhozu u příčných prahů, přezdění konstrukce v km 0,426 
(LB) a k zasypání výmolů v SO 06

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,180 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zpětný zásyp - obnova kamenné dlažby - viz D.5 řez E
VV 10,18 "F.4 tab VV SO 05 zpětný zásyp, hutněný 10,180
VV Součet 10,180

10 K AGR 01.5 Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování) kpl 1,000 0,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,35 m, dl. cca 275 m, sjezd do koryta dl.8 m: naplavený materiál z 
koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění

11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 68,810 0,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

12 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 0,130 0,00 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 2 Zakládání 0,00
13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 33,240 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez C, E, D.15
VV 28,66 "F.4 tab VV SO 05 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 28,660
VV 45,80*0,1 "F.4 SO 05 příčné prahy - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 4,580
VV Součet 33,240

14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 152,480 0,00 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod předpatou a příčnými prahy) - viz D.5 řez C, D.15
VV 106,68 "F.4 tab VV SO 05 zhutnění základové spáry 106,680
VV 45,80 "F.4 SO 05 příčné prahy - zhutnění základové spáry 45,800
VV Součet 152,480

15 K R270210 Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30 m3 22,700 0,00 R položka

PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.5, řez E, D15
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VV 13,08 "F.4 tab VV SO 05 zděný základ, LK na MC30 13,080
VV 9,62 "F.4 SO 03 příčné prahy - práh z lomového kamene na MC 30 9,620
VV Součet 22,700

16 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí kpl 1,000 0,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
17 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání m3 2,230 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - MC 30, viz D.5 řez F
VV 0,45 "F.4 SO 05 obnova kamenné dlažby (PF 29 PB) - dozdění chybějící paty (čedič) 0,450
VV 0,39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - dozdění paty (čedič) 0,390
VV Mezisoučet - čedič 0,840
VV 1,03 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - dozdění paty (žula) 1,030
VV 0,36 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - dozdění paty (žula) 0,360
VV Mezisoučet - žula 1,390
VV Součet 2,230

18 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 1,570 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - využití původního kamene, MC 30 - viz D.5 řez H - viz D.12 - kamenný obklad z původních kamenů, MC 30

19 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 9,690 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez C - poškozená předpata - viz D.12
VV 9,20 "F.4 tab VV SO 05 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 9,200
VV 0,49 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - beton C30/37 XF3 S4 0,490
VV Součet 9,690

20 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 12,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.15
VV 12,75 "F.4 SO 05 příčné prahy - Železobeton C30/37 XC4 XF3 12,750
VV Součet 12,750

21 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 80,420 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez C - příčné prahy - viz D.15 - zajištění betonové předpaty - viz D.12
VV 21,34 "F.4 tab VV SO 05 Betonová předpata - bednění 21,340
VV 16,60 "F.4 SO 05 dilatační spára - bednění 16,600
VV Mezisoučet 37,940
VV 38,63 "F.4 SO 05 příčné prahy - Železobeton - bednění 38,630
VV 3,85 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - beton C30/37 XF3 S4 - bednění 3,850
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VV Součet 80,420

22 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 80,420 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

23 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,083 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, viz D.15
VV 82,9/1000" D.15 tabulka výztuže SO 05 - hmotnost oceli do R8 0,083
VV Součet 0,083

24 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,392 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.15
VV 392,00/1000" D.15 tabulka výztuže SO 05 - hmotnost kari sítí 0,392
VV Součet 0,392

25 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 m3 10,790 0,00 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 
30

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním 
proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. "divočina" - 
viz D.3, D.5 řez E

VV 10,79 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu - nadzákladové zdivo LK na MC 10,790
VV Součet 10,790

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
26 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 152,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
VV 10,67/0,1 "F.4 tab VV SO 05 podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl. 106,700
VV 45,80 "F.4 SO 05 příčné prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 45,800
VV Součet 152,500

27 K 451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm m2 34,480 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez E
VV 34,48 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu 34,480
VV Součet 34,480

28 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze m2 34,480 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), spárování MC30 - viz D.5 řez E
VV 34,48 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu 34,480
VV Součet 34,480

29 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 50,050 0,00 R položka
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PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů (výkopu) - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta (náplav) - viz 
D.5 řez C, F, D.15

VV 20,35 "F.4 tab VV SO 05 Zához místní materiál ds 300, prosypaný materiálem z  náplavu 20,350
VV 29,31 "F.4 SO 05 příčné prahy - zához z místního materiálu 29,310
VV 0,39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - zához 0,390
VV Součet 50,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
30 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 42,815 0,00 R položka

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - 
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání 
stávajících spár - viz D.8 řez C, E, F,  H - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot

VV 0,5*77,03 "F.4 tab VV SO 05 přespárování  50% 38,515
VV 0,5*5,0 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování  50% 2,500
VV 0,5*3,60 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování  50% 1,800
VV Součet 42,815

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
31 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 0,60 "F.4 SO 05 dilatační spára - plocha 0,600
VV Součet 0,600

32 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 1,600 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 1,60 "F.4 SO 05 dilatační spára - PVC pás 1,600
VV Součet 1,600

33 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 2,400 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV 2,40 "F.4 SO 05 dilatační spára - délka 2,400
VV Součet 2,400

34 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 38,840 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdí na PB a LB - viz D.5 řez C, E, F,  H
VV 34,54 "F.4 SO 05 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 34,540
VV 2,50 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování  - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 2,500
VV 1,80 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,800
VV Součet 38,840

35 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 2,550 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kámen z přespárované plochy bude použit zpět - viz D.5 řez F, H - odbouraný kámen ze zdí a pat bude uložen na 
skládku

VV 1,16 "F.4 SO 05 přespárování - dozdění 10% při spárování - PB 1,160
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VV 0,08 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - dozdění 10% při spárování 0,080
VV 0,05 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - dozdění 10% při spárování 0,050
VV 0,28 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání  - kamenný obklad 0,280
VV Mezisoučet 1,570
VV 0,07 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - odbourání 2 ks uvolněných kamenů 0,070
VV 0,52 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - odbourání zděné paty 0,520
VV 0,39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - odbourání zděné paty 0,390
VV Mezisoučet 0,980
VV Součet 2,550

36 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 3,927 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez E (dlažba), D.12 (předpata)
VV 26,44*0,13 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby - betonové lože; plocha * tl. 3,437
VV 0,49 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty -  bourání degradovaných částí - beton 0,490
VV Součet 3,927

37 K 975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zajištění předpaty při betonáži prahů - viz D.15
VV 0,8*1*16 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty - v. 0,8 m, úsek délky 1 m; výška * délka * počet míst 12,800
VV Součet 12,800

38 K 975024221 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024221

39 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 300 do 450 mm dřevěnou výztuhou m2 1,600 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zajištění stávající zdi - D.5 řez F
VV 0,8*1*2 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - podepření stávající zdi; výška * délka * počet míst 1,600
VV Součet 1,600

40 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 300 do 450 mm dřevěnou výztuhou m2 1,600 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231

41 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm m 15,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.12
VV 15,80 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - proříznutí betonu (200 mm) 15,800
VV Součet 15,800

42 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 5,610 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121122

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - očištění povrchu po odbourání betonové paty, tlak min 800 barů - viz D.12
VV 5,61 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů) 5,610
VV Součet 5,610

43 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 118,940 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - tlak 200 - 300  bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží, spárováním - viz D.3, D.5 řez C, E, F,  H
VV 69,07 "F.4 tab VV SO 05 očištění tlakovou vodou 69,070
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VV 34,54 "F.4 SO 05 přespárování - očištění tlakovou vodou 34,540
VV 6,72 "F.4 SO 05 příčné prahy - očištění paty zd 6,720
VV 2,50 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování  - očištění tlakovou vodou 2,500
VV 1,80 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování - očištění tlakovou vodou 1,800
VV 2,28 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - očištění tlakovou vodou (paty) 2,280
VV 2,03 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) -  očištění tlakovou vodou 2,030
VV Součet 118,940

44 K 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 4,600 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.12

VV
92*0,05 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - trny nerez R6 dl. 100 mm - vrt dl. 50 mm, chemická malta; počet * délka 
vrtu

4,600

VV Součet 4,600

45 M M06.1 Nerez trn R6 dl. 0,10 m ks 92,000 0,00 R položka
PP Nerez trn R6 dl. 0,10 m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - hmotnost 0,25 kg/m - nerezový trn R6 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - rastr 150x150 mm, viz D.12
VV 92 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - trny nerez R6 dl. 100 mm 92,000
VV Součet 92,000

46 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 10,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.15
VV 36*0,3 "F.4 SO 05 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 10,800
VV Součet 10,800

47 M M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,60 m ks 36,000 0,00 R položka
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.15
VV 36 "F.4 SO 05 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm 36,000
VV Součet 36,000

D 997 Přesun sutě 0,00
48 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,804 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV 1,242 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,242
VV 0,012 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,012
VV 0,136 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty, hmotnost dle TOV pol.975024221 0,136
VV 0,021 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,021

VV
0,393 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů), hmotnost dle TOV 
pol.985121122

0,393

VV Součet 1,804

49 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 25,514 0,00 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 1,242 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,242
VV 0,012 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,012
VV 0,136 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty, hmotnost dle TOV pol.975024221 0,136
VV 0,021 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,021
VV 15,071 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby, hmotnost dle TOV pol.114203103 15,071
VV 7,561"F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby - betonové lože, hmotnost dle TOV pol.96604111 7,561

VV 1,078 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty -  bourání degradovaných částí - beton, hmotnost dle TOV pol.96604111 1,078

VV
0,393 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů), hmotnost dle TOV 
pol.985121122

0,393
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VV Součet 25,514

D 998 Přesun hmot 0,00
50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 227,366 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
51 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou kus 5,000 0,00 R položka

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 80, dl. 1,1 m á 3,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5
VV 5,0 "F.4 SO 05 obnova kamenné dlažby (PF 29 PB) - doplnění odvodnění dl. 1,1 m 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 06 - Náplavy u zahr. kolonie (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

SO 06 - Náplavy u zahr. kolonie (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - třídění kamene k použití k zasypání výmolů - viz D.3, D.5 řez C, D
VV 180,0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění 180,000
VV Součet 180,000

2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.3, D.5 řez C, D
VV 0,5*180,0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 90,000
VV Součet 90,000

3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.3, D.5 řez C, D
VV 0,5*180,0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 90,000
VV Součet 90,000

4 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -  přesun materiálu z náplavů k zasypání výmolů náplavem, viz D.3
VV 0,5*180,0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 90,000
VV Součet 90,000

5 K 162251142 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -  přesun materiálu z náplavů k zasypání výmolů náplavem, viz D.3
VV 0,5*180,0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 90,000
VV Součet 90,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

6 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 186,000 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - materiál z náplavu a 6 m3 z SO 05 (přesun započítán v SO 05) - viz D.3, D.5 řez C, D - vč. urovnání dna do střelky
VV 186,00 "F.4 SO 06 Objem výmolu k zasypání náplavem 186,000
VV Součet 186,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 07 - Opevnění u CRYOSERVISU (oprava) 

Vyplň údaj

Strana 44 z 69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 07 - Opevnění u CRYOSERVISU (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 1,620 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.14
VV 5,40*0,3 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - bourání stávající dlažby; plocha * tl. 1,620
VV Součet 1,620

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 3,590 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

4 K 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 28,550 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi a v místě obnovy dlažby u Jeleního potoka - viz D.5 řez G a D.14
VV 22,34 "F.4 tab VV SO 07 výkop - ručně 22,340
VV 6,21 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - výkop 6,210
VV Součet 28,550

5 K AGR 01.7 Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování) kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,35 m, dl. cca 319 m, sjezd do koryta dl.8 m: naplavený materiál z 
koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění

6 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 28,550 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 2 Zakládání 0,00
7 K 221221116 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru m 0,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně 
), v hornině tř. VI

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 07 - Opevnění u CRYOSERVISU (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/221221116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.13 - injektáž
VV 2*0,45 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Vrty pr. 40-45 mm; počet * délka 0,900
VV Součet 0,900

8 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 0,840 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/281604111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -  viz D.13
VV 0,84 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - injektáž 0,840
VV Součet 0,840

9 M M5852113 cement portlandský CEM I 42,5 R t 0,100 0,00 R položka 
PP cement portlandský CEM I 42,5 R

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požadavky na injektážní směs: - velikost zrna <0,5  CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost 
směsi γ = 1,65  g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by 
neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách.

VV 0,10 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Spotřeba cementu 0,100
VV Součet 0,100

10 K 282791121 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové m 0,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, 
hladké manžetové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/282791121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně zakrácení PVC trubky s lícem zdiva tak, aby po závěrečném přespárování byly zakryty maltou,  viz D.13
VV 2*0,4 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577  - PVC trubka o 32/3,6 mm dl. 400 mm; počet * délka 0,800
VV Součet 0,800

11 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 19,840 0,00 R položka 
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod předpatou a základem) - viz D.5 řez G, D.14
VV 13,68 "F.4 tab VV SO 07 zhutnění základové spáry 13,680
VV 6,16 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - zhutnění základové spáry 6,160
VV Součet 19,840

12 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 3,119 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  - viz D.5 řez G a D.14
VV 1,37 "F.4 tab VV SO 07 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 1,370
VV 17,49*0,1 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - podkladní štěrk 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 1,749
VV Součet 3,119

13 K R270210 Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30 m3 1,700 0,00 R položka 

PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (žula) - viz D.14

VV 1,70 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - základové zdivo (žula) 1,700
VV Součet 1,700

14 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání m3 0,750 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - lokální oprava zdiva, MC 30 - viz D.13 - obnova kamenné dlažby, MC 30 - viz D.5 řez F
VV 0,06 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - dozdění  (čedič) 0,060
VV 0,69 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - dozdění předpaty ds 300 mm na MC (žula) 0,690
VV Součet 0,750

16 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 3,590 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - využití původního kamene, MC 30 - viz D.5 řez G

17 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 15,350 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez G, D.14
VV 11,83 "F.4 tab VV SO 07 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 11,830
VV 3,52 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - betonová předpata C30/37 XF3 S4 (DB P6) 3,520
VV Součet 15,350

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 42,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez G, D.14
VV 30,40 "F.4 tab VV SO 07 Betonová předpata - bednění 30,400
VV 4,05 "F.4 SO 07 dilatační spára - bednění 4,050
VV 8,00 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - betonová předpata - bednění 8,000
VV Součet 42,450

19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 42,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

20 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,001 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - B500, viz D.13
VV 2*0,5*(0,89/1000) "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,001
VV Součet 0,001

21 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 m3 1,800 0,00 R položka 

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 
30

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním 
proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. "divočina" - 
viz D.14

VV 1,80 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - nadzákladové zdivo (žula) 1,800
VV Součet 1,800
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D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce m3 1,850 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211143

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kamenná rovnanina z LK ds 500 mm, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), s prosypáním materiálem z koryta - viz 
D.14

VV 1,85 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - kamenná rovnanina ds 500 (čedič) 1,850
VV Součet 1,850

23 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 20,000 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů, prosypání kamenem z koryta (náplav) - kámen odtěžený v SO 08 
(přemístění v rámci SO 08) - viz D.3, D.5 řez G, D.14

VV 20,00 "F.4 SO 07 PB (řez G) - zához z místního materiálu (SO 08) 20,000
VV Součet 20,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
24 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 120,098 0,00 R položka 

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - 
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání 
stávajících spár - viz D.5 řez F, G,  D.13 - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot

VV 0,3*389,46 "F.4 tab VV SO 07 přespárování  30% 116,838
VV 0,76 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - přespárování 0,760
VV 0,5*(1*5) "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - přespárování - 50%; 50% * výška * délka 2,500
VV Součet 120,098

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
25 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,510 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 3,51 "F.4 SO 07 dilatační spára - plocha 3,510
VV Součet 3,510

26 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 11,200 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.16
VV 11,20 "F.4 SO 07 dilatační spára - PVC pás 11,200
VV Součet 11,200

27 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 16,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV 16,80 "F.4 SO 07 dilatační spára - délka 16,800
VV Součet 16,800

28 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 120,550 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdí na PB a LB - viz D.5 řez F, G,  D.13
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VV 116,84 "F.4 SO 07 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 116,840
VV 1,21 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,210
VV 2,50 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 2,500
VV Součet 120,550

29 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 3,930 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kámen z přespárované plochy bude použit zpět - viz D.5 řez G, F - odbouraný kámen ze zdí a pat bude uložen na 
skládku - viz D.5 řez F

VV 3,51 "F.4 SO 07 přespárování - dozdění 10% při spárování - LB 3,510
VV 0,08 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - dozdění 10% při spárování 0,080
VV Mezisoučet 3,590
VV 0,34 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - odbourání kamenné předpaty 0,340
VV Mezisoučet 0,340
VV Součet 3,930

30 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 0,580 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez F, D.14
VV 0,35 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - odbourání betonové předpaty 0,350
VV 0,23"F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - odbourání betonového dna (přítok) 0,230
VV Součet 0,580

31 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 123,310 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - tlak 200 - 300  bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží, spárováním - viz D.3, D.5 řez F, G
VV 116,84 "F.4 tab VV SO 07 očištění tlakovou vodou 116,840
VV 1,21 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - očištění tlakovou vodou 1,210
VV 2,76 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - očištění tlakovou vodou 2,760
VV 2,50 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - přespárování - očištění tlakovou vodou 2,500
VV Součet 123,310

32 K AGR 07.1 Cementová zálivka vrtů po injektáži m3 0,003 0,00 R položka 
PP Cementová zálivka vrtů po injektáži

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - cementová zálivka o vyšší hustotě (γ = 1,91 g.cm-3, c:v = 2,5:1), viz D.13
VV 0,05*0,05*0,5*2" F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Cementová zálivka vrtů; plocha vrtu * délka * počet vrtů 0,003
VV Součet 0,003

D 997 Přesun sutě 0,00
33 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,519 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV 3,483 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,483
VV 0,036 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,036
VV Součet 3,519

34 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 7,873 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 3,483 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,483
VV 0,036 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,036
VV 1,276 "odbourání betonové předpaty a dna, hmotnost dle TOV pol.966041111 1,276
VV 3,078 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - bourání stávající dlažby, hmotnost dle TOV pol.114203103 3,078
VV Součet 7,873

D 998 Přesun hmot 0,00
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35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 43,300 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 08 - Náplavy u CRYOSERVISU (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

SO 08 - Náplavy u CRYOSERVISU (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - třídění kamene k použití k zasypání výmolů - viz D.5 řez D, G, D.3
VV 48,0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění 48,000
VV Součet 48,000

2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez D, G, D.3
VV 0,5*48,0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 24,000
VV Součet 24,000

3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - viz D.5 řez D, G, D.3
VV 0,5*48,0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 24,000
VV Součet 24,000

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku: km 0,802-0,850 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845) km 0,730-
0,786 k zasypání výmolů (záhozu podél předpaty) v SO 07

VV 0,5*16 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,802-0,850; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 8,000
VV 0,5*20 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,730-0,786; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 10,000
VV Součet 18,000

5 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku km 0,850 - 0,905 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845)
VV 0,5*12,0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,000

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

SO 08 - Náplavy u CRYOSERVISU (oprava) 
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VV Součet 6,000

6 K 162251141 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku: km 0,802-0,850 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845) km 0,730-
0,786 k zasypání výmolů (záhozu podél předpaty) v SO 07

VV 0,5*16 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,802-0,850; 50% výkopu kámen (předpoklad) 8,000
VV 0,5*20 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,730-0,786; 50% výkopu kámen (předpoklad) 10,000
VV Součet 18,000

7 K 162251142 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku km 0,850 - 0,905 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845)
VV 0,5*12,0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta m3 28,000 0,00 R položka 

PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - výmol v  km 0,802-0,845 - materiál z náplavu  - viz D.5,  řez D G - vč. urovnání dna do střelky
VV 28,0 "F.4 SO 08 Objem výmolu k zasypání náplavem (km ,0802-0,845) 28,000
VV Součet 28,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 0,00
1 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 0,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění 
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská 
dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů 
(Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT) - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí 
osádky

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této 
fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.    a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace    - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace 
stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů (Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT)

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v 
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a 
AUTOCAD).  - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a 
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby 
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a 
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané 
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

4 K OST 4 Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě kpl 1,000 0,00

PP Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. demontáže oplocení a dočasného přesunu oplocení a vjezdu na pozemek (dle podmínek nájemce areálu): - 
demontáž plechového oplocení, po stavbě uvedení do původního stavu (1 pole) - po dobu dotčení pozemku bude provedena nová dvoukřídlá 
brána ocelová s plným profilem na úrovni haly, šířka 4,0 m - k bráně bude doplněno ocelové oplocení plného profilu, brána i oplocení budou 
tvořit pevné uzavření nedotčené části areálu.  - sloupky oplocení a brány budou provedeny ocelové tl. min. 150 mm s betonovou patkou hl. 0,6 
m, výška oplocení a brány 2 m, celková délka oplocení 8 m  - vč. přemístění objektů v části pozemku mimo trvale uzavřenou část areálu - vč. 
uložení silničních panelů v místě přejezdu - 6 ks (po provedení stavby zůstanou ponechány)

5 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím 
poškození zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu  - zařízení staveniště - cca 40 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č. 
1424/3), 80 m2 (p.č. 1584/3) a 80 m2 (p.č. 1102) - zpevněné přístupy ke stavbě  (geotextilie, makadam, ŠD)

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
6 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - 
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

7 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve 
trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
8 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x 
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice  Havarijní souprava UNV 60:  -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg 
OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,  1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů  Norná stěna EKNS 220 
H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva 
(prkna, latě, trámy) - jednotky kusů  lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

10 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 0,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
12 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb 
plnění opatření dle plánu BOZP

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých 
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)  - DIO obsahuje veškeré nutné 
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem 
dle zpracovaného DIO

14 K R0419030 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících 
bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

15 K R04319400 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou 
dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad 
musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

D VRN6 Územní vlivy 0,00
16 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem kpl 1,000 0,00

PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
17 K R0756040 Ochranná pásma IS kpl 1,000 0,00

PP Ochranná pásma IS

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS 
včetně jejich předání provozovateli  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 0,00
1 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 0,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění 
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská 
dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů 
(Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT) - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí 
osádky

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této 
fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.    a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace    - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace 
stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů (Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT)

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v 
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a 
AUTOCAD).  - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a 
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby 
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a 
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané 
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

4 K OST 4 Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě kpl 1,000 0,00

PP Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. demontáže oplocení a dočasného přesunu oplocení a vjezdu na pozemek (dle podmínek nájemce areálu): - 
demontáž plechového oplocení, po stavbě uvedení do původního stavu (1 pole) - po dobu dotčení pozemku bude provedena nová dvoukřídlá 
brána ocelová s plným profilem na úrovni haly, šířka 4,0 m - k bráně bude doplněno ocelové oplocení plného profilu, brána i oplocení budou 
tvořit pevné uzavření nedotčené části areálu.  - sloupky oplocení a brány budou provedeny ocelové tl. min. 150 mm s betonovou patkou hl. 0,6 
m, výška oplocení a brány 2 m, celková délka oplocení 8 m  - vč. přemístění objektů v části pozemku mimo trvale uzavřenou část areálu - vč. 
uložení silničních panelů v místě přejezdu - 6 ks (po provedení stavby zůstanou ponechány)

5 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím 
poškození zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu  - zařízení staveniště - cca 40 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č. 
1424/3), 80 m2 (p.č. 1584/3) a 80 m2 (p.č. 1102) - zpevněné přístupy ke stavbě  (geotextilie, makadam, ŠD)

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
6 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - 
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

7 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve 
trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
8 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x 
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice  Havarijní souprava UNV 60:  -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg 
OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,  1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů  Norná stěna EKNS 220 
H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva 
(prkna, latě, trámy) - jednotky kusů  lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

10 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 0,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
12 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb 
plnění opatření dle plánu BOZP

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých 
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)  - DIO obsahuje veškeré nutné 
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem 
dle zpracovaného DIO

14 K R0419030 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících 
bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

15 K R04319400 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou 
dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad 
musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

D VRN6 Územní vlivy 0,00
16 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem kpl 1,000 0,00

PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
17 K R0756040 Ochranná pásma IS kpl 1,000 0,00

PP Ochranná pásma IS

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS 
včetně jejich předání provozovateli  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


