

PODROBNÁ SITUACE STAVBY - ČÁST 2
M 1:500

Jílovský potok

Legenda:

- Geodetické zaměření
- Katastr nemovitostí
- Osa vodního toku
- Linie stavby
- Náplav v korytě k odstranění
- Uložení náplavu do výmolu, případně jako předpata konstrukce
- Betonové konstrukce
- Konstrukce zděné z lomového kamene
- NN ČEZ Distribuce (nadzemní vedení)
- NN ČEZ Distribuce (podzemní vedení)
- VN ČEZ Distribuce (nadzemní vedení)
- Vodovod SČVK (podzemní vedení)
- Kanalizace SČVK (podzemní vedení)
- Sdělovací vedení CETIN (podzemní vedení)
- Sdělovací vedení CETIN (nadzemní vedení)
- STL plynovod innogy (podzemní vedení)
- VO (nadzemní vedení)

Informace o projektu:

HG partner s.r.o.		Paré č.: _____
Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Tel: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz
Investor: Povodi Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Datum: 03/2023	
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák	Č. zakázky: H-22/046	
Vypracoval: Ing. Štěpán Krátký	Změna: -	
Akce: OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 8.etapa, ř.km 7,770-9,470	DSP/DPS	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Část: D	
Příloha: PODROBNÁ SITUACE STAVBY - ČÁST 2	Měřítko: 1:500	Č. přílohy: D.3.2

 <h1>HG partner s.r.o.</h1> <p>Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz</p> <p style="text-align: right;">Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz</p>		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Datum:	03/2023
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky:	H-22/046
Vypisovatel: Ing. Štěpán Krátký		Změna:	-
Akce: OPŠ 07/07201 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 8.etapa, ř.km 7,770-9,470		Stupeň:	DSP/DPS
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část:	D
Příloha: PODROBNÁ SITUACE STAVBY - ČÁST 2		Měřítko: 1:500	Č. přílohy: D.3.2