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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o stávající vodní dílo – VD Střekov („Masarykova zdymadla“). 

 

B.1.2 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o stávající vodní dílo. 

 

B.1.3 Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Pro záměr opravy není relevantní. 

 

B.1.4 Údaje o splnění požadavků závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci přípravy PD byly dosud osloveny tyto úřady a organizace: 

 Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí 
 Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor stavební – památková péče 

 
 

Zástupcům těchto úřadů a organizací byla projektová dokumentace předložena 
a opodstatněné požadavky a připomínky byly do ní zapracovány (viz B.2.1.5).  

 

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 
Geodetické zaměření lokality 
Podkladu pro zpracování PD bylo provedeno projektantem v květnu 2023. Byly měřeny délky 
(laserový dálkoměr Leica Disto X310), se zákresem jednotlivých pravků do existujících 
výkresů skutečného stavu VD Střekov (výkres č. 14.54 Konstrukce vrátně, Dragon Praha, 
1999)., respektive svinovacím metrem, a následně zakresleny digitálně (AutoCAD). 
 
Stavebně – technický průzkum 
Na základě Zprávy o výskytu poruchy (30.5.2022) byl dne 13.4.2023 za účasti správce VD, za 
podmínek zcela vyčerpané VPK pod provizorním hrazením z dolní vody, proveden vizuální 
stav.-tech. průzkum vodního díla. 
Stávající těsnění z dubových trámců je od poslední úplné výměny (1999) na hranici životnosti. 
Výrazně otlačené je srazové těsnění (projevuje se nestejným dolehnutím vrátní v zavřené 
poloze – vedlo až k deformaci krajního nosníku lávky pravé vrátně v místě srazu). Všechny 
trámce těsnění vykazují praskliny stářím, vedoucí k netěsnosti. 
Deformace těsnění, zejména bočního, mohou postupně vést ke zvýšenému namáhání až 
deformaci patních ložisek vrat. 
Odrazné trámce vykazují nejvyšší stupeň opotřebení, jelikož jsou namáhány jednak 
mechanicky, jednak výrazně trpí periodickým kolísáním hladiny vody. 
 
Laboratorní rozbor sedimentu 
K dispozici je laboratorní rozbor sedimentu z horní rejdy VD Střekov, z 15.12.2020. Těžení 
sedimentu v úvratí se od této doby neprovádělo, předpokládá se tedy obdobná kvalita 
sedimentu. 
Limity vyhl. 294/2005 Sb. jsou překročeny v ukazatelích C10-C40, EOL, Zn. Vyluhovatelnost je 
hodnocena třídou IIb. 
Jedná se o odpad v kategorii 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 
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kategorie O. 
 
Fotodokumentace 
Během průzkumu lokality 13.4.2023 byla pořízena detailní fotodokumentace současného 
stavu (viz D.1). 
 
B.1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavba se nachází v CHKO České středohoří, EVL Porta Bohemica. 

Stavba se nachází v památkově chráněném území, stavba VD Střekov je nemovitou kulturní 
památkou dle z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Magistrát města Ústí nad Labem, 
Odbor územního plánování a stavebního řádu, Památková péče se jako příslušný orgán dle § 
29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ke stavbě vyjádřil 
stanoviskem č.j. MMUL/OÚPSŘ/181472/2023/EderK ze dne 12.6.2023, kde stavbu označil za 
přípustnou bez podmínek. 

 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Navrhovaná stavba se nachází v korytě vodního toku, v aktivní zóně záplavového území.  

Zhotovitelem bude vypracován Povodňový plán stavby, zahrnující opatření v případě nástupu 
povodně během výstavby a bude předložen k odsouhlasení investorovi a správci vodního 
toku. Povodňový plán bude koordinován s probíhající akcí č. 159160001 VD Střekov, oprava 
horních vrat VPK.   

 

B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, její realizací nedojde ke 
změně v užívání území. Staveniště je omezeno na oplocený areál VD s vyloučením pohybu 
veřejnosti. 

Navržena jsou opatření pro omezení vlivu prací na okolí (zaplachtování během obnovy PKO) 

 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Stáv. těsnění bude demontováno. 

V rámci stavby nebudou káceny stávající dřeviny. 

 

B.1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL  

Stavba nevyžaduje zábor ze ZPF ani PUPFL. 

 

B.1.11 Územně technické podmínky  

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní nebo 
technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby se uvažuje s mobilními zdroji energie a vody 
nebo bude napojení na sítě el. energie v místě VD – zhotovitel si pak zajistí podružné měření 
spotřeby.  

Jako dočasné deponie materiálu budou využity plochy v areálu VD. 
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Bezbariérový přístup se vzhledem k charakteru stavby neuvažuje. 

 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navazující investice nejsou, stávající sítě (vnitroareálové) budou proti poškození chráněny dle 
technol. postupu zhotovitele. 

Stavba bude probíhat v souběhu s akcí č. 159160001 VD Střekov, oprava horních vrat VPK. 
Zhotovitel bude v průběhu výstavby koordinovat využití staveniště a bude koordinovat 
v oblasti BOZP. 

 

B.1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

p.p.č. 2960/39 k.ú. Střekov 

Výpisy z ISKN pro jednotlivé parcely jsou součástí dokladové části (E.5). 

 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranné ani bezpečnostní pásmo se nenavrhuje. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o prostou opravu – obnovu části stavby do původního stavu.  

 
B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Provoz na Labské vodní cestě. 

 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba má trvalý charakter. Zařízení staveniště bude po dokončení stavby odstraněno, 
pozemky uvedeny do původního stavu. 

 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou navrhovány, bezbariérové užívání stavby se vzhledem k charakteru stavby 
neřeší. 

 

B.2.1.5 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma 

Stávající sítě (vnitroareálové) budou proti poškození chráněny dle technol. postupu 
zhotovitele, po předchozím projednání s TDI a správce VD. 

Podmínky Magistrátu města Ústí nad Labem, Koordinované závazné stanovisko, č.j. 
MMUL/PO/186599/2023/ChlaI ze dne 30.5.2023: 
- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce 

vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) 
budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které 
mají oprávnění odpad převzít. 

- Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

- Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

- Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem. 

- Smlouva o předání stavebního a demoličního odpadu bude předložena před zahájením 
akce (stavby, demolice apod.) na MmÚ, odbor životního prostředí. Upozorňujeme, že 
nesjednání a nepředložení této smlouvy je porušením zákona a může být pokutováno. 

- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.), včetně dokladů o 
zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení o 
využití odpadu a fotodokumentace), budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo 
spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, 
kolaudačnímu řízení apod. na MmÚ, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor 
pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není 
plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
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- Požadujeme, aby v rámci akce byla realizována účinná opatření ke snížení prašnosti a 
úletu materiálu. 

- Stavbou nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody. 
- Stavební činností nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, v 

opačném případě dojde k jeho bezodkladnému odstranění. 
- V případě zvláštního užívání místní komunikace (cyklostezka) na Labské stezce v k.ú. 

Střekov případně zvláštního užívání silnice č. II/261 v ul. Litoměřická v k.ú. Střekov 
(započetí výkopových prací nebo jiného druhu zvláštního užívání - umístění kontejneru 
nebo zařízení staveniště), vydá povolení v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů odbor 
dopravy a majetku MmÚ. 

Vypořádání: Podmínky zapracovány do PD. Zvláštní užívání komunikací (§ 25 odst. 6 písm. 
c) zákona č. 13/1997 Sb.) se v PD nepředpokládá. 

 

Podmínky Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování, souhlasné 
stanovisko, č.j. 148515/2023 ze dne 3.5.2023: 
- bez podmínek 

Vypořádání: -- 

 

Podmínky Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování, Památková péče, 
souhlasné závazné stanovisko, č.j. MMUL/OÚPSŘ/181472/2023/EderK ze dne 12.6.2023: 
- bez podmínek 

Vypořádání: -- 

 


B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nenavrhuje se. 

 
B.2.1.7 Navrhované parametry stavby 

 

- objem řeziva, dub, I. jakost, 15 % ztratné    9,44 m3 

- spojovací materiál (nerez A2/A4):     399 kg 

- celková hmotnost demontáže / montáže    9,84 t  

- plocha oprav povrchových úprav     52 m2 

 

 
B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Využitelný demontovaný materiál bude předán provozovateli VD, neupotřebitelný zbytek bude 
odevzdán k recyklaci oprávněnému subjektu. 

Materiál vzniklý při otryskání (médium, otryskaná pův. nátěrová hmota) bude účinně 
zachycován proti úniku do okolí a bude odevzdán k likvidaci osobě oprávněné dle zák. č. 
541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 

Po dokončení výstavby stavba nevyžaduje spotřebu materiálu či energií ani nebude zdrojem 
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emisí a odpadů. 

 
B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známy. Rok realizace je předpokládán 
2024. Přesný termín bude určen investorem na základě dostupných financí. 

Podrobnější časový harmonogram bude předložen dodavatelem akce, který není v současné 
době znám. 

Projekt předpokládá výstavbu po dobu 1 sezóny, max. cca 4 měsíce. 

 
B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Projektant provedl podrobný stavební rozpočet ÚRS v cenové úrovni II Q./2023. Rozpočet je 
součástí přílohy PD. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stávající architektonické řešení nebude opravou dotčeno. 

 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

 
B.2.6 Základní technický popis staveb 


Během stavby dojde k výměně stávajícího degradovaného dubového těsnění dolních vrat 
VPK za tvarově a materiálově shodnou náhradu. Bude opravena protikorozní ochrana pod a 
v návaznosti na dřevěné těsnění. Pro umožnění provedení opravy bude nutné odtěžení 
přibližně 110 m3 sedimentu z úvratí. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Součástí stavebních objektů nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení provozu, prašnosti a hlučnosti v prostředí. 
Zhotovitel bude smluvně zavázán k maximální eliminaci negativních vlivů. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba leží v záplavovém území. Zhotovitelem bude vypracován Povodňový plán stavby a 
bude předložen k odsouhlasení investorovi a správci vodního toku. Povodňový plán bude 
koordinován s probíhající akcí č. 159160001 VD Střekov, oprava horních vrat VPK. 
Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, technickou 
seismicitou a hlukem nebyla vzhledem k jejímu charakteru řešena. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje žádné připojení na technickou infrastrukturu. Stavba nevyvolá žádné 
přeložky stávajících vedení. 

 
B.4 Dopravní řešení  
Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno, stavba nevyvolá dopravní omezení v oblasti. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby není navrhováno kácení dřevin. 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít po dokončení žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

Stavební práce budou probíhat na suchu, při vyčerpané VPK, pod ochranou provizorního 
hrazení. 

 
B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Realizovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní dřeviny, rostliny a místní 
živočichy. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. 

 
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

VPK je v současnosti již sčerpaná, probíhá dlouhodobá odstávka (2023-2024). Stavba využije 
stáv. odstávku, k ovlivnění EVL / PO nedojde. 

 
B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Stavba nebyla posuzována. 

 
B.6.5 Navrhovaná  ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro realizovanou stavbu nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Po dobu provádění stavebních prací bude případná dodávka elektrické energie pro potřeby 
stavby zajištěna zhotovitelem stavby mobilními agregáty, případně napojením na stávající 
PRIS v místě (projedná zhotovitel před započetím stavby). Po dokončení stavby se potřeba 
elektrické energie pro provoz stavby nepředpokládá. 

Studená užitková voda pro potřeby stavby bude zajištěna zhotovitelem stavby z mobilních 
zdrojů. Po dokončení stavby se spotřeba vody nepředpokládá. 

Spotřeba teplé užitkové vody – během výstavby ani po dokončení stavby se nepředpokládá. 

Spotřeba tepla – během výstavby ani pro provoz stavby se nepředpokládá. 

Pitná voda během stavby bude zajištěna mobilními zdroji, rovněž tak WC bude užito mobilní. 

 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
VPK je v současnosti již sčerpaná, probíhá dlouhodobá odstávka (2023-2024). Stavba využije 
stáv. odstávku. 

Zhotovitel zpracuje a během výstavby bude uplatňovat povodňový plán stavby. Povodňový 
plán bude koordinován s probíhající akcí č. 159160001 VD Střekov, oprava horních vrat VPK. 

 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi je problematický. Na VD Střekov je přístup účelovou komunikací šíře 
3,40 m (provoz cyklistů – Labská cyklotrasa), s omezením poloměru odbočení v trase Rmin = 
10 m, a s omezení tonáže mostu přes malou plavební komoru – zatížitelnost max. 3,5 t. 

Nosnost pochozích roštů lávky vrat (pro přístup na levobřežní dělící zeď) je max. 450 kg/m2. 

Staveniště pro potřeby zhotovitele je vymezeno oploceným areálem VD Střekov. 

Zařízení staveniště a případná mezideponie stavebního materiálu potřebného pro stavbu 
budou umístěny v areálu VD. Po dokončení stavby bude prostor zařízení staveniště i deponií 
navrácen do pův. stavu. 

Zhotovitel zajistí prostor staveniště dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - staveniště se nachází 
v uzavřeném areálu VD.  

Staveniště musí splňovat požadavky dle §24e vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. 

Po dokončení stavby zhotovitel stavby předá investorovi písemný protokol o zpětném převzetí 
dotčených pozemků a přilehlých staveb vlastníkem i uživatelem. Bez souhlasného vyjádření 
vlastníka i uživatele pozemku s konečnou úpravou nebude stavba zhotoviteli převzata a 
proplacena.  

Umístění stavby v mapě KN a přehled pozemků s uvedením jejich majitelů jsou součástí výkr. 
C.2. Výpisy z ISKN jsou uloženy v části E. Dokladová část. 

 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Zhotovitel zajistí prostor staveniště před nepovolaným vstupem a zároveň nebude vstupovat 
na soukromé pozemky mimo dané staveniště. 
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B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin jsou již popsány 
v odstavci B.1.9. 

 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné) 

Jedná se o uzavřený areál VD, konkrétní umístění deponii a manip. ploch bude předem 
odsouhlasen s TDI. 

 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou.  

 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Obecně lze konstatovat, že veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích je možné 
zařadit do skupiny dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.) „17 stavební a demoliční 
odpady, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst“. Podrobněji půjde o odpady 
z podskupiny: 

17 02 01 Dřevo       O 10 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (sediment) I, O 200 t 

 

 

 

Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně 
využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že 
je nebude možné využít, bude zajištěno jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 
č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na 
zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci 
příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude zhotovitelem řádně 
vedena průběžná evidence a bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu. Původcem 
odpadů vzniklých při stavbě bude zhotovitel, na základě uzavřené SOD. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne vlastní možnosti uložení odpadu v souladu 
s platnými předpisy. 

Navržené nakládání s odpady je nastíněno pro ověření reálnosti záměru. Zhotovitel v rámci 
nabídky ověří aktuální proveditelnost řešení dle PD, resp. navrhne a ocení vlastní způsob 
likvidace v souladu s platnou legislativou zejména v souladu se zákonem o odpadech 
č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů. V případě 
potřeby zhotovitel doplní veškeré podklady (dodatečné rozbory zemin a pozadí, biologické 
průzkumy atd.), které budou nutné pro realizaci stavby. 

 

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Uvažuje se okamžité vytřídění vybouraného materiálu a následné odvážení k uložení či 
recyklaci. 

Sediment z čištění úvratí bude nejprve odvodněn (ve vacích nebo kontejnerech na pravém 
břehu komory) a poté odvážen k uložení či využití. 
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B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Zejména bude dodržován stanovený obvod staveniště, mechanizace nesmí 
narušovat okolní porosty a pozemky a není přípustná práce mechanizace v korytě vodního 
toku. Po dokončení stavby nebude tato mít žádný negativní vliv na okolí, nebude produkovat 
žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

Veškerá stavební technika bude mít ekologické olejové náplně! Předpokládá se pouze 
zachycení látek z eventuelní ropné havárie (max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde 
k proražení nádrže PHM) s likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním. Povinností 
dodavatele stavby je vystrojení mechanismů kompletní havarijní soupravou pro okamžité 
zachycení ropných látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, těsnící tmel na nouzovou 
vysprávku nádrží PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). Řádné vybavení a zařízení 
staveniště bude kontrolováno při autorském a technickém dozoru. Bude zajištěna ochrana 
vodního toku před znečištěním. V blízkosti vodního toku nelze skladovat látky ohrožující 
kvalitu vod (PHM, cement, jiná pojiva atd.).  

Během stavebních prací může dojít ke zvýšení emise polétavého prachu ze skládek sypkých 
materiálů. Bude využito dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště 
(zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře 
okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště, čištění přístupových 
komunikací apod.)

Stávající vzrostlé dřeviny a travní porost na přilehlých pozemcích budou vhodně zabezpečeny 
(ČSN 83 90 61) a zajištěny před poškozením a zničením. 

 

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro fázi projektové přípravy byl vypracován plán BOZP (NV č. 591/2006 Sb. příl. 5: práce 
spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců, Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí, Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 
konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé 
zabudování do staveb. Tento plán je závazný pro všechny pracovníky zhotovitelů i 
subdodavatelů a jiné osoby, které vstupují do prostoru staveniště. Plán BOZP je součástí 
přílohy E. Dokladová část. Aktualizaci plánu BOZP obdrží vždy zadavatel stavby a zhotovitel 
stavby. 

 

 

V průběhu prací uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat 
všeobecně platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště se 
poukazuje na:  

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce  

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  
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 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 Vyhláška č. 224/2015 o prevenci závažných havárií  

 Vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích  

 zákon ČNR Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

 vyhláška MV Č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  

 ČSN 730820  - Požární bezpečnost staveb  

 ČSN 733050  - Zemní práce  

 ČSN 343108 - Elektrotechnické předpisy ČSN 

 ČSN 807702  - Ochranné oděvy  

 ON 846635  - Lékárničky první pomoci  
 

Dále dodržovat místně provozní bezpečnostní předpis používaných mechanismů.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 

Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení všech 
pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 
ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební činnosti 
a s technologickými postupy prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele (vypracované 
dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob! Obvod staveniště 
bude viditelně označen. Zároveň budou po obvodu staveniště osazeny výstražné tabulky 
„Zákaz vstupu cizím osobám na staveniště“ (Nařízení vlády Č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení 
prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  

Projekt nepředpokládá nutnost zajistit koordinátora BOZP pro tuto stavbu, předpokládá se 
realizace stavby pouze 1 zhotovitelem a doba trvání kratší než 500 pracovních dnů při 
přepočtu na jednoho pracovníka. Proto ani nebude nutné zahájení prací oznamovat na 
příslušném Oblastním inspektorátu práce. 

 

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nenavrhují se. 

 

B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření se nenavrhují, viz. D.4. 
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B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude probíhat mj. v záplavovém území vodního toku. Zhotovitel vypracuje Plán 
opatření pro případ havárie a Povodňový plán stavby. Povodňový plán bude koordinován 
s probíhající akcí č. 159160001 VD Střekov, oprava horních vrat VPK. Zhotovitel stavby bude 
sledovat vývoj vodního stavu, aby byl v případě potřeby schopen operativně zabránit vzniku 
škod. Zhotovitel bude dodržovat podmínky správce toku. 

 

B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se rozdělení stavby do čtyř etap. V první části by byly provedeny přípravné 
práce (příprava a zařízení staveniště, odsouhlasení technol. postupů, odtěžení sedimentů 
z úvratí), zajištěny a označeny přístupové cesty. V druhé části by se provedly demontážní 
práce, třídění materiálu a odvoz odpadu. Ve třetí části by došlo k obnově PKO, a následně po 
technol. přestávce nastrojení nového těsnění vč. přidružených prací. Závěrem bude proveden 
úklid a vyklizení staveniště, vč. zkoušek nových konstrukcí. 

Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známy. Předpokládá se, že stavba bude 
zahájena v r. 2024 a ukončena rovněž v r. 2024. Přesný termín bude určen investorem na 
základě přidělení financí a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 

 

 

 

 

V souladu s §110 a §133 zákona 183/2006 Sb. se navrhuje plán kontrolních prohlídek stavby 
v těchto fázích výstavby: 

 

1. Předání a převzetí staveniště 

2. Kontrola po ukončení demontážních prací 

3. Kontrola provádění PKO 

4. Kontrola nastrojeného nového těsnění 

5. Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby (mokré zkoušky) 

 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných investorem 
stavby minimálně jednou za 14 dnů, v závislosti na připravenosti a postupu prací.  

Harmonogram prací bude stanoven v rámci smlouvy o dílo a jako takový bude předložen 
stavebnímu úřadu, společně s oznámením konkrétního zhotovitele stavby. 

 

Seznam zúčastněných orgánů a správců : 

Stavební úřad (SSÚ – OŽP Mm Ústí n.L.), TDI, vedoucí jezný VD, strojní technik, projektant, 
(příp. zástupce příslušného dotčeného orgánu), stavbyvedoucí zhotovitele. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Odtokové poměry v území se navrhovanou stavbou nemění. 

Stavbou nebude zasahováno do koryta vodního toku, práce budou realizovány ve sčerpané 
VPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V Hradci Králové       Vypracoval: 
květen 2023        Ing. Petr Kunc 
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