




DETAIL PROPOJE A ODPOJE

1. etapa



2. etapa



STL PLYNOVOD POSTAVENÝ V 1. ETAPĚ
PE100 RC SDR11 d/n 63
POČET PŘÍPOJEK 2 KS

STL PLYNOVOD POSTAVENÝ V 2. ETAPĚ
PE100 RC SDR11 d63
POČET PŘÍPOJEK 1 KS
PŮVODNÍ PLYNOVOD dn63 VEDENÝ VE
STEJNÉ TRASE BUDE VYTĚŽEN

DOČASNÝ PLYNOVOD dn63 BUDE TAKÉ
VYTĚŽEN

LEGENDA:

NOVÝ STL PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD

ZRUŠENÝ STL PLYNOVOD - ODPLYNĚN A ZASLEPEN



Zpracovatel :



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.czTelefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Vrzák

Vedoucí projektu: Ing. Oldřich Stiller

Zpracovatel části:



IGEA s.r.o.

Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava
www.igea.cz

Paré č.:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Datum: 02/2023

Odpovědný projektant: Ing. Jan Pernička

Č. zakázky: H-21/054

Vypracoval: Ing. Lucie Ochmannová

Změna: -

Akce: Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně,
úprava - Bezručova ulice

Stupeň: DSP

Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Část: D

Příloha: DETAIL PROPOJE A ODPOJE

Měřítko: 1:50
Č. přílohy: SO 09.1 D.3