



Poznámky:

- V rozsahu pojedná stávající zdi techniku budou provedeny rozpěry podle výkresu D.15 - Zajištění stávající zdi
- Řešení rozpěr je možné upravit v závislosti na použité mechanizaci - PO uvážuje mechanizaci do 15 tun
- Případné změny v hmotnosti mechanizace je nutné do rozpěrného systému stávající zdi promítnout

DOPLNĚNÍ 1: 12/2023 - Sjezd

HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Paré č.: Telefon: 246 082 015 e-mail: hgph@hgpartner.cz	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Datum: 12/2023		
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák	Č. zakázky: H-21/054		
Vypracoval: Ing. Oldřich Štiller	Změna: 1		
Akce: Jilovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	Stupeň: DSP/DPS		
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Část: D		
Příloha: SJEZD - ÚSEK PLZEŇSKÁ - BEZRUČOVA	Měřítko: 1:100, 1:50	Č. přílohy: 1	