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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Jedná se z velké části o uměle vytvořené koryto, v březích opevněné zdmi, nebo jinými 
pevnými konstrukcemi. Místy je dno stabilizováno příčnými prahy betonovými. V úsecích, kde 
betonové prahy chybí je znatelné zahloubení dna. Zahloubení koryta je viditelné na břehových 
konstrukcích, které již byli opakovaně zajišťovány betonovými prahy. Koryto v řešeném úseku 
vede intravilánem, na březích se nachází obytné budovy a průmyslové areály.  

Hlavním cílem stavby je zajistit poškozené konstrukce před dalším rozvojem poškození a 
hrozícímu poškození přilehlých lidských obydlí. Konkrétně se jedná ve velké míře o zajištění 
výmolů, dozdívání poškozených částí a spárování. Dále bude koryto doplněno o příčné prahy, 
které zabrání dalšímu zahlubování koryta. Součástí řešení je také distribuce naplaveného 
materiálu s cílem zachovat přirozeně vzniklé vodní prostředí za podmínek zachování kapacity 
koryta. 

  
Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení. Dělení na stavební 

objekty je následující: 
SO 01 – Opevnění soutoku 
SO 02 – Opevnění u čp. 177/113 
SO 03 – Opevnění u AKT 
SO 04 – Náplavy u AKT 
SO 05 – Opevnění u zahr. kolonie 
SO 06 – Náplavy u zahr. kolonie 
SO 07 – Opevnění nad CRYOSERVISEM 
SO 08 – Náplavy nad CRYOSERVISEM 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

Kapitola stavebně-konstrukční řešení popisuje koncepci řešení stavby, jednotlivé použité 
konstrukce, technologické postupy a jednotlivé úseky stavby. 

a) Koncepce řešení stavby 

Rozsah řešeného území 
Rozsah vychází z investičního záměru z 2021, kdy byly na základě podkladu od investora 

jednotlivá poškození procházena a rozdělena do jednotlivých etap podle možnosti ucelení a priorit. 
Škody na konstrukcích, které nejsou v majetku investora, nejsou řešeny. 

 
Přístupy a přesuny materiálů v rámci stavby 
Charakter koryta a blízkého okolí umožňuje sjezd v několika málo místech trasy. Kde to 

podmínky umožňují, bude materiál k místu určení dopravován z břehu, tak aby byl minimalizován 
pojezd dnem koryta.  

 
Zjištěný stav 
V rámci pochůzek a průzkumných prací v lokalitě byly v několika místech, zvláště pak 

v nárazových březích oblouků, zjištěny výrazné výmoly indikující silnou erozi materiálu ve dně 
koryta a jeho odnos. V důsledku těchto vlivů došlo ke vzniku výmolů ve dně, resp. vzniku výmolů 
v patě nárazových břehů, přičemž na základě tvaru stávajících základů zdí lze odhadnout, že 
výmoly zasahují oproti původní niveletě dna do hloubky přesahující 1,00 m.  

V řadě míst lze pozorovat dřívější stavební zásahy spočívající v provedení podélných 
základových pasů. Tyto pasy zajistily zahloubení základové spáry, nicméně v řadě míst nevyřešily 
trvale problém a dnes i základový pas trpí v úrovni základový spáry kavernami – základy zdí jsou 
podemleté.  

V řadě míst lze naopak pozorovat stabilní úseky, a to zvláště v návaznosti na zachovalé 
příčné prahy.  
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PD proto přistupuje k řešení úseku ve snaze řešit příčiny a zároveň reflektovat zjištění ze 
stávajícího stavu, kdy pouhé základové pasy problém neřeší a je nutné zajistit stabilizaci dna 
v podélném směru, tzn. provedení příčných prahů. 

 
Postup provádění prací 
Dle konzultace se zástupci AOPK České Středohoří bude postup prací probíhat po směru 

proudu. Úsek bude rozdělen na 4 části. Práce nebudou probíhat na více částech na jednou. 
Fázování dle SO je následující: 

1. SO 07, SO 08 – km 0,577-0,905 
2. SO 06, SO 05 – km 0,243-0,513 
3. SO 04, SO 03 – km 0,000-0,219 
4. SO 02, SO 01  

 
Druh kamene 
V místě dozdívání původních konstrukcí bude druh kamene přizpůsoben stávajícím 

konstrukcím. V místě nových konstrukcí bude druh kamene žula. Použitý kámen bude vhodný pro 
vodní stavby. 

b) Navržené konstrukce 

Během výstavby dojde k provedení následujících konstrukcí a souvisejících prací/postupů: 
Stavební konstrukce: 
Betonové předpaty 
Záhozové předpaty 
Příčné prahy zděné 
Příčné prahy železobetonové 
Balvanitý skluz 
Obnova kamenné dlažby 
Kamenná rovnanina na přítoku Jeleního potoka 
 
Související a ostatní konstrukce: 
Stupadla 
Dozdívání lokálně poškozených konstrukcí 

 Ochranná dočasná hrázka 
 

Technologické postupy 
Spárování 
 
Další 
Práce s naplaveným materiálem 

 
Stavební konstrukce 
Betonové předpaty 
Betonové předpaty jsou navrženy v místech, kde bylo zaznamenáno porušení ve formě 

kaverny v patě zdi, které ohrožují stabilitu konstrukce. V rámci předpaty bude zajištěna betonová 
výplň vzniklé kaverny a ochrana před obrušováním stávající konstrukce.  

Předpata je navržena min. hl. 0,8 m, v místech výmolů bude předpata provedena na 
vyplavené dno. Stávající převislá konstrukce nad výmol bude průběžně podpírána dřevěnými 
trámy. Šířka předpaty je 0,4 m. Bude použit prostý beton C30/37 XF4, XC3 XA1. Pod předpatu 
bude proveden štěrkový podsyp fr. 32-63 mm a podkladním betonem C12/16. 

V místě výmolu je uvažováno s atypickým tvarem bednění na rozhraní dilatačních spár. 
Bednění bude uzpůsobeno tvaru výmolu.  

Dilatační spára bude tvořena vnitřním těsnícím pásem, extrudovaným polystyrenem tl. 20 
mm v celé ploše spáry a na krajích těsnícím tmelařským profilem. Závěrem bude spára 
opatřena trvale pružným tmelem. Délka dilatačních úseků byla navržena 1,5 m.  
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Záhozové předpaty 
Použití nového materiálu 
V nejvíce namáhaných úsecích bylo po dohodě s investorem navrženo použití nového 

kamene z důvodu zajištění požadovaného rozměru. Použit bude lomový kámen ds 500 mm, 
hmotnost zrna cca 200 kg. Použitý kámen bude certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
v souladu s ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2. Materiál čedič. Kámen bude ukládán tak, aby 
tvořil pevnou kompaktní konstrukci. Nebude použit plochý kámen. Kámen ukládán na štět. Finálně 
bude provedeno prosypání jemnějším materiálem z místních zdrojů z náplavů. 

Použití materiálu z náplavu 
V případě použit místního náplavu do záhozové předpaty bude provedeno třídění kamene. 

Bude dbán důraz, aby kámen byl co největšího dostupného rozměru. Kámen bude ukládán do 
formy pevné kompaktní konstrukce. Finálně bude provedeno prosypání jemnějším materiálem 
z náplavů. 
 

Příčné prahy zděné z LK na MC 
Jedná se o prahy navržené v přírodnější části trasy, zároveň se jedná o úsek se špatnou 

dostupností betonového mixu. 
 
Bourací a výkopové práce 
Nejprve proběhne výkop do požadovaného tvaru. Horizontální základová spára bude 

urovnána a zhutněna na hodnotu 95 % PS. Z plochy základové spáry budou odstraněny kameny o 
velikosti přesahující průměr 50-80 mm. Není žádoucí provádět výkopové práce pod navrženou 
niveletu základu zdiva, resp. vyrovnávací podsypové vrstvy, a to z důvodu zamezení 
nerovnoměrného sedání konstrukce a snahy o zachování původních přirozeně zhutněných 
(konsolidovaných) vrstev zemin pod navrženou konstrukcí. V případě úseků, kde výmol zasahuje 
dnem pod úroveň základové spáry, bude dno doplněno štěrkem či říčním štěrkopískem.  

Ve svazích bude práh navazovat na stávající dlažbu, která bude v rozsahu paty ve dně 
koryta rozebrána. Částečné odbourání dlažby bude zasahovat i do části dlažby ve svahu.  

 
Vyzdívání konstrukce 
Po dokončení výkopových prací bude provedena vyrovnávací vrstva ze štěrku fr. 32-64 tl. 

0,10 m. Štěrkový podsyp bude zhutněn na hodnotu 95 % PS (základová spára tak bude zhutněna 
podruhé). Dále dojde k vyzdění prahu z lomového kamene na MC 30. Práh bude šířky dle koryta, 
výšky 0,80 m (v případě výmolu bude hloubka prahu uzpůsobena na rostlé dno), tloušťky 0,60 m. 
Přelivná hrana prahu bude provedena do střelky s níže položenou části v prostřední části pro 
převod průtoku v období sucha. 

Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných spárách pečlivě hutnit. Styčné spáry ve 
vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat. Šířka lícních spár nesmí být větší než 40 mm a menší 
než 15 mm. Lícní spáry se nesmějí klínovat menšími kameny (tyto kameny by se vlivem 
klimatických jevů uvolnily). 

Tloušťka lomového kamene pro zdivo bude nejméně 250 mm, nejvýše 300 mm, ostatní 
rozměry nejméně 250 mm, nejvýše 600 mm. Použité kameny nesmí obsahovat především na 
lícové straně praskliny či jiné prostorové poškození, kde by se mohla zadržovat voda. Použit bude 
kámen certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby.  

Vlastní zdění bude probíhat následovně: Před nanesením malty se kámen očistí od prachu 
a hrubých nečistot a řádně navlhčí vodou. Jednotlivé kameny musí být dobře vázány správným 
rozdělením běhounů a vazáků (při střídání vazáků s běhouny má na dva běhouny připadat 
nejméně jeden vazák. Hloubka vazáku je doporučena nejméně 1,5násobek výšky vrstvy, hloubka 
běhounu bude nejméně rovná výšce vrstvy. Kameny musí být kladeny tak, aby výška kamene 
nepřesahovala kratší rozměr základny. V koruně zdi a na ohrožených hranách a plochách se musí 
osazovat vybrané větší kameny. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci 
nesmí být odsazení větší než 20 mm. Na líci bude konstrukce vyspárována.  
 Prahy budou kotveny do břehových konstrukcí pomocí trnů z nerez. Oceli. Podrobný popis 
viz samostatný odstavec této části. 
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Příčné prahy železobetonové 
Převážná část prahů jsou navrženy jako železobetonové. Práh bude proveden 

v přirozeném tvaru s kynetou v prostřední části. Kyneta bude zahloubena o cca 15 cm. Práh bude 
vyztužen ocelářskou výztuží B500 s krytím 50 mm.  

U prahů s konstantní výškou 0,65-0,8 m bude vyztužení provedeno KARI sítí 8x150x150, 
síť bude ohnuta do tvaru U, čímž bude zajištěno vyztužení ve spodní části a stranách. V koruně 
bude síť seříznuta do požadovaného tvaru a sepnuta sponou.  

V úsecích s proměnlivou hloubkou v místech výmolů bude po stranách provedena výztuž 
pomocí KARI sítí 8x150x150. Síť bude sepnuto v koruně i základu sponou. 

Šířka prahu je navržena na 0,6 m, beton C30/37 XF4 XC3 XA1. 
Prahy bude v krajích kotveny do břehových konstrukcí, popis viz. samostatná kapitola. Bylo 

posouzeno, že úspornější bude varianta s ukládáním KARI sítí na výšku. 
 

Kotvení příčných prahů 
Nové prahy ŽB i zděné z LK na MC budou v krajích kotveny do stávajících konstrukcí. Do 

stávající konstrukce budou navrtány otvory pro zapuštění kotvících trnů z oceli pr. 12 mm. Trny 
budou vlepeny na chemickou maltu. Délka trnů je 300 mm. Na konstrukci prahu jsou uvažovány 
celkem 3 ks trnů na jednu stranu.  

 
Balvanitý skluz – SO 03, příloha dok. D.10 
Stávající betonový stupeň bude nahrazen balvanitým skluzem. V dopadišti stupně je 

v současném stavu kaverna v patě PB zdi.  Dále dno celkově zahloubené. Skluz je navržen 
v podélném sklonu 1:20 (5%) s přirozeným miskovitým tvarem dna. Na základě požadavku AOPK 
a odsouhlasení investorem bude povrch dna skluzu proveden se zvýšenou drsností. Odchylka 
mezi povrchy jednotlivých kamenů bude cca 300 mm. Pod skluzem bude proveden tlumící tůň, 
která bude nahrazovat stávající tůň v dopadišti a vytvářet tak podmínky pro život  vod. Organismů 
v době nízkých vodních stavů. Do skluzu je uvažován nový kámen. 

 
Dno skluzu 
Stávající konstrukce bet. Stupně bude ponechána jako závěrný práh skluzu. V místě 

stávajícího dopadiště bude provedeno odstranění nevhodných jemnozrnných materiálů a na 
základovou spáru bude provedeno dorovnání dna místním materiálem z náplavu (fr. Orientačně  
16-128 mm). Na urovnané dno bude proveden štěrkopískový podsyp fr. 16-32 mm z nového 
materiálu. Na podsyp bude provedena kamenná rovnanina.  

U kamenné rovnaniny skluzu se předpokládá strojní provedení z lomového kamene na 
upravenou základovou spáru a zhutněnou drenážní, filtrační a vyrovnávací vrstvu štěrkopísku fr. 
16-32 tloušťky 100 mm. Kameny budou použity neopracované, nelze použít valouny, budou 
vybrány kusy s vhodnou plochou pro líc, kameny nesmí být kladeny na plocho. Kameny budou 
ukládány tak, aby v příčném směru byla v rámci konstrukce prohlubeň ve střední části, zároveň 
aby odchylka kamenů na líci byla cca 300 mm. Je vhodné pro konstrukci skluzu nepoužívat plochý 
kámen. Spáry mezi jednotlivými kameny by měly být šíře 50-150 mm, v jednom místě se nesmí 
stýkat více než 3 spáry. V rámci zdrsnění kameny vyčnívající bude z horního okraje intervalu 
použité hmotnosti. V patě skluzu bude proveden příčný ŽB práh. Na práh bude navazovat tlumící 
objekt v charakteru opevněné tůně. Tůň bude oproti dnu zahloubena o cca 400 mm, charakter 
konstrukce tůně bude shodný s konstrukcí skluzu. Tůň bude zakončena příčným ŽB prahem. ŽB 
prahy skluzu a tůně budou provedeny s korunou ve tvaru střelky. Po uložení velkých kamenů bude 
provedeno doplnění spár drobnějším kamenivem, lze využit kámen z původní konstrukce. 
Doklínování mezer bude provedeno v každém prázdném prostoru jedním kamenem, nikoliv 
několika menšími. Doklínování bude provedeno pomocí palice, kterou budou drobnější kameny do 
spár pevně vsazeny. 

V patě PB bude podél konstrukce skluzu provedena betonová předpata v rámci níž bude 
zajištěna kaverna v patě PB zdi. 

 
Obnova kamenné dlažby 
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 Obnova dlažby je navržena v místě částečně porušené a odplavené konstrukce. Kamenná 
dlažba bude provedena do betonového lože se spárováním. V patě bude provedena patka zděna 
z lomového kamene na MC.  
  
 

Ve vzdálenosti m od krajního líce potrubí bude svah opevněn kamennou dlažbou do 
betonu. Výška opevnění bude dle okolní kamenné rovnaniny, tj. 1,5 m. Dlažba bude provedena do 
vrstvy zavlhlého betonu C30/37 XF4 XC3 XA1. Beton bude kladen cca ve vrstvě tl. 300 mm, do 
zavlhlého betonu bude vtlačován kámen dlažby. Vytlačená směs bude upěchována tak, aby 
zůstala volná spára do úrovně 70-100 mm pod horní hranu kamene. Výsledná tloušťka samotného 
betonového podkladu bude min. 200 mm. Dlažba bude provedena v tl. 350 mm z lomového 
kamene vhodného pro vodní stavby, např. ze žuly nebo čediče. Sklon líce dlažby bude 1:1,5. 
Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm, nejvýše 40 mm, a aby 
kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Je-li kámen méně ložný, lze připustit 
ojediněle i spáry větší. 
 

Kamenná rovnanina na přítoku Jeleního potoka, příloha dok. D.14 
Na přítoku Jeleního potoka (krytý profil) bude provedeno odbourání poškozené konstrukce 

břehu a odbourání betonové části dna do požadovaného tvaru. Břehová konstrukce bude 
obnovena do oblouku za účelem snížení nárazové plochy. Dno mezi přítokem a Jílovským 
potokem bude vyrovnáno kamennou rovnaninou zapřenou do pokračující betonové předpaty 
z úseku výše a navázané na stávající předpatu úseku níže. U kamenné rovnaniny je navrženo 
strojní provedení z lomového kamene na upravenou základovou spáru a zhutněnou drenážní, 
filtrační a vyrovnávací vrstvu štěrkopísku tloušťky 100 mm fr. 0-32. Kameny budou použity 
neopracované, nelze použít valouny, budou vybrány kusy s vhodnou plochou pro líc, kameny 
nesmí být kladeny na plocho. Kameny budou v příčném tvaru do přirozeného miskovitého tvaru. 
Konstrukce rovnaniny bude provedena v tloušťce 0,50 m, použit bude lomový kámen ds 500 mm, 
hmotnost zrna cca 200 kg. Použitý kámen bude certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
v souladu s ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2. Materiál čedič. 

Po uložení velkých kamenů bude provedeno doplnění spár drobnějším kamenivem, lze 
využit kámen z původní konstrukce. Doklínování mezer bude provedeno v každém prázdném 
prostoru jedním kamenem, nikoliv několika menšími. Doklínování bude provedeno pomocí palice, 
kterou budou drobnější kameny do spár pevně vsazeny.  
 

Související a ostatní konstrukce: 
Stupadla, příloha dok. D.9 

 Jedná se o zajištění trvalého přístupu v místě branky do koryta z poz. p.č. 1322/2. Stupadla 
budou osazena do stávající zdi.  

Před osazením stupadel bude provedena kompletní obnova spárování zdi, včetně očištění 
tlakovou vodou a s odstraněním vegetace. Bude preferován výrobce stupadel se systémem 
hmoždinek pro zabudování stupadel do předvrtaných otvorů v pevné ploše. Stupadla budou 
použita kramlová s ocelovým jádrem pr. 25 mm s PE povlakem dle ČSN 13101. Stupadla budou 
zabudována do stěny min. 100 mm. V místě nástupu bude na kolmou zeď osazeno madlo z 1 ks 
stupadla. 
 

Dozdívání lokálně poškozených kosntrukcí 
Místa s lokálně chybějícím kamenem v konstrukcích budou zaplněna novými kameny. 

Nejprve bude provedeno odstranění uvolněných kamenů a degradovaných částí. Bude provedeno 
očištění tlakovou vodou 200-300 bar. Následně bude provedeno doplnění nového lomového 
kamene do konstrukcí na cementovou maltu s vyspárováním. Druh kamene bude uzpůsoben 
stávající konstrukci (žula nebo čedič).  

 
V km 0,577 bude provedena oprava lokálního poškození ve formě kaverny v rubové části 

zdi s předpokládanou sanací nízkotlakou injektáží. 
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Bude provedeno odstranění poškozeného kamene konstrukce a kaverna bude očištěna 
tlakovou vodou od degradovaného a usazeného materiálu. Následně bude uložen nový kus 
kamene vhodného na cementovnou maltu. Rozměr kamene 300 výška x 500 šířka x 400 hloubka 
v mm. Líc konstrukce s novým kamenem bude vyspárován včetně obnovy navazujících 
poškozených spár. Následně bude provedena sanace rubové části konstrukce zdi dodatečnou 
výplňovou injektáží cementové směsi. Sanační plošnou injektáž zdiva lze zahájit minimálně 48 
hodin po dokončení hloubkového spárování. Injektáž bude prováděna z líce zdi. 

Vrty sanační injektáže jsou navrženy na 2 místech ve spárách v obkladním zdivu. Vrty 
budou prováděny rotačně příklepovým způsobem na plnou čelbu. Průměr vrtů bude cca ø40 – 45 
mm. Do vrtů budou před jejich zainjektováním vkládány výztužné pruty z betonářské oceli R 10 
505 průměru ø 12 mm. Délka prutů bude upravena dle délky vrtu tak, aby po vložení na dno vrtu 
byl prut zapuštěn cca 8 cm pod líc zdiva.  

Pro injektáž bude použita aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a 
vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 
dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by 
neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách.  
Nízkotlaká injektáž bude prováděna přes jednocestný ventil s PVC trubkou ø 32/3,6 mm, 
utěsněnou v ústí každého vrtu. Délka PVC trubky bude 300 mm. Před osazením ventilu na trubku 
je nutno do vrtu vložit výztužný ocelový prut. Požadovaný injekční tlak je 0,4 – 0,6 MPa (max.), 
předpokládaná maximální spotřeba injekční směsi je 190 l/vrt.  

V jednotlivých řadách budou vrty injektovány jeden po druhém od spodních řad. V průběhu 
injektáže je nutno kontrolovat, zda v okolí nedochází k výronům směsi. V případě, že dojde k 
výronům cementové směsi spárami zdiva, je nutno praskliny mechanicky či chemicky utěsnit. Při 
injektáži nesmí být překročen maximální předepsaný injekční tlak (0,6 MPa), aby nedocházelo k 
destrukci a ani k deformaci zdiva. V případě, že by se v průběhu injekčních prací projevily 
deformace lícového zdiva, je bezpodmínečně nutné okamžitě pozastavit injektáž a hodnotu 
maximálního přípustného tlaku po dohodě s investorem a projektantem snížit.  

Po skončení injektáže je nutno demontovat injekční ventily a zakrátit PVC trubky s lícem 
zdiva tak, aby po závěrečném přespárování byly zakryty maltou. Vrty budou dolity cementovou 
zálivkou o vyšší hustotě (γ = 1,91 g.cm-3, c:v = 2,5:1) a jejich ústí zatmeleno maltou s nízkou 
smrštitelností.  

Nízkotlakou injektáží cementovou směsí budou vyplněny vrty a veškeré případné dutiny a 
větší póry v dosahu vrtů. 

 V průběhu prací je nutno kontrolovat parametry injekční směsi, zda jsou v souladu s 
požadavky PD (viz výše uvedené předepsané hodnoty). Ověřovány budou:  

- objemová hmotnost; četnost: 1 vzorek z míchačky z každé záměsi  
- odstoj směsi; četnost: 1 vzorek / směnu  
- pevnost v prostém tlaku (válečky ø 50 mm); četnost: sada 3 vzorků / každých 50 vrtů  

Ochranná dočasná hrázka 
Jedná se o ochrannou příčnou hrázku, která bude řešena jako dočasná po dobu stavby. 

Hrázka bude provedena z místního naplaveného materiálu do výšky cca 30 cm. Orientační šířka 
hrázky je 80 cm. Hrázka bude vytvořena jako průcezná z kamenů nad 300 mm s ohledem na 
zajištění pórovitosti. Po dokončení prací bude hrázka rozebrána a kameny použity do záhozové 
předpaty. 

 
Technologické postupy 
Přespárování líce původních zdí, vzorový řez H 

Přespárování bude provedeno v úsecích řešení povodňových škod. Oprava spárování je 
uvažována do hloubky 120 mm. Spárování samotné lze rozdělit na několik etap:  

 

Příprava stávající zdi  

V rámci opravy spárování dojde nejprve k očištění vodním paprskem o tlaku do 30 MPa, min 20 
MPa, tedy 200-300 barů, vysekání a proškrábnutí, dle možností na hloubku 50-120 mm. Spárování 



Akce: OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 3.etapa 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Část: D – Dokumentace objektů 8/13 

Příloha: D.1 – Technická zpráva 

nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry přebere inženýr stavby / 
TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku.  

 

Materiál  

Je nezbytné použít jednotný typ materiálu. Bude použita cementová malta MC 30 s kamenivem 
frakce 0-3 mm. V případě, že nebude cementová malta MC 30 dostupná, lze použít maltu MC 25, 
avšak s velkým důrazem na kvalitní provedení spárování. Projektant doporučuje maltu s umělými 
vlákny, která snižují objemové změny materiálu, eliminují smršťování a popraskání a zvyšují 
pevnost. Malta musí splňovat následující parametry - hrubá malta třídy R4, pevnost v tlaku >= 30 
MPa. Vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např.: syntetická 
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým). Takto zlepšená malta vykazuje lepší 
zpracovatelnost, zvýšenou přilnavost, větší odolnost proti otěru a především lepší uzavřenost 
povrch a vodotěsnost.  
 

Postup provádění  

Spáry se po vyčištění ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. 
U hlubších spár bude spárování prováděno ve více vrstvách, jednotlivé vrstvy budou nanášeny v 
mocnosti 20-30 mm, minimum jsou dvě vrstvy. Etapizace vrstev nemá za důsledek odlupování. 
Předchozí vrstva spárování musí být při nanášení další před vytvrdnutím, spodní materiál musí být 
stále tvárný. Doba, do kdy dojde k vytvrdnutí, je závislá na řadě parametrů (teplota, tloušťka, 
apod.), dobu proto nelze obecně definovat. Po provedení spárování proto musí dojít ke kropení a 
zastínění. V opačném případě dochází k přesychání a popraskání. Povrchová úprava bude 
provedena přetažením špachtlí, uhlazením a zatlačením, nesmí vznikat spáry u plochy kamene.  

 

Dozdívání  

Místa po případném lokálním uvolnění kamenů budou zaplněna novými kameny. Kameny 
budou osazeny do předem řádně očištěného prostoru vzniklého v konstrukci zdi po odstranění 
uvolněných kamenů. Před osazením a upevněním kamene budou očištěné části prověřeny 
zkouškou odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou 
pevnost) větší než 1,5 N/mm2. Nově osazené kameny nesmí vyčnívat nad stávající konstrukci zdi. 
Projektová dokumentace předpokládá, že k dozdění dojde v rozsahu 10 % spárované zdi. 

 
Další 
Práce s naplaveným materiálem 
Naplavený materiál bude použit pro konstrukci dočasné podélné hrázky. Finálně je navrženo 

rozhrnutí náplavu, nebo přehrnutí k patě obnažené paty zdi ve formě záhozové předpaty. V obou 
případech bude provedeno hrubé třídění materiálu, kdy patě konstrukcí a namáhaným břehům 
bude ukládán největší dostupný rozměr kamene, který bude prosypán jemnější částí náplavu. 
Směrem do středu koryta bude ukládán jemnější materiál. V rámci rozprostření náplavu bude 
cíleno na přirozený zdrsněný tvar s místy vystupujícími balvany. 

c) Řešení střetů s inženýrskými sítěmi 

V rámci stavby nedochází přímo ke střetům s inženýrskými sítěmi. Dochází pouze ke 
křížení v rámci pojezdu mechanizace korytem. Bylo provedeno vytýčení sítí, nehrozí nebezpečí 
poškození.  

d) Převádění vody během stavby 

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba 
nesmí být zahájena při zvýšeném vodním stavu, viz Povodňový plán pro dobu stavby.  
 

Převádění vody 

Řešení převádění vody je navrženo prostřednictvím provizorních dočasných podélných 
pojezdných hrázek. Hrázka bude výkopovým materiálem z koryta, zejména části naplaveného 
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materiálu, dále dle potřeby doplněna materiálem pro zajištění její nepropustnosti. Výstavbou 
podélných hrázek bude zachováno kontiuum vodního prostředí pro rybí obsádku. 
 Na přítoku Jeleního potoka bude po dobu konstrukce skluzu a betonové předpaty zajištěn 
převod potrubím DN500 dl. 2,5 m a příčné hrázky.  

Převádění vody je vyčísleno pro kritický nejužší profil v dolní části úseku pomocí 
následujících parametrů: 

Šířka stávajícího koryta ve dně:   min. 6,50 m  
Šířka koryta pro převod ve dně – b:  1,50/1 m (šířky 3,00 m)  
Sklony břehů:      1:1  
Návrhový průtok:     Q180d – 0,421 m3/s (Hydrologické údaje ČHMÚ).  

Výška hladiny [m] Objemový průtok [m3/s] při 
sklonu 0,5 % při b=1,5 m 

Objemový průtok [m3/s] při 
sklonu 1 % při b=1m 

0.10 0.01 0.06 

0.20 0.16 0.22 

0.30 0.33 0.47 

0.35 0.44 0.63 

0.40 0.57 0.80 

0.45 0.71 1.00 

0.50 0.86 1.21 

 
Kapacitní průtok v potrubí na přítoku Jeleního potoka 

Výška hladiny [m] Objemový průtok [m3/s] při 
sklonu 2,0 % při DN500 

0.10 0.053 

0.20 0.190 

0.30 0.350 

0.35 0.456 

0.40 0.500 

0.45 0.570 

0.50 0.534 

 
 

Hydrologická data jsou použita z evidenčního listu profilu ve stanici  ČHMI Jílové.  
N-leté průtoky: 

N-letost 1 2 5 10 20 50 100 

Objemový průtok [m3/s] 8,19 16,4 30,4 44,8 66,7 89,8 117 

 
Průměrný průtok: 0,545 m3/s. 
  
Hydrologická data byla poskytnuta ČHMU.  
Projektová dokumentace uvádí, že výše uvedené postupy jsou pouze realizovatelné 

návrhy. Zhotovitel může podle svých zvyklostí a vybavení navrhnout a realizovat se souhlasem 
správce toku vlastní způsob převádění vody.  

e) Popis úseků stavby 

SO 01 
Zajištění poškozeného břehu na přítoku bezejmenné vodoteče. Bude vytvořena záhozová 

konstrukce z místních zdrojů. 
 
SO 02 
Zajištění poškozeného břehu. Bude vytvořena záhozová konstrukce z místních zdrojů. 
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Km 0,000 – 0,063 
V rámci úseku bude provedena betonová předpata za účelem zajištění kaverny pod 

stávající konstrukcí. Současně dojde k rozhrnutí náplavu a zajištění stability dna příčnými prahy.  
 
Km 0,071 – 0,134 
V rámci úseku bude provedeno rozhrnutí náplavu a zajištění výmolu při LB. V patě 

náporové části oblouku bude provedena záhozová předpata z nového kamene. Stabilita dna bude 
zajištěna příčnými ŽB prahy.  

 
Km 0,155 – 0,174 
Úsek řeší zajištění kaverny v dopadišti stávajícího stupně při PB. V rámci stavby bude 

kaverna zajištěna betonovou předpatou a stupeň nahrazen balvanitým skluzem. 
 
Km 0,202 – 0,219 
Jedná se o úsek s lokálně poškozeným betonovým dnem, které bude zajištěnou novou 

betonovou výplní. Dále bude provedeno doplnění stávajícího poškozeného prahu novým.  
 
Km 0,243 - 0,288 
V rámci úseku bude řešena kaverna v patě LB a rozhrnutí naplaveného materiálu. Kaverna 

bude zajištěna betonovou předpatou. Stabilita bude řešena novými příčnými prahy. 
 
Km 0,288 - 0,513 
V rámci úseku bude provedeno zajištění vzniklých výmolů přemístěním části naplaveného 

materiálu. V namáhaných místech bude dno doplněno o nové příčné prahy. Dále dojde k opravě 
lokálně vzniklých poškození. Jedná se přededvším o poškozené předpaty.  

Km 0,577 - 0,641 
V rámci úseku bude provedena obnova stávajících konstrukcí lokálně poškozených. 
 
Km 0,718 – 0,786 
Jedná se o úsek s kavernou v patě stávající PB konstrukce, náplavem, porušeným 

spárováním LB zdi a poškozené konstrukce PB na přítoku Jeleního potoka. Kaverna bude 
zajištěna betonovou předpatou. Z náplavu bude proveden výběr vhodného kamene pro záhozovou 
předpatu stávající konstrukce a provedena redukce mocnosti náplavu. Poškozené spárování bude 
obnoveno včetně případného dozdění. Na přítoku Jeleního potoka bude provedena obnova 
konstrukce v pozvolnějším tvaru a snížena náporová plocha. Dno přítoku bude zajištěno 
kamennou rovnaninou.  

 
Km 0,802 – 0,905 
V rámci úseku bude proveden výběr vhodného kamene pro záhozovou předpatu stávající 

konstrukce a zajištění výmolu v patě LB oblouku. Bude provedena redukce mocnosti náplavu. 

f) Nároky na materiál 

Specifikace kamene 
Použitý lomový kámen musí odpovídat patřičným ustanovením a normám, zejména pak 

ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace, ČSN EN 13383-2 
(721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody, ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení 
přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení, ČSN 72 1800 (72 1800) Přírodní stavební 
kámen pro kamenické výrobky, Technické požadavky, ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a 
stavební účely. Společná ustanovení. 

 

Požadavky na malty 

Spárování bude provedeno do spár 2-4 cm mezi kameny tak, aby malta zůstala asi 5 mm 
pod lícem. Malta musí splňovat požadavky ČSN EN 998-2 „Specifikace malt pro zdivo – Část 2: 
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Malty pro zdění“. Pro spárování bude použita jemná cementová sanační malta MC30 s kamenivem 
frakce 0 – 3 mm. Poměr míchání cement-písek 1:3, cement/m3 450 kg, zrnitost písku 0 – 3 mm.  

Správné složení spárovací hmoty pro konstrukce vyžaduje optimalizaci jednotlivých složek 
směsi jak z hlediska kvality tak i kvantity, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších předpokladů 
pro splnění následujících požadavků: 

- velmi dobrá zpracovatelnost, 
- vhodnost pro ruční i strojní zpracování, 
- se statickou funkcí 
- tloušťka jednotlivé vrstvy do cca 50 mm, 
- klasifikace R4 dle ČSN EN 1504-03, 
- odolnost proti mrazu, 
- malé smrštění, 
- dobrá přilnavost bez použití spojovacího můstku 
 

Tabulka: Požadavky na funkční vlastnosti výrobků pro opravy se statickou funkcí a bez statické funkce, 

  zdroj: ČSN EN 1504-03 

 

Požadavky na betony 

Viz. příloha 1 této technické zprávy. 

g) Ochranná opatření v průběhu stavby 

Během bourání stávajících a výstavby nových zdí se nesmí po koruně zdi a ve vzdálenosti 
menší než 3,00 m od koruny pohybovat těžká stavební technika nebo jiné těžké mechanismy. 

Zhotovitel stavby je povinen dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých 
komunikací. V případě jejich znečištění zajistí zhotovitel stavby ihned odstranění nánosů na 
komunikaci a její následné umytí. 

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené 
podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v rámci jejich vyjádření, viz část E – 
Dokladová část.  

K přítomnosti nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a 
zamezit v jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby, 
v místě zařízení staveniště a v prostoru příjezdových komunikací. 
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Provádění prací, přesun mechanizace, techniky a stavebního materiálu musí být 
přizpůsoben únosnosti okolních silnic a mostních konstrukcí.  

Skládkování materiálu a zřizování mezideponií materiálu podél toku nebude tvořeno méně 
než 10,00 m od budov. Skládkování a zřizování mezideponií rovněž nesmí být provedeno v takové 
blízkosti hrany zdiva či výkopu, aby byla ohrožena jejich stabilita. 

V případě parkování mechanizmů v blízkosti koryta toku musí být tyto zabezpečeny proti 
samovolnému pohybu vhodným prostředkem. 

Uvádí-li projektová dokumentace konkrétní výrobek, má se za to, že jde pouze o příklad, 
který lze nahradit výrobkem jiným, avšak odpovídající kvality a potřebných vlastností.  

Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na jednotlivých pozemcích bude 
využíván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby 
viditelně označeno a ohraničeno. V místech veřejných komunikací bude staveniště opatřeno 
cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení. Ty jsou uvedeny v příloze přílohy B – Souhrnná technická 
zpráva.  

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, 
všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto 
pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 
kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 
plynovodních zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.  
V případě přepravy vytěženého sedimentu budou nákladní vozidla utěsněna tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování užívaných komunikací a manipulačních pruhů.  
Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám. Veškeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musí být 
odpojeny v součinnosti s ČSL. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 
stavby. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně 
nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, 
výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných 
prací podle tohoto projektu. 

h) Zimní opatření 

V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají pod bod 
mrazu, mají být práce na zdění z lomového kamene ukončeny. Pokud však je nutno ve zdění 
pokračovat i za těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění prací za zvláštních podmínek, jež i 
při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu konstrukce. Tato opatření navrhne zhotovitel a po 
odsouhlasení investorem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce 
provádět v souladu s dohodnutými postupy. Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a 
prognózy jejího dalšího vývoje, objemu konstrukce apod.) se může jednat například o tato 
opatření, případně jejich kombinaci: 

1. použití teplé záměsové vody do malty 
2. předehřívání kamene pro zdění 
3. zateplení konstrukce po vyzdění 
4. překrytí konstrukce vytápěným stanem apod. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Vhledem k charakteru a typu stavby není tento bod předmětem projektové dokumentace. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

Předmětná stavba nevyžaduje základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a 
systémy. Stavba ani nezahrnuje stroje, zařízení a nejsou řešeny technické specifikace (seznam 
rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.). 

D.1.5 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Předmětná stavba nevyžaduje zpracování dokumentace technických a technologických 
zařízení. 


