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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajícím stabilizačním stupni 
v DKM 1,927 na toku Bystřičky v katastru obce Lipová. Jedná se o poškozené 
opevnění pod stupněm, opravu spárování vlastního stupně, vykácení náletových 
keřů z profilu toku a odtěžení nánosů z koruny přepadu v šířce cca 1/3 šířky profilu. 
Vlastní stavba bude provedena na níže uvedených pozemcích (2 pozemky) ve 
vlastnictví investora. Ostatní pozemky, které sousedí se stavbou, případně jsou 
dotčené příjezdem na stavbu – jsou opět uvedeny níže v tabulce (jedná se o celkem 
11 pozemků). Ty jsou ve vlastnictví investora, soukromých osob a právních subjektů. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku (jedná se 
o opravu). 
Pro příjezd a manipulaci při stavbě budou po celou dobu stavby sloužit pozemky 
vedle toku na LB (vlastnictví obce Lipová). Podél toku nebude zřízen manipulační 
pruh s ohledem na blízkost příjezdové komunikace. Na opravovaný úsek jsou 
navrženy 2 příjezdy vyznačené v situaci. Hlavní příjezd č.1 - příjezd ze silnice II/150 
stávajícím sjezdem (v krátkém úseku po odboční zpevněným) a dále po nezpevněné 
komunikaci až k místu opravy. Příjezd č.2 (náhradní příjezd) – je navržen jako 
alternativa příjezdu. Jedná se o zpevněný sjezd za benzinkou a dále trasa vede po 
zpevněné komunikaci s (určenou pouze pro vozidla ZD Dřevohostice). Po cca 540 m 
sjezdem na nezpevněnou komunikaci s příjezdem k hospodářskému mostu na toku 
pod opravovaným stupněm. Předpoklad je využití jako hlavního příjezdu č.1. 
Vzhledem ke stavebnímu stavu mostku se během stavby neuvažuje s přejezdy těžké 
techniky!  
 
Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím 
meziskládek se neuvažuje.  
Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle 
svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Lipová. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce 
na stávající stavbě – stabilizační stupeň. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani 
blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky ze závazných stanovisek nevyplynuly. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován projektantem 
výškopisný a polohopisný plán stupně - 03/2022.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:500.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Bystřičky, ale nebude mít 
nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav. V blízkosti vodního 
toku nebude skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků v Bystřičce bude s ohledem na 
minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované 
stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo 
záplavové území. 
Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně 
nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení oprav stupně do původní podoby a odstranění nánosů na hraně stupně 
bude zajištěna původně projektovaná průtočnost koryta. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h).  
Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány 
a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách 
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.  
Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci 
stavu pozemků pro příjezd, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace 
a vlastních komunikací.   
Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby 
protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřičky.  
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území. 
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Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a odtěžením nánosů dojde k zprůtočnění koryta a stabilizaci 
vlastního stupně.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období 
vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny keřové porosty, 
které vyrostly na nánosech nad stupněm - celkem 28 m2 keřů. V rámci stavby budou 
odstraněny i pařezy vykácených dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.  
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození. 
Odtěžením nánosů nad stupněm bude dotčena zeleň – keře vyrostlé v profilu toku 
přímo na sedimentu. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy 
se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Případně přes 
stávající polní cesty s různým druhem vlastnictví. Hospodářský most přes tok 
Bystřičky má nižší únosnost, pouze pro vozidla do 12t. Z toho důvodu nebude během 
stavby přejížděn těžší technikou zhotovitele. 
 

Příjezd techniky pro SO 1 – Oprava stupně je umožněn z obou stran toku Bystřičky.  
Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou: 
1) Tento příjezd ① začíná na silnici II/150 před vjezdem do obce Lipová stávajícím 

zpevněným sjezdem. Dále trasa pokračuje po nezpevněné polní (p.č.1289/1 k.ú. 
Dřevohostice). Těsně před hospodářským mostem trasa odbočí na pozemky 
podél toku (p.č.486/2 a p.č.486/1 k.ú. Lipová u Přerova), ze kterých už je 
zajištěn přístup do toku. Zde bude vybudován provizorní sjezd do koryta během 
oprav.  

2) I tento příjezd ② začíná na silnici II/150 za koncem obce Dřevohostice (za 
čerpací stanicí pohonných hmot) stávajícím zpevněným sjezdem. Dále trasa 
pokračuje po asfaltové komunikaci (p.č.1399/6 a p.č.1400 k.ú. Lipová u 
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Přerova). Po přibližně 250 m odbočí trasa na nezpevněnou polní cestu (p.č.1262 
k.ú. Lipová u Přerova), která vede až k vlastnímu toku. Pro přímý přístup k toku 
a opravovanému stupni je nutné odbočit na p.č. 341/79 k.ú. Lipová u Přerova, 
který vede podél toku.  

 
Jiné pozemky nebudou příjezdem na hráz dotčeny.  
Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky (příjezdem) uvedeny do 
původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných 
ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje.  
Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a případné výustní 
objekty na daném úseku toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich 
poškození. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude realizována samostatně, bez nutnosti jakýchkoliv souvisejících investic. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lipová u Přerova [684635], vedený na katastrálním 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

1 525/1 
ČR; Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

 602 00 Brno 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

2 1416/1 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

 
Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Lipová u Přerova 
[684635], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

3* 341/79 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

4 525/3 
Obec Lipová, č.p. 17,  

751 14 Lipová 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

5* 486/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

6* 486/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

7* 524 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha silnice 

8* 356/102 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha ostatní komunikace 
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Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Dřevohostice 
[633020], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
9* 1263 Městys Dřevohostice,  

Náměstí 74,  
751 14 Dřevohostice 

ostatní plocha ostatní komunikace 

10* 1289/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

11* 1262 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

12* 1401/1 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13* 1400* 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha silnice 

* v současné době dochází k převodu na Městys Dřevohostice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – oprava 
stupně, vývaru, těžba sedimentů na hraně stupně a zasypání břehových výtrží. Nebyl 
proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla 
staticky posuzována. 
 
b) účel užívání stavby 
Oprava stupně je určena pro zajištění další stability vlastního stupně, opravu 
opevnění koryta toku v nadjezí (vysekání spár a nové vyspárování) a 
znovuvybudování vývaru, závěrečného prahu a opevnění vývaru v podjezí.  
Opravou stupně budou obnoveny jeho projektované parametry.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány na stávajícím stupni ř.KM 
1,927 toku Bystřička, k.ú. Lipová. Parametry stavby zůstanou po provedené opravě 
na původních hodnotách. Vlastní hrana stupně obložená LK nově vyspárovaná, 
vývar a opevnění břehu pod stupněm z LK do betonu, zakončovací betonový práh a 
urovnání záhozu pod prahem z LK.    
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, 
nebude produkovat žádný odpad. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Stavba bude realizována v jednom stavebním objektu: SO1 – Oprava stupně. 
 
Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.  

č. ČINNOST: 
TERMÍN 

měsíc rok 
1 Zpracování PD 04 2022 

2 Stavební povolení 11 2022 

3 Zahájení stavby 04 2023 

4 Ukončení stavby  06 2023 

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku Bystřičky je nutno práce přerušit a 
odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového 
území. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná 
přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni 
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používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. 
obuv, oblečení atd.  

Bezpečnost práce při stavbě 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny 
a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné 
na území České republiky. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• SO 1 – Oprava stupně (ř.km 1,927)  
Podrobnější popis úprav na jednotlivých částech objektu je popsán v Technické 
zprávě.  
Jedná se o opravu stupně ř.km 1,927, odtěžení nánosů z prostoru nad hranou 
stupně a zasypání břehové výtrže na LB na toku Bystřičky (IDVT 10100378) 
v k.ú. Lipová u Přerova. V rámci stavby dojde k opravě stupně do původního 
stavu, kdy budou opraveny spáry na hraně stupně a před stupněm. Dále bude 
rozebrán silně poškozený vývar včetně opevnění břehů z LK do betonu a také 
bude odstraněn zbytek betonového zakončovacího prahu za vývarem. Všechny 
výše uvedené prvky budou následně vybudovány znovu včetně urovnání a 
doplnění záhozu z LK za zakončovacím prahem. V rámci stavby bude také 
zasypána břehová výtrž (o objemu cca 4,1 m3) a svahy nad opevněním budou 
urovnány a osety travní směsí. Dále budou odstraněny křoviny na nánosu a 
následně i nános nad hranou stupně v rozsahu cca 14,0 m3.   
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Pro stavbu (kamennou rovnaninu a zához) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a 
ČSN EN 13383-2. 
Zakončovací práh a podkladní deska vývaru jsou navrženy z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30. 
Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu 
fr. 0 – 32 mm. 
Na spárování bude použita vhodná spárovací hmota – vysoce kvalitní expanzní 
zálivková hmota s nízkým smrštěním (na bázi hydraulického cementu), musí splňovat 
požadavky CSN EN 1504-3 třída R4.  
Zásyp výtrže bude proveden vhodnou zeminou pro homogenní hráze (dle ČSN 75 
2410) hutněnou na min. 95 % Proctor Standard ve stanovených vrstvách (maximálně 
0,20 m) až na projektovanou niveletu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné 
nepříznivým vnějším vlivům počasí.  



9 

 

Stabilita upravovaných svahů nad opevněním břehu bude zajištěna vysvahováním 
do projektovaného stavu 1:2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění 
přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci přípravy 
oprav stupně vykácet keře, které rostou na sedimentu přímo v korytě toku - 28 m2 
keřů. V rámci stavby budou odstraněny veškeré pařezy vykácených dřevin. 
 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedeno zasypání břehových výtrží, vybudování dočasného 
sjezdu do toku a jeho následné zrušení, provedení zajímkování staveniště a 
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převedení vody potrubím, úprava terénu nad opevněním břehů pod stupněm. 
Terénní úpravy mimo vlastní stupeň nebudou prováděny.  Neopevněné části budou 
po dokončení stavby osety vhodnou (technickou) travní směsí. 
 
b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření 
Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku. 
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 
Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými 
látkami atp. 
 
Odpady 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
    17 01 01 - Beton 

17 02 01 - Dřevo  
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

    17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
    17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 

 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody 
pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území 
dotčeném stavbou, povolení ke kácení. Dle vyjádření úřadu není nutné vydávat na 
stavbu povolení k zásahu do VKP. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude prováděna v chráněném území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí, které se nacházejí na staveništi.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Jedná se opravu stávajícího stupně (se zachováním původních parametrů), která po 
dokončení zajistí plnou stabilitu vlastního stupně, vývaru a opevnění vývaru včetně 
zakončovacího prahu. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné a nutné je úpravou 
harmonogramu provést v době minimálních průtoků. 
Zhotovitel bude sledovat průtoky např. na  www.hladiny.cz  u nejbližší limnigrafické 
stanice. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na 
zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude 
omezeno převádění těchto průtoků.  
V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových 
průtoků. V jarním období je vysoká pravděpodobnost zvýšeného průtoku z tajícího 
sněhu. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý 
harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření 
k zamezení vzniku škod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – vhodnou zeminu 
na zásyp výtrží, vhodné travní semeno, štěrk, beton a lomový kámen na opevnění 
dna a svahů pod stupněm. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů 
vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
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b) odvodnění staveniště 
Opravu stupně je nutné provádět na suchu, proto bude nutné vybudovat ochrannou 
zemní hrázku (popřípadě z pytlů pískem apod.) nad stupněm a pod stupněm a vodu 
přes prostor staveniště vzhledem k podmínkám na místě převádět potrubím. 
Průsaková voda bude ze staveniště dle potřeby odčerpávána. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k tělesu stupně bude realizován ze dvou míst, vždy z asfaltové silnice II/150. 
Dále přes polní cesty až k toku Bystřičky na místo stavby. Podrobněji viz. kapitola 
B.1.l.  
Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se 
zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude 
toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.  
Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nenachází vedení inženýrských sítí ani objekty na nich. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pouze v trasách příjezdů na staveniště. Zhotovitel zajistí 
jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci 
zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí. 
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné stávající vedení: 

 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku E.ON, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení opravy stupně do původních parametrů bude zajištěna jeho stabilita, 
stejně jako stabilita hospodářské mostu pod stupněm. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení). 
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Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích 
a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí 
pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně 
předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou 
zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny 
nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem 
projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) 
zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů 
vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřička. Přímo na břehu nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území. 
Odtokové poměry se po dokončení stavby (oprava stupně) nezmění. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a výtrží do původně projektovaného stavu dojde ke zlepšení 
ochrany pozemků a staveb.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního 
klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet malé množství náletových keřů 
ze sedimentu a to v rozsahu 28 m2. V rámci stavby budou odstraněny i pařezy 
vykácených dřevin.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích vodního toku, na kterých je vybudován vlastní 
stupeň. Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 
fondu. Také nebude stavbou proveden zábor lesního PF. 
Podél toku nebude zřizován žádný manipulační pruh.   
Stavební materiál pro opravu stupně bude průběžně zapracováván do stavby – 
meziskládky se neuvažují, odtěžený sediment z nadjezí bude okamžitě odvážen na 
skládku určenou zhotovitelem.  
Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a 
možností po dohodě se zástupci obce Lipová, případně obce Dřevohostice. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
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Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
uložení na skládku.  
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 
kód odpadu název odpadu 
17 01 01                        Beton 
17 02 01  Dřevo  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04                        Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
17 05 04 01  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní materiál na zásyp výtrží – 4,10 m3 
Odstranění sedimentu z nadjezí: N1+N2 = 11,21 + 3,0 = 14,21 m3 

Očištění, vysekání spár (do 70 mm), vyspárování dlažby a opevnění břehů v 
nadjezí – 2,4*8,0+2,4*1,9*2= 19,2+9,12 = 28,32 m2 

Očištění, vysekání spár (do 120 mm), vyspárování hrany stupně, křídel a čela – 
0,7*(1,55+1,9+8,0+1,9+1,65) + 13,15 = 5,6+1,33+0,56 = 23,65 m2 

Betonový práh s vyztužením Kari sítěmi KY 49 – 18,75*0,55 = 10,61 m3 

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do 
stavby, bez ukládání na meziskládku.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění 
komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění 
i v jejím průběhu. 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
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− Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
č. 309/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 5/2023 – 07/2023 
Postup stavby bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- zpracování havarijního a povodňového plánu 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace 

pozemků určených pro příjezd k toku 
- realizace vlastních stavebních prací: 

1) odstranění keřů ze sedimentu v toku (včetně kořenů) 
2) odstranění vlastního sedimentů 
3) převedení vody přes stavbu pomocí hrázek a potrubí 
4) odstranění stávajícího poškozeného opevnění dna a břehů pod stupněm 
5) zasypání výtrže 
6) oprava stupně včetně nového vývaru, betonového zakončovacího prahu 
a opevnění břehů pod stupněm 
7) urovnání a doplnění záhozu z LK pod zakončovacím prahem 
8) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí 

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke 
znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajícím stabilizačním stupni 
v DKM 1,927 na toku Bystřičky v katastru obce Lipová. Jedná se o poškozené 
opevnění pod stupněm, opravu spárování vlastního stupně, vykácení náletových 
keřů z profilu toku a odtěžení nánosů z koruny přepadu v šířce cca 1/3 šířky profilu. 
Vlastní stavba bude provedena na níže uvedených pozemcích (2 pozemky) ve 
vlastnictví investora. Ostatní pozemky, které sousedí se stavbou, případně jsou 
dotčené příjezdem na stavbu – jsou opět uvedeny níže v tabulce (jedná se o celkem 
11 pozemků). Ty jsou ve vlastnictví investora, soukromých osob a právních subjektů. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku (jedná se 
o opravu). 
Pro příjezd a manipulaci při stavbě budou po celou dobu stavby sloužit pozemky 
vedle toku na LB (vlastnictví obce Lipová). Podél toku nebude zřízen manipulační 
pruh s ohledem na blízkost příjezdové komunikace. Na opravovaný úsek jsou 
navrženy 2 příjezdy vyznačené v situaci. Hlavní příjezd č.1 - příjezd ze silnice II/150 
stávajícím sjezdem (v krátkém úseku po odboční zpevněným) a dále po nezpevněné 
komunikaci až k místu opravy. Příjezd č.2 (náhradní příjezd) – je navržen jako 
alternativa příjezdu. Jedná se o zpevněný sjezd za benzinkou a dále trasa vede po 
zpevněné komunikaci s (určenou pouze pro vozidla ZD Dřevohostice). Po cca 540 m 
sjezdem na nezpevněnou komunikaci s příjezdem k hospodářskému mostu na toku 
pod opravovaným stupněm. Předpoklad je využití jako hlavního příjezdu č.1. 
Vzhledem ke stavebnímu stavu mostku se během stavby neuvažuje s přejezdy těžké 
techniky!  
 
Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím 
meziskládek se neuvažuje.  
Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle 
svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Lipová. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce 
na stávající stavbě – stabilizační stupeň. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani 
blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky ze závazných stanovisek nevyplynuly. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován projektantem 
výškopisný a polohopisný plán stupně - 03/2022.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:500.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Bystřičky, ale nebude mít 
nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav. V blízkosti vodního 
toku nebude skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků v Bystřičce bude s ohledem na 
minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované 
stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo 
záplavové území. 
Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně 
nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení oprav stupně do původní podoby a odstranění nánosů na hraně stupně 
bude zajištěna původně projektovaná průtočnost koryta. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h).  
Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány 
a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách 
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.  
Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci 
stavu pozemků pro příjezd, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace 
a vlastních komunikací.   
Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby 
protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřičky.  
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území. 
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Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a odtěžením nánosů dojde k zprůtočnění koryta a stabilizaci 
vlastního stupně.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období 
vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny keřové porosty, 
které vyrostly na nánosech nad stupněm - celkem 28 m2 keřů. V rámci stavby budou 
odstraněny i pařezy vykácených dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.  
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození. 
Odtěžením nánosů nad stupněm bude dotčena zeleň – keře vyrostlé v profilu toku 
přímo na sedimentu. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy 
se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Případně přes 
stávající polní cesty s různým druhem vlastnictví. Hospodářský most přes tok 
Bystřičky má nižší únosnost, pouze pro vozidla do 12t. Z toho důvodu nebude během 
stavby přejížděn těžší technikou zhotovitele. 
 

Příjezd techniky pro SO 1 – Oprava stupně je umožněn z obou stran toku Bystřičky.  
Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou: 
1) Tento příjezd ① začíná na silnici II/150 před vjezdem do obce Lipová stávajícím 

zpevněným sjezdem. Dále trasa pokračuje po nezpevněné polní (p.č.1289/1 k.ú. 
Dřevohostice). Těsně před hospodářským mostem trasa odbočí na pozemky 
podél toku (p.č.486/2 a p.č.486/1 k.ú. Lipová u Přerova), ze kterých už je 
zajištěn přístup do toku. Zde bude vybudován provizorní sjezd do koryta během 
oprav.  

2) I tento příjezd ② začíná na silnici II/150 za koncem obce Dřevohostice (za 
čerpací stanicí pohonných hmot) stávajícím zpevněným sjezdem. Dále trasa 
pokračuje po asfaltové komunikaci (p.č.1399/6 a p.č.1400 k.ú. Lipová u 
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Přerova). Po přibližně 250 m odbočí trasa na nezpevněnou polní cestu (p.č.1262 
k.ú. Lipová u Přerova), která vede až k vlastnímu toku. Pro přímý přístup k toku 
a opravovanému stupni je nutné odbočit na p.č. 341/79 k.ú. Lipová u Přerova, 
který vede podél toku.  

 
Jiné pozemky nebudou příjezdem na hráz dotčeny.  
Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky (příjezdem) uvedeny do 
původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných 
ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje.  
Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a případné výustní 
objekty na daném úseku toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich 
poškození. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude realizována samostatně, bez nutnosti jakýchkoliv souvisejících investic. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lipová u Přerova [684635], vedený na katastrálním 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

1 525/1 
ČR; Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

 602 00 Brno 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

2 1416/1 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

 
Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Lipová u Přerova 
[684635], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

3* 341/79 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

4 525/3 
Obec Lipová, č.p. 17,  

751 14 Lipová 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

5* 486/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

6* 486/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

7* 524 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha silnice 

8* 356/102 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha ostatní komunikace 
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Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Dřevohostice 
[633020], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
9* 1263 Městys Dřevohostice,  

Náměstí 74,  
751 14 Dřevohostice 

ostatní plocha ostatní komunikace 

10* 1289/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

11* 1262 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

12* 1401/1 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13* 1400* 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha silnice 

* v současné době dochází k převodu na Městys Dřevohostice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – oprava 
stupně, vývaru, těžba sedimentů na hraně stupně a zasypání břehových výtrží. Nebyl 
proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla 
staticky posuzována. 
 
b) účel užívání stavby 
Oprava stupně je určena pro zajištění další stability vlastního stupně, opravu 
opevnění koryta toku v nadjezí (vysekání spár a nové vyspárování) a 
znovuvybudování vývaru, závěrečného prahu a opevnění vývaru v podjezí.  
Opravou stupně budou obnoveny jeho projektované parametry.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány na stávajícím stupni ř.KM 
1,927 toku Bystřička, k.ú. Lipová. Parametry stavby zůstanou po provedené opravě 
na původních hodnotách. Vlastní hrana stupně obložená LK nově vyspárovaná, 
vývar a opevnění břehu pod stupněm z LK do betonu, zakončovací betonový práh a 
urovnání záhozu pod prahem z LK.    
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, 
nebude produkovat žádný odpad. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Stavba bude realizována v jednom stavebním objektu: SO1 – Oprava stupně. 
 
Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.  

č. ČINNOST: 
TERMÍN 

měsíc rok 
1 Zpracování PD 04 2022 

2 Stavební povolení 11 2022 

3 Zahájení stavby 04 2023 

4 Ukončení stavby  06 2023 

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku Bystřičky je nutno práce přerušit a 
odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového 
území. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná 
přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni 
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používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. 
obuv, oblečení atd.  

Bezpečnost práce při stavbě 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny 
a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné 
na území České republiky. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• SO 1 – Oprava stupně (ř.km 1,927)  
Podrobnější popis úprav na jednotlivých částech objektu je popsán v Technické 
zprávě.  
Jedná se o opravu stupně ř.km 1,927, odtěžení nánosů z prostoru nad hranou 
stupně a zasypání břehové výtrže na LB na toku Bystřičky (IDVT 10100378) 
v k.ú. Lipová u Přerova. V rámci stavby dojde k opravě stupně do původního 
stavu, kdy budou opraveny spáry na hraně stupně a před stupněm. Dále bude 
rozebrán silně poškozený vývar včetně opevnění břehů z LK do betonu a také 
bude odstraněn zbytek betonového zakončovacího prahu za vývarem. Všechny 
výše uvedené prvky budou následně vybudovány znovu včetně urovnání a 
doplnění záhozu z LK za zakončovacím prahem. V rámci stavby bude také 
zasypána břehová výtrž (o objemu cca 4,1 m3) a svahy nad opevněním budou 
urovnány a osety travní směsí. Dále budou odstraněny křoviny na nánosu a 
následně i nános nad hranou stupně v rozsahu cca 14,0 m3.   
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Pro stavbu (kamennou rovnaninu a zához) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a 
ČSN EN 13383-2. 
Zakončovací práh a podkladní deska vývaru jsou navrženy z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30. 
Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu 
fr. 0 – 32 mm. 
Na spárování bude použita vhodná spárovací hmota – vysoce kvalitní expanzní 
zálivková hmota s nízkým smrštěním (na bázi hydraulického cementu), musí splňovat 
požadavky CSN EN 1504-3 třída R4.  
Zásyp výtrže bude proveden vhodnou zeminou pro homogenní hráze (dle ČSN 75 
2410) hutněnou na min. 95 % Proctor Standard ve stanovených vrstvách (maximálně 
0,20 m) až na projektovanou niveletu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné 
nepříznivým vnějším vlivům počasí.  
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Stabilita upravovaných svahů nad opevněním břehu bude zajištěna vysvahováním 
do projektovaného stavu 1:2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění 
přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci přípravy 
oprav stupně vykácet keře, které rostou na sedimentu přímo v korytě toku - 28 m2 
keřů. V rámci stavby budou odstraněny veškeré pařezy vykácených dřevin. 
 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedeno zasypání břehových výtrží, vybudování dočasného 
sjezdu do toku a jeho následné zrušení, provedení zajímkování staveniště a 
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převedení vody potrubím, úprava terénu nad opevněním břehů pod stupněm. 
Terénní úpravy mimo vlastní stupeň nebudou prováděny.  Neopevněné části budou 
po dokončení stavby osety vhodnou (technickou) travní směsí. 
 
b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření 
Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku. 
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 
Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými 
látkami atp. 
 
Odpady 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
    17 01 01 - Beton 

17 02 01 - Dřevo  
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

    17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
    17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 

 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody 
pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území 
dotčeném stavbou, povolení ke kácení. Dle vyjádření úřadu není nutné vydávat na 
stavbu povolení k zásahu do VKP. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude prováděna v chráněném území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí, které se nacházejí na staveništi.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Jedná se opravu stávajícího stupně (se zachováním původních parametrů), která po 
dokončení zajistí plnou stabilitu vlastního stupně, vývaru a opevnění vývaru včetně 
zakončovacího prahu. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné a nutné je úpravou 
harmonogramu provést v době minimálních průtoků. 
Zhotovitel bude sledovat průtoky např. na  www.hladiny.cz  u nejbližší limnigrafické 
stanice. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na 
zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude 
omezeno převádění těchto průtoků.  
V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových 
průtoků. V jarním období je vysoká pravděpodobnost zvýšeného průtoku z tajícího 
sněhu. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý 
harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření 
k zamezení vzniku škod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – vhodnou zeminu 
na zásyp výtrží, vhodné travní semeno, štěrk, beton a lomový kámen na opevnění 
dna a svahů pod stupněm. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů 
vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
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b) odvodnění staveniště 
Opravu stupně je nutné provádět na suchu, proto bude nutné vybudovat ochrannou 
zemní hrázku (popřípadě z pytlů pískem apod.) nad stupněm a pod stupněm a vodu 
přes prostor staveniště vzhledem k podmínkám na místě převádět potrubím. 
Průsaková voda bude ze staveniště dle potřeby odčerpávána. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k tělesu stupně bude realizován ze dvou míst, vždy z asfaltové silnice II/150. 
Dále přes polní cesty až k toku Bystřičky na místo stavby. Podrobněji viz. kapitola 
B.1.l.  
Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se 
zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude 
toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.  
Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nenachází vedení inženýrských sítí ani objekty na nich. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pouze v trasách příjezdů na staveniště. Zhotovitel zajistí 
jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci 
zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí. 
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné stávající vedení: 

 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku E.ON, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení opravy stupně do původních parametrů bude zajištěna jeho stabilita, 
stejně jako stabilita hospodářské mostu pod stupněm. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení). 
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Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích 
a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí 
pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně 
předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou 
zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny 
nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem 
projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) 
zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů 
vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřička. Přímo na břehu nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území. 
Odtokové poměry se po dokončení stavby (oprava stupně) nezmění. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a výtrží do původně projektovaného stavu dojde ke zlepšení 
ochrany pozemků a staveb.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního 
klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet malé množství náletových keřů 
ze sedimentu a to v rozsahu 28 m2. V rámci stavby budou odstraněny i pařezy 
vykácených dřevin.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích vodního toku, na kterých je vybudován vlastní 
stupeň. Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 
fondu. Také nebude stavbou proveden zábor lesního PF. 
Podél toku nebude zřizován žádný manipulační pruh.   
Stavební materiál pro opravu stupně bude průběžně zapracováván do stavby – 
meziskládky se neuvažují, odtěžený sediment z nadjezí bude okamžitě odvážen na 
skládku určenou zhotovitelem.  
Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a 
možností po dohodě se zástupci obce Lipová, případně obce Dřevohostice. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
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Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
uložení na skládku.  
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 
kód odpadu název odpadu 
17 01 01                        Beton 
17 02 01  Dřevo  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04                        Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
17 05 04 01  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní materiál na zásyp výtrží – 4,10 m3 
Odstranění sedimentu z nadjezí: N1+N2 = 11,21 + 3,0 = 14,21 m3 

Očištění, vysekání spár (do 70 mm), vyspárování dlažby a opevnění břehů v 
nadjezí – 2,4*8,0+2,4*1,9*2= 19,2+9,12 = 28,32 m2 

Očištění, vysekání spár (do 120 mm), vyspárování hrany stupně, křídel a čela – 
0,7*(1,55+1,9+8,0+1,9+1,65) + 13,15 = 5,6+1,33+0,56 = 23,65 m2 

Betonový práh s vyztužením Kari sítěmi KY 49 – 18,75*0,55 = 10,61 m3 

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do 
stavby, bez ukládání na meziskládku.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění 
komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění 
i v jejím průběhu. 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
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− Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
č. 309/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 5/2023 – 07/2023 
Postup stavby bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- zpracování havarijního a povodňového plánu 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace 

pozemků určených pro příjezd k toku 
- realizace vlastních stavebních prací: 

1) odstranění keřů ze sedimentu v toku (včetně kořenů) 
2) odstranění vlastního sedimentů 
3) převedení vody přes stavbu pomocí hrázek a potrubí 
4) odstranění stávajícího poškozeného opevnění dna a břehů pod stupněm 
5) zasypání výtrže 
6) oprava stupně včetně nového vývaru, betonového zakončovacího prahu 
a opevnění břehů pod stupněm 
7) urovnání a doplnění záhozu z LK pod zakončovacím prahem 
8) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí 

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke 
znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajícím stabilizačním stupni 
v DKM 1,927 na toku Bystřičky v katastru obce Lipová. Jedná se o poškozené 
opevnění pod stupněm, opravu spárování vlastního stupně, vykácení náletových 
keřů z profilu toku a odtěžení nánosů z koruny přepadu v šířce cca 1/3 šířky profilu. 
Vlastní stavba bude provedena na níže uvedených pozemcích (2 pozemky) ve 
vlastnictví investora. Ostatní pozemky, které sousedí se stavbou, případně jsou 
dotčené příjezdem na stavbu – jsou opět uvedeny níže v tabulce (jedná se o celkem 
11 pozemků). Ty jsou ve vlastnictví investora, soukromých osob a právních subjektů. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku (jedná se 
o opravu). 
Pro příjezd a manipulaci při stavbě budou po celou dobu stavby sloužit pozemky 
vedle toku na LB (vlastnictví obce Lipová). Podél toku nebude zřízen manipulační 
pruh s ohledem na blízkost příjezdové komunikace. Na opravovaný úsek jsou 
navrženy 2 příjezdy vyznačené v situaci. Hlavní příjezd č.1 - příjezd ze silnice II/150 
stávajícím sjezdem (v krátkém úseku po odboční zpevněným) a dále po nezpevněné 
komunikaci až k místu opravy. Příjezd č.2 (náhradní příjezd) – je navržen jako 
alternativa příjezdu. Jedná se o zpevněný sjezd za benzinkou a dále trasa vede po 
zpevněné komunikaci s (určenou pouze pro vozidla ZD Dřevohostice). Po cca 540 m 
sjezdem na nezpevněnou komunikaci s příjezdem k hospodářskému mostu na toku 
pod opravovaným stupněm. Předpoklad je využití jako hlavního příjezdu č.1. 
Vzhledem ke stavebnímu stavu mostku se během stavby neuvažuje s přejezdy těžké 
techniky!  
 
Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím 
meziskládek se neuvažuje.  
Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle 
svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Lipová. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce 
na stávající stavbě – stabilizační stupeň. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani 
blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky ze závazných stanovisek nevyplynuly. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován projektantem 
výškopisný a polohopisný plán stupně - 03/2022.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:500.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Bystřičky, ale nebude mít 
nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav. V blízkosti vodního 
toku nebude skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků v Bystřičce bude s ohledem na 
minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované 
stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo 
záplavové území. 
Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně 
nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení oprav stupně do původní podoby a odstranění nánosů na hraně stupně 
bude zajištěna původně projektovaná průtočnost koryta. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h).  
Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány 
a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách 
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.  
Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci 
stavu pozemků pro příjezd, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace 
a vlastních komunikací.   
Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby 
protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřičky.  
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území. 
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Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a odtěžením nánosů dojde k zprůtočnění koryta a stabilizaci 
vlastního stupně.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období 
vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny keřové porosty, 
které vyrostly na nánosech nad stupněm - celkem 28 m2 keřů. V rámci stavby budou 
odstraněny i pařezy vykácených dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.  
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození. 
Odtěžením nánosů nad stupněm bude dotčena zeleň – keře vyrostlé v profilu toku 
přímo na sedimentu. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy 
se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Případně přes 
stávající polní cesty s různým druhem vlastnictví. Hospodářský most přes tok 
Bystřičky má nižší únosnost, pouze pro vozidla do 12t. Z toho důvodu nebude během 
stavby přejížděn těžší technikou zhotovitele. 
 

Příjezd techniky pro SO 1 – Oprava stupně je umožněn z obou stran toku Bystřičky.  
Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou: 
1) Tento příjezd ① začíná na silnici II/150 před vjezdem do obce Lipová stávajícím 

zpevněným sjezdem. Dále trasa pokračuje po nezpevněné polní (p.č.1289/1 k.ú. 
Dřevohostice). Těsně před hospodářským mostem trasa odbočí na pozemky 
podél toku (p.č.486/2 a p.č.486/1 k.ú. Lipová u Přerova), ze kterých už je 
zajištěn přístup do toku. Zde bude vybudován provizorní sjezd do koryta během 
oprav.  

2) I tento příjezd ② začíná na silnici II/150 za koncem obce Dřevohostice (za 
čerpací stanicí pohonných hmot) stávajícím zpevněným sjezdem. Dále trasa 
pokračuje po asfaltové komunikaci (p.č.1399/6 a p.č.1400 k.ú. Lipová u 
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Přerova). Po přibližně 250 m odbočí trasa na nezpevněnou polní cestu (p.č.1262 
k.ú. Lipová u Přerova), která vede až k vlastnímu toku. Pro přímý přístup k toku 
a opravovanému stupni je nutné odbočit na p.č. 341/79 k.ú. Lipová u Přerova, 
který vede podél toku.  

 
Jiné pozemky nebudou příjezdem na hráz dotčeny.  
Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky (příjezdem) uvedeny do 
původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných 
ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje.  
Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a případné výustní 
objekty na daném úseku toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich 
poškození. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude realizována samostatně, bez nutnosti jakýchkoliv souvisejících investic. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lipová u Přerova [684635], vedený na katastrálním 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

1 525/1 
ČR; Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

 602 00 Brno 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

2 1416/1 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

 
Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Lipová u Přerova 
[684635], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

3* 341/79 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

4 525/3 
Obec Lipová, č.p. 17,  

751 14 Lipová 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

5* 486/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

6* 486/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

7* 524 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha silnice 

8* 356/102 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha ostatní komunikace 



6 

 

Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Dřevohostice 
[633020], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
9* 1263 Městys Dřevohostice,  

Náměstí 74,  
751 14 Dřevohostice 

ostatní plocha ostatní komunikace 

10* 1289/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

11* 1262 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

12* 1401/1 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13* 1400* 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha silnice 

* v současné době dochází k převodu na Městys Dřevohostice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – oprava 
stupně, vývaru, těžba sedimentů na hraně stupně a zasypání břehových výtrží. Nebyl 
proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla 
staticky posuzována. 
 
b) účel užívání stavby 
Oprava stupně je určena pro zajištění další stability vlastního stupně, opravu 
opevnění koryta toku v nadjezí (vysekání spár a nové vyspárování) a 
znovuvybudování vývaru, závěrečného prahu a opevnění vývaru v podjezí.  
Opravou stupně budou obnoveny jeho projektované parametry.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány na stávajícím stupni ř.KM 
1,927 toku Bystřička, k.ú. Lipová. Parametry stavby zůstanou po provedené opravě 
na původních hodnotách. Vlastní hrana stupně obložená LK nově vyspárovaná, 
vývar a opevnění břehu pod stupněm z LK do betonu, zakončovací betonový práh a 
urovnání záhozu pod prahem z LK.    
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, 
nebude produkovat žádný odpad. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Stavba bude realizována v jednom stavebním objektu: SO1 – Oprava stupně. 
 
Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.  

č. ČINNOST: 
TERMÍN 

měsíc rok 
1 Zpracování PD 04 2022 

2 Stavební povolení 11 2022 

3 Zahájení stavby 04 2023 

4 Ukončení stavby  06 2023 

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku Bystřičky je nutno práce přerušit a 
odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového 
území. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná 
přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni 
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používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. 
obuv, oblečení atd.  

Bezpečnost práce při stavbě 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny 
a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné 
na území České republiky. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• SO 1 – Oprava stupně (ř.km 1,927)  
Podrobnější popis úprav na jednotlivých částech objektu je popsán v Technické 
zprávě.  
Jedná se o opravu stupně ř.km 1,927, odtěžení nánosů z prostoru nad hranou 
stupně a zasypání břehové výtrže na LB na toku Bystřičky (IDVT 10100378) 
v k.ú. Lipová u Přerova. V rámci stavby dojde k opravě stupně do původního 
stavu, kdy budou opraveny spáry na hraně stupně a před stupněm. Dále bude 
rozebrán silně poškozený vývar včetně opevnění břehů z LK do betonu a také 
bude odstraněn zbytek betonového zakončovacího prahu za vývarem. Všechny 
výše uvedené prvky budou následně vybudovány znovu včetně urovnání a 
doplnění záhozu z LK za zakončovacím prahem. V rámci stavby bude také 
zasypána břehová výtrž (o objemu cca 4,1 m3) a svahy nad opevněním budou 
urovnány a osety travní směsí. Dále budou odstraněny křoviny na nánosu a 
následně i nános nad hranou stupně v rozsahu cca 14,0 m3.   
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Pro stavbu (kamennou rovnaninu a zához) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a 
ČSN EN 13383-2. 
Zakončovací práh a podkladní deska vývaru jsou navrženy z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30. 
Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu 
fr. 0 – 32 mm. 
Na spárování bude použita vhodná spárovací hmota – vysoce kvalitní expanzní 
zálivková hmota s nízkým smrštěním (na bázi hydraulického cementu), musí splňovat 
požadavky CSN EN 1504-3 třída R4.  
Zásyp výtrže bude proveden vhodnou zeminou pro homogenní hráze (dle ČSN 75 
2410) hutněnou na min. 95 % Proctor Standard ve stanovených vrstvách (maximálně 
0,20 m) až na projektovanou niveletu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné 
nepříznivým vnějším vlivům počasí.  
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Stabilita upravovaných svahů nad opevněním břehu bude zajištěna vysvahováním 
do projektovaného stavu 1:2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění 
přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci přípravy 
oprav stupně vykácet keře, které rostou na sedimentu přímo v korytě toku - 28 m2 
keřů. V rámci stavby budou odstraněny veškeré pařezy vykácených dřevin. 
 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedeno zasypání břehových výtrží, vybudování dočasného 
sjezdu do toku a jeho následné zrušení, provedení zajímkování staveniště a 
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převedení vody potrubím, úprava terénu nad opevněním břehů pod stupněm. 
Terénní úpravy mimo vlastní stupeň nebudou prováděny.  Neopevněné části budou 
po dokončení stavby osety vhodnou (technickou) travní směsí. 
 
b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření 
Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku. 
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 
Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými 
látkami atp. 
 
Odpady 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
    17 01 01 - Beton 

17 02 01 - Dřevo  
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

    17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
    17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 

 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody 
pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území 
dotčeném stavbou, povolení ke kácení. Dle vyjádření úřadu není nutné vydávat na 
stavbu povolení k zásahu do VKP. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude prováděna v chráněném území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí, které se nacházejí na staveništi.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Jedná se opravu stávajícího stupně (se zachováním původních parametrů), která po 
dokončení zajistí plnou stabilitu vlastního stupně, vývaru a opevnění vývaru včetně 
zakončovacího prahu. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné a nutné je úpravou 
harmonogramu provést v době minimálních průtoků. 
Zhotovitel bude sledovat průtoky např. na  www.hladiny.cz  u nejbližší limnigrafické 
stanice. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na 
zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude 
omezeno převádění těchto průtoků.  
V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových 
průtoků. V jarním období je vysoká pravděpodobnost zvýšeného průtoku z tajícího 
sněhu. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý 
harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření 
k zamezení vzniku škod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – vhodnou zeminu 
na zásyp výtrží, vhodné travní semeno, štěrk, beton a lomový kámen na opevnění 
dna a svahů pod stupněm. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů 
vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
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b) odvodnění staveniště 
Opravu stupně je nutné provádět na suchu, proto bude nutné vybudovat ochrannou 
zemní hrázku (popřípadě z pytlů pískem apod.) nad stupněm a pod stupněm a vodu 
přes prostor staveniště vzhledem k podmínkám na místě převádět potrubím. 
Průsaková voda bude ze staveniště dle potřeby odčerpávána. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k tělesu stupně bude realizován ze dvou míst, vždy z asfaltové silnice II/150. 
Dále přes polní cesty až k toku Bystřičky na místo stavby. Podrobněji viz. kapitola 
B.1.l.  
Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se 
zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude 
toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.  
Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nenachází vedení inženýrských sítí ani objekty na nich. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pouze v trasách příjezdů na staveniště. Zhotovitel zajistí 
jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci 
zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí. 
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné stávající vedení: 

 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku E.ON, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení opravy stupně do původních parametrů bude zajištěna jeho stabilita, 
stejně jako stabilita hospodářské mostu pod stupněm. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení). 
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Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích 
a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí 
pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně 
předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou 
zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny 
nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem 
projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) 
zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů 
vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřička. Přímo na břehu nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území. 
Odtokové poměry se po dokončení stavby (oprava stupně) nezmění. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a výtrží do původně projektovaného stavu dojde ke zlepšení 
ochrany pozemků a staveb.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního 
klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet malé množství náletových keřů 
ze sedimentu a to v rozsahu 28 m2. V rámci stavby budou odstraněny i pařezy 
vykácených dřevin.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích vodního toku, na kterých je vybudován vlastní 
stupeň. Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 
fondu. Také nebude stavbou proveden zábor lesního PF. 
Podél toku nebude zřizován žádný manipulační pruh.   
Stavební materiál pro opravu stupně bude průběžně zapracováván do stavby – 
meziskládky se neuvažují, odtěžený sediment z nadjezí bude okamžitě odvážen na 
skládku určenou zhotovitelem.  
Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a 
možností po dohodě se zástupci obce Lipová, případně obce Dřevohostice. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
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Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
uložení na skládku.  
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 
kód odpadu název odpadu 
17 01 01                        Beton 
17 02 01  Dřevo  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04                        Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
17 05 04 01  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní materiál na zásyp výtrží – 4,10 m3 
Odstranění sedimentu z nadjezí: N1+N2 = 11,21 + 3,0 = 14,21 m3 

Očištění, vysekání spár (do 70 mm), vyspárování dlažby a opevnění břehů v 
nadjezí – 2,4*8,0+2,4*1,9*2= 19,2+9,12 = 28,32 m2 

Očištění, vysekání spár (do 120 mm), vyspárování hrany stupně, křídel a čela – 
0,7*(1,55+1,9+8,0+1,9+1,65) + 13,15 = 5,6+1,33+0,56 = 23,65 m2 

Betonový práh s vyztužením Kari sítěmi KY 49 – 18,75*0,55 = 10,61 m3 

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do 
stavby, bez ukládání na meziskládku.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění 
komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění 
i v jejím průběhu. 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
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− Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
č. 309/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 5/2023 – 07/2023 
Postup stavby bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- zpracování havarijního a povodňového plánu 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace 

pozemků určených pro příjezd k toku 
- realizace vlastních stavebních prací: 

1) odstranění keřů ze sedimentu v toku (včetně kořenů) 
2) odstranění vlastního sedimentů 
3) převedení vody přes stavbu pomocí hrázek a potrubí 
4) odstranění stávajícího poškozeného opevnění dna a břehů pod stupněm 
5) zasypání výtrže 
6) oprava stupně včetně nového vývaru, betonového zakončovacího prahu 
a opevnění břehů pod stupněm 
7) urovnání a doplnění záhozu z LK pod zakončovacím prahem 
8) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí 

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke 
znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajícím stabilizačním stupni 
v DKM 1,927 na toku Bystřičky v katastru obce Lipová. Jedná se o poškozené 
opevnění pod stupněm, opravu spárování vlastního stupně, vykácení náletových 
keřů z profilu toku a odtěžení nánosů z koruny přepadu v šířce cca 1/3 šířky profilu. 
Vlastní stavba bude provedena na níže uvedených pozemcích (2 pozemky) ve 
vlastnictví investora. Ostatní pozemky, které sousedí se stavbou, případně jsou 
dotčené příjezdem na stavbu – jsou opět uvedeny níže v tabulce (jedná se o celkem 
11 pozemků). Ty jsou ve vlastnictví investora, soukromých osob a právních subjektů. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku (jedná se 
o opravu). 
Pro příjezd a manipulaci při stavbě budou po celou dobu stavby sloužit pozemky 
vedle toku na LB (vlastnictví obce Lipová). Podél toku nebude zřízen manipulační 
pruh s ohledem na blízkost příjezdové komunikace. Na opravovaný úsek jsou 
navrženy 2 příjezdy vyznačené v situaci. Hlavní příjezd č.1 - příjezd ze silnice II/150 
stávajícím sjezdem (v krátkém úseku po odboční zpevněným) a dále po nezpevněné 
komunikaci až k místu opravy. Příjezd č.2 (náhradní příjezd) – je navržen jako 
alternativa příjezdu. Jedná se o zpevněný sjezd za benzinkou a dále trasa vede po 
zpevněné komunikaci s (určenou pouze pro vozidla ZD Dřevohostice). Po cca 540 m 
sjezdem na nezpevněnou komunikaci s příjezdem k hospodářskému mostu na toku 
pod opravovaným stupněm. Předpoklad je využití jako hlavního příjezdu č.1. 
Vzhledem ke stavebnímu stavu mostku se během stavby neuvažuje s přejezdy těžké 
techniky!  
 
Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím 
meziskládek se neuvažuje.  
Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle 
svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Lipová. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce 
na stávající stavbě – stabilizační stupeň. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani 
blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky ze závazných stanovisek nevyplynuly. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován projektantem 
výškopisný a polohopisný plán stupně - 03/2022.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:500.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Bystřičky, ale nebude mít 
nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav. V blízkosti vodního 
toku nebude skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků v Bystřičce bude s ohledem na 
minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované 
stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo 
záplavové území. 
Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně 
nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení oprav stupně do původní podoby a odstranění nánosů na hraně stupně 
bude zajištěna původně projektovaná průtočnost koryta. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h).  
Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány 
a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách 
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.  
Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci 
stavu pozemků pro příjezd, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace 
a vlastních komunikací.   
Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby 
protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřičky.  
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území. 
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Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a odtěžením nánosů dojde k zprůtočnění koryta a stabilizaci 
vlastního stupně.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období 
vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny keřové porosty, 
které vyrostly na nánosech nad stupněm - celkem 28 m2 keřů. V rámci stavby budou 
odstraněny i pařezy vykácených dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.  
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození. 
Odtěžením nánosů nad stupněm bude dotčena zeleň – keře vyrostlé v profilu toku 
přímo na sedimentu. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy 
se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Případně přes 
stávající polní cesty s různým druhem vlastnictví. Hospodářský most přes tok 
Bystřičky má nižší únosnost, pouze pro vozidla do 12t. Z toho důvodu nebude během 
stavby přejížděn těžší technikou zhotovitele. 
 

Příjezd techniky pro SO 1 – Oprava stupně je umožněn z obou stran toku Bystřičky.  
Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou: 
1) Tento příjezd ① začíná na silnici II/150 před vjezdem do obce Lipová stávajícím 

zpevněným sjezdem. Dále trasa pokračuje po nezpevněné polní (p.č.1289/1 k.ú. 
Dřevohostice). Těsně před hospodářským mostem trasa odbočí na pozemky 
podél toku (p.č.486/2 a p.č.486/1 k.ú. Lipová u Přerova), ze kterých už je 
zajištěn přístup do toku. Zde bude vybudován provizorní sjezd do koryta během 
oprav.  

2) I tento příjezd ② začíná na silnici II/150 za koncem obce Dřevohostice (za 
čerpací stanicí pohonných hmot) stávajícím zpevněným sjezdem. Dále trasa 
pokračuje po asfaltové komunikaci (p.č.1399/6 a p.č.1400 k.ú. Lipová u 
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Přerova). Po přibližně 250 m odbočí trasa na nezpevněnou polní cestu (p.č.1262 
k.ú. Lipová u Přerova), která vede až k vlastnímu toku. Pro přímý přístup k toku 
a opravovanému stupni je nutné odbočit na p.č. 341/79 k.ú. Lipová u Přerova, 
který vede podél toku.  

 
Jiné pozemky nebudou příjezdem na hráz dotčeny.  
Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky (příjezdem) uvedeny do 
původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných 
ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje.  
Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a případné výustní 
objekty na daném úseku toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich 
poškození. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude realizována samostatně, bez nutnosti jakýchkoliv souvisejících investic. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lipová u Přerova [684635], vedený na katastrálním 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

1 525/1 
ČR; Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

 602 00 Brno 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

2 1416/1 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

 
Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Lipová u Přerova 
[684635], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

3* 341/79 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

4 525/3 
Obec Lipová, č.p. 17,  

751 14 Lipová 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

5* 486/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

6* 486/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

7* 524 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha silnice 

8* 356/102 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha ostatní komunikace 
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Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Dřevohostice 
[633020], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
9* 1263 Městys Dřevohostice,  

Náměstí 74,  
751 14 Dřevohostice 

ostatní plocha ostatní komunikace 

10* 1289/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

11* 1262 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

12* 1401/1 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13* 1400* 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha silnice 

* v současné době dochází k převodu na Městys Dřevohostice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – oprava 
stupně, vývaru, těžba sedimentů na hraně stupně a zasypání břehových výtrží. Nebyl 
proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla 
staticky posuzována. 
 
b) účel užívání stavby 
Oprava stupně je určena pro zajištění další stability vlastního stupně, opravu 
opevnění koryta toku v nadjezí (vysekání spár a nové vyspárování) a 
znovuvybudování vývaru, závěrečného prahu a opevnění vývaru v podjezí.  
Opravou stupně budou obnoveny jeho projektované parametry.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány na stávajícím stupni ř.KM 
1,927 toku Bystřička, k.ú. Lipová. Parametry stavby zůstanou po provedené opravě 
na původních hodnotách. Vlastní hrana stupně obložená LK nově vyspárovaná, 
vývar a opevnění břehu pod stupněm z LK do betonu, zakončovací betonový práh a 
urovnání záhozu pod prahem z LK.    
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, 
nebude produkovat žádný odpad. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Stavba bude realizována v jednom stavebním objektu: SO1 – Oprava stupně. 
 
Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.  

č. ČINNOST: 
TERMÍN 

měsíc rok 
1 Zpracování PD 04 2022 

2 Stavební povolení 11 2022 

3 Zahájení stavby 04 2023 

4 Ukončení stavby  06 2023 

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku Bystřičky je nutno práce přerušit a 
odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového 
území. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná 
přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni 
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používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. 
obuv, oblečení atd.  

Bezpečnost práce při stavbě 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny 
a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné 
na území České republiky. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• SO 1 – Oprava stupně (ř.km 1,927)  
Podrobnější popis úprav na jednotlivých částech objektu je popsán v Technické 
zprávě.  
Jedná se o opravu stupně ř.km 1,927, odtěžení nánosů z prostoru nad hranou 
stupně a zasypání břehové výtrže na LB na toku Bystřičky (IDVT 10100378) 
v k.ú. Lipová u Přerova. V rámci stavby dojde k opravě stupně do původního 
stavu, kdy budou opraveny spáry na hraně stupně a před stupněm. Dále bude 
rozebrán silně poškozený vývar včetně opevnění břehů z LK do betonu a také 
bude odstraněn zbytek betonového zakončovacího prahu za vývarem. Všechny 
výše uvedené prvky budou následně vybudovány znovu včetně urovnání a 
doplnění záhozu z LK za zakončovacím prahem. V rámci stavby bude také 
zasypána břehová výtrž (o objemu cca 4,1 m3) a svahy nad opevněním budou 
urovnány a osety travní směsí. Dále budou odstraněny křoviny na nánosu a 
následně i nános nad hranou stupně v rozsahu cca 14,0 m3.   
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Pro stavbu (kamennou rovnaninu a zához) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a 
ČSN EN 13383-2. 
Zakončovací práh a podkladní deska vývaru jsou navrženy z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30. 
Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu 
fr. 0 – 32 mm. 
Na spárování bude použita vhodná spárovací hmota – vysoce kvalitní expanzní 
zálivková hmota s nízkým smrštěním (na bázi hydraulického cementu), musí splňovat 
požadavky CSN EN 1504-3 třída R4.  
Zásyp výtrže bude proveden vhodnou zeminou pro homogenní hráze (dle ČSN 75 
2410) hutněnou na min. 95 % Proctor Standard ve stanovených vrstvách (maximálně 
0,20 m) až na projektovanou niveletu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné 
nepříznivým vnějším vlivům počasí.  
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Stabilita upravovaných svahů nad opevněním břehu bude zajištěna vysvahováním 
do projektovaného stavu 1:2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění 
přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci přípravy 
oprav stupně vykácet keře, které rostou na sedimentu přímo v korytě toku - 28 m2 
keřů. V rámci stavby budou odstraněny veškeré pařezy vykácených dřevin. 
 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedeno zasypání břehových výtrží, vybudování dočasného 
sjezdu do toku a jeho následné zrušení, provedení zajímkování staveniště a 
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převedení vody potrubím, úprava terénu nad opevněním břehů pod stupněm. 
Terénní úpravy mimo vlastní stupeň nebudou prováděny.  Neopevněné části budou 
po dokončení stavby osety vhodnou (technickou) travní směsí. 
 
b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření 
Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku. 
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 
Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými 
látkami atp. 
 
Odpady 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
    17 01 01 - Beton 

17 02 01 - Dřevo  
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

    17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
    17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 

 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody 
pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území 
dotčeném stavbou, povolení ke kácení. Dle vyjádření úřadu není nutné vydávat na 
stavbu povolení k zásahu do VKP. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude prováděna v chráněném území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí, které se nacházejí na staveništi.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Jedná se opravu stávajícího stupně (se zachováním původních parametrů), která po 
dokončení zajistí plnou stabilitu vlastního stupně, vývaru a opevnění vývaru včetně 
zakončovacího prahu. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné a nutné je úpravou 
harmonogramu provést v době minimálních průtoků. 
Zhotovitel bude sledovat průtoky např. na  www.hladiny.cz  u nejbližší limnigrafické 
stanice. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na 
zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude 
omezeno převádění těchto průtoků.  
V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových 
průtoků. V jarním období je vysoká pravděpodobnost zvýšeného průtoku z tajícího 
sněhu. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý 
harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření 
k zamezení vzniku škod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – vhodnou zeminu 
na zásyp výtrží, vhodné travní semeno, štěrk, beton a lomový kámen na opevnění 
dna a svahů pod stupněm. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů 
vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
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b) odvodnění staveniště 
Opravu stupně je nutné provádět na suchu, proto bude nutné vybudovat ochrannou 
zemní hrázku (popřípadě z pytlů pískem apod.) nad stupněm a pod stupněm a vodu 
přes prostor staveniště vzhledem k podmínkám na místě převádět potrubím. 
Průsaková voda bude ze staveniště dle potřeby odčerpávána. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k tělesu stupně bude realizován ze dvou míst, vždy z asfaltové silnice II/150. 
Dále přes polní cesty až k toku Bystřičky na místo stavby. Podrobněji viz. kapitola 
B.1.l.  
Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se 
zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude 
toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.  
Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nenachází vedení inženýrských sítí ani objekty na nich. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pouze v trasách příjezdů na staveniště. Zhotovitel zajistí 
jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci 
zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí. 
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné stávající vedení: 

 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku E.ON, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení opravy stupně do původních parametrů bude zajištěna jeho stabilita, 
stejně jako stabilita hospodářské mostu pod stupněm. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení). 
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Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích 
a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí 
pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně 
předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou 
zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny 
nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem 
projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) 
zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů 
vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřička. Přímo na břehu nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území. 
Odtokové poměry se po dokončení stavby (oprava stupně) nezmění. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a výtrží do původně projektovaného stavu dojde ke zlepšení 
ochrany pozemků a staveb.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního 
klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet malé množství náletových keřů 
ze sedimentu a to v rozsahu 28 m2. V rámci stavby budou odstraněny i pařezy 
vykácených dřevin.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích vodního toku, na kterých je vybudován vlastní 
stupeň. Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 
fondu. Také nebude stavbou proveden zábor lesního PF. 
Podél toku nebude zřizován žádný manipulační pruh.   
Stavební materiál pro opravu stupně bude průběžně zapracováván do stavby – 
meziskládky se neuvažují, odtěžený sediment z nadjezí bude okamžitě odvážen na 
skládku určenou zhotovitelem.  
Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a 
možností po dohodě se zástupci obce Lipová, případně obce Dřevohostice. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
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Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
uložení na skládku.  
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 
kód odpadu název odpadu 
17 01 01                        Beton 
17 02 01  Dřevo  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04                        Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
17 05 04 01  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní materiál na zásyp výtrží – 4,10 m3 
Odstranění sedimentu z nadjezí: N1+N2 = 11,21 + 3,0 = 14,21 m3 

Očištění, vysekání spár (do 70 mm), vyspárování dlažby a opevnění břehů v 
nadjezí – 2,4*8,0+2,4*1,9*2= 19,2+9,12 = 28,32 m2 

Očištění, vysekání spár (do 120 mm), vyspárování hrany stupně, křídel a čela – 
0,7*(1,55+1,9+8,0+1,9+1,65) + 13,15 = 5,6+1,33+0,56 = 23,65 m2 

Betonový práh s vyztužením Kari sítěmi KY 49 – 18,75*0,55 = 10,61 m3 

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do 
stavby, bez ukládání na meziskládku.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění 
komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění 
i v jejím průběhu. 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
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− Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
č. 309/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 5/2023 – 07/2023 
Postup stavby bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- zpracování havarijního a povodňového plánu 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace 

pozemků určených pro příjezd k toku 
- realizace vlastních stavebních prací: 

1) odstranění keřů ze sedimentu v toku (včetně kořenů) 
2) odstranění vlastního sedimentů 
3) převedení vody přes stavbu pomocí hrázek a potrubí 
4) odstranění stávajícího poškozeného opevnění dna a břehů pod stupněm 
5) zasypání výtrže 
6) oprava stupně včetně nového vývaru, betonového zakončovacího prahu 
a opevnění břehů pod stupněm 
7) urovnání a doplnění záhozu z LK pod zakončovacím prahem 
8) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí 

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke 
znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajícím stabilizačním stupni 
v DKM 1,927 na toku Bystřičky v katastru obce Lipová. Jedná se o poškozené 
opevnění pod stupněm, opravu spárování vlastního stupně, vykácení náletových 
keřů z profilu toku a odtěžení nánosů z koruny přepadu v šířce cca 1/3 šířky profilu. 
Vlastní stavba bude provedena na níže uvedených pozemcích (2 pozemky) ve 
vlastnictví investora. Ostatní pozemky, které sousedí se stavbou, případně jsou 
dotčené příjezdem na stavbu – jsou opět uvedeny níže v tabulce (jedná se o celkem 
11 pozemků). Ty jsou ve vlastnictví investora, soukromých osob a právních subjektů. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku (jedná se 
o opravu). 
Pro příjezd a manipulaci při stavbě budou po celou dobu stavby sloužit pozemky 
vedle toku na LB (vlastnictví obce Lipová). Podél toku nebude zřízen manipulační 
pruh s ohledem na blízkost příjezdové komunikace. Na opravovaný úsek jsou 
navrženy 2 příjezdy vyznačené v situaci. Hlavní příjezd č.1 - příjezd ze silnice II/150 
stávajícím sjezdem (v krátkém úseku po odboční zpevněným) a dále po nezpevněné 
komunikaci až k místu opravy. Příjezd č.2 (náhradní příjezd) – je navržen jako 
alternativa příjezdu. Jedná se o zpevněný sjezd za benzinkou a dále trasa vede po 
zpevněné komunikaci s (určenou pouze pro vozidla ZD Dřevohostice). Po cca 540 m 
sjezdem na nezpevněnou komunikaci s příjezdem k hospodářskému mostu na toku 
pod opravovaným stupněm. Předpoklad je využití jako hlavního příjezdu č.1. 
Vzhledem ke stavebnímu stavu mostku se během stavby neuvažuje s přejezdy těžké 
techniky!  
 
Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím 
meziskládek se neuvažuje.  
Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle 
svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Lipová. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce 
na stávající stavbě – stabilizační stupeň. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani 
blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky ze závazných stanovisek nevyplynuly. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován projektantem 
výškopisný a polohopisný plán stupně - 03/2022.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:500.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Bystřičky, ale nebude mít 
nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav. V blízkosti vodního 
toku nebude skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků v Bystřičce bude s ohledem na 
minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované 
stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo 
záplavové území. 
Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně 
nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení oprav stupně do původní podoby a odstranění nánosů na hraně stupně 
bude zajištěna původně projektovaná průtočnost koryta. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h).  
Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány 
a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách 
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.  
Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci 
stavu pozemků pro příjezd, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace 
a vlastních komunikací.   
Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby 
protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřičky.  
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území. 
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Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a odtěžením nánosů dojde k zprůtočnění koryta a stabilizaci 
vlastního stupně.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období 
vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny keřové porosty, 
které vyrostly na nánosech nad stupněm - celkem 28 m2 keřů. V rámci stavby budou 
odstraněny i pařezy vykácených dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.  
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození. 
Odtěžením nánosů nad stupněm bude dotčena zeleň – keře vyrostlé v profilu toku 
přímo na sedimentu. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy 
se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Případně přes 
stávající polní cesty s různým druhem vlastnictví. Hospodářský most přes tok 
Bystřičky má nižší únosnost, pouze pro vozidla do 12t. Z toho důvodu nebude během 
stavby přejížděn těžší technikou zhotovitele. 
 

Příjezd techniky pro SO 1 – Oprava stupně je umožněn z obou stran toku Bystřičky.  
Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou: 
1) Tento příjezd ① začíná na silnici II/150 před vjezdem do obce Lipová stávajícím 

zpevněným sjezdem. Dále trasa pokračuje po nezpevněné polní (p.č.1289/1 k.ú. 
Dřevohostice). Těsně před hospodářským mostem trasa odbočí na pozemky 
podél toku (p.č.486/2 a p.č.486/1 k.ú. Lipová u Přerova), ze kterých už je 
zajištěn přístup do toku. Zde bude vybudován provizorní sjezd do koryta během 
oprav.  

2) I tento příjezd ② začíná na silnici II/150 za koncem obce Dřevohostice (za 
čerpací stanicí pohonných hmot) stávajícím zpevněným sjezdem. Dále trasa 
pokračuje po asfaltové komunikaci (p.č.1399/6 a p.č.1400 k.ú. Lipová u 
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Přerova). Po přibližně 250 m odbočí trasa na nezpevněnou polní cestu (p.č.1262 
k.ú. Lipová u Přerova), která vede až k vlastnímu toku. Pro přímý přístup k toku 
a opravovanému stupni je nutné odbočit na p.č. 341/79 k.ú. Lipová u Přerova, 
který vede podél toku.  

 
Jiné pozemky nebudou příjezdem na hráz dotčeny.  
Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky (příjezdem) uvedeny do 
původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných 
ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje.  
Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a případné výustní 
objekty na daném úseku toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich 
poškození. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude realizována samostatně, bez nutnosti jakýchkoliv souvisejících investic. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lipová u Přerova [684635], vedený na katastrálním 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

1 525/1 
ČR; Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

 602 00 Brno 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

2 1416/1 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

 
Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Lipová u Přerova 
[684635], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

3* 341/79 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

4 525/3 
Obec Lipová, č.p. 17,  

751 14 Lipová 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

5* 486/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

6* 486/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

7* 524 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha silnice 

8* 356/102 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha ostatní komunikace 
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Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Dřevohostice 
[633020], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
9* 1263 Městys Dřevohostice,  

Náměstí 74,  
751 14 Dřevohostice 

ostatní plocha ostatní komunikace 

10* 1289/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

11* 1262 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

12* 1401/1 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13* 1400* 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha silnice 

* v současné době dochází k převodu na Městys Dřevohostice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – oprava 
stupně, vývaru, těžba sedimentů na hraně stupně a zasypání břehových výtrží. Nebyl 
proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla 
staticky posuzována. 
 
b) účel užívání stavby 
Oprava stupně je určena pro zajištění další stability vlastního stupně, opravu 
opevnění koryta toku v nadjezí (vysekání spár a nové vyspárování) a 
znovuvybudování vývaru, závěrečného prahu a opevnění vývaru v podjezí.  
Opravou stupně budou obnoveny jeho projektované parametry.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány na stávajícím stupni ř.KM 
1,927 toku Bystřička, k.ú. Lipová. Parametry stavby zůstanou po provedené opravě 
na původních hodnotách. Vlastní hrana stupně obložená LK nově vyspárovaná, 
vývar a opevnění břehu pod stupněm z LK do betonu, zakončovací betonový práh a 
urovnání záhozu pod prahem z LK.    
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, 
nebude produkovat žádný odpad. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Stavba bude realizována v jednom stavebním objektu: SO1 – Oprava stupně. 
 
Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.  

č. ČINNOST: 
TERMÍN 

měsíc rok 
1 Zpracování PD 04 2022 

2 Stavební povolení 11 2022 

3 Zahájení stavby 04 2023 

4 Ukončení stavby  06 2023 

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku Bystřičky je nutno práce přerušit a 
odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového 
území. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná 
přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni 
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používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. 
obuv, oblečení atd.  

Bezpečnost práce při stavbě 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny 
a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné 
na území České republiky. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• SO 1 – Oprava stupně (ř.km 1,927)  
Podrobnější popis úprav na jednotlivých částech objektu je popsán v Technické 
zprávě.  
Jedná se o opravu stupně ř.km 1,927, odtěžení nánosů z prostoru nad hranou 
stupně a zasypání břehové výtrže na LB na toku Bystřičky (IDVT 10100378) 
v k.ú. Lipová u Přerova. V rámci stavby dojde k opravě stupně do původního 
stavu, kdy budou opraveny spáry na hraně stupně a před stupněm. Dále bude 
rozebrán silně poškozený vývar včetně opevnění břehů z LK do betonu a také 
bude odstraněn zbytek betonového zakončovacího prahu za vývarem. Všechny 
výše uvedené prvky budou následně vybudovány znovu včetně urovnání a 
doplnění záhozu z LK za zakončovacím prahem. V rámci stavby bude také 
zasypána břehová výtrž (o objemu cca 4,1 m3) a svahy nad opevněním budou 
urovnány a osety travní směsí. Dále budou odstraněny křoviny na nánosu a 
následně i nános nad hranou stupně v rozsahu cca 14,0 m3.   
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Pro stavbu (kamennou rovnaninu a zához) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a 
ČSN EN 13383-2. 
Zakončovací práh a podkladní deska vývaru jsou navrženy z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30. 
Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu 
fr. 0 – 32 mm. 
Na spárování bude použita vhodná spárovací hmota – vysoce kvalitní expanzní 
zálivková hmota s nízkým smrštěním (na bázi hydraulického cementu), musí splňovat 
požadavky CSN EN 1504-3 třída R4.  
Zásyp výtrže bude proveden vhodnou zeminou pro homogenní hráze (dle ČSN 75 
2410) hutněnou na min. 95 % Proctor Standard ve stanovených vrstvách (maximálně 
0,20 m) až na projektovanou niveletu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné 
nepříznivým vnějším vlivům počasí.  
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Stabilita upravovaných svahů nad opevněním břehu bude zajištěna vysvahováním 
do projektovaného stavu 1:2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění 
přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci přípravy 
oprav stupně vykácet keře, které rostou na sedimentu přímo v korytě toku - 28 m2 
keřů. V rámci stavby budou odstraněny veškeré pařezy vykácených dřevin. 
 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedeno zasypání břehových výtrží, vybudování dočasného 
sjezdu do toku a jeho následné zrušení, provedení zajímkování staveniště a 
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převedení vody potrubím, úprava terénu nad opevněním břehů pod stupněm. 
Terénní úpravy mimo vlastní stupeň nebudou prováděny.  Neopevněné části budou 
po dokončení stavby osety vhodnou (technickou) travní směsí. 
 
b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření 
Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku. 
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 
Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými 
látkami atp. 
 
Odpady 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
    17 01 01 - Beton 

17 02 01 - Dřevo  
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

    17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
    17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 

 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody 
pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území 
dotčeném stavbou, povolení ke kácení. Dle vyjádření úřadu není nutné vydávat na 
stavbu povolení k zásahu do VKP. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude prováděna v chráněném území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí, které se nacházejí na staveništi.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Jedná se opravu stávajícího stupně (se zachováním původních parametrů), která po 
dokončení zajistí plnou stabilitu vlastního stupně, vývaru a opevnění vývaru včetně 
zakončovacího prahu. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné a nutné je úpravou 
harmonogramu provést v době minimálních průtoků. 
Zhotovitel bude sledovat průtoky např. na  www.hladiny.cz  u nejbližší limnigrafické 
stanice. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na 
zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude 
omezeno převádění těchto průtoků.  
V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových 
průtoků. V jarním období je vysoká pravděpodobnost zvýšeného průtoku z tajícího 
sněhu. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý 
harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření 
k zamezení vzniku škod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – vhodnou zeminu 
na zásyp výtrží, vhodné travní semeno, štěrk, beton a lomový kámen na opevnění 
dna a svahů pod stupněm. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů 
vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
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b) odvodnění staveniště 
Opravu stupně je nutné provádět na suchu, proto bude nutné vybudovat ochrannou 
zemní hrázku (popřípadě z pytlů pískem apod.) nad stupněm a pod stupněm a vodu 
přes prostor staveniště vzhledem k podmínkám na místě převádět potrubím. 
Průsaková voda bude ze staveniště dle potřeby odčerpávána. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k tělesu stupně bude realizován ze dvou míst, vždy z asfaltové silnice II/150. 
Dále přes polní cesty až k toku Bystřičky na místo stavby. Podrobněji viz. kapitola 
B.1.l.  
Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se 
zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude 
toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.  
Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nenachází vedení inženýrských sítí ani objekty na nich. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pouze v trasách příjezdů na staveniště. Zhotovitel zajistí 
jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci 
zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí. 
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné stávající vedení: 

 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku E.ON, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení opravy stupně do původních parametrů bude zajištěna jeho stabilita, 
stejně jako stabilita hospodářské mostu pod stupněm. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení). 



13 

 

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích 
a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí 
pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně 
předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou 
zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny 
nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem 
projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) 
zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů 
vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřička. Přímo na břehu nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území. 
Odtokové poměry se po dokončení stavby (oprava stupně) nezmění. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a výtrží do původně projektovaného stavu dojde ke zlepšení 
ochrany pozemků a staveb.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního 
klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet malé množství náletových keřů 
ze sedimentu a to v rozsahu 28 m2. V rámci stavby budou odstraněny i pařezy 
vykácených dřevin.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích vodního toku, na kterých je vybudován vlastní 
stupeň. Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 
fondu. Také nebude stavbou proveden zábor lesního PF. 
Podél toku nebude zřizován žádný manipulační pruh.   
Stavební materiál pro opravu stupně bude průběžně zapracováván do stavby – 
meziskládky se neuvažují, odtěžený sediment z nadjezí bude okamžitě odvážen na 
skládku určenou zhotovitelem.  
Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a 
možností po dohodě se zástupci obce Lipová, případně obce Dřevohostice. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
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Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
uložení na skládku.  
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 
kód odpadu název odpadu 
17 01 01                        Beton 
17 02 01  Dřevo  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04                        Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
17 05 04 01  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní materiál na zásyp výtrží – 4,10 m3 
Odstranění sedimentu z nadjezí: N1+N2 = 11,21 + 3,0 = 14,21 m3 

Očištění, vysekání spár (do 70 mm), vyspárování dlažby a opevnění břehů v 
nadjezí – 2,4*8,0+2,4*1,9*2= 19,2+9,12 = 28,32 m2 

Očištění, vysekání spár (do 120 mm), vyspárování hrany stupně, křídel a čela – 
0,7*(1,55+1,9+8,0+1,9+1,65) + 13,15 = 5,6+1,33+0,56 = 23,65 m2 

Betonový práh s vyztužením Kari sítěmi KY 49 – 18,75*0,55 = 10,61 m3 

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do 
stavby, bez ukládání na meziskládku.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění 
komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění 
i v jejím průběhu. 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
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− Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
č. 309/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 5/2023 – 07/2023 
Postup stavby bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- zpracování havarijního a povodňového plánu 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace 

pozemků určených pro příjezd k toku 
- realizace vlastních stavebních prací: 

1) odstranění keřů ze sedimentu v toku (včetně kořenů) 
2) odstranění vlastního sedimentů 
3) převedení vody přes stavbu pomocí hrázek a potrubí 
4) odstranění stávajícího poškozeného opevnění dna a břehů pod stupněm 
5) zasypání výtrže 
6) oprava stupně včetně nového vývaru, betonového zakončovacího prahu 
a opevnění břehů pod stupněm 
7) urovnání a doplnění záhozu z LK pod zakončovacím prahem 
8) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí 

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke 
znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na stávajícím stabilizačním stupni 
v DKM 1,927 na toku Bystřičky v katastru obce Lipová. Jedná se o poškozené 
opevnění pod stupněm, opravu spárování vlastního stupně, vykácení náletových 
keřů z profilu toku a odtěžení nánosů z koruny přepadu v šířce cca 1/3 šířky profilu. 
Vlastní stavba bude provedena na níže uvedených pozemcích (2 pozemky) ve 
vlastnictví investora. Ostatní pozemky, které sousedí se stavbou, případně jsou 
dotčené příjezdem na stavbu – jsou opět uvedeny níže v tabulce (jedná se o celkem 
11 pozemků). Ty jsou ve vlastnictví investora, soukromých osob a právních subjektů. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru žádného dalšího sousedního pozemku (jedná se 
o opravu). 
Pro příjezd a manipulaci při stavbě budou po celou dobu stavby sloužit pozemky 
vedle toku na LB (vlastnictví obce Lipová). Podél toku nebude zřízen manipulační 
pruh s ohledem na blízkost příjezdové komunikace. Na opravovaný úsek jsou 
navrženy 2 příjezdy vyznačené v situaci. Hlavní příjezd č.1 - příjezd ze silnice II/150 
stávajícím sjezdem (v krátkém úseku po odboční zpevněným) a dále po nezpevněné 
komunikaci až k místu opravy. Příjezd č.2 (náhradní příjezd) – je navržen jako 
alternativa příjezdu. Jedná se o zpevněný sjezd za benzinkou a dále trasa vede po 
zpevněné komunikaci s (určenou pouze pro vozidla ZD Dřevohostice). Po cca 540 m 
sjezdem na nezpevněnou komunikaci s příjezdem k hospodářskému mostu na toku 
pod opravovaným stupněm. Předpoklad je využití jako hlavního příjezdu č.1. 
Vzhledem ke stavebnímu stavu mostku se během stavby neuvažuje s přejezdy těžké 
techniky!  
 
Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím 
meziskládek se neuvažuje.  
Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle 
svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Lipová. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy a udržovací práce 
na stávající stavbě – stabilizační stupeň. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani 
blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Žádné podmínky ze závazných stanovisek nevyplynuly. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu byl zpracován projektantem 
výškopisný a polohopisný plán stupně - 03/2022.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:500.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Celá stavba bude realizována v záplavovém území toku Bystřičky, ale nebude mít 
nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav. V blízkosti vodního 
toku nebude skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků v Bystřičce bude s ohledem na 
minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované 
stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo 
záplavové území. 
Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně 
nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení oprav stupně do původní podoby a odstranění nánosů na hraně stupně 
bude zajištěna původně projektovaná průtočnost koryta. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h).  
Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány 
a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách 
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.  
Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci 
stavu pozemků pro příjezd, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace 
a vlastních komunikací.   
Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby 
protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřičky.  
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území. 
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Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a odtěžením nánosů dojde k zprůtočnění koryta a stabilizaci 
vlastního stupně.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období 
vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny keřové porosty, 
které vyrostly na nánosech nad stupněm - celkem 28 m2 keřů. V rámci stavby budou 
odstraněny i pařezy vykácených dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.  
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození. 
Odtěžením nánosů nad stupněm bude dotčena zeleň – keře vyrostlé v profilu toku 
přímo na sedimentu. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy 
se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Případně přes 
stávající polní cesty s různým druhem vlastnictví. Hospodářský most přes tok 
Bystřičky má nižší únosnost, pouze pro vozidla do 12t. Z toho důvodu nebude během 
stavby přejížděn těžší technikou zhotovitele. 
 

Příjezd techniky pro SO 1 – Oprava stupně je umožněn z obou stran toku Bystřičky.  
Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou: 
1) Tento příjezd ① začíná na silnici II/150 před vjezdem do obce Lipová stávajícím 

zpevněným sjezdem. Dále trasa pokračuje po nezpevněné polní (p.č.1289/1 k.ú. 
Dřevohostice). Těsně před hospodářským mostem trasa odbočí na pozemky 
podél toku (p.č.486/2 a p.č.486/1 k.ú. Lipová u Přerova), ze kterých už je 
zajištěn přístup do toku. Zde bude vybudován provizorní sjezd do koryta během 
oprav.  

2) I tento příjezd ② začíná na silnici II/150 za koncem obce Dřevohostice (za 
čerpací stanicí pohonných hmot) stávajícím zpevněným sjezdem. Dále trasa 
pokračuje po asfaltové komunikaci (p.č.1399/6 a p.č.1400 k.ú. Lipová u 
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Přerova). Po přibližně 250 m odbočí trasa na nezpevněnou polní cestu (p.č.1262 
k.ú. Lipová u Přerova), která vede až k vlastnímu toku. Pro přímý přístup k toku 
a opravovanému stupni je nutné odbočit na p.č. 341/79 k.ú. Lipová u Přerova, 
který vede podél toku.  

 
Jiné pozemky nebudou příjezdem na hráz dotčeny.  
Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky (příjezdem) uvedeny do 
původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných 
ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje.  
Pro přípravu stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a případné výustní 
objekty na daném úseku toku a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich 
poškození. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude realizována samostatně, bez nutnosti jakýchkoliv souvisejících investic. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcely dotčené stavbou: k.ú. Lipová u Přerova [684635], vedený na katastrálním 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

1 525/1 
ČR; Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

 602 00 Brno 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

2 1416/1 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

 
Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Lipová u Přerova 
[684635], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

3* 341/79 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

4 525/3 
Obec Lipová, č.p. 17,  

751 14 Lipová 

vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

5* 486/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

6* 486/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

7* 524 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha silnice 

8* 356/102 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha ostatní komunikace 
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Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Dřevohostice 
[633020], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov   

Pořadí číslo p. Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
9* 1263 Městys Dřevohostice,  

Náměstí 74,  
751 14 Dřevohostice 

ostatní plocha ostatní komunikace 

10* 1289/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

11* 1262 Navrátil Stanislav Ing. Ph.D., 
č.p. 151, 751 14 Křtomil ostatní plocha ostatní komunikace 

12* 1401/1 

Olomoucký kraj, Správa silnic 
Olomouckého kraje,  

Lipenská 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13* 1400* 
ČR, Úřad pro zastupování státu, 

Rašínovo nábřeží 390/42,  
Nové Město, 128 00 Praha 2 

ostatní plocha silnice 

* v současné době dochází k převodu na Městys Dřevohostice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – oprava 
stupně, vývaru, těžba sedimentů na hraně stupně a zasypání břehových výtrží. Nebyl 
proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla 
staticky posuzována. 
 
b) účel užívání stavby 
Oprava stupně je určena pro zajištění další stability vlastního stupně, opravu 
opevnění koryta toku v nadjezí (vysekání spár a nové vyspárování) a 
znovuvybudování vývaru, závěrečného prahu a opevnění vývaru v podjezí.  
Opravou stupně budou obnoveny jeho projektované parametry.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Udržovací práce a stavební úpravy budou realizovány na stávajícím stupni ř.KM 
1,927 toku Bystřička, k.ú. Lipová. Parametry stavby zůstanou po provedené opravě 
na původních hodnotách. Vlastní hrana stupně obložená LK nově vyspárovaná, 
vývar a opevnění břehu pod stupněm z LK do betonu, zakončovací betonový práh a 
urovnání záhozu pod prahem z LK.    
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, 
nebude produkovat žádný odpad. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Stavba bude realizována v jednom stavebním objektu: SO1 – Oprava stupně. 
 
Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.  

č. ČINNOST: 
TERMÍN 

měsíc rok 
1 Zpracování PD 04 2022 

2 Stavební povolení 11 2022 

3 Zahájení stavby 04 2023 

4 Ukončení stavby  06 2023 

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku Bystřičky je nutno práce přerušit a 
odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového 
území. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1.500 tis. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná 
přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni 
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používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. 
obuv, oblečení atd.  

Bezpečnost práce při stavbě 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny 
a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné 
na území České republiky. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• SO 1 – Oprava stupně (ř.km 1,927)  
Podrobnější popis úprav na jednotlivých částech objektu je popsán v Technické 
zprávě.  
Jedná se o opravu stupně ř.km 1,927, odtěžení nánosů z prostoru nad hranou 
stupně a zasypání břehové výtrže na LB na toku Bystřičky (IDVT 10100378) 
v k.ú. Lipová u Přerova. V rámci stavby dojde k opravě stupně do původního 
stavu, kdy budou opraveny spáry na hraně stupně a před stupněm. Dále bude 
rozebrán silně poškozený vývar včetně opevnění břehů z LK do betonu a také 
bude odstraněn zbytek betonového zakončovacího prahu za vývarem. Všechny 
výše uvedené prvky budou následně vybudovány znovu včetně urovnání a 
doplnění záhozu z LK za zakončovacím prahem. V rámci stavby bude také 
zasypána břehová výtrž (o objemu cca 4,1 m3) a svahy nad opevněním budou 
urovnány a osety travní směsí. Dále budou odstraněny křoviny na nánosu a 
následně i nános nad hranou stupně v rozsahu cca 14,0 m3.   
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Pro stavbu (kamennou rovnaninu a zához) bude využíván lomový kámen dle ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a 
ČSN EN 13383-2. 
Zakončovací práh a podkladní deska vývaru jsou navrženy z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3. Kamenná dlažba bude uložena do podkladního betonu C 25/30. 
Rovnanina i dlažba do betonu bude uložena na odvodňovací štěrkopískovou vrstvu 
fr. 0 – 32 mm. 
Na spárování bude použita vhodná spárovací hmota – vysoce kvalitní expanzní 
zálivková hmota s nízkým smrštěním (na bázi hydraulického cementu), musí splňovat 
požadavky CSN EN 1504-3 třída R4.  
Zásyp výtrže bude proveden vhodnou zeminou pro homogenní hráze (dle ČSN 75 
2410) hutněnou na min. 95 % Proctor Standard ve stanovených vrstvách (maximálně 
0,20 m) až na projektovanou niveletu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné 
nepříznivým vnějším vlivům počasí.  
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Stabilita upravovaných svahů nad opevněním břehu bude zajištěna vysvahováním 
do projektovaného stavu 1:2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění 
přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací je třeba v rámci přípravy 
oprav stupně vykácet keře, které rostou na sedimentu přímo v korytě toku - 28 m2 
keřů. V rámci stavby budou odstraněny veškeré pařezy vykácených dřevin. 
 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby bude provedeno zasypání břehových výtrží, vybudování dočasného 
sjezdu do toku a jeho následné zrušení, provedení zajímkování staveniště a 
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převedení vody potrubím, úprava terénu nad opevněním břehů pod stupněm. 
Terénní úpravy mimo vlastní stupeň nebudou prováděny.  Neopevněné části budou 
po dokončení stavby osety vhodnou (technickou) travní směsí. 
 
b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření 
Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku. 
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 
Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými 
látkami atp. 
 
Odpady 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
    17 01 01 - Beton 

17 02 01 - Dřevo  
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

    17 05 04 01 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
    17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 

 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody 
pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území 
dotčeném stavbou, povolení ke kácení. Dle vyjádření úřadu není nutné vydávat na 
stavbu povolení k zásahu do VKP. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude prováděna v chráněném území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí, které se nacházejí na staveništi.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Jedná se opravu stávajícího stupně (se zachováním původních parametrů), která po 
dokončení zajistí plnou stabilitu vlastního stupně, vývaru a opevnění vývaru včetně 
zakončovacího prahu. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné a nutné je úpravou 
harmonogramu provést v době minimálních průtoků. 
Zhotovitel bude sledovat průtoky např. na  www.hladiny.cz  u nejbližší limnigrafické 
stanice. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu, strojů, konstrukcí na 
zajištění přístupů apod. z koryta při předpokladu povodňových průtoků, čímž nebude 
omezeno převádění těchto průtoků.  
V letním období je vysoká pravděpodobnost přívalových srážek a povodňových 
průtoků. V jarním období je vysoká pravděpodobnost zvýšeného průtoku z tajícího 
sněhu. Zhotovitel bude podle aktuálních předpokladů průtoků upravovat dohodnutý 
harmonogram prací a provádět v nutném případě vhodná a přiměřená opatření 
k zamezení vzniku škod.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – vhodnou zeminu 
na zásyp výtrží, vhodné travní semeno, štěrk, beton a lomový kámen na opevnění 
dna a svahů pod stupněm. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů 
vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
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b) odvodnění staveniště 
Opravu stupně je nutné provádět na suchu, proto bude nutné vybudovat ochrannou 
zemní hrázku (popřípadě z pytlů pískem apod.) nad stupněm a pod stupněm a vodu 
přes prostor staveniště vzhledem k podmínkám na místě převádět potrubím. 
Průsaková voda bude ze staveniště dle potřeby odčerpávána. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd k tělesu stupně bude realizován ze dvou míst, vždy z asfaltové silnice II/150. 
Dále přes polní cesty až k toku Bystřičky na místo stavby. Podrobněji viz. kapitola 
B.1.l.  
Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se 
zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude 
toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.  
Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nenachází vedení inženýrských sítí ani objekty na nich. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pouze v trasách příjezdů na staveniště. Zhotovitel zajistí 
jejich ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci 
zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí. 
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné stávající vedení: 

 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku E.ON, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po 
dokončení opravy stupně do původních parametrů bude zajištěna jeho stabilita, 
stejně jako stabilita hospodářské mostu pod stupněm. Celá stavba probíhá přímo 
v toku Bystřičky.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení). 
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Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích 
budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích 
a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí 
pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně 
předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou 
zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny 
nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem 
projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) 
zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů 
vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována přímo v toku Bystřička. Přímo na břehu nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje. 
V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci 
povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby 
a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území. 
Odtokové poměry se po dokončení stavby (oprava stupně) nezmění. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí, opravou stupně a výtrží do původně projektovaného stavu dojde ke zlepšení 
ochrany pozemků a staveb.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. V období vegetačního 
klidu před realizací stavebních prací je třeba vykácet malé množství náletových keřů 
ze sedimentu a to v rozsahu 28 m2. V rámci stavby budou odstraněny i pařezy 
vykácených dřevin.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích vodního toku, na kterých je vybudován vlastní 
stupeň. Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 
fondu. Také nebude stavbou proveden zábor lesního PF. 
Podél toku nebude zřizován žádný manipulační pruh.   
Stavební materiál pro opravu stupně bude průběžně zapracováván do stavby – 
meziskládky se neuvažují, odtěžený sediment z nadjezí bude okamžitě odvážen na 
skládku určenou zhotovitelem.  
Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a 
možností po dohodě se zástupci obce Lipová, případně obce Dřevohostice. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 



14 

 

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich 
následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
uložení na skládku.  
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 
kód odpadu název odpadu 
17 01 01                        Beton 
17 02 01  Dřevo  
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04                        Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
17 05 04 01  Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní materiál na zásyp výtrží – 4,10 m3 
Odstranění sedimentu z nadjezí: N1+N2 = 11,21 + 3,0 = 14,21 m3 

Očištění, vysekání spár (do 70 mm), vyspárování dlažby a opevnění břehů v 
nadjezí – 2,4*8,0+2,4*1,9*2= 19,2+9,12 = 28,32 m2 

Očištění, vysekání spár (do 120 mm), vyspárování hrany stupně, křídel a čela – 
0,7*(1,55+1,9+8,0+1,9+1,65) + 13,15 = 5,6+1,33+0,56 = 23,65 m2 

Betonový práh s vyztužením Kari sítěmi KY 49 – 18,75*0,55 = 10,61 m3 

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do 
stavby, bez ukládání na meziskládku.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění 
komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění 
i v jejím průběhu. 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
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− Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
č. 309/2006 Sb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyžaduje. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 5/2023 – 07/2023 
Postup stavby bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- zpracování havarijního a povodňového plánu 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace 

pozemků určených pro příjezd k toku 
- realizace vlastních stavebních prací: 

1) odstranění keřů ze sedimentu v toku (včetně kořenů) 
2) odstranění vlastního sedimentů 
3) převedení vody přes stavbu pomocí hrázek a potrubí 
4) odstranění stávajícího poškozeného opevnění dna a břehů pod stupněm 
5) zasypání výtrže 
6) oprava stupně včetně nového vývaru, betonového zakončovacího prahu 
a opevnění břehů pod stupněm 
7) urovnání a doplnění záhozu z LK pod zakončovacím prahem 
8) konečné terénní úpravy neopevněných ploch, osetí 

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke 
znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby. 


