

k.ú. Lipová u Přerova

LEGENDA:

- kamenná dlažba z LK do betonu tl. 400mm

- dlažba z lomového kamene do betonu tl. 400mm

- stáv. dlažba z LK na CM - očistit, vysekat, přespárovat MCs

- nános k odstranění

- betonový práh (vyztužený KARI sítí KY 49)

- stáv. hospodářský most (omezená nosnost 12 t)

- stávající opěrná zeď (součást mostu)

- keře určené ke kácení

- příjezd na staveniště

- hranice katastrálního území

- osa toku

LEGENDA SÍTÍ:

- nadzemní vedení VN ČEZ (nevede)

- nadzemní vedení NN ČEZ (nevede)


- podzemní vedení NN (nevede)

- sdělovací vedení (nevede)

- plynovod STL (nevede)

- vodovod (nevede)

SITUACE STUPNĚ

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer		ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Martin Plachý	 <b>POVODÍ MORAVY</b>	Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc		
KRAJ: Olomoucký		K. Ú.: Lipová u Přerova, Dřevohostice				FORMÁT	2×A4
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno						DATUM	03/2022
NÁZEV AKCE:						ÚČEL	DSP
VVT Bystrýčka, Lipová-sanace LB a PB výtrže, oprava stupně						ČÍSLO ZAKÁZKY	223521
D. SO 1 - Oprava stupně						VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt. p. v.
						ČÍSLO VÝKRESU	D.1b
SITUACE STUPNĚ		MĚŘÍTKO <b>1:500</b>				Č. KOPIE	