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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
1. Základní údaje 
 
Název akce dle:  Morava, Olomouc – oprava PB opěrné zdi nad jezem Olomouc 
Místo akce (katastrální území): Olomouc-město, Hodolany 
Vodní tok:  Morava, IDVT 10100003 
HM:  HM222637 Úprava Moravy, Olomouc – Chomoutov 
ČHP:      4–10-03-1130-0-00 
Okres:  Olomouc 
ORP:  Olomouc 
Kraj:  Olomoucký 
Investor:  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Charakter stavby:   Oprava 
 
2. Termín realizace 
 
Projektová dokumentace:   předpoklad 2024 
Zahájení stavby:      předpoklad 2025 
Ukončení stavby:    předpoklad 2025 
 
3. Popis současného stavu 
V úseku od jezu Olomouc po silniční most na ul. Wittgensteinova se na pravém břehu nachází opěrná 
nábřežní zeď. Jedná se o historickou zeď, která byla pravděpodobně vybudována v rámci stavby jezu 
Olomouc a je součástí úpravy řeky Moravy ve vzdutí jezu. K těmto opěrným zdem se bohužel ale 
nedochovala žádná projektová dokumentace ani jiné podklady. 
Opěrná zeď je tvořena 2 úseky. První úsek je tvořen betonovou opěrnou zdí délky 164 m a celkové výšky 
4,7 m, návodní strana zdi je zešikmená. Na opěrné zdi je umístěna cihlová zeď výšky 1,0 m, která slouží i 
jako zábradlí, zeď je opatřená římsou z cihel. Břeh a koryto řeky Moravy na pravém břehu je zpevněno 
kamennou dlažbou. Druhý úsek je tvořen betonovou opěrnou zdí délky 30 m a výšky 2,0 m, návodní strana 
zdi je svislá, opatřená betonovou římsou. Na zdi se nachází vodočetná lať. 
Povrch opěrné zdi je poškozený, jsou v ní svislé i vodorovné trhliny, v místech kolísaní vodní hladiny se 
nachází velké kaverny, na části místech zdi roste vegetace. Cihelná zeď je poškozená s trhlinami, místy 
chybí zdivo. Pata opěrné zdi je z velké části zanesená sedimenty. 
 
 
4. Účel akce 
 
Účelem stavby je provedení opravy stávající opěrné zdi na pravém břehu nad jezem Olomouc. 

 
 

5. Výchozí podklady 
 

• Zhodnocení stávajícího stavu 

• Fotodokumentace objektu 
 
 
6. Členění stavby na objekty  
 
Stavba bude rozdělena na 2 úseky: 

1. PB opěrná zeď – délka 164 m, výška 4,7 m 
2. PB opěrná zeď – délka 30 m, výška 2,0 m 

 
 



4/5 
 

7. Návrh technického řešení 
 

V rámci stavby budou provedeny následující práce: 

• Zřízení přístupu do koryta toku. 

• Odtěžení sedimentů od paty zdi. 

• Odstranění vegetace z povrchu zdi. 

• Očištění zdi a otrýskání tlakovou vodou. 

• Oprava kaveren. 

• Oprava cihelné zdi. 

• Sanace trhlin a povrchu zdi. 

• Případné zhotovení zábradlí na cihlové zdi tak, aby splňovalo platné bezpečnostní předpisy dané 
normou (výška 1,10 m).  

• Případné další práce spojené s opravou. 
 
Stavbu bude nutno provádět v rámci povolené srážky vody na VH uzlu Olomouc, která bývá 
převážně v letních měsících. Termín a délka trvání srážky musí být projednána se všemi dotčenými 
orgány. 
 
V projektové dokumentaci bude nutné zohlednit ztížené podmínky při provádění prací z důvodů umístění 
stavby nad vodní hladinou. 
 
S ohledem na stávající stav opěrné zdi je nezbytné, aby se každý uchazeč před podáním nabídky řádně 
seznámil se skutečným stavem objektu a provedl podrobné zhodnocení. Ve své nabídce pak zohlední 
návrh opravy opěrné zdi. 
 
 
8. Další požadavky na zpracování projektové dokumentace: 
 

• Stavebně – technický průzkum opěrné zdi.  

• Stavebně – technický průzkum nutno provést v období povolené úplné srážky na VH uzlu 
Olomouc na rok 2024 (termín od 8.7.2024 do 5.8.2024) dle rozhodnutí č.j. 
SMOL/344278/2023/OZP/VH/Zvo ze dne 27.11.2023. 

• Zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebného povolovacího režimu dle vyhlášky 
499/2006 Sb. v platném znění – pro stavební povolení/ohlášení stavby. A dále dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

• Zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby. 

• Zajištění zpracování plánu BOZP způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. 

• Zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu na stavbu jako součást PD. 

• Případné další průzkumné práce. 
 

 
9. Seznam cizích objektů stavbou dotčených 

• Nejsou 
 
Dotčené strany k projednání: 

• Magistrát města Olomouce – odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

• Magistrát města Olomouce – odbor ŽP, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc (vodoprávní úřad) – 
povolení srážky 

• GasNet, s.r.o.; IGEA s.r.o. – povolení přístupu ke zdi 

• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci 
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10. Vliv prací na životní prostředí 
 
Stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci díla dodavatel musí dbát na 
to, aby svou činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit 
únik ropných a jiných nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být 
zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.  
Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují 
požadavky práce ve vodních tocích. 
 
 
11. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce 
 
Akcí se zamezí další degradace opěrné zdi na pravém břehu nad jezem Olomouc. Jedná se o opravné 
práce, které povedou k prodloužení celkové životnosti opěrné zdi a zlepší její technický a estetický stav. 
 
 
12. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se práce dotýká 
 
Akce se bude realizovat na tomto pozemcích: 
 

Pozemek Katastrální území vlastník Právo hospodařit 

139/2 Olomouc-město Česká republika Povodí Moravy, s.p. 

139/13 Olomouc-město Česká republika Povodí Moravy, s.p. 

 
Obvod staveniště je dán břehovými hranami. Pozemky podél toku nebudou opravou dotčeny s výjimkou 
dohodnutých příjezdů a manipulačních ploch. 
Stavba si nevyžádá geometrické zaměření ani výkup pozemků, koryto bude dotčeno pouze v rámci 
stávajících hranic koryta, daných břehovými čarami.  
 
Zařízení staveniště po dobu stavby je možné dočasně zřídit na pozemku Povodí Moravy, s.p. v Olomouc-
město a p.č. 988/1 v k.ú. Hodolany a případně po dohodě s provozem Olomouc i na pozemku 988/4 v k.ú. 
Hodolany. 
 
 
13. Předpokládané rozpočtové náklady 
 
Skutečné náklady na opravu zdi budou známy až na základě zhotovení podrobného rozpočtu v PD. 
 


