

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: (ES\_43)\_2022\_08\_04

**Stavba:** Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik

IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

IČ: 48585904  
DIČ: CZ48585904

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz. CU 2022/II

|                     |            |             |             |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |            |             | <b>0.00</b> |
|                     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 21.00%     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| DPH snížená         | 15.00%     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>   | <b>CZK</b>  | <b>0.00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: (ES\_43)\_2022\_08\_04

**Stavba:** Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

Místo: Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Uchazeč: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| <b>01</b>                 | <b>úsek A</b>                     | 0.00               | 0.00             |
| <b>02</b>                 | <b>úsek B</b>                     | 0.00               | 0.00             |
| <b>03</b>                 | <b>úsek C</b>                     | 0.00               | 0.00             |
| <b>04</b>                 | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> | 0.00               | 0.00             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt:  
01 - úsek A

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2022  
  
IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 48585904  
DIČ: CZ48585904  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0.00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0.00        | 21.00%     | 0.00      |
| snížená          | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0.00      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: 01 - úsek A

|            |                              |              |   |
|------------|------------------------------|--------------|---|
| Místo:     |                              | Datum:       | 4. 8. 2022  |
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, státní podnik | Projektant:  | ENVISYSTEM,<br>s.r.o., U Nikolajky<br>15, 15000 Praha 5 |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj                   | Zpracovatel: |   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací  | 0.00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0.00 |
| 1 - Zemní práce           | 0.00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce  | 0.00 |
| 998 - Přesun hmot         | 0.00 |
| OST - Ostatní             | 0.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: 01 - úsek A

Místo: Datum: 4. 8. 2022  
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: ENVISYSTEM,  
s.r.o., U Nikolajky  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 15, 15000 Praha 5

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

|   |   |           |   |    |        |  |      |                |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 100.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|------|----------------|

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101</a>                                |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | přílohy C.4a   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | 100"m2"  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Součet   |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |   |     |      |  |      |                |
|---|---|-----------|---|-----|------|--|------|----------------|
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---|-----|------|--|------|----------------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | přílohy C.4a  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D 300 mm - celkem 8 ks  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Kácení s odvětvěním   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | 4"ks"   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Součet  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |            |   |     |      |  |      |           |
|---|---|------------|---|-----|------|--|------|-----------|
| 3 | K | 112101101R | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm bez odvětvění | kus | 4.00 |  | 0.00 | R-položka |
|---|---|------------|---|-----|------|--|------|-----------|

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvění listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | přílohy C.4a   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | Kácení listnatých stromů bez odvětvění, průměr kmene do D 300 mm - celkem 8 ks                 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | Součet   |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |   |     |      |  |      |                |
|---|---|-----------|---|-----|------|--|------|----------------|
| 4 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---|-----|------|--|------|----------------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | přílohy C.4a  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Kácení listnatých stromů, průměr kmene D 500 mm - celkem 3 ks   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Kácení s odvětvěním   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | Součet  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |            |   |     |      |  |      |           |
|---|---|------------|---|-----|------|--|------|-----------|
| 5 | K | 112101102R | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm bez odvětvění | kus | 2.00 |  | 0.00 | R-položka |
|---|---|------------|---|-----|------|--|------|-----------|

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvění listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | přílohy C.4a   |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | Kácení listnatých stromů bez odvětvění, průměr kmene D 500 mm - celkem 3 ks                    |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | Součet   |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |  |     |      |  |      |           |
|---|---|-----------|--|-----|------|--|------|-----------|
| 6 | K | 11215521R | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm | kus | 4.00 |  | 0.00 | R-položka |
|---|---|-----------|--|-----|------|--|------|-----------|

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce: štěpku ponechat na místě                 |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |   |     |      |  |      |           |
|---|---|-----------|---|-----|------|--|------|-----------|
| 7 | K | 11215522R | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1.00 |  | 0.00 | R-položka |
|---|---|-----------|---|-----|------|--|------|-----------|

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce: štěpku ponechat na místě                          |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |   |    |        |  |      |                |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|------|----------------|
| 8 | K | 112155311 | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením | m2 | 100.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|------|----------------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311</a> |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |  |     |      |  |      |                |
|---|---|-----------|--|-----|------|--|------|----------------|
| 9 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 6.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|--|-----|------|--|------|----------------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce: zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks)  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | přílohy C.4a  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6"ks"   |     | 6.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 6.00     |              |                   |                 |
| 10 | K          | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm  | kus | 2.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zbylé pařezy ponecháváme v zemi (1 ks)  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy C.4a  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2"ks"   |     | 2.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2.00     |              |                   |                 |
| 11 | K          | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně   | m2  | 1 307.35 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1307,35"m2"   |     | 1 307.35 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1 307.35 |              |                   |                 |
| 12 | K          | 124353101 | Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně  | m3  | 75.10    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 75,1"m3"  |     | 75.10    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 75.10    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně  | m3  | 424.25   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 424,25"m3"  |     | 424.25   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 424.25   |              |                   |                 |
| 14 | K          | 1622000R1 | Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní  | kus | 4.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| 15 | K          | 1622000R2 | Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní  | kus | 2.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| 16 | K          | 162451105 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3  | 685.72   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa násypu  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 424,25"m3"  |     | 424.25   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,4 km   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1307,35"m2"*0,2   |     | 261.47   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 685.72   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 162451125 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3  | 75.10    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa násypu  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 75,1"m3"  |     | 75.10    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 75.10    |              |                   |                 |
| 18 | K          | 1712012R1 | Poplatek za uložení štěpky  | kpl | 1.00     |              | 0.00              | R-položka       |
|    | VV         |           | 100m2 - křoviny   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1"kpl"  |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1.00     |              |                   |                 |
| 19 | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3  | 261.47   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice, uložení na mezideponii  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1307,35"m2"*0,2   |     | 261.47   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 261.47   |              |                   |                 |
| 20 | K          | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně   | m2  | 627.38   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 627,38"m2"  |     | 627.38   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 627.38   |              |                   |                 |
| 21 | K          | 182251101 | Svahování násypů strojně  | m2  | 857.29   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 857,29"m2"  |     | 857.29   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | Součet  | 857.29 |          |              |                   |                 |
| 22         | K   | 184818231 | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m   | kus    | 8.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm  |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231</a>   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8"ks"   |        | 8.00     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 8.00     |              |                   |                 |
| 23         | K   | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m  | kus    | 5.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm   |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232</a>   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 5"ks"   |        | 5.00     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 5.00     |              |                   |                 |
| 24         | K   | 184818233 | Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m  | kus    | 1.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm   |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818233</a>   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1"ks"   |        | 1.00     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 1.00     |              |                   |                 |
| D 4        |     |           | Vodorovné konstrukce  |        |          |              | 0.00              |                 |
| 25         | K   | 457541111 | Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm   | m3     | 47.19    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm  |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111</a>   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 47,19"m3"   |        | 47.19    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 47.19    |              |                   |                 |
| 26         | K   | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene  | m3     | 122.10   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár dutin úlomky kamene  |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111</a>   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m  |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 96,2"m3"  |        | 96.20    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 25,9"m3"  |        | 25.90    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 122.10   |              |                   |                 |
| 27         | K   | 463212191 | Příplatek za vypracování líce rovnaniny   | m2     | 287.59   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce   |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191</a>   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m  |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 96,2/0,4  |        | 240.50   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 25,9/0,55   |        | 47.09    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 287.59   |              |                   |                 |
| 28         | K   | 46751011R | Solitérní balvany, osazení vč. dodávky  | m3     | 3.60     |              | 0.00              | R-položka       |
| VV         |     |           | přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO   |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | DNA TŮNÍ  |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 3,6"m3"   |        | 3.60     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet  |        | 3.60     |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot   |        |          |              | 0.00              |                 |
| 29         | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály  | t      | 341.59   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m  |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011</a>   |        |          |              |                   |                 |
| D OST      |     |           | Ostatní   |        |          |              | 0.00              |                 |
| 30         | K   | R_001     | Jímkování - zřízení a odstranění  | kpl    | 4.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody).<br/>Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. nasypnými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN300 ve sklonu 2%).</i> |        |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt:  
02 - úsek B

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2022  
  
IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 48585904  
DIČ: CZ48585904  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0.00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0.00        | 21.00%     | 0.00      |
| snížená          | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0.00      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: 02 - úsek B

Místo:

Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací  | 0.00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0.00 |
| 1 - Zemní práce           | 0.00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce  | 0.00 |
| 8 - Trubní vedení         | 0.00 |
| 997 - Přesun sutě         | 0.00 |
| 998 - Přesun hmot         | 0.00 |
| OST - Ostatní             | 0.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: 02 - úsek B

Místo: Datum: 4. 8. 2022  
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
|------------------------|-----|------------|--|-----|--------|--|------|----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |  |     |        |  |      | 0.00           |
| D                      | HSV |            | Práce a dodávky HSV  |     |        |  |      | 0.00           |
| D                      | 1   |            | Zemní práce  |     |        |  |      | 0.00           |
| 1                      | K   | 111251103  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně                                    | m2  | 860.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP                     |     |            | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 |     |        |  |      |                |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103</a>                                  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | přílohy C.4b   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | 860"m2"  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Součet   |     |        |  |      |                |
|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
| 2                      | K   | 112101101  | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm  | kus | 10.00  |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP                     |     |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  |     |        |  |      |                |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101</a>                                  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | přílohy C.4b   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D 300 mm - celkem 20 ks  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení s odvětvěním  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | 10"ks"   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Součet   |     |        |  |      |                |
|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
| 3                      | K   | 112101101R | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm bez odvětvění  | kus | 10.00  |  | 0.00 | R-položka      |
| PP                     |     |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvění listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | přílohy C.4b   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení listnatých stromů bez odvětvění, průměr kmene do D 300 mm - celkem 20 ks  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | 10   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Součet   |     |        |  |      |                |
|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
| 4                      | K   | 112101102  | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm  | kus | 1.00   |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP                     |     |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  |     |        |  |      |                |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102</a>                                  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | přílohy C.4b   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení listnatých stromů, průměr kmene D 500 mm - celkem 3 ks  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení s odvětvěním  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | 1  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Součet   |     |        |  |      |                |
|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
| 5                      | K   | 112101102R | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm bez odvětvění  | kus | 2.00   |  | 0.00 | R-položka      |
| PP                     |     |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvění listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | přílohy C.4b   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení listnatých stromů bez odvětvění, průměr kmene D 500 mm - celkem 3 ks  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | 2  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Součet   |     |        |  |      |                |
|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
| 6                      | K   | 112101122  | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm  | kus | 4.00   |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP                     |     |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm  |     |        |  |      |                |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101122</a>                                  |     |        |  |      |                |
| P                      |     |            | Poznámka k položce:<br>pařezy - ponechat v zemi<br>větvě - štěpkování  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | přílohy C.4b   |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení jehličnatých stromů, průměr kmene D 500 mm  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Kácení s odvětvěním  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | 4"ks"  |     |        |  |      |                |
| VV                     |     |            | Součet   |     |        |  |      |                |
|                        |     |            |  |     |        |  |      |                |
| 7                      | K   | 11215521R  | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm   | kus | 10.00  |  | 0.00 | R-položka      |
| PP                     |     |            | Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm   |     |        |  |      |                |
| P                      |     |            | Poznámka k položce:<br>štěpku ponechat na místě  |     |        |  |      |                |
| 8                      | K   | 11215522R  | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm  | kus | 5.00   |  | 0.00 | R-položka      |
| PP                     |     |            | Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm  |     |        |  |      |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>štěpku ponechat na místě   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1"ks" "listnatý strom   |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4"ks" "jehličnatý strom   |     | 4.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 5.00     |              |                   |                 |
| 9  | K          | 112155311 | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením   | m2  | 860.00   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K          | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm  | kus | 18.00    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy C.4b  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 18"ks"  |     | 18.00    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 18.00    |              |                   |                 |
| 11 | K          | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm  | kus | 1.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zbylé pařezy ponecháváme v zemi (4 ks) - stromy jehličnaté  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy C.4b  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1"ks"   |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1.00     |              |                   |                 |
| 12 | K          | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně   | m2  | 2 770.57 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2770,57"m2"   |     | 2 770.57 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2 770.57 |              |                   |                 |
| 13 | K          | 124353101 | Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně  | m3  | 77.10    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 77,1"m3"  |     | 77.10    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 77.10    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 131251105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně  | m3  | 663.00   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251105</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 663"m3"   |     | 663.00   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 663.00   |              |                   |                 |
| 15 | K          | 1622000R1 | Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní  | kus | 10.00    |              | 0.00              | R-položka       |
| 16 | K          | 1622000R2 | Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní  | kus | 2.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| 17 | K          | 162451105 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3  | 1 181.60 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,4 km   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 554,1"m3"   |     | 554.10   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -35,5"m3" "odpočet, využití do násypu přímo v místě   |     | -35.50   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 518.60   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vodorovné přemístění výkopku do 1,4km přímo do místa násypu   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 663"m3"   |     | 663.00   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1 181.60 |              |                   |                 |
| 18 | K          | 162451125 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3  | 77.10    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa násypu  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 77,1"m3"  |     | 77.10    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 77.10    |              |                   |                 |
| 19 | K          | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně   | m3  | 35.50    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11, D.6.14   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 35,5"m3" "částečný přebytek ornice  |     | 35.50    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 35.50    |              |                   |                 |
| 20  | K          | 1712012R2 | Poplatek za uložení štěpky  | kpl | 1.00     |              | 0.00              | R-položka       |
|     | VV         |           | 860m2 - křoviny   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"kpI"  |     | 1.00     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 1.00     |              |                   |                 |
| 21  | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3  | 518.60   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | ornice, uložení na mezideponii  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 518,6"m3"   |     | 518.60   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 518.60   |              |                   |                 |
| 22  | K          | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně   | m2  | 1 284.00 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1284"m2"  |     | 1 284.00 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 1 284.00 |              |                   |                 |
| 23  | K          | 182251101 | Svahování násypů strojně  | m2  | 1 814.70 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                     |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1814,7"m2"  |     | 1 814.70 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 1 814.70 |              |                   |                 |
| 24  | K          | 184818231 | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m   | kus | 2.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm                        |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2"ks"   |     | 2.00     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 2.00     |              |                   |                 |
| 25  | K          | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m  | kus | 3.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm               |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3"ks"   |     | 3.00     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 3.00     |              |                   |                 |
| D 4 |            |           | Vodorovné konstrukce  |     |          |              | 0.00              |                 |
| 26  | K          | 457541111 | Filtrační vrstvy ze štěrkdrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm  | m3  | 55.20    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkdrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 55,2"m3"  |     | 55.20    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 55.20    |              |                   |                 |
| 27  | K          | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene  | m3  | 141.50   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene                                |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 121,3"m3"   |     | 121.30   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,2"m3"  |     | 20.20    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 141.50   |              |                   |                 |
| 28  | K          | 463212191 | Příplatek za vypracování líce rovnaniny   | m2  | 339.98   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 121,3/0,4   |     | 303.25   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,2/0,55   |     | 36.73    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 339.98   |              |                   |                 |
| 29  | K          | 46751011R | Solitérní balvany, osazení vč. dodávky  | m3  | 7.90     |              | 0.00              | R-položka       |
|     | VV         |           | přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO DNA TŮNÍ  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,9"m3"   |     | 7.90     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 7.90     |              |                   |                 |
| D 8 |            |           | Trubní vedení   |     |          |              | 0.00              |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K          | 810441811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600  | m   | 4.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810441811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810441811</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4"m"   |     | 4.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 4.00     |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Přesun sutě  |     |          |              | 0.00              |                 |
| 31 | K          | 99732151R | Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem   | t   | 2.10     |              | 0.00              | R-položka       |
|    | VV         |           | 4"m"*0,526"t/m" "betonové potrubí DN 600   |     | 2.10     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2.10     |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot  |     |          |              | 0.00              |                 |
| 32 | K          | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   | t   | 405.29   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | OST       | Ostatní  |     |          |              | 0.00              |                 |
| 33 | K          | R_001     | Jímkování - zřízení a odstranění   | kpl | 3.00     |              | 0.00              | R-položka       |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody).<br>Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek ochrannými např. nasypnými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN300 ve sklonu 2%). |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt:  
03 - úsek C

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2022  
  
IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 48585904  
DIČ: CZ48585904  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0.00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0.00        | 21.00%     | 0.00      |
| snížená          | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0.00      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: 03 - úsek C

Místo:

Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM,  
s.r.o., U Nikolajky  
15, 15000 Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací          | 0.00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 0.00 |
| 1 - Zemní práce                   | 0.00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0.00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce          | 0.00 |
| 997 - Přesun sutě                 | 0.00 |
| 998 - Přesun hmot                 | 0.00 |
| OST - Ostatní                     | 0.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: 03 - úsek C

Místo: Datum: 4. 8. 2022  
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: ENVISYSTEM,  
s.r.o., U Nikolajky  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 15, 15000 Praha 5

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

|            |   |            |  |     |       |  |      |                |
|------------|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------|
| 1          | K | 111251101  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně                                    | m2  | 60.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP         |   |            | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 |     |       |  |      |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101</a>                                |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | přílohy C.4c   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | 60"m2"   |     | 60.00 |  |      |                |
| VV         |   |            | Součet   |     | 60.00 |  |      |                |
| 2          | K | 112101101  | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm  | kus | 1.00  |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP         |   |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  |     |       |  |      |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101</a>                                |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | přílohy C.4c   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D 300 mm - celkem 3 ks   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | Kácení s odvětvěním  |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | 1"ks"  |     | 1.00  |  |      |                |
| VV         |   |            | Součet   |     | 1.00  |  |      |                |
| 3          | K | 112101101R | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm bez odvětvění  | kus | 2.00  |  | 0.00 | R-položka      |
| PP         |   |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvění listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | přílohy C.4c   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | Kácení listnatých stromů bez odvětvění, průměr kmene do D 300 mm - celkem 3 ks   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní  |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | 2  |     | 2.00  |  |      |                |
| VV         |   |            | Součet   |     | 2.00  |  |      |                |
| 4          | K | 112101102R | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm bez odvětvění  | kus | 1.00  |  | 0.00 | R-položka      |
| PP         |   |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvění listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | přílohy C.4c   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | Kácení listnatých stromů bez odvětvění, průměr kmene D 500 mm - celkem 1 ks  |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | strom ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | 1  |     | 1.00  |  |      |                |
| VV         |   |            | Součet   |     | 1.00  |  |      |                |
| 5          | K | 112101121  | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm  | kus | 2.00  |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP         |   |            | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm  |     |       |  |      |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101121</a>                                |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | přílohy C.4c   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | Kácení jehličnatých stromů, průměr kmene do D 300 mm   |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | Kácení s odvětvěním  |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | 2"ks"  |     | 2.00  |  |      |                |
| VV         |   |            | Součet   |     | 2.00  |  |      |                |
| 6          | K | 11215521R  | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm   | kus | 1.00  |  | 0.00 | R-položka      |
| PP         |   |            | Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm   |     |       |  |      |                |
| P          |   |            | Poznámka k položce:<br>štěpku ponechat na místě  |     |       |  |      |                |
| 7          | K | 11215522R  | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm  | kus | 2.00  |  | 0.00 | R-položka      |
| PP         |   |            | Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm  |     |       |  |      |                |
| P          |   |            | Poznámka k položce:<br>štěpku ponechat na místě  |     |       |  |      |                |
| VV         |   |            | 2"ks" "jehličnatý strom  |     | 2.00  |  |      |                |
| VV         |   |            | Součet   |     | 2.00  |  |      |                |
| 8          | K | 112155311  | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením  | m2  | 60.00 |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP         |   |            | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého  |     |       |  |      |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311</a>                                |     |       |  |      |                |
| 9          | K | 112251101  | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm   | kus | 1.00  |  | 0.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP         |   |            | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm  |     |       |  |      |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101</a>                                |     |       |  |      |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté<br>zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy jehličnaté<br>přílohy C.4c<br>odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni<br>1"ks"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm   | kus | 1.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo<br>odštělením průměru přes 300 do 500 mm<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102</a><br><i>Poznámka k položce:</i>   |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           |  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přílohy C.4c   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1"ks"  |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 1.00     |              |                   |                 |
| 11 | K   | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců   | m2  | 224.40   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na<br>vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze<br>silničních panelů<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111</a><br>Odstranění stáv. beton desek tl. 140 mm uložených ve dně<br>koryta   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 224,4"m2"  |     | 224.40   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 224.40   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva<br>těžkého   | m3  | 22.44    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na<br>vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z<br>kameniva těžkého<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111</a><br>pískové lože pod betonovými deskami   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 224,4"m2"*0,1  |     | 22.44    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 22.44    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm<br>strojně   | m2  | 463.78   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.<br>vrstvy do 200 mm<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113</a><br>přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12<br>SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 463,78   |     | 463.78   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 463.78   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy<br>těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně   | m3  | 115.60   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy<br>těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104</a><br>přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12<br>SEJMUTÍ POVRCH VRSTVY, použito přímo v místě do<br>násypu  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 115,6"m3"  |     | 115.60   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 115.60   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 124353101 | Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy<br>těžitelosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně   | m3  | 110.60   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti II<br>skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101</a><br>přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 110,6"m3"  |     | 110.60   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 110.60   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti<br>I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně   | m3  | 105.00   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do<br>předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3<br>přes 100 do 500 m3<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104</a><br>přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 105"m3"  |     | 105.00   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 105.00   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 1622000R1 | Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní   | kus | 2.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| 18 | K   | 1622000R2 | Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní   | kus | 1.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| 19 | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m<br>výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1<br>až 3  | m3  | 611.90   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém<br>dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez<br>rozhnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>přes 50 do 500 m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103</a><br>vodorovné přemístění ornice z mezideponie, zpětné využití<br>(265,9+346)"m3" |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |     | 611.90   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 611.90   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 162451105 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m<br>výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1<br>až 3  | m3  | 191.46   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém<br>dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez<br>rozhnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>přes 1 000 do 1 500 m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105</a>  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | vodorovné přemístění výkopku do 1,2 km přímo do místa násypu  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 105"m3" "výkop  |     | 105.00   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -6,3"m3" "odpočet, zpětný zásyp   |     | -6.30    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 98.70    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,2 km   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 463,78"m2"0,2   |     | 92.76    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 191.46   |              |                   |                 |
| 21 | K          | 162451125 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3  | 110.60   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vodorovné přemístění výkopku do 1,2 km  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 110,6"m3"   |     | 110.60   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 110.60   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3  | 611.90   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | naložení ornice na mezideponii, zpětné využití  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (265,9+346)"m3"   |     | 611.90   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 611.90   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně   | m3  | 1 825.10 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12, D.6.14  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1825,1"m3" "zemina z výkopku vč. částečného přebytku  |     | 1 825.10 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1 825.10 |              |                   |                 |
| 24 | K          | 1712012R3 | Poplatek za uložení štěpky  | kpl | 1.00     |              | 0.00              | R-položka       |
|    | VV         |           | 60m2 - křoviny  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1"kpl"  |     | 1.00     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1.00     |              |                   |                 |
| 25 | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3  | 92.76    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ornice, uložení na mezideponii  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 463,78*0,2  |     | 92.76    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 92.76    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3  | 6.30     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,3"m3"   |     | 6.30     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 6.30     |              |                   |                 |
| 27 | K          | 181351115 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně   | m2  | 886.34   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | tl. 300 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 886,34"m2"  |     | 886.34   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 886.34   |              |                   |                 |
| 28 | K          | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5  | m2  | 886.34   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 886,34"m2"  |     | 886.34   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 886.34   |              |                   |                 |
| 29 | M          | 00572100  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá   | kg  | 17.73    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | osivo jetelotráva intenzivní víceletá   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 886,34*0,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 17.73    |              |                   |                 |
| 30 | K          | 181451122 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2  | m2  | 1 153.47 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1153,47"m2"   |     | 1 153.47 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1 153.47 |              |                   |                 |
| 31 | M          | 00572100  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá   | kg  | 23.07    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | osivo jetelotráva intenzivní víceletá   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1153,47*0,02 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 23.07    |              |                   |                 |
| 32 | K          | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně   | m2  | 1 154.40 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a>   |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1154,4"m2"  |     | 1 154.40 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 1 154.40 |              |                   |                 |
| 33  | K          | 182251101 | Svahování násypů strojně  | m2  | 1 407.00 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1407"m2"  |     | 1 407.00 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 1 407.00 |              |                   |                 |
| 34  | K          | 182351135 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně   | m2  | 1 153.47 |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351135</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | tl. 300 mm  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1153,47"m2"   |     | 1 153.47 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 1 153.47 |              |                   |                 |
| 35  | K          | 184818231 | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m   | kus | 8.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 36  | K          | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m  | kus | 2.00     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232</a>   |     |          |              |                   |                 |
| D 3 |            |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |          |              | 0.00              |                 |
| 37  | K          | 321321115 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30  | m3  | 6.40     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.4.16, D.6.13  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BETON C25/30, XC2, XF3  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,4"m3"   |     | 6.40     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 6.40     |              |                   |                 |
| 38  | K          | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   | m2  | 12.40    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.4.16, D.6.13  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 12,4"m2"  |     | 12.40    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 12.40    |              |                   |                 |
| 39  | K          | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění  | m2  | 12.40    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 40  | K          | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí   | t   | 0.24     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.4.16, D.6.13  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | KARÍ SÍŤ 8/100/100 - POVRCH. VÝZTUŽENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,237"t"  |     | 0.24     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 0.24     |              |                   |                 |
| D 4 |            |           | Vodorovné konstrukce  |     |          |              | 0.00              |                 |
| 41  | K          | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm  | m2  | 6.67     |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315125</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1/0,15  |     | 6.67     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet  |     | 6.67     |              |                   |                 |
| 42  | K          | 457541111 | Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm   | m3  | 37.00    |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
|     | PP         |           | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 37"m3"  |     | 37.00    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód  | Popis  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--|--|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet   |  | 37.00 |          |              |                   |                 |
| 43         | K   | 463212111  | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene     | m3    | 106.50   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene   |  |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111</a>  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 89,4"m3"   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 89.40  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 9,7"m3"  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 9.70   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 7,4"m3"  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 7.40   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 106.50   |  |       |          |              |                   |                 |
| 44         | K   | 463212191  | Příplatek za vypracování líce rovnaniny                                      | m2    | 250.39   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce  |  |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191</a>  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 89,4"m3"/0,4   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 223.50   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 9,7"m3"/0,55   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 17.64  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 7,4"m3"/0,8  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 9.25   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 250.39   |  |       |          |              |                   |                 |
| 45         | K   | 46321211R  | Balvanitá rovnanina do betonu C25/30   | m3    | 2.80     |              | 0.00              | R-položka       |
| PP         |     | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | ULOŽENÍ BAL. PRAHU DS=0.8 m DO BETONU C25/30   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 2,8"m3"  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 2.80   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 2.80   |  |       |          |              |                   |                 |
| 46         | K   | 46751011R  | Solitérní balvany, osazení vč. dodávky                                       | m3    | 3.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| VV         |     | přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | DNA TÚNÍ   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 3"m3"  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 3.00   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 3.00   |  |       |          |              |                   |                 |
| D 997      |     | Přesun sutě  |  |       |          |              |                   |                 |
| D 997      |     |  |  |       |          |              |                   | 0.00            |
| 47         | K   | 99732151R  | Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem | t     | 115.56   |              | 0.00              | R-položka       |
| VV         |     | 79,662 "panely   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 79.66  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 35,904 "pískové lože   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 35.90  |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet   |  |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 115.56   |  |       |          |              |                   |                 |
| D 998      |     | Přesun hmot  |  |       |          |              |                   |                 |
| D 998      |     |  |  |       |          |              |                   | 0.00            |
| 48         | K   | 998332011  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                 | t     | 298.59   |              | 0.00              | CS ÚRS 2022 02  |
| PP         |     | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  |  |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | dopravní vzdálenost do 500 m   |  |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011</a>  |  |       |          |              |                   |                 |
| D OST      |     | Ostatní  |  |       |          |              |                   |                 |
| D OST      |     |  |  |       |          |              |                   | 0.00            |
| 49         | K   | R_001  | Jímkování - zřízení a odstranění   | kpl   | 2.00     |              | 0.00              | R-položka       |
| P          |     | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody).</p> <p>Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek ochrannými např. nasypnými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN300 ve sklonu 2%).</p> |  |       |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt:  
04 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2022  
  
IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 48585904  
DIČ: CZ48585904  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0.00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0.00        | 21.00%     | 0.00      |
| snížená          | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0.00      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy  
Objekt: **04 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM,  
s.r.o., U Nikolajky  
15, 15000 Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |      |
|---|------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 0.00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0.00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0.00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 0.00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0.00 |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 0.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód                                      | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|--|--|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |  |  |   |     |          |              |                   | 0.00            |
| D                      | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady              |   |     |          |              |                   | 0.00            |
| D                      | VRN1   | Průzkumné, geodetické a projektové práce |   |     |          |              |                   | 0.00            |
| 1                      | K  | 012103000                                | Geodetické práce  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| P                      | <i>Poznámka k položce:</i><br>Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.   |  |   |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K  | 01220300R                                | Vytýčení inženýrských sítí a zařízení   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| PP                     | aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.   |  |   |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K  | 013244000                                | Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| P                      | <i>Poznámka k položce:</i><br>Předány budou min. realizační detaily a technologické postupy pro: stavební jímky a převádění vod, staveništní komunikaci, betonové konstrukce   |  |   |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K  | 013254000                                | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| PP                     | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.   |  |   |     |          |              |                   |                 |
| P                      | <i>Poznámka k položce:</i><br>- zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410  |  |   |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K  | 013274000                                | Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| PP                     | Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).  |  |   |     |          |              |                   |                 |
| P                      | <i>Poznámka k položce:</i><br>pasportizace objektů a ploch před zahájením stavby v území dotčeném stavbou a to zejména:<br>- sjezd ze silnice<br>- stav pozemku pč. 40/1 v zájmových místech stavby<br>- stav soukromé cesty na pozemcích p.č. 176/1, 176/2 a 46/2   |  |   |     |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN3   | Zařízení staveniště                      |   |     |          |              |                   | 0.00            |
| 6                      | K  | 032103000                                | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| P                      | <i>Poznámka k položce:</i><br>- Příprava staveniště - základní rozdělení průvodních činností a nákladů přípravy staveniště<br>- Terénní úpravy pro zařízení staveniště - Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště, sejmutí ornice a uložení na mezideponii.<br>- Vybavení zařízení staveniště - vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby, skladovací kontejnery), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, výstražné pásky a oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby.<br>- Energie pro stavbu - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie.<br>- Zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz, úprava pláně, obnova povrchů, rozprostření ornice a osetí.<br>- Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště, čištění komunikace v průběhu stavby.<br>- Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.<br>- Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchosti dané obecně závaznou vyhláškou.<br>- Zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření.<br>- Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během stavby.<br>- Zajištění ochrany území s výskutem upolínů evropského |  |   |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K  | 032403000                                | Přístupy na staveniště  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| P                      | <i>Poznámka k položce:</i><br>Přístupy na staveniště<br>- manipulační plochy, pracovní plochy, sjezdy do koryta<br>- ochrana komunikací pod manipulačními a pracovními plochami<br>- zřízení a odstranění<br>- obnovení dotčených povrchových vrstev   |  |   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 03240300R | Opevnění stáv. sjezdu z veřejné komunikace na přilehlý pozemek   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Sjezd na staveniště - dl. 11 m, š. 6-9 m<br>- ochrana sjezdu ze silnice do přil. pozemku - provizorní panelová cesta do šterkového lože - zřízení a odstranění<br>- uvedení terénu do původního stavu   |     |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 03240301R | Vnitrostaveništní cesta pro stavební techniku podél koryta v délce 650 m (podmáčené podloží)   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>- šterková cesta, šířka v koruně ~3 m<br>- ochrana podloží např. geotextilií (1000 g/m2)<br>- 3x křížení koryta - zasypání + převedení vody potrubím DN300 dl. 6-8 m<br>- odstranění cesty a uvedení terénu po původního stavu<br>(vnitrostaveništní cesta je součástí dodavatelské dokumentace a zhotovitel ji může navrhnout dle vlastních postupů a materiálů)   |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 034103000 | Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném prostranství   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>- ohraničení pracovního prostoru na veřejných komunikacích, lávkách, veřejném prostranství a soukromých zahradách<br>- ohraničení bude provedeno sloupky výšky min. 1,0 m a výstražnou páskou<br>- položka je uvažována včetně potřebného materiálu, montáže, demontáže a případných oprav (obnov) ohraničení<br>- položka je uvažována včetně všech souvisejících činností   |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 034303000 | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Dopravní značení - zřízení a odstranění<br><br>- značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilních dopravních značek na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z1tg kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země.<br>- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,<br>- Veškeré užití dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášou č.30/2001 Sb. ;<br>- Svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1.   |     |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 035103001 | Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku (59 m2) pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 13 | K   | 039103000 | Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 14 | K   | 039203000 | Uvedení veškerých dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmulvněného) stavu.   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního stavu (silnice, přístupové cesty, navazující komunikace, vnitrostaveništní cesty v korytě, sjezdy do koryta, dočasně využívané manipulační plochy apod.), oprava stavbou vniklých výmolů, výtluků, asfaltových krytů, krajnic, apod. Před započatím stavby bude dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován stav komunikací, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.  |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | VRN4      | Inženýrská činnost   |     |          |              | 0.00              |                 |
| 15 | K   | 041203000 | Zajištění biologického dozoru stavby   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 16 | K   | 041203001 | Zajištění geotechnického dozoru stavby   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
|    | PP  |           | Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou dokumentací.<br>Poznámka k položce:<br>1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstavby dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod.<br>2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací.<br>3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby.<br>4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým dozorem stavby.<br>5. Geotechnická služba dodavatele provádí nebo zajišťuje na náklad stavby :<br>- ověření základových a hydrogeologických poměrů stavebních jam (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů),<br>- výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku a sedimentů dle platné legislativy (u zemin protokol o provedené laboratorní zkoušce - stanovení vyluhovatelnosti odpadu pro třídu IIa podle vyhl.č.294/2005 Sb.)<br>- kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.),<br>- kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce,<br>- zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých konstrukcí po jejich odkrytí,<br>- kontrolu svahu (podle nařízení) stavebního |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           |  |     |          |              |                   |                 |



| PČ     | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17     | K   | 041903000 | Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací.   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 18     | K   | 042503000 | Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 19     | K   | 042603000 | Zhotovení, případně aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 20     | K   | 042703000 | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.)  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 21     | K   | 042903000 | Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 22     | K   | 043103000 | Zajištění a provedení zkoušek, rozboru a atestu nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| P      |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Provedou se 3 odběry vzorků zeminy (z každého úseku 1)</i><br><i>PD požaduje min. tyto zkoušky: rozboru zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. přílohy č. 10, tabulky 10.1, 10.2 a 10.3</i>  |     |          |              |                   |                 |
| D VRN9 |     |           | Ostatní náklady   |     |          |              | 0.00              |                 |
| 23     | K   | 091003000 | Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| PP     |     |           | Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - v průběhu a po dokončení prací.  |     |          |              |                   |                 |
| P      |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.</i>  |     |          |              |                   |                 |
| 24     | K   | 091003001 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 25     | K   | 091003002 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| 26     | K   | 091003003 | Vedení pracovního deníku skryvaných kulturních vrstev půdy a provádění souvisejících činností   | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |
| P      |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Provádění všech činností souvisejících s ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy a vedení pracovního deníku s uvedením všech skutečností rozhodných pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s platnou legislativou.</i> |     |          |              |                   |                 |
| 27     | K   | 091003004 | Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.  | kpl | 1.00     |              | 0.00              |                 |