



Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 26.02.2024):

Dotaz č.1:

Dobrý den,
ze zadávací dokumentace není patrné, kdy je předpoklad zahájení díla, resp. podpis smlouvy o dílo. Chtěli bychom Vás poprosit o tuto informaci.

Vysvětlení k bodu č.1:

Předpoklad zahájení díla, resp. podpisu smlouvy o dílo, je nejpozději do konce 04.2024. Skutečný termín zahájení díla, resp. podpisu smlouvy o dílo, se odvíjí od průběhu zadávacího řízení.

Projektant předpokládá celkovou dobu realizace 6 měsíců.

Závěr: Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 27.02.2024

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal