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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)  Architektonické řešení 

Jedná se o opravu zpevnění stávající koruny hráze na levém břehu vodního toku. 

b)  Bezbariérové užívání stavby 

Bez potřeby.  
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
So 01 – Oprava zpevnění koruny hráze levého břehu VT Morava 

Projekt řeší dorovnání koruny hráze levého břehu řeky Moravy a obnovení její 
zpevněné komunikace pro potřeby údržby. Koruna opravené hráze bude dle normy ČSN 75 
2200 a dle OS č. 16/2020 GŘ Provádění TBD nad vodními díly ve správě Povodí Moravy, 
s.p. převýšena o 10 cm oproti kolaudované niveletě, z důvodu konsolidace hráze. Koruna 
hráze bude mít po úpravě jednotnou šířku 3,5 m a povede po ní zpevněná komunikace 
dimenzována na dopravní zatížení 5, s nosností do 30 tun v šířce 3,0 m s nezpevněnými 
krajnicemi. Celková délka opravovaného úseku je  814,0 m - začátek úprav ř.km 126,800 – 
konec úprav  ř.km 127,614.       

Nejprve dojde k sejmutí horní části stávající koruny hráze v tloušťce 0,30 m za použití 
grejdru nebo dozeru (20 cm horní vrstva makadamu s prolitím asfaltem a 10 cm podkladní 
vrstva z říčního štěrku). Sejmutý materiál se odtěží a bude uložen na mezideponii, kde bude 
zbaven organických části a rozdělí se dle vhodnosti pro recyklaci. Předpokládá se, že cca 50% 
materiálu se bude moci použít na prodrcení (na frakci 0 – 63 mm) a potom zpětně jako výplň 
do geobuněk. Pro kvalitnější provádění hutnění budoucích násypů, se na vzdušném líci hráze 
provede zazubení. Vytěžená zemina ze zazubení bude uložena na mezideponii a poté bude 
zpětně použita do násypu hráze. Po odtěžení materiálu se těleso hráze řádně zhutní (min. 8. 
pojezdy těžkého válce). Po zhutnění budou provedeny 3 kontrolní zkoušky zhutnění 
specializovanou laboratoří. 

Následně se provede zemní pláň sypáním hráze na požadovanou výškovou úroveň a 
sklon 3% směrem ke korytu – viz příčné řezy. Do násypu se použije zemina vhodná do hráze 
dle ČSN 75 2410 (GM, GM, SC, MG, CG, CS), která bude nakoupena – objem viz 
kubaturové listy. Vhodnost zeminy bude ověřena laboratorními zkouškami pro ověření 
vhodnosti zeminy do homogenních hrází dle ČSN 75 2410. Vytvořená zemní pláň na hrázi 
bude zhutněna vibračním válcem na min 95% Proctor standart, což bude opět zkontrolováno 
zkouškou zhutnění specializovanou laboratoří. Tloušťku ukládání zeminy a počet pojezdů při 
hutnění určí geotechnik. 

Na zhutněnou zemní pláň se uloží separační netkaná geotextilie, která bude oddělovat 
novou podkladní vrstvu komunikace od zeminy podloží. Podkladní vrstva bude tvořena 
z neperforovaných geobuněk výšky 0,2 m z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), které 
budou vyplněny drceným kamenivem frakce 0 – 63 mm (z části recyklovaným z původní 
hráze). K horní výškové úrovni geobuněk se postupně dosypá a zhutní návodní a vzdušný líc 
hráze.  

Na podkladní vrstvu z geobuněk se za použití finišeru provede krycí vrstva tloušťky 
50 mm z drceného kameniva frakce 16 – 32 mm, která bude prolitá asfaltem (5 kg/m2). Na 
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krycí vrstvu bude položena vrstva tloušťky 40 mm z drceného kameniva frakce 8 – 16 mm, 
která bude také prolitá asfaltem (5 kg/m2). Horní povrch komunikace pak bude tvořit 
válcovaná vrstva tloušťky 30 mm z drceného kameniva frakce 8 – 16 mm. Po dokončení 
komunikace se následně dosypou svahy a krajnice komunikace, které budou následně 
ohumusovány v tloušťce 0,1 m a osety travním semenem. 

Na začátku a na konci opravovaného úseku se na komunikaci osadí uzamykatelné 
sklopné sloupky. Celkem bude 6 ks sklopných sloupků (3 ks + 3 ks). Sloupky budou 
zabetonovány do betonových patek rozměru 0,3 x 0,3 x 0,8 m z betonu C20/25. Patky budou 
betonovány do bednění se sklonem bočních ploch min. 10 : 1. Patky budou následně 
obsypány vhodnou zeminou a vrstvami konstrukce komunikace. 

 
D.1.2.2  Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Jedná se především o zemní práce. Hlavním použitý materiálem je kamenivo do 
konstrukce komunikace, cementopopílková suspenze, vhodná zemina na dosypání hráze. 

 
D.1.2.3  Technologické podmínky postupu prací 

a)  Příprava území   
Minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude toto oznámeno archeologickému 

oddělení: Archeologický ústav AV ČR v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Do 7 dnů po 
zahájení se toto oznámí na příslušném městském úřadě, oboru životního prostředí. 

Provede se vyklizení staveniště, odstranění nahodilých překážek. Před zahájením prací 
si musí zhotovitel upravit příjezd na stavbu. Následně se provede vytyčení stavby – vytyčí se 
koruna hráze a pata vzdušného líce hráze.  Je nutné ověřit výskyt podzemních inženýrských 
sítí před zahájením prací. Správci inženýrských sítí vytyčí jejich polohu vzhledem k stavbě. 

Upozorňujeme, že případné smýcení dřevin většího průměru jak 25cm, je nutno 
předem projednat s příslušným úřadem. 
 
b)  Zemní práce 

Z.p. budou prováděny strojně a 1m před a za inženýrskými sítěmi ručně. Před 
zahájením prací budou vytyčeny veškeré podzemní vedení jejich správci.  Při práci je nutno 
respektovat ochranná pásma všech sítí, speciálně el. vedení a dodržovat platné předpisy při 
práci v nich.  

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133.  Při provádění prací bude 
okolní terén udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu 
osob.  

 
c) Technologický postup sypání hráze:  
(v souladu s ČSN 75 2410, ČSN 75 2200, ČSN 72 1006) 
I.  Úprava podkladu 
1. Nejdříve se odstraní stávající vrchní část zeminy na požadovanou úroveň. 
2. Před prováděním násypu musí být řádně provedený (zhutněný) podklad. V případě 

větších nerovností je nutno provést dorovnání drobnozrnějším materiálem nebo zřízení 
vyrovnávací vrstvy tak, aby podklad byl rovný a dala se rozprostírat vrstva 
požadované stejnoměrné tloušťky. 

3. Po provedení vyrovnání se podklad řádně zhutní (min. 8. pojezdy těžkého válce) 
4. Po zhutnění podkladu budou provedeny 3 kontrolní zkoušky zhutnění specializovanou 

laboratoří. V případě vyšší vlhkosti než je optimální vlhkost dle Proctora – Standard 
nebo za nepříznivých klimatických podmínek, bude provedeno provápnění zemní 
pláně. 
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II.  Materiál 
1. K dosypání se použije vhodná zemina do homogenních hrází dle ČSN 75 2410 (GM, 

GM, SC, MG, CG, CS). 
2. Materiál do hráze nesmí obsahovat větve, organické zbytky, velké kameny, úlomky 

betonu a další cizorodé předměty, silně proschlou vrstvu, silně rozbředlou bahnitou 
vrstvu, dále lokální čočky písčitého či štěrkovitého materiálu. 

3. Obsah organických látek nesmí být větší jak 5% hmotnosti, mez tekutosti nesmí být 
větší než 50%. 

4. Zemina v tělese hráze v přímém kontaktu s betonovými objekty nesmí obsahovat větší 
úlomky než 10 mm a musí být hodně vlhká a měkce plastická.  

5. Vlhkost hlín nesmí před hutněním klesnout pod hodnotu W opt (optimální vlhkost dle 
Proctora – Standard). Horní omezení vlhkosti není stanoveno a je dáno 
technologickými možnostmi při ukládání.  

6. Vlhkost materiálu v kontaktu s betony musí být + 3 až + 5 nad W opt  ps. 
 

III.  Ukládání a hutnění zemin 
1. Tloušťka vrstev ukládané zeminy a počet pojezdů při hutnění bude určen 

geotechnikem. 
2. Rozhrnutí zeminy a její zhutnění do vrstvy musí být provedeno co nejdříve, aby se 

zamezilo znehodnocení vrstvy případným deštěm nebo přeschnutím. Přeschnutí 
povrchu do hloubky více jak 2 cm je nepřípustné, vrstva musí být udržována 
kropením. 

3. Zhutnění vrstvy bude prováděno následně po rozhrnutí, v případě výskytu enormně 
vlhkých materiálů je nutno nechat povrch lehce oschnout ( ale ne přeschnout ), aby se 
zabránilo lepení materiálu při hutnění. 

4. Hutnící práce nutno organizovat tak, aby automaticky vznikala požadovaná prodleva, 
při pracích menšího rozsahu je nutno časovou přestávku uměle vkládat. Při rychlém 
zhutňování se ve vrstvě uzavře vzduch, který brání tak dalšímu dohutňování. Těsnící 
vrstva musí mít koeficient propustnosti min. k = 1 . 10-8 m/s. 

 

IV.  Napojení následujících vrstev 
1. Povrch zasypávané vrstvy musí být vlhký, nesmí být ani přeschlý ani rozbředlý se 

stojícími kalužemi vody. Zhutněná vrstva ve správném příčném sklonu oschne po dešti 
velmi rychle. 

2. Povrch zasypávané vrstvy je třeba uměle zdrsnit (narušit vzniklý film). 
3. Sypání další vrstvy může být zahájeno po dokonalém zhutnění předchozí vrstvy (po 

provedení kontrolní zkoušky).  
Zhutnění bude provedeno nejméně na 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny 

podle standardní Proctorovy  zkoušky. Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 6133 
(min. 1 zkouška / 500 m3).  
 
D.1.2.4  Zásady pro provádění bouracích prací 

Bez potřeby. 
 

D.1.2.5  Výkresová část 
Viz. samostatné přílohy   D.1.2.5.X 
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D.1.2.6  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Hráz 
- kontrola svahování a hutnění 

Patky pro sloupky  
- kontrola základových spáry před betonováním 
- kontrola betonových konstrukcí před zasypáním 

 
D.1.2.7  Výpis použitých norem  
Právní  předpisy : 

 Zákon č. 183/2006 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění 

 Zákon č. 254/2001 Sb o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon) 
v platném znění. 

 Vyhláška MZ č. 471/2001 Sb. o TB dohledu nad vodními díly 
 Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související 
s chovem zvířat – ryb. 

Předpisy a normy o bezpečnosti a zdraví při práci : 
 ČSN ISO 3864– Bezpečnostní barvy a značky (01 8010) 
 ČSN   35 9835 – Provozní ochranné pomůcky 
 ČSN 67 5801– Ředidla pro nátěrové hmoty 
 ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

Provozně manipulační normy a předpisy : 
 ČSN 03 8260 – Ochrana ocelových konstrukcí  
 TNV 750910 – Dovolené průsaky uzávěrů vodních staveb 
 TNV 752103 – Úpravy řek 
 ČSN 73 6510 – Názvosloví vodních nádrží 
 ČSN 73 6823 – Úpravy vodních toků s malým povodím 
 ČSN 73 6815 – Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží 
 ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže 
 ČSN 83 0602  – Posuzování jakosti povrchových vod 
 ČSN 75 7222 – Kontrola jakosti povrchových vod 

                            Ing. Šidlar – Malé vodní nádrže 
Upozornění : 

Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, 
že nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Výskyt 
inž. sítí se může časem měnit. Při výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před 
zahájením zemních prací nechat vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a písemně 
jejich vytyčení převzít. Zemní práce v jejich ochranném pásmu je nutné provádět ručně .  

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných 
předpisů a norem a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených 
k povolení stavby, je nutno respektovat  ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci 
v nich. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Bez potřeby. 
 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Bez obsazení. 

 

KUBATUROVÉ  LISTY 

ODTĚŽENÝ MATERIÁL 
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA SOUHRNNÁ    

[m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM                

[m³] 

  1,0447 
1,04   0,00 

1,04 28,01 29,26 

2 1,0447 

0,95 39,99 38,18 

3 0,8646 

0,92 30,74 28,18 

4 0,9690 

1,21 29,48 35,76 

5 1,4570 

1,17 9,10 10,69 

6 0,8927 

0,92 31,96 29,31 

7 0,9415 

0,94 22,56 21,17 

8 0,9350 

0,89 17,17 15,24 

9 0,8398 

0,87 24,01 20,77 

10 0,8903 

0,91 23,75 21,63 

11 0,9310 

0,91 12,83 11,64 

12 0,8840 

0,90 20,68 18,68 

13 0,9223 

0,87 21,82 19,00 

14 0,8189 

0,87 22,41 19,44 

15 0,9164 

0,89 25,43 22,53 

16 0,8556 

0,87 18,02 15,77 

17 0,8943 

0,89 17,50 15,50 

18 0,8767 

0,87 19,19 16,65 

19 0,8588 

0,87 17,78 15,38 
20 0,8712 
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0,90 20,40 18,36 

21 0,9289 

0,99 19,90 19,79 

22 1,0603 

0,96 16,89 16,18 

23 0,8560 

0,89 18,30 16,29 

24 0,9238 

0,93 17,14 15,86 

25 0,9263 

0,97 18,60 17,97 

26 1,0057 

0,96 20,44 19,59 

27 0,9111 

1,00 19,18 19,13 

28 1,0835 

0,99 18,00 17,86 

29 0,9005 

0,89 18,46 16,50 

30 0,8867 

0,86 18,57 15,97 

31 0,8330 

0,95 20,39 19,27 

32 1,0575 

1,02 20,91 21,33 

33 0,9824 

0,96 20,54 19,64 

34 0,9299 

0,92 19,21 17,61 

35 0,9035 

0,86 18,73 16,18 

36 0,8237 

0,83 19,80 16,36 

37 0,8287 

0,86 19,96 17,22 

38 0,8966 

0,90 15,62 14,12 

39 0,9113 

1,09 10,67 11,59 

40 1,2603 

1,26 10,50 13,23 
  1,2603 

     
764,79 

765,00 m3 
    

VYTĚŽENÝ A ZPĚTNĚ ULOŽENÝ MATERIÁL DO HRÁZE 
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA SOUHRNNÁ    

[m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM                

[m³] 

  0,3807 
0,38   0,00 

0,38 14,00 5,33 

2 0,3807 

0,40 39,99 16,07 
3 0,4229 
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0,42 15,37 6,50 

  0,4229 

0,21   0,00 

    

0,00   0,00 

    

0,27   0,00 

  0,5416 

0,54 11,28 6,11 

8 0,5416 

0,56 17,17 9,64 

9 0,5816 

0,61 24,01 14,54 

10 0,6296 

0,65 23,75 15,35 

11 0,6632 

0,66 12,83 8,42 

12 0,6486 

0,65 20,68 13,51 

13 0,6584 

0,66 21,82 14,30 

14 0,6526 

0,67 22,41 14,90 

15 0,6774 

0,65 25,43 16,45 

16 0,6162 

0,59 18,02 10,67 

17 0,5682 

0,61 17,50 10,61 

18 0,6446 

0,55 19,19 10,56 

19 0,4561 

0,44 17,78 7,81 

20 0,4220 

0,37 20,40 7,53 

21 0,3159 

0,26 19,90 5,20 

22 0,2068 

0,31 16,89 5,29 

23 0,4197 

0,41 18,30 7,43 

24 0,3926 

0,49 17,14 8,36 

25 0,5827 

0,61 18,60 11,33 

26 0,6358 

0,39 20,44 7,94 

27 0,1409 

0,24 19,18 4,56 

28 0,3345 

0,39 18,00 7,09 

29 0,4538 

0,42 18,46 7,84 

30 0,3952 
0,56 18,57 10,45 
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31 0,7307 

0,68 20,39 13,86 

32 0,6290 

0,49 20,91 10,22 

33 0,3489 

0,46 20,54 9,48 

34 0,5746 

0,59 19,21 11,43 

35 0,6150 

0,62 18,73 11,54 

36 0,6174 

0,62 19,80 12,22 

37 0,6168 

0,64 19,96 12,83 

38 0,6684 

0,64 15,62 10,00 

39 0,6125 

0,61 5,34 3,27 
  0,6125 

     
358,65 

359,00 m3 
    

POTŘEBNÁ ZEMINA PRO NÁSYP HRÁZE 
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA SOUHRNNÁ    

[m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM                

[m³] 

  1,5020 
1,50   0,00 

1,50 28,01 42,07 

2 1,5020 

1,59 39,99 63,63 

3 1,6802 

1,30 30,74 39,90 

4 0,9159 

1,17 29,48 34,50 

5 1,4246 

1,02 9,10 9,31 

6 0,6207 

0,87 31,96 27,92 

7 1,1264 

1,27 22,56 28,57 

8 1,4061 

1,35 17,17 23,19 

9 1,2955 

1,51 24,01 36,22 

10 1,7217 

1,78 23,75 42,22 

11 1,8340 

1,83 12,83 23,54 

12 1,8356 

1,60 20,68 33,09 

13 1,3648 

1,34 21,82 29,16 

14 1,3082 

1,38 22,41 30,96 
15 1,4547 
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1,38 25,43 35,06 

16 1,3029 

1,46 18,02 26,37 

17 1,6241 

1,38 17,50 24,06 

18 1,1259 

1,31 19,19 25,16 

19 1,4960 

1,83 17,78 32,48 

20 2,1570 

1,87 20,40 38,15 

21 1,5831 

1,32 19,90 26,34 

22 1,0638 

1,01 16,89 17,07 

23 0,9574 

1,10 18,30 20,12 

24 1,2415 

1,22 17,14 20,98 

25 1,2068 

1,58 18,60 29,37 

26 1,9516 

1,71 20,44 34,90 

27 1,4632 

1,65 19,18 31,69 

28 1,8409 

1,86 18,00 33,50 

29 1,8813 

2,13 18,46 39,41 

30 2,3882 

2,89 18,57 53,75 

31 3,4012 

2,90 20,39 59,16 

32 2,4013 

2,15 20,91 44,96 

33 1,8987 

1,94 20,54 39,84 

34 1,9808 

1,65 19,21 31,77 

35 1,3265 

1,51 18,73 28,22 

36 1,6867 

1,71 19,80 33,86 

37 1,7335 

1,84 19,96 36,79 

38 1,9529 

1,89 15,62 29,48 

39 1,8223 

1,85 10,67 19,72 

40 1,8732 

1,87 10,50 19,67 
  1,8732 

     
1296,15 

1297,00 m3 
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MATERIÁL NA OHUMUSOVÁNÍ SVAHŮ  
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA SOUHRNNÁ    

[m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM                

[m³] 

  0,4586 
0,46   0,00 

0,46 28,01 12,85 

2 0,4586 

0,47 39,99 18,77 

3 0,4803 

0,40 30,74 12,20 

4 0,3134 

0,39 29,48 11,38 

5 0,4588 

0,36 9,10 3,30 

6 0,2669 

0,31 31,96 9,76 

7 0,3440 

0,42 22,56 9,51 

8 0,4987 

0,51 17,17 8,79 

9 0,5251 

0,56 24,01 13,49 

10 0,5986 

0,62 23,75 14,73 

11 0,6422 

0,62 12,83 7,92 

12 0,5926 

0,57 20,68 11,76 

13 0,5446 

0,56 21,82 12,29 

14 0,5815 

0,58 22,41 13,07 

15 0,5853 

0,59 25,43 14,97 

16 0,5919 

0,60 18,02 10,77 

17 0,6035 

0,55 17,50 9,60 

18 0,4935 

0,43 19,19 8,31 

19 0,3725 

0,43 17,78 7,63 

20 0,4860 

0,48 20,40 9,83 

21 0,4777 

0,44 19,90 8,74 

22 0,4005 

0,41 16,89 6,97 

23 0,4245 

0,51 18,30 9,32 

24 0,5943 

0,56 17,14 9,64 

25 0,5309 

0,59 18,60 10,91 
26 0,6418 
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0,51 20,44 10,46 

27 0,3816 

0,43 19,18 8,27 

28 0,4809 

0,48 18,00 8,62 

29 0,4765 

0,51 18,46 9,47 

30 0,5492 

0,57 18,57 10,55 

31 0,5871 

0,58 20,39 11,79 

32 0,5697 

0,58 20,91 12,22 

33 0,5987 

0,61 20,54 12,55 

34 0,6237 

0,60 19,21 11,44 

35 0,5678 

0,54 18,73 10,09 

36 0,5092 

0,42 19,80 8,32 

37 0,3314 

0,33 19,96 6,56 

38 0,3258 

0,42 15,62 6,63 

39 0,5227 

0,39 10,67 4,16 

40 0,2577 

0,26 10,50 2,71 
  0,2577 

     
400,34 

401,00 m3 
    

BILANCE ZEMIN: 
Vytěžený materiál ze stávající hráze : (765,0 + 359,0) 1 124,00 m3 
Z toho   
zpětně uložená zemina do hráze :     359,00 m3  
protříděné a prodrcené vytěžený mat. na fr. 0 – 63 mm : 383,00 m3 (765,0 x 0,5) 
Méně vhodný vytěžený materiál :     382,00 m3 (uložen na skládku) 
Celkem :        1 124,00 m3  
 
 
Nakoupená potřebná zemina na násyp hráze :   1 297,00 m3 

 
Nakoupená zemina na ohum. hráze :    401,00 m3 
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Vrstva drceného kameniva (fr. 8 - 16 mm) - válcováno (30 mm) 
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA SOUHRNNÁ    

[m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM                

[m³] 

1 0,0909 
0,09 4,50 0,41 

0,09 28,01 2,55 

2 0,0909 

0,09 39,99 3,64 

3 0,0909 

0,09 30,74 2,79 

4 0,0909 

0,09 29,48 2,68 

5 0,0909 

0,09 9,10 0,83 

6 0,0909 

0,09 31,96 2,91 

7 0,0909 

0,09 22,56 2,05 

8 0,0909 

0,09 17,17 1,56 

9 0,0909 

0,09 24,01 2,18 

10 0,0909 

0,09 23,75 2,16 

11 0,0909 

0,09 12,83 1,17 

12 0,0909 

0,09 20,68 1,88 

13 0,0909 

0,09 21,82 1,98 

14 0,0909 

0,09 22,41 2,04 

15 0,0909 

0,09 25,43 2,31 

16 0,0909 

0,09 18,02 1,64 

17 0,0909 

0,09 17,50 1,59 

18 0,0909 

0,09 19,19 1,74 

19 0,0909 

0,09 17,78 1,62 

20 0,0909 

0,09 20,40 1,85 

21 0,0909 

0,09 19,90 1,81 

22 0,0909 

0,09 16,89 1,54 

23 0,0909 

0,09 18,30 1,66 

24 0,0909 

0,09 17,14 1,56 

25 0,0909 

0,09 18,60 1,69 
26 0,0909 
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0,09 20,44 1,86 

27 0,0909 

0,09 19,18 1,74 

28 0,0909 

0,09 18,00 1,64 

29 0,0909 

0,09 18,46 1,68 

30 0,0909 

0,09 18,57 1,69 

31 0,0909 

0,09 20,39 1,85 

32 0,0909 

0,09 20,91 1,90 

33 0,0909 

0,09 20,54 1,87 

34 0,0909 

0,09 19,21 1,75 

35 0,0909 

0,09 18,73 1,70 

36 0,0909 

0,09 19,80 1,80 

37 0,0909 

0,09 19,96 1,81 

38 0,0909 

0,09 15,62 1,42 

39 0,0909 

0,09 10,67 0,97 

40 0,0909 

0,09 10,50 0,95 
  0,0909 

     
74,46 

75,00 m3 
    

Vrstva drceného kameniva (fr. 8 - 16 mm) prolitá 
asfaltem (40 mm) 

OZN. 
PROFILŮ 

PLOCHA  
[m²] 

PLOCHA SOUHRNNÁ    
[m²] 

VZDÁLENOST 
[m²] 

OBJEM                
[m³] 

1 0,1241 
0,12 4,50 0,56 

0,12 28,01 3,48 

2 0,1241 

0,12 39,99 4,96 

3 0,1241 

0,12 30,74 3,81 

4 0,1241 

0,12 29,48 3,66 

5 0,1241 

0,12 9,10 1,13 

6 0,1241 

0,12 31,96 3,97 

7 0,1241 

0,12 22,56 2,80 

8 0,1241 
0,12 17,17 2,13 
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9 0,1241 

0,12 24,01 2,98 

10 0,1241 

0,12 23,75 2,95 

11 0,1241 

0,12 12,83 1,59 

12 0,1241 

0,12 20,68 2,57 

13 0,1241 

0,12 21,82 2,71 

14 0,1241 

0,12 22,41 2,78 

15 0,1241 

0,12 25,43 3,16 

16 0,1241 

0,12 18,02 2,24 

17 0,1241 

0,12 17,50 2,17 

18 0,1241 

0,12 19,19 2,38 

19 0,1241 

0,12 17,78 2,21 

20 0,1241 

0,12 20,40 2,53 

21 0,1241 

0,12 19,90 2,47 

22 0,1241 

0,12 16,89 2,10 

23 0,1241 

0,12 18,30 2,27 

24 0,1241 

0,12 17,14 2,13 

25 0,1241 

0,12 18,60 2,31 

26 0,1241 

0,12 20,44 2,54 

27 0,1241 

0,12 19,18 2,38 

28 0,1241 

0,12 18,00 2,23 

29 0,1241 

0,12 18,46 2,29 

30 0,1241 

0,12 18,57 2,30 

31 0,1241 

0,12 20,39 2,53 

32 0,1241 

0,12 20,91 2,59 

33 0,1241 

0,12 20,54 2,55 

34 0,1241 

0,12 19,21 2,38 

35 0,1241 

0,12 18,73 2,32 
36 0,1241 
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0,12 19,80 2,46 

37 0,1241 

0,12 19,96 2,48 

38 0,1241 

0,12 15,62 1,94 

39 0,1241 

0,12 10,67 1,32 

40 0,1241 

0,12 10,50 1,30 
  0,1241 

     
101,66 

102,00 m3 
    

Krycí vrstva drceného kameniva (fr. 16 - 32 mm) prolitá 
asfaltem (50 mm) 

OZN. 
PROFILŮ 

PLOCHA  
[m²] 

PLOCHA SOUHRNNÁ    
[m²] 

VZDÁLENOST 
[m²] 

OBJEM                
[m³] 

1 0,1646 
0,16 4,50 0,74 

0,16 28,01 4,61 

2 0,1646 

0,16 39,99 6,58 

3 0,1646 

0,16 30,74 5,06 

4 0,1646 

0,16 29,48 4,85 

5 0,1646 

0,16 9,10 1,50 

6 0,1646 

0,16 31,96 5,26 

7 0,1646 

0,16 22,56 3,71 

8 0,1646 

0,16 17,17 2,83 

9 0,1646 

0,16 24,01 3,95 

10 0,1646 

0,16 23,75 3,91 

11 0,1646 

0,16 12,83 2,11 

12 0,1646 

0,16 20,68 3,40 

13 0,1646 

0,16 21,82 3,59 

14 0,1646 

0,16 22,41 3,69 

15 0,1646 

0,16 25,43 4,19 

16 0,1646 

0,16 18,02 2,97 

17 0,1646 

0,16 17,50 2,88 

18 0,1646 
0,16 19,19 3,16 
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19 0,1646 

0,16 17,78 2,93 

20 0,1646 

0,16 20,40 3,36 

21 0,1646 

0,16 19,90 3,28 

22 0,1646 

0,16 16,89 2,78 

23 0,1646 

0,16 18,30 3,01 

24 0,1646 

0,16 17,14 2,82 

25 0,1646 

0,16 18,60 3,06 

26 0,1646 

0,16 20,44 3,36 

27 0,1646 

0,16 19,18 3,16 

28 0,1646 

0,16 18,00 2,96 

29 0,1646 

0,16 18,46 3,04 

30 0,1646 

0,16 18,57 3,06 

31 0,1646 

0,16 20,39 3,36 

32 0,1646 

0,16 20,91 3,44 

33 0,1646 

0,16 20,54 3,38 

34 0,1646 

0,16 19,21 3,16 

35 0,1646 

0,16 18,73 3,08 

36 0,1646 

0,16 19,80 3,26 

37 0,1646 

0,16 19,96 3,29 

38 0,1646 

0,16 15,62 2,57 

39 0,1646 

0,16 10,67 1,76 

40 0,1646 

0,16 10,50 1,73 
  0,1646 

     
134,83 

135,00 m3 
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Výplň geobuněk  drceným kamenivem (fr. 0 - 63 mm) (200 mm) 
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA SOUHRNNÁ    

[m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM                

[m³] 

1 0,6884 
0,69 4,50 3,10 

0,69 28,01 19,28 

2 0,6884 

0,69 39,99 27,53 

3 0,6884 

0,69 30,74 21,16 

4 0,6884 

0,69 29,48 20,29 

5 0,6884 

0,69 9,10 6,26 

6 0,6884 

0,69 31,96 22,00 

7 0,6884 

0,69 22,56 15,53 

8 0,6884 

0,69 17,17 11,82 

9 0,6884 

0,69 24,01 16,53 

10 0,6884 

0,69 23,75 16,35 

11 0,6884 

0,69 12,83 8,83 

12 0,6884 

0,69 20,68 14,24 

13 0,6884 

0,69 21,82 15,02 

14 0,6884 

0,69 22,41 15,43 

15 0,6884 

0,69 25,43 17,51 

16 0,6884 

0,69 18,02 12,40 

17 0,6884 

0,69 17,50 12,05 

18 0,6884 

0,69 19,19 13,21 

19 0,6884 

0,69 17,78 12,24 

20 0,6884 

0,69 20,40 14,04 

21 0,6884 

0,69 19,90 13,70 

22 0,6884 

0,69 16,89 11,63 

23 0,6884 

0,69 18,30 12,60 

24 0,6884 

0,69 17,14 11,80 

25 0,6884 

0,69 18,60 12,80 
26 0,6884 
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0,69 20,44 14,07 

27 0,6884 

0,69 19,18 13,20 

28 0,6884 

0,69 18,00 12,39 

29 0,6884 

0,69 18,46 12,71 

30 0,6884 

0,69 18,57 12,78 

31 0,6884 

0,69 20,39 14,04 

32 0,6884 

0,69 20,91 14,39 

33 0,6884 

0,69 20,54 14,14 

34 0,6884 

0,69 19,21 13,22 

35 0,6884 

0,69 18,73 12,89 

36 0,6884 

0,69 19,80 13,63 

37 0,6884 

0,69 19,96 13,74 

38 0,6884 

0,69 15,62 10,75 

39 0,6884 

0,69 10,67 7,35 

40 0,6884 

0,69 10,50 7,23 
  0,6884 

     
563,90 

564,00 m3 
   BILANCE KAMENIVA: 

Vrstva drceného kameniva (fr. 8 - 16 mm) - válcováno  
(30 mm) :        75,00 m3 
Vrstva drceného kameniva (fr. 8 - 16 mm) prolitá asfaltem  
(40 mm) :       102,00 m3 

Krycí vrstva drceného kameniva (fr. 16 - 32 mm) prolitá asfaltem  
(50 mm) :        135,00 m3 

Výplň geobuněk  drceným kamenivem (fr. 0 - 63 mm)  
(200 mm) :        564,00 m3 – 383,00 m3 (50% z 
vytěženého materiálu, který bude vytříděn a prodrcen na fr. 0 – 63 mm) = 181,00 m3 
 
OSTATNÍ MATERIÁL: 
Separační geotextilie netkaná : (3,9 m x 820,0 m)  3 198 m2 

 

Geobuňky z HDPE (bez perforace) : (3,45 m x 820,0 m) 2 829 m2 

 

Prolití asfaltem 5 kg/m² : (2480 + 2555 m2)   25,18 t 

 

Beton C20/25 pro patky sloupků :    0,5 m3 


