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Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

239220001_
etapa1

PPO Ústí nad Labem - LB, reko dosedacích prahů a kotevních
patek MPPZ - etapa 1

SO
1.01_02.03A

Větruše A

SO
1.01_02.03B

Větruše B

SO
1.01_02.07

Železniční most

DIO 1 DIO etapa 1

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1.01_02.03A - Větruše A

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 19.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze
zámkové dlažby

m2 4,300 CS ÚRS 2024 01

4,30

Součet

2 K 113106184
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně
plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice

m2 6,910 CS ÚRS 2024 01

"rozebrání stávající dlažby tl. 200mm

3,95+2,96

Součet

3 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 7,910 CS ÚRS 2024 01

"ŠDA v tl. 250mm

11,30*0,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

4 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 8,362 CS ÚRS 2024 01

"SC C8/10 tl. 170mm

11,30*0,74

Součet

5 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 14,690 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"ACP 16S v tl. 60mm

11,30*1,30

Součet

6 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky
vrstvy 40 mm

m2 72,140 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"SMA 11S v tl. 40mm

47,92+24,22

Součet

7 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky
vrstvy 100 mm

m2 20,340 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"ACL 22S v tl. 70mm

11,30*1,80

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků
stojatých

m 7,400 CS ÚRS 2024 01

"odstranění silničních obrub u kruhového objezdu

2,1+2+1,9+1,4

Součet

9 K 11420321R Očištění žulových kostek získaných při rozebrání od malty, betonu m3 1,244

(3,95+2,96)*0,20*0,90 "90% dlažby se použije zpět

Součet

10 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 3,440 CS ÚRS 2024 01

4,30*0,80 "betonová dlažba

Součet

11 K 11420330R Třídění žulových kostek získaných při rozebrání podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 1,382

(3,95+2,96)*0,20

Součet

12 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,486 CS ÚRS 2024 01

"odstranění vrstvy štěrku v tl. 200mm na kruhovém objezdu

"štěrk bude odvezen na mezideponii a zpětně použit

(0,33+2,10)*0,20

Součet

13 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I do 100 m3

m3 12,256 CS ÚRS 2024 01

(1,90+2,70+2,60)*0,60*2+0,16*2*11,30 "výkop

Součet

14 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 25,484 CS ÚRS 2024 01

"na meziskládku a zpět

0,486*2 "štěrk do kruhového objezdu

12,256*2 "výkopek

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,742 CS ÚRS 2024 01

"z meziskládky

0,486 "štěrk do kruhového objezdu

12,256 "výkopek

Součet

16 K 171211101
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 0,486 CS ÚRS 2024 01

"štěrkový zásyp v tl. 200mm do kruhového objezdu - použit původní materiál

2,43*0,20

Součet

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 12,742 CS ÚRS 2024 01

"meziskládka

0,486 "štěrk do kruhového objezdu

12,256 "výkopek

Součet

18 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,256 CS ÚRS 2024 01

"zpětný zásyp původním výkopkem

(1,90+2,70+2,60)*0,60*2+0,16*2*11,30

Součet

D 2 Zakládání

19 K 274321118
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 2,885 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.1.3

"prah z betonu C30/37 XF4, XM3, XD3, Dmax 22

((3,1+1,95)*0,5)+(4*0,2*0,45)

Součet

20 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 11,902 CS ÚRS 2024 01

"bednění betonových prahů

2*(3,2+2,21)*1,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

21 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 11,902 CS ÚRS 2024 01

2*(3,2+2,21)*1,1

Součet

22 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

t 0,160 CS ÚRS 2024 01

"viz Schéma vyztužení D.1.4

6,80*8*1,578/1000 "č. 1a - pr.16

5,60*8*1,578/1000 "č.1b - pr.16

1,51*9*0,222/1000 "č.3 - pr.6

Součet

23 K KPS.V7002 Výroba, dodávka a montáž kotevní patky sloupku - zesílená V7002 kus 1,000

"viz Výkres tvaru D.1.3

1

Součet

24 K KPS.V7003 Výroba, dodávka a montáž kotevní patky sloupku - zesílená V7003 kus 3,000

"viz Výkres tvaru D.1.3

3

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do
1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

m2 6,910 CS ÚRS 2024 01

"betonové lože C 20/25nXF3 pod žulovou dlažbu

6,91

Součet

D 5 Komunikace pozemní

26 K 564531011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 4,300 CS ÚRS 2024 01

"jemný podklad pod betonovou dlažbu

4,30

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 0,774 CS ÚRS 2024 01

4,30*0,10

Součet

0,43 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

28 K 564571011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 4,300 CS ÚRS 2024 01

"podklad pod betonovou dlažbu

4,30

Součet

29 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,935 CS ÚRS 2024 01

4,30*0,25

Součet

1,075 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 7,910 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.1.2 - komunikace asfaltová

11,30*0,70 "ŠDA

Součet

31 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 14,690 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.1.2

11,30*1,30 "ACP 16 S PMB 25/55-60

Součet

32 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením
a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

m2 8,362 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.1.2

11,30*0,74

Součet

33 K 57311111R
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,80
kg/m2

m2 14,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.1.2

14,69 "PI-C C 60 B 5

"s posypem kamenivem frakce 2/4 vč. podrcení 3,0 kg/m2

Součet

34 K 573231107R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35
kg/m2

m2 92,480

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.1.2 - PS-CP C 60 BP5

72,14

20,34

Součet

35 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 72,140 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.1.2

47,92+24,22 "SMA 11S PMB 45/80-65

"s posypem předobaleným kamenivem frakce 2/4 1,5 kg/m2

Součet

36 K 577166131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 20,340 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.1.2

11,30*1,80 "ACL 22 S PMB 25/55-60

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z cementové malty

m2 6,910 CS ÚRS 2024 01

6,91*0,90 "použití stávající dlažby 90%

6,91*0,10 "dokup nové dlažby 10%

Součet

38 M 58381001 kostka štípaná dlažební žula - dle původních dlažby m2 0,698

6,91*0,10 "dokup 10%

Součet

0,691 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

39 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 80 mm do 300 m2

m2 4,300 CS ÚRS 2024 01

4,30*0,90 "použití stávající dlažby 90%

4,30*0,10 "dokup nové dlažby 10%

Součet

40 M 59245213 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 0,439 CS ÚRS 2024 01

4,30*0,10 "dokup 10%

Součet

0,43 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 7,400 CS ÚRS 2024 01

"viz výkres Situace D.1.1

7,40

Součet

42 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 7,548 CS ÚRS 2024 01

7,40

Součet

7,4 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 916231292
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při
osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m

m 2,000 CS ÚRS 2024 01

44 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 27,050 CS ÚRS 2024 01

17,20+9,85

Součet

45 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 0,910 CS ÚRS 2024 01

0,4*1+0,51*1

Součet

46 K 931994102
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem
povrchovým, spáry dilatační

m 0,600 CS ÚRS 2024 01

"těsnící pás - vlepen do žlábku vyfrézovaném v betonu

0,6

Součet

47 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním,
spáry pracovní

m 0,500 CS ÚRS 2024 01

"těsnící pás - připevněno k výztuži před betonáží

0,5

Součet

48 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 5,620 CS ÚRS 2024 01

(0,2+0,5+2*0,51+0,5+0,7)+(0,2+0,5+2*0,4+0,5+0,7)

Součet

49 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,885 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.1.3

"odbourání betonového prahu - ručně

((3,1+1,95)*0,5)+(4*0,2*0,45)

Součet

50 K 976084111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze
zdiva s vysekáním kotev

m 0,650 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - vytržení nerezového dosedacího plechu

0,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

51 K 977271111
Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500
mm2

kus 18,000 CS ÚRS 2024 01

16 "odříznutí výztuže

"reprofilace - odříznutí nerezového dosedacího plechu

2

Součet

52 K 97731111R Řezání stávajícího betonového prahu do hloubky 50mm m 1,500

"reprofilace - řezání do hl. 10mm

1,50

Součet

53 K 985111233
Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100
do 150 mm

m2 2,362 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.1.3

"odsekání spodní kapsy - ručně

0,492*0,6*8

Součet

54 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 0,060 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - odbourání vrstev betonu v tl. 10mm

0,06

Součet

55 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 21,460 CS ÚRS 2024 01

"otryskání po odbourání prahu - 400 bar

12,6*1+4*2,2

"reprofilace - 400 bar

0,06

Součet

56 K 985311312
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a
podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 0,060 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - sanační malta R4 v tl. 20mm

0,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

57 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 11,300 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.1.2

11,3*1

Součet

58 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

m 8,800 CS ÚRS 2024 01

1,10*8

Součet

59 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 12mm

t 0,008 CS ÚRS 2024 01

1,10*8*0,888/1000

Součet

D 997 Přesun sutě

60 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 14,795 CS ÚRS 2024 01

3,480 "drcené kamenivo

6,637+4,678 "frézka

Součet

61 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 177,540 CS ÚRS 2024 01

3,480 "drcené kamenivo

6,637+4,678 "frézka

Součet

14,795 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

62 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 28,467 CS ÚRS 2024 01

"100% na meziskládku k vytřídění

3,490 "žulová dlažba

1,118 "betonová dlažba

"90% vytříděného materiálu z meziskládky zpět

3,490*0,90 "žulová dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,118*0,90 "betonová dlažba

"na skládku

1,517 "silniční obruby

5,226+0,839+0,004+1,502 "prostý beton

3,232 "živičné

6,924 "žb práh

0,007 "plech

"z meziskládky na skládku

1,118*0,10 "betonová dlažba - 10%

3,490*0,10 "žulová dlažba - 10%

Součet

63 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 236,544 CS ÚRS 2024 01

"na skládku

1,517 "silniční obruby

5,226+0,839+0,004+1,502 "prostý beton

3,232 "živičné

6,924 "žb prah

0,007 "plech

"z meziskládky na skládku

1,118*0,10 "betonová dlažba - 10%

3,490*0,10 "žulová dlažba - 10%

Součet

19,712 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 4,608 CS ÚRS 2024 01

"z meziskládky

1,118*0,90 "betonová dlažba - 90%

3,490*0,90 "žulová dlažba - 90%

"z meziskládky na skládku

1,118*0,10 "betonová dlažba - 10%

3,490*0,10 "žulová dlažba - 10%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

65 K 997013631. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu 17 09 04 x t 0,007

0,007 "plech

Součet

66 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 9,200

1,517 "silniční obruby

5,226+0,839+0,004+1,502 "prostý beton

1,118*0,10 "betonová dlažba - 10%

Součet

67 K 997221625.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 6,924

6,924 "žb prah

Součet

68 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 3,829

3,480 "drcené kamenivo

3,490*0,10 "žulové dlažba - 10%

Součet

69 K 997221645.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x

t 14,547

6,637+4,678 "frézka

3,232 "živičné

Součet

D 998 Přesun hmot

70 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 6,617 CS ÚRS 2024 01

15 / 43

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1.01_02.03B - Větruše B

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 19.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106184
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně
plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice

m2 6,670 CS ÚRS 2024 01

"rozebrání stávající dlažby tl. 200mm

2,81+3,86

Součet

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 6,930 CS ÚRS 2024 01

"ŠDA v tl. 250mm

9,90*0,70

Součet

3 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 7,326 CS ÚRS 2024 01

"SC C8/10 tl. 170mm

9,90*0,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 12,870 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"ACP 16S v tl. 60mm

9,90*1,30

Součet

5 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40
mm

m2 53,840 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"SMA 11S v tl. 40mm

24,13+29,71

Součet

6 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100
mm

m2 17,820 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"ACL 22S v tl. 70mm

9,90*1,80

Součet

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků
stojatých

m 6,000 CS ÚRS 2024 01

"odstranění silničních obrub u kruhového objezdu a ostrůvku pro přecházení

2+1,50+1+1,50

Součet

8 K 11420321R Očištění žulových kostek získaných při rozebrání od malty, betonu m3 1,201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2,81+3,86)*0,20*0,90 "90% dlažby se použije zpět

Součet

9 K 11420330R Třídění žulových kostek získaných při rozebrání podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 1,334

(2,81+3,86)*0,20

Součet

10 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,620 CS ÚRS 2024 01

"odstranění vrstvy štěrku v tl. 200mm na kruhovém objezdu

"štěrk bude odvezen na mezideponii a zpětně použit

(1,2+1,9)*0,20

Součet

11 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I do 100 m3

m3 10,728 CS ÚRS 2024 01

(2*2,5+0,5+0,8)*0,6*2+0,16*2*9,9 "výkop

Součet

12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 25,484 CS ÚRS 2024 01

"na meziskládku a zpět

0,486*2 "štěrk do kruhového objezdu

12,256*2 "výkopek

Součet

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,742 CS ÚRS 2024 01

"z meziskládky

0,486 "štěrk do kruhového objezdu

12,256 "výkopek

Součet

14 K 171211101
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 0,620 CS ÚRS 2024 01

"štěrkový zásyp v tl. 200mm do kruhového objezdu - použit původní materiál

(1,2+1,9)*0,20

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 12,742 CS ÚRS 2024 01

"meziskládka

0,486 "štěrk do kruhového objezdu

12,256 "výkopek

Součet

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,728 CS ÚRS 2024 01

"zpětný zásyp původním výkopkem

(2*2,5+0,5+0,8)*0,6*2+0,16*2*9,9

Součet

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,700 CS ÚRS 2024 01

"viz výkres Situace D.2.1

1,9+1,8

Součet

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,056 CS ÚRS 2024 01

1,9+1,8

Součet

3,7 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

19 K 274321118
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 3,210 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.2.3

"prah z betonu C30/37 XF4, XM3, XD3, Dmax 22

((3,15+2,55)*0,5)+(4*0,2*0,45)

Součet

20 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 13,420 CS ÚRS 2024 01

"bednění betonových prahů

2*(3,4+2,7)*1,1

Součet

21 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 13,420 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(3,4+2,7)*1,1

Součet

22 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

t 0,183 CS ÚRS 2024 01

"viz Schéma vyztužení D.2.4

8,10*8*1,578/1000 "č. 1a - pr.16

4,95*10*1,578/1000 "č.1b - pr.16

1,51*9*0,222/1000 "č.3 - pr.6

Součet

23 K KPS.V7002 Výroba, dodávka a montáž kotevní patky sloupku - zesílená V7002 kus 4,000

"viz Výkres tvaru D.2.3

4

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

24 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do
1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

m2 6,670 CS ÚRS 2024 01

"betonové lože C 20/25nXF3 pod žulovou dlažbu

6,67

Součet

D 5 Komunikace pozemní

25 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 6,930 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.2.2

6,93 "ŠDA

Součet

26 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 12,870 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.2.2

12,87 "ACP 16 S PMB 25/55-60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

27 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením
a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

m2 7,326 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.2.2

7,326

Součet

28 K 57311111R
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,80
kg/m2

m2 12,870

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.2.2

12,87 "PI-C C 60 B 5

"s posypem kamenivem frakce 2/4 vč. podrcení 3,0 kg/m2

Součet

29 K 573231107R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35
kg/m2

m2 71,660

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.2.2 - PS-CP C 60 BP5

53,84

17,82

Součet

30 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 53,840 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.2.2

24,13+29,71 "SMA 11S PMB 45/80-65

"s posypem předobaleným kamenivem frakce 2/4 1,5 kg/m2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 577166131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 17,820 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.2.2

9,90*1,80 "ACL 22 S PMB 25/55-60

Součet

32 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z cementové malty

m2 6,670 CS ÚRS 2024 01

6,67*0,90 "použití stávající dlažby 90%

6,67*0,10 "dokup nové dlažby 10%

Součet

33 M 58381001 kostka štípaná dlažební žula - dle původních dlažby m2 0,674

6,67*0,10 "dokup 10%

Součet

0,667 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 6,000 CS ÚRS 2024 01

"viz výkres Situace D.2.1

6,0

Součet

35 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 6,120 CS ÚRS 2024 01

6,00

Součet

6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 916231292
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při
osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m

m 2,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 20,650 CS ÚRS 2024 01

9,95+10,70

Součet

38 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 0,400 CS ÚRS 2024 01

0,4*1

Součet

39 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním,
spáry pracovní

m 0,440 CS ÚRS 2024 01

"těsnící pás - připevněno k výztuži před betonáží

0,44

Součet

40 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 2,800 CS ÚRS 2024 01

2*0,9+1

Součet

41 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 3,210 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.2.3

"odbourání betonového prahu - ručně

((3,15+2,55)*0,5)+(4*0,2*0,45)

Součet

42 K 976084111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze
zdiva s vysekáním kotev

m 3,200 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - vytržení nerezového dosedacího plechu

1,20+2

Součet

43 K 977271111
Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500
mm2

kus 18,000 CS ÚRS 2024 01

16 "odříznutí výztuže

"reprofilace - odříznutí nerezového dosedacího plechu

2

Součet

23 / 43

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K 97731111R Řezání stávajícího betonového prahu do hloubky 50mm m 6,800

"reprofilace - řezání d hl. 10mm

2*(1,2+2)+0,2*2

Součet

45 K 985111233
Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100
do 150 mm

m2 2,066 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.2.3

"odsekání spodní kapsy - ručně

0,492*0,6*7

Součet

46 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 0,640 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - odbourání vrstev betonu v tl. 10mm

1,2*0,2+2*0,2

Součet

47 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 21,040 CS ÚRS 2024 01

"otryskání po odbourání prahu - 400 bar

11,6*1+4*2,2

"reprofilace - 400 bar

1,2*0,2+2*0,2

Součet

48 K 985311312
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a
podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 0,640 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - sanační malta R4 v tl. 20mm

1,2*0,2+2*0,2

Součet

49 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 11,620 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.2.2

11,62*1

Součet

50 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

m 11,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,10*10

Součet

51 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 12mm

t 0,010 CS ÚRS 2024 01

1,10*10*0,888/1000

Součet

D 997 Přesun sutě

52 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 12,101 CS ÚRS 2024 01

3,049 "drcené kamenivo

4,953+4,099 "frézka

Součet

53 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 145,212 CS ÚRS 2024 01

3,049 "drcené kamenivo

4,953+4,099 "frézka

Součet

12,101 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

54 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 25,438 CS ÚRS 2024 01

"100% na meziskládku k vytřídění

3,368 "žulová dlažba

"90% vytříděného materiálu z meziskládky zpět

3,368*0,90 "žulová dlažba

"na skládku

1,230 "silniční obruby

4,579+0,082+0,733+0,038+1,473 "prostý beton

2,831 "živičné

7,704 "žb prah

0,032 "plech

"z meziskládky na skládku

3,368*0,10 "žulová dlažba - 10%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

55 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 228,468 CS ÚRS 2024 01

"na skládku

1,230 "silniční obruby

4,579+0,082+0,733+0,038+1,473 "prostý beton

2,831 "živičné

7,704 "žb prah

0,032 "plech

"z meziskládky na skládku

3,368*0,10 "žulová dlažba - 10%

Součet

19,039 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

56 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 3,368 CS ÚRS 2024 01

"z meziskládky

3,368*0,90 "žulová dlažba - 90%

"z meziskládky na skládku

3,368*0,10 "žulová dlažba - 10%

Součet

57 K 997013631. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu 17 09 04 x t 0,032

0,032 "plech

Součet

58 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 8,135

1,230 "silniční obruby

4,579+0,082+0,733+0,038+1,473 "prostý beton

Součet

59 K 997221625.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 7,704

7,704 "žb prah

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 3,386

3,049 "drcené kamenivo

3,368*0,10 "žulová dlažba - 10%

Součet

61 K 997221645.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x

t 11,883

4,953+4,099 "frézka

2,831 "živičné

Součet

D 998 Přesun hmot

62 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3,076 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1.01_02.07 - Železniční most

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 19.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze
zámkové dlažby

m2 3,950 CS ÚRS 2024 01

0,3+1,9+0,8 "šedá dlažba

0,75+0,2 "červená dlažba pro nevidomé

Součet

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 17,780 CS ÚRS 2024 01

"ŠDA v tl. 250mm

25,4*0,70

Součet

3 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 18,796 CS ÚRS 2024 01

"SC C8/10 tl. 170mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25,4*0,74

Součet

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 33,020 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"ACP 16S v tl. 60mm

25,4*1,30

Součet

5 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40
mm

m2 191,800 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"SMA 11S v tl. 40mm

79,20+112,60

Součet

6 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100
mm

m2 45,720 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"ACL 22S v tl. 70mm

25,40*1,80

Součet

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků
stojatých

m 6,800 CS ÚRS 2024 01

"odstranění silničních obrub u chodníku

1,6+1,6+1,7+1,9

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I do 100 m3

m3 12,568 CS ÚRS 2024 01

(0,9+0,4+1,6+0,8)*0,6*2+0,16*25,4*2 "výkop

Součet

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 25,136 CS ÚRS 2024 01

"na mezideponii a zpět

12,568*2 "výkopek

Součet

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,568 CS ÚRS 2024 01

"z meziskládky

12,568 "výkopek

Součet

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 12,568 CS ÚRS 2024 01

"meziskládka

12,568 "výkopek

Součet

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,568 CS ÚRS 2024 01

"zpětný zásyp

(0,9+0,4+1,6+0,8)*0,6*2+0,16*25,4*2

Součet

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,900 CS ÚRS 2024 01

"viz výkres Situace D.3.1

3,90

Součet

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,059 CS ÚRS 2024 01

3,90

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,9 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

15 K 274321118
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 11,130 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.3.3

"prah z betonu C30/37 XF4, XM3, XD3, Dmax 22

((4,2+4,1+3,5+0,65)*0,8)+(13*0,2*0,45)

Součet

16 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 31,680 CS ÚRS 2024 01

"bednění betonových prahů

2*(4,6+4,2+3,6+0,8)*1,2

Součet

17 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 31,680 CS ÚRS 2024 01

2*(4,6+4,2+3,6+0,8)*1,2

Součet

18 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

t 0,508 CS ÚRS 2024 01

"viz Schéma vyztužení D.3.4

5,400*12*1,578/1000 "č. 1a - pr.16

3,850*12*1,578/1000 "č.1b - pr.16

1,560*12*1,578/1000 "č. 1c - pr.16

7,080*12*1,578/1000 "č. 1d - pr.16

7,080*12*1,578/1000 "č. 1e - pr.16

1,530*10*1,578/1000 "č. 1f - pr.16

2,150*22*0,222/1000 "č.3 - pr.6

Součet

19 K KPS.V7003 Výroba, dodávka a montáž kotevní patky sloupku - zesílená V7003 kus 11,000

"viz Výkres tvaru D.3.3

11

Součet

20 K KPS.V7003K Výroba, dodávka a montáž kotevní patky sloupku - zesílená V7003, koutová 131° kus 1,000

31 / 43

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz Výkres tvaru D.3.3

1

Součet

21 K KPS.V7003R Výroba, dodávka a montáž kotevní patky sloupku - zesílená V7003, rohová 87° kus 1,000

"viz Výkres tvaru D.3.3

1

Součet

D 5 Komunikace pozemní

22 K 564531011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 3,950 CS ÚRS 2024 01

"jemný podklad pod betonovou dlažbu

3,0+0,95

Součet

23 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 0,711 CS ÚRS 2024 01

3,95*0,10

Součet

0,395 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 564571011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 3,950 CS ÚRS 2024 01

"podklad pod betonovou dlažbu

3,0+0,95

Součet

25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,778 CS ÚRS 2024 01

3,95*0,25

Součet

0,988 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 17,780 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.3.2

25,4*0,7 "ŠDA

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 33,020 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.3.2

25,4*1,3 "ACP 16 S PMB 25/55-60

Součet

28 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením
a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

m2 18,796 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.3.2

25,4*0,74

Součet

29 K 57311111R
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,80
kg/m2

m2 33,020

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.3.2

25,4*1,3 "PI-C C 60 B 5

"s posypem kamenivem frakce 2/4 vč. podrcení 3,0 kg/m2

Součet

30 K 573231107R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35
kg/m2

m2 237,520

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.3.2 - PS-CP C 60 BP5

191,80

45,72

Součet

31 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 191,800 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.3.2

79,2+112,6 "SMA 11S PMB 45/80-65

"s posypem předobaleným kamenivem frakce 2/4 1,5 kg/m2

Součet

32 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 45,720 CS ÚRS 2024 01

položku použít pouze na příkaz TDI - možná koordinace se zhotoviteli souběžně
probíhajících staveb

"Úprava křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší

"viz Vzorové řezy D.3.2

25,4*1,8 "ACL 22 S PMB 25/55-60

Součet

33 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 80 mm do 300 m2

m2 3,950 CS ÚRS 2024 01

"šedá dlažba

3,0*0,90 "použití stávající dlažby 90%

3,0*0,10 "dokup nové dlažby 10%

"červená dlažba pro nevidomé

0,95*0,90 "použití stávající dlažby 90%

0,95*0,10 "dokup nové dlažby 10%

Součet

34 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 0,306 CS ÚRS 2024 01

3,0*0,10 "dokup 10%

Součet

0,3 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

35 M 59245225 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 0,095 CS ÚRS 2024 01

0,95*0,10 "dokup 10%

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 6,800 CS ÚRS 2024 01

"viz výkres Situace D.3.1

6,80

Součet

37 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 6,936 CS ÚRS 2024 01

6,80

Součet

6,8 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

38 K 916231292
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při
osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m

m 2,000 CS ÚRS 2024 01

39 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 44,600 CS ÚRS 2024 01

19,0+25,60

Součet

40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 1,176 CS ÚRS 2024 01

0,8*(0,52+0,55+0,4)

Součet

41 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním,
spáry pracovní

m 1,470 CS ÚRS 2024 01

"těsnící pás - připevněno k výztuži před betonáží

0,52+0,55+0,4

Součet

42 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 8,400 CS ÚRS 2024 01

(2*0,9+1)*3

Součet

43 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 11,130 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.3.3

"odbourání betonového prahu - ručně

((4,2+4,1+3,5+0,65)*0,8)+(13*0,2*0,45)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

44 K 976084111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze
zdiva s vysekáním kotev

m 1,200 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - vytržení nerezového dosedacího plechu

0,5+0,7

Součet

45 K 977271111
Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500
mm2

kus 48,000 CS ÚRS 2024 01

46 "odříznutí výztuže

"reprofilace - odříznutí nerezového dosedacího plechu

2

Součet

46 K 97731111R Řezání stávajícího betonového prahu do hloubky 50mm m 2,800

"reprofilace - řezání d hl. 10mm

2*(0,5+0,7)+0,2*2

Součet

47 K 985111233
Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100
do 150 mm

m2 5,160 CS ÚRS 2024 01

"viz Výkres tvaru D.3.3

"odsekání spodní kapsy - ručně

0,43*0,60*20

Součet

48 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 0,240 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - odbourání vrstev betonu v tl. 10mm

0,2*(0,5+0,7)

Součet

49 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 54,240 CS ÚRS 2024 01

"otryskání po odbourání prahu - 400 bar

25,4*1+13*2,2

"reprofilace - 400 bar

0,2*(0,5+0,7)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

50 K 985311312
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a
podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 0,240 CS ÚRS 2024 01

"reprofilace - sanační malta R4 v tl. 20mm

0,2*(0,5+0,7)

Součet

51 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 25,400 CS ÚRS 2024 01

"viz Vzorové řezy D.3.2

25,4*1

Součet

52 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

m 22,000 CS ÚRS 2024 01

1,10*20

Součet

53 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 12mm

t 0,020 CS ÚRS 2024 01

1,10*20*0,888/1000

Součet

D 997 Přesun sutě

54 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 35,984 CS ÚRS 2024 01

7,823 "drcené kamenivo

17,646+10,515 "frézka

Součet

55 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 431,808 CS ÚRS 2024 01

7,823 "drcené kamenivo

17,646+10,515 "frézka

Součet

35,984 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

56 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 54,827 CS ÚRS 2024 01

"100% na meziskládku k vytřídění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,027 "betonová dlažba

"90% vytříděného materiálu z meziskládky zpět

1,027*0,90 "betonová dlažba

"na skládku

11,748+1,832+0,014+3,797 "prostý beton

1,394 "betonové obruby

7,264 "živičné

26,712 "žb prah

0,012 "plech

"z meziskládky na skládku

1,029*0,10 "betonová dlažba - 10%

Součet

57 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 634,512 CS ÚRS 2024 01

"na skládku

11,748+1,832+0,014+3,797 "prostý beton

1,394 "betonové obruby

7,264 "živičné

26,712 "žb prah

0,012 "plech

"z meziskládky na skládku

1,029*0,10 "betonová dlažba - 10%

Součet

52,876 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

58 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1,027 CS ÚRS 2024 01

"z meziskládky

1,027*0,90 "betonová dlažba

"z meziskládky na skládku

1,029*0,10 "betonová dlažba - 10%

Součet

59 K 997013631. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu 17 09 04 x t 0,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,012 "plech

Součet

60 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 18,888

11,748+1,832+0,014+3,797 "prostý beton

1,394 "betonové obruby

1,029*0,10 "betonová dlažba - 10%

Součet

61 K 997221625.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 26,712

26,712 "žb prah

Součet

62 K 997221645.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x

t 35,425

17,646+10,515 "frézka

7,264 "živičné

Součet

63 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 7,823

7,823 "drcené kamenivo

Součet

D 998 Přesun hmot

64 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5,094 CS ÚRS 2024 01

39 / 43

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

DIO 1 - DIO etapa 1

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 19.02.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 034303002 Spoluúčast na zajištění DIO při koordinaci staveb v dopravním uzlu pod Větruší kpl 1,000

Poznámka k položce:
Úprava světelně řízených křižovatek dotčených stavbou a objízdnými trasami
. Ocenění položky se doporučuje provádět ve spolupráci se správcem sítí NTD Group a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 19.02.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č.
183/2006 Sb.

- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

Součet

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný a odsouhlasený Plán opatření pro případ havárie, pro
případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní
vody z těsnících clon, atd.)

kus 1,000

3 K 0221 Vypracování a odsouhlasení Povodňového plánu kus 1,000

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

5 K 026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

kus 1,000

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kus 1,000

7 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

D 09 Ostatní náklady

8 K 090
Náklady spojené se zvláštním užíváním komunikace, veškeré náklady za plnění
podmínek dotčených orgánu plynoucích ze  stavebního povolení

kpl 1,000

Náklady spojené se zvláštním užíváním komunikace, veškeré náklady za plnění podmínek
dotčených orgánu plynoucích ze  stavebního povolení

- veškeré náklady plynoucí z podmínek stavebního povolení (nájmy, poplatky,
případné úpravy trolej.vedení, atd.)

- náklady za pohotovost, zvýšené náklady spojené s přerušením prací a
urgentním obnovením prací (např. při povodni,  apod.)

- úpravy kolizních inž. sítí,

1

Součet

9 K 092 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací kpl 1,000

10 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

11 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení kus 1,000

12 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

14 K 099300 Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soubor 1,000

15 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

kpl 1,000

1

Součet

16 K 0996 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě soubor 1,000

17 K 0997 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubor 1,000

18 K 0999
Zajištění kontrolní výstavby a instalace mobilních protipovodňových opatření,
jejich následné uskladnění, předvedení provozu mobilních čerpacích jednotek
včetně případné montáže, demontáže, nutného paliva atd.

kpl 1,000

1

Součet

19 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

kpl 1,000

1

Součet

20 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

1

Součet
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