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VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika pozemku stavby 

Pozemek, na kterém budou práce realizovány, je zastavěnou plochou – hrází 
přehrady ve které je manipulační šachta s opravovanými šoupaty umístěna. Přístup k 
pracovišti bude po provozní, pěší, cestě po hrázi k objektu spodních výpustí a dále 
šachtou tohoto objektu až do strojovny spodních výpustí nacházející se 17 m pod 
korunou hráze. 

B.1.2. Provedené průzkumy a rozbory 

Byly provedeny pouze vizuální prohlídky stávajícího stavu a studium provozní 
dokumentace vodního díla. 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Vlastní plocha nádrže VD Souš je I.PHO avšak oprava bude prováděna uvnitř 
uzavřeného objektu uvnitř hráze přehrady. Přístup do objektu po stávajících 
provozních komunikacích provozovatel VD bez zvýšených nároků nad rámec 
provozu VD. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Pracoviště nacházející se v provozním objektu, strojovně, spodních výpusti 
vodního díla s vstupem a přístupem nad hladinou zátopy jakékoliv myslitelné 
povodně. 

B.1.5. Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Zájmová lokalita se nenachází v poddolovaném území. 

B.1.6. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Nebudou. Akce se nedotkne okolních pozemků ani odtokových poměrů v 
území. Provoz vodního díla během opravy nebude omezen nad rámec platného 
manipulačního a provozního řádu. 

B.1.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

B.1.8. Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Nejsou, ZPF ani LPF nebude dotčen. 
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B.1.9. Územně technické podmínky stavby 

Připojení pracoviště na dopravní infrastrukturu bude po stávajících cestách či 
přes provozní objekty bez zvláštních úprav. Připojení na zdroj energie bude řešen 
dohodou mezi provozovatelem VD a vybraným zhotovitelem. Připojení je možné a 
stávající infrastrukturu provozovatele VD. 

B.1.10.Věcné a časové vazby stavby 

Oprava zařízení jeho výměnou může být provedena v podstatě kdykoliv avšak 
s následujícími vazbami a důsledky. 

B.1.10.1.Vazba na řídicí systém VD 
Na základě informace provozovatele vodního díla je v současné době 

připravována komplexní rekonstrukce řídicího systému vodního díla a tím i 
předmětných opravovaných pohonů spodních výpustí. Stávající pohony (ROTORK) 
jsou řízeny ze stávajícího řídicího systému, který však bude v budoucnu nahrazen 
systémem novým. Dokumentace nového řídicího systému je v současné době 
zpracovávána a měla by být dokončena v první polovině roku 2023. Tato 
dokumentace by již měla reflektovat na tuto předmětnou opravu/výměnu 
pohonů (sjednocení typu aplikační sběrnice). Nově navržené pohony budou již 
dodány s vlastními řídícími jednotkami tak, že je bude možné ovládat z místa bez 
připojení na stávající řídicí systém. Zároveň však nové pohony budou umožňovat 
komunikaci pomocí specifikovaného vybavení analogickým vstupem/výstupem a 
komunikaci pomocí protokolu MODBUS RTU. 

V rámci výměny pohonů je předpokládáno, že zhotovitel zajistí u tvůrce řídícího 
systému (www.coral.cz) zapojení nových pohonů přes stávající komunikačmní kabely 
do DT1 tak, aby bylo možné je ovládát z panelu DT1 na koruně věže spodních 
výpustí. 

B.1.10.2.Připojení na zdroj EE 
Připojení na stávající elektroinstalaci vodního díla je nutné realizovat v souladu 

s platnými předpisy v dané oblasti (zák. č. 250/2021 Sb., NV 190/2022 Sb.) a 
platných technických norem. Před uvedením do provozu musí být vždy provedena 
výchozí revize zařízení a vyhotovena, resp. upravena příslušná provozní 
dokumentace pro připojení na EE (RM1, připojovací kabely). 

Součástí souboru PS01 je oprava silového rozvaděče RM1 a silových kabelů 
k pohonům spodních výpustí, která bude provedena v předstihiu před PS02. Nové 
pohony v rámci PS02 již budou připojovány k opavené elektroinstalaci. 

B.1.11.Podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

B.2. Celkový popis akce 

B.2.1. Účel užívání zařízení v objektu 

PS01 – Silové napájení objektu spodních výpustí VD Souš. 
PS02 - Střední (revizní - havarijní) uzávěry spodních výpustí přehrady Souš. 

http://www.coral.cz)
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Není předmětem této PD. Bylo vyřešeno při stavbě VD a oprava zařízení se 
této problematiky nedotkne. 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Objekt, na kterém budou technologické práce prováděny, je nezbytný pro 
provoz vodního díla a slouží k manipulaci s vodou v nádrži. Objekt musí zůstat po 
celou dobu realizace akce aspoň částečně funkční, tj. aspoň jedna ze spodních 
výpustí musí být po celou dobu v provozu včetně silového připojení. 

Každá ze spodních výpustí je ovládána třemi uzávěry. Povodní regulační slouží 
k regulaci průtoků v příslušné spodní výpusti. Návodní provozní uzávěr plní havarijní 
funkci a lze je uzavřít do průtoku. Návodní revizní uzávěr slouží k uzavírání příslušné 
spodní výpusti za účelem kontrol a oprav, kdy bývá výpust odvodněna a lze jo 
zpřístupnit, resp. otevřít. 

Předmětem technologické akce je elektroinstalace v ovjektu, silový rozvaděč 
RM1 a návodní provozní uzávěry obou spodních výpusti, u kterých by měly být 
vyměněny již nevyhovující pohony. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Řešeno provozními předpisy provozovatele VD. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

Akce – výměna pohonů uzávěrů potrubí se týká technologického objektu VD 
Souš – spodních výpustí DN1000. Spodní výpusti jsou umístěny v základu sypané 
přehradní hráze při její levé straně souběžně se skluzem bezpečnostního přelivu. 
Technologie spodních výpustí je umístěna pod korunou hráze ve strojovně přístupné 
z koruny hráze armaturní věží. Na koruně hráze je na koruně armaturní věže φ3,5 m 
postaven přístupové „domek“, ve kterém jsou umístěny rozvaděče pro technologické 
prvky spodních výpustí, napájecí i řídící a vstup do objektu. Přístup do strojovny věží 
je po ocelových žebřících a podestách (6 úrovní). 

Přístup ke vstupu do armaturní věže je z levého břehu pouze pěší po lávce přes 
přeliv a z pravého břehu po hrázi pro lehkou mechanizaci po komunikaci vedoucí 
okolo úpravny vod umístěné pod hrází. 

Výměna se týká pohonů povodních uzávěrů spodních výpustí DN1000 ve věži a 
opravy silového rozvaděče RM1 včetně části elektroinstalace vedoucí do strojovny 
k pohonům. Pravý uzávěr je již dlouhodobě mimo provoz a levý uzávěr již také 
neodpovídá současným nárokům provozovatele na provoz zařízení. Stávající 
zapojeni v rozvaděči do kterého bude nutné zasánout již neodpovídá současným 
požadavkům příslušných norem. 

Předmětná akce nezahrnuje práce stavebního charakteru a stavební části 
tohoto objektu se nedotkne. 
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B.2.7. Základní charakteristika technologického zařízení 

Spodní výpusti přehrady slouží k běžné manipulaci s vodou v nádrži a jsou 
používány v souladu se schváleným manipulačním řádem a v případě manipulací při 
nepředvídaných jevech (povodně, havárie, apod.). Z hlediska provozního je 
vyžadováno, aby vždy aspoň jedna z výpustí byla funkční a v provozu. Tento 
požadavek je v současné době limitován omezením funkce předmětného uzávěru na 
pravé spodní výpusti, který je mimo provoz. Každá ze spodních výpustí je osazena 
třemi uzávěry. Revizním návodním – klínové šoupě, provozním návodním – klínové 
šoupe (předmět akce) a provozním povodním – konkávní segment. 

Vlastní oprava/výměna se týká pohonů návodních provozních (druhých) 
uzávěrů (M 1.3 a M 1.4) – PS02 umístěných nad dolní podestou armaturní věže na 
úrovni 752,90 m n.m. Uzávěry tvoří litinová klínová jednostranně těsnící šoupata 
DN1000 se stoupajícími vřeteny (S30) na kterých jsou osazeny servomotory 
ROTORK IQ (20, 12) s kuželovými převodovkami EXEECO (F25).  

Stávající pohony jsou napájeny kabely 1- CXKE-R 4Bx2,5 z rozvaděče RM1 
umístěného v domku na koruně hráze. Ovládány jsou kabely TCKPFLE 1x4x0,8 
(vodotěsný zemní sdělovací kabel stíněný) z řídícího rozvaděče DT1 umístěného ve 
stejném prostoru jako RM1. 

Vlastní opravě pohonů (PS02) bude předcházet oprava silového rozvaděče 
RM1 a výměna nevyhovujících kabelů od rozvaděče k pohonů (PS01). Oprava 
elektroinstalace bude provedena jako první s tím, že musí být zachován provoz 
spodních výpustí po celou dobu realizace opravy elektroinstalaxi i RM1 provizorní 
propojení). 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem, PD se nedotkne. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem akce. 

B.2.10.Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Netýká se této stavby. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1.Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Netýká se. 

B.2.11.2.Ochrana před bludnými proudy 
Netýká se. 

B.2.11.3.Ochrana před technickou seizmicitou 
Netýká se. 

B.2.11.4.Ochrana před hlukem 
Netýká se. 
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B.2.11.5.Protipovodňová opatření 
Netýká se. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Bude ponecháno stávající připojení přes silový rozvaděč RM1 v horním patře 

věže manipulační šachty, jehož oprava je také součástí této akce (PS01). Ovládání 
pohonu bude do doby jejich připojení na nový rekonstruovaný řídicí systém přehrady 
z místa z úrovně 753,85 m n.m. v šachtové věži. Připojení na ASŘ vodního díla bude 
řešeno v rámci jiné, následné, akce provozovatele VD. 

B.4. Dopravní řešení 
Přístup po stávajících provozních cestách a komunikacích. Celkové dopravní 

řešení vodního díla se nemění. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Netýká se. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí  

- bez vlivu 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  

- bez vlivu 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

- bez vlivu 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 
nebo stanoviska EIA, 

- není nutné 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

- nejsou nutná 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
- není nutná 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 

Nezbytná média a zdroje budou zajištěny od provozovatele VD napojením na 
stávající rozvody, resp. s využitím zařízení provozovatele. Týká se zdroje elektrické 
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energie a případné technologické vody. Všechny ostatní vstupy a media budou 
zhotovitelem dopraveny, resp. zajištěny v rámci dodávky prací a materiálu. 

B.8.2. Odvodnění staveniště 

Bude realizováno stávajícími zařízeními VD. 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Bude využito stávajících veřejných a účelových komunikací bez dalších nároků. 

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace opravy bude bez vlivu na okolní stavby a pozemky 

B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebude realizována. 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště  

Nejsou. 

B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 
při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady během stavby nebudou produkovány. Demontovaná zařízení budou 
předána provozovatel VD v demontovaném stavu. 

B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

Zemní práce nebudou realizovány. 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nejsou nutná s ohledem na umístění pracoviště uvnitř provozního objektu 
přehrady. 

B.8.10.Zásady BOZP na staveništi 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními 
předpisy (zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni 
pracovníci na pracovišti musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy 
v rozsahu odpovídajícím prováděným činnostem seznámeni, a musí je při provádění 
prací dodržovat. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s předloženým 
harmonogramem prací zajistit dodržování zákona č. 309/2006 Sb kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb, zákoník práce 
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vztazích a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

B.8.11.Úpravy pro bezbariérové užívání akcí dotčených staveb 

- nebudou 

B.8.12.Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

- není nutná realizace jakýchkoli DIO 

B.8.13.Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

- nejsou 

B.8.14.Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

- nejsou 

B.8.15.Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizaci opravy je nutné koordinovat s provozem vodního díla tak, aby po 
celou dobu trvání akce byla aspoň jedna ze spodních výpustí funkční a v provozu. 

Oprava elektroinstalace i pohonů šoupat bude realizována postupně. Nejprve 
bude provedena celá oprava silového rozvaděče i elektroinstalace (PS01) a 
následně výměna pravého pohonu a po jeho uvedení do provozu také výměna 
příslušného pohonu levé spodní výpusti (PS02). 

 
Předpokládaný postup realizace akce je: 
PS01 – Oprava elektroinstalace – RM1 
1) Příprava a vystrojení nového rozvaděče RM1. 
2) Příprava a odstavení RM1 se zajištěním provizorního silového 

připojení havarijního a regulačního uzávěru levé spodní výpusti, 
kterou bude zajištěna funkce objektu spodních výpustí po nezbytně 
dlouhou dobu během výměny RM1 a elektroinstalace (PS01). 

3) Výměna stávajícícho RM1 za nový rozvaděč. 
4) Výměna nevyhovujících napájecích kabelů v trase od nového RM1 

k jednoltivým pohonům uzávěrů. 
5) Zapojení pohonů na opravenou elektroinstalaci a RM1 se současnou 

výchozí revizí celého opravovaného elektrozařízení. 
6) Zpracování příslušné dokumentace a předáni provozovateli do užívání. 
 
PS02 – Oprava pohon§povodních šoupat DN1000 
Pravá spodní výpust 
7) Odstavení pravé spodní výpusti včetně jejího odpojení od ŘS (DT1) a 

zdroje elektrické energie (RM1 – již opraveného). 
8) Demontáž stávajícího pohonu – servomotor + převodovka (M 1.4.). 
9) Revize pravého šoupěte DN1000 (s ohledem na delší odstávku bez 

manipulací). 
10) Montáž nového pohonu (převodovka + servomotor) na pravé šoupě. 
11) Připojení pohonu na zdroj EE z RM1. 
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12) Zprovoznění povodního šoupěte DN1000, provedení funkčních 
zkoušek a jeho uvedení do provozu v režimu místního ovládání z řídící 
jednotky na pohonu (AC 01.2.). 

13) Připojení pravého pohonu do DT1 (CORAL). 
 
Levá spodní výpust 
14) Odstavení levé spodní výpusti včetně jejího odpojení od ŘS (DT1) a 

zdroje elektrické energie (RM1). 
15) Demontáž stávajícího pohonu – servomotor + převodovka (M 1.3.). 
16) Revize levého šoupěte DN1000 (s ohledem na delší odstávku bez 

manipulací). 
17) Montáž nového pohonu (převodovka + servomotor) na levé šoupě. 
18) Připojení pohonu k novému napájecímu kabelu z RM1. 
19) Zprovoznění povodního šoupěte DN1000, provedení funkčních 

zkoušek a jeho uvedení do provozu v režimu místního ovládání z řídící 
jednotky na pohonu (AC 01.2.). 

20) Připojení pravého pohonu do DT1 (CORAL). 
21) Dokončení akce a předání technologie spodních výpustí provozovateli. 
 

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
stavby 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) včetně 
provozního předpisu pro nově instalované pohony šoupat, zároveň bude 
zhotovitelem zpracován návrh na případné změny stávající provozní dokumentace 
zařízení, byť dočasné (změny připojení, změny způsobu manipulace apod.). 

Před uvedením každého pohonu do provozu je nutné zařízení vybavit 
příslušnými doklady – revize, dokumentace, provozní předpis, ….. 

Součástí dodavatelské dokumentace budou zejména: 
- DSPS 

o Technická zpráva 
o Výkresová dokumentace pohonů 
o Revizní zprávy pro obě šoupata (v rozsahu provedené revize) 
o Upravená provozní dokumentace elektro – Obvodové schéma, RM1 

případně DT1 
o Doklady k nově instalovaným zařízením, komponentům 

- Provozní předpisy pro nově namontovaná zařízení 
- Návrh úpravy provozního řádu v souvislosti s provedenými pracemi. 
- Výchozí revize nově instalovaných pohonů 
- Prohlášení o shodě pro rozvaděč RM1, případně DT1 - ČSN 61439 
- Protokol o kusové zkoušce RM1, DT1 – bude li upravován 

B.10. Zvláštní podmínky provádění a organizaci akce 
1) Oprava musí být koordinována s provozem vodního díla Souš. 
2) Během provádění prací nesmí dojít k přerušení funkce spodních výpustí 

jako takových. Jedna spodní výpust musí být po celou dobu akce 
v provozu. 

3) Příprava a realizace akce musí být koordinována s dalšími aktivitami 
provozovatele VD – rekonstrukce řídicího systému VD a případné úpravy 
na elektroinstalaci VD, provoz MVE, apod. 



VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí 

4) Zásahy do elektroinstalace v armaturní věži budou prováděny osobami 
oprávněnými a po předchozí dohodě s provozovatelem vodního díla. 
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