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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 5 488 146,24
0,00
SoD730091
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
4 535 658,05
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 535 658,05 952 488,19
15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD730091
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
91 000,00 110 110,00 STA
5 488 146,24
530 000,00
645 451,78
9. 2. 2024
641 300,00
43 685,84
34 646,79
578 966,22
Cena s DPH [CZK]
178 392,72
780 996,65
1 265 381,37
83 880,23
40 861,14
1 729 925,28
36 104,00
478 484,48
Cena bez DPH [CZK]
1 429 690,31
33 769,54
1 045 769,73
147 432,00
69 322,50
28 633,71
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)
4 535 658,05
SO 07
SO 08
VON 1
SO 06
Popis
Opevnění u CRYOSERVISU (oprava)
Náplavy u CRYOSERVISU (oprava)
Opevnění u zahr. kolonie (oprava)
Náplavy u AKT (oprava)
Skluz (investice)
Opevnění u AKT (oprava)
Náplavy u zahr. kolonie (oprava)
Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Opevnění u čp. 177/113 (oprava)
Opevnění soutoku (oprava)
Kód
SO 03.2
SO 04
SO 01
SO 05
SO 03.1
SO 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 33 769,54
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 769,54 21,00% 7 091,60
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 40 861,14
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 01 - Opevnění soutoku (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 33 769,54
1 - Zemní práce 28 784,79
4 - Vodorovné konstrukce 4 984,75
SO 01 - Opevnění soutoku (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
Strana 4 z 111
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 33 769,54
D 1 Zemní práce 28 784,79
1 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
M3 21,470 215,00 4 616,05 CS ÚRS 2023 02
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201
2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 21,470 217,00 4 658,99 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 13,920 87,00 1 211,04 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál bude použit pro zpětný zásyp, dorovnání nerovností a k prosypání záhozu
VV A3 " "13.92 "F.4 SO 01 Výkop 13,920
VV B3 "Celkem: "A3 13,920
4 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 21,470 764,00 16 403,08 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těžba kamenů v korytě toku (břehu)
5 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 21,470 46,00 987,62 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doprava vytěženého kamene z koryta k místu uložení
6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 11,210 81,00 908,01 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití materiálu z výkopu, hutněno dle možností, viz D.7
VV A6 " "7.47 "F.4 SO 01 převrstvení ŠTP z koryta 7,470
VV B6 3.74 "F.4 SO 01 dorovnání nerovností - materiál z koryta 3,740
VV C6 "Celkem: "A6+B6 11,210
D 4 Vodorovné konstrukce 4 984,75
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 01 - Opevnění soutoku (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
7 K R46251237
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene
M3 21,470 137,00 2 941,39 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez
dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 500-700 mm s prosypáním materiálem z koryta (20% záhozu - 2,71 m3), kámen z místních zdrojů, z koryta,
předpoklad provádění - kráčející bagr - viz D.7
VV A8 " "13.55 "F.4 SO 01 kamenná záhozová pata ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 13,550
VV B8 7.92 "F.4 SO 01 kamenný zához s urovnáním líce ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 7,920
VV C8 "Celkem: "A8+B8 21,470
8 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 15,840 129,00 2 043,36 CS ÚRS 2023 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.7
VV A7 " "7.92/0.5 "F.4 SO 01 kamenný zához s urovnáním líce ds 500-700 mm (kámen z koryta toku); objem / tl. 15,840
VV B7 "Celkem: "A7 15,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 28 633,71
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 633,71 21,00% 6 013,08
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 34 646,79
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 02 - Opevnění u čp. 177/113 (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 28 633,71
1 - Zemní práce 19 514,08
4 - Vodorovné konstrukce 9 119,63
SO 02 - Opevnění u čp. 177/113 (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 28 633,71
D 1 Zemní práce 19 514,08
1 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
M3 3,630 215,00 780,45 CS ÚRS 2023 02
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201
2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 16,780 217,00 3 641,26 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 10,200 87,00 887,40 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál bude použit pro zpětný zásyp, dorovnání nerovností a k prosypání záhozu
VV A3 " "10.20 "F.4 SO 02 výkop 10,200
VV B3 "Celkem: "A3 10,200
4 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 16,780 764,00 12 819,92 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těžba kamenů v korytě toku (břehu)
5 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,780 46,00 771,88 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doprava vytěženého kamene z koryta k místu uložení
6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 7,570 81,00 613,17 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití materiálu z výkopu, hutněno dle možností, viz D.8
VV A6 " "0.89 "F.4 SO 02 převrstvení ŠTP z koryta 0,890
VV B6 3.95 "F.4 SO 02 dorovnání nerovností - materiál z koryta 3,950
VV C6 2.73 "F.4 SO 02 dorovnání paty - materiál z koryta 2,730
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 7,570
D 4 Vodorovné konstrukce 9 119,63
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 02 - Opevnění u čp. 177/113 (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
7 K R46251237
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene
M3 13,150 137,00 1 801,55 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez
dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 500-700 mm s prosypáním materiálem z koryta (20% záhozu - 2,63 m3), kámen z místních zdrojů, z koryta,
předpoklad provádění - kráčející bagr - viz D.8
VV A7 " "13.15 "F.4 SO 02 kamenná záhozová pata ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 13,150
VV B7 "Celkem: "A7 13,150
8 K R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 3,630 2 016,00 7 318,08 R položka
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 500-700 mm, kámen z místních zdrojů, z koryta - viz D.8
VV A8 " "3.63 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 3,630
VV B8 "Celkem: "A8 3,630
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 429 690,31
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 429 690,31 21,00% 300 234,97
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 729 925,28
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 03.1 - Opevnění u AKT (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 429 690,31
1 - Zemní práce 158 730,17
2 - Zakládání 56 782,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce 724 174,08
4 - Vodorovné konstrukce 171 875,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 236,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 075,50
997 - Přesun sutě 5 387,79
998 - Přesun hmot 23 427,85
SO 03.1 - Opevnění u AKT (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 429 690,31
D 1 Zemní práce 158 730,17
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 3,000 394,00 1 182,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H
2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 25,460 217,00 5 524,82 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
3 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227
VV A3 " "3+3 "C.2 provizorní oplocení v místě dočasně demontovaného dřevěného oplocení - p.č. 1322/2 6,000
VV B3 "Celkem: "A3 6,000
4 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 6,000 84,00 504,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228
5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 39,690 87,00 3 453,03 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - materiál bude částečně použit k dorovnání dna a k
prosypání záhozu
VV A5 " "0.5*12.03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,015
VV B5 0.5*67.35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 33,675
VV C5 "Celkem: "A5+B5 39,690
6 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 40,690 764,00 31 087,16 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - těžba kamenů v místě betonového dna - viz D.11 -
kámen bude částečně využit do záhozu a dále pro zasypání výmolů v SO 04 (5 m3), přebytečný kámen na skládku
VV A6 " "0.5*12.03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 6,015
VV B6 0.5*67.35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 33,675
VV C6 "Mezisoučet: "A6+B6 39,690
VV D6 1.00 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění naplavených kamenů 1,000
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VV E6 "Celkem: "A6+B6+D6 40,690
7 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 32,660 344,00 11 235,04 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi (vč. výkopů pro příčné prahy podél zdí) a podél betonového prahu (km 0,202)
VV A7 " "6.02 "F.4 tab VV SO 03 výkop - ručně 6,020
VV B7 21.28 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop 21,280
VV C7 5.36 "F.4 SO 03 poškození dna - výkop pro práh - ruční 5,360
VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 32,660
8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,730 37,00 619,01 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z koryta k prosypání nového kamenného záhozu - přesun materiálu z koryta k doplnění chybějícího
materiálu v SO 04 - zasypání výmolů náplavem
VV A8 " "11.09 "F.4 tab VV SO 03 zához (čedič) - prosypání materiálem z koryta 11,090
VV B8 0.64 "F.4 SO 03 poškození dna - prosypání záhozu materiálem z koryta (0,2 m3/m3 záhozu) 0,640
VV C8 "Mezisoučet: "A8+B8 11,730
VV D8 5.0 "F.4 SO 03 příčné prahy - materiál pro zasypání výmolů v SO 04 5,000
VV E8 "Mezisoučet: "D8 5,000
VV F8 "Celkem: "A8+B8+D8 16,730
9 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 30,460 46,00 1 401,16 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doprava kamene vytěženého z poruchy betonového dna, část kamene z výkopů do místa využití - využití do záhozu u
příčných prahů a k zasypání výmolů v SO 04
10 K AGR 01.3.1 Převod vody během stavebních prací na SO 03.1 (hrázkování) KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 03.1 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,35 m, dl. cca 273 m a příčná hrázka u přítoku Bělského koryta (dl. 10
m, viz D.11): naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění
11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 55,620 597,00 33 205,14 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
12 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 10,230 647,00 6 618,81 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 2 Zakládání 56 782,07
13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 23,533 1 482,00 34 875,91 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5, řez A, D.15
VV A13 " "14.72 "F.4 tab VV SO 03 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 14,720
VV B13 88.13*0.1 "F.4 SO 03 příčné prahy - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 8,813
VV C13 "Celkem: "A13+B13 23,533
14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 238,270 8,00 1 906,16 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy a předpatou) - viz D.5 řez A, D.15 a D.11
VV A14 " "147.16 "F.4 tab VV SO 03 zhutnění základové spáry 147,160
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VV B14 88.13 "F.4 SO 03 příčné prahy - zhutnění základové spáry 88,130
VV C14 2.98 "F.4 SO 03 poškození dna - zhutnění základové spáry 2,980
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 238,270
15 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 724 174,08
16 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 3,000 7 346,00 22 038,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.5 řez H
17 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 31,500 4 450,00 140 175,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez A - betonová výplň dna C30/37 XC4 XF3 - viz D.11
VV A17 " "24.42 "F.4 tab VV SO 03 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 24,420
VV B17 7.08 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - Betonová výplň, beton C30/37 XC4 XF3 7,080
VV C17 "Celkem: "A17+B17 31,500
18 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 52,270 4 450,00 232 601,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.15 - práh u poškození dna C30/37 XF3 S4 - viz D.11
VV A18 " "50.41 "F.4 SO 03 příčné prahy - Železobeton C30/37 XC4 XF3 50,410
VV B18 1.86 "F.4 SO 03 poškození dna - ŽB závěrný práh C30/37 XF3 S4 1,860
VV C18 "Celkem: "A18+B18 52,270
19 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 203,740 733,00 149 341,42 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez A (vč. atypického bednění v místě výmolu) - příčné prahy - viz D.15 - závěrný práh
skluzu - viz D.11
VV A19 " "38.43 "F.4 tab VV SO 03 Betonová předpata - bednění 38,430
VV B19 3.61 "F.4 SO 03 dilatační spára - bednění 3,610
VV C19 "Mezisoučet: "A19+B19 42,040
VV D19 155.74 "F.4 SO 03 příčné prahy - Železobeton - bednění 155,740
VV E19 5.96 "F.4 SO 03 poškození dna - ŽB závěrný práh - bednění 5,960
VV F19 "Celkem: "A19+B19+D19+E19 203,740
20 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 203,740 184,00 37 488,16 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
21 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,413 50 400,00 20 815,20 CS ÚRS 2023 02
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.15
VV A21 " "412.8/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost oceli do R8 0,413
VV B21 "Celkem: "A21 0,413
22 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 2,261 52 800,00 119 380,80 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.15
VV A22 " "2260.71/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost kari sítí 2,261
VV B22 "Celkem: "A22 2,261
23 K 348501211 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken M 6,000 389,00 2 334,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348501211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - původní oplocení
VV A23 " "3+3 "C.2 Dočasná demontáž dřevěného oplocení (1 pole) - p.č. 1322/2 - zpětná montáž 6,000
VV B23 "Celkem: "A23 6,000
D 4 Vodorovné konstrukce 171 875,91
24 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 238,310 341,00 81 263,71 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
VV A24 " "14.72/0.1 "F.4 tab VV SO 03 podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl. 147,200
VV B24 88.13 "F.4 SO 03 příčné prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 88,130
VV C24 2.98 "F.4 SO 03 poškození dna - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 2,980
VV D24 "Celkem: "A24+B24+C24 238,310
25 K R462512
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním materiálem z koryta z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
M3 58,630 1 486,00 87 124,18 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním materiálem z koryta z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, čedič, kámen vhodný pro vodní stavby - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta
(náplav) - viz D.5 řez A, D.11
VV A25 " "55.43 "F.4 tab VV SO 03 Zához ds 500 mm (čedič), prosypaný materiálem z náplavu 55,430
VV B25 3.20 "F.4 SO 03 poškození dna - kamenný zához ds 500 mm (čedič) 3,200
VV C25 "Celkem: "A25+B25 58,630
26 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 25,460 137,00 3 488,02 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů (výkopu) - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta (náplav) - viz
D.15
VV A26 " "25.46 "F.4 SO 03 příčné prahy - zához z místního materiálu 25,460
VV B26 "Celkem: "A26 25,460
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 236,94
27 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 101,336 851,00 86 236,94 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.5 řez H, D.9 - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A27 " "86.60 "F.4 tab VV SO 03 přespárování (do 1 m) 100% - PB 86,600
VV B27 0.1*49.01 "F.4 tab VV SO 03 přespárování (nad 1 m) 10% - PB 4,901
VV C27 0.5*16.37 "F.4 tab VV SO 03 přespárování LB 50% 8,185
VV D27 1.1*1.5 "F.4 SO 03 stupadla - přespárování; šířka * výška 1,650
VV E27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27 101,336
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 075,50
28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 3,610 217,00 783,37 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A29 " "3.61 "F.4 SO 03 dilatační spára - plocha 3,610
VV B29 "Celkem: "A29 3,610
29 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 6,680 802,00 5 357,36 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A30 " "6.68 "F.4 SO 03 dilatační spára - PVC pás 6,680
VV B30 "Celkem: "A30 6,680
30 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 9,080 239,00 2 170,12 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV A31 " "9.08 "F.4 SO 03 dilatační spára - délka 9,080
VV B31 "Celkem: "A31 9,080
31 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 100,990 118,00 11 916,82 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdí na PB a LB - viz D.5 řez A, H, D.9
VV A32 " "99.69 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 99,690
VV B32 1.30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,300
VV C32 "Celkem: "A32+B32 100,990
32 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových KUS 4,000 118,00 472,00 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953171031
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek Ř 26 mm - viz D.9
VV A33 " "4.0 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) 4,000
VV B33 "Celkem: "A33 4,000
33 K 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm KUS 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2023 02
PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55243806
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. hmoždinek
34 K 966003814
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do
hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí
M 6,000 368,00 2 208,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a
betonovými sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966003814
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení bude po provedení prací osazeno zpět
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VV A34 " "3+3 "C.2 Dočasná demontáž dřevěného oplocení (1 pole) - p.č. 1322/2 6,000
VV B34 "Celkem: "A34 6,000
35 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 3,000 1 665,00 4 995,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen bude použit zpět - viz D.5 řez H
VV A35 " "2.75 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování - PB 2,750
VV B35 0.25 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování - LB 0,250
VV C35 "Celkem: "A35+B35 3,000
36 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 1,750 3 679,00 6 438,25 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3
VV A36 " "1.75 "F.4 SO 03 bourání zbytku stávajícího prahu (PF 9) 1,750
VV B36 "Celkem: "A36 1,750
37 K 975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm M2 8,000 2 380,00 19 040,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění předpaty při betonáži prahů - viz D.15
VV A37
" "0.8*1*2*5 "F.4 SO 03 příčné prahy - podepření předpaty - v. 0,8 m, úsek délky 1 m; výška * délka * 2 strany prahu * počet
prahů
8,000
VV B37 "Celkem: "A37 8,000
38 K 975024221 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm M2 8,000 220,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024221
39 K 977131118 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm M 0,800 1 224,00 979,20 CS ÚRS 2023 02
PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131118
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek Ř 26 mm, zabudování min 100 mm do stěny - viz D.9
VV A39 " "4*2*0.1 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093); počet stupadel * počet hmoždinek * délka vrtu 0,800
VV B39 "Celkem: "A39 0,800
40 K 985111232 Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm M2 17,600 313,00 5 508,80 CS ÚRS 2023 02
PP Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985111232
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.11
VV A40 " "17.60 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí (do 100 mm) 17,600
VV B40 "Celkem: "A40 17,600
41 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970 114,00 19 262,58 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží, spárováním - viz D.3, D.5 řez A, H, D.9, D.11, D.15
VV A41 " "26.27 "F.4 tab VV SO 03 očištění tlakovou vodou (pata) 26,270
VV B41 99.69 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 99,690
VV C41 12.40 "F.4 SO 03 příčné prahy - očištění paty zdi 12,400
VV D41 7.46 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8) - očištění 7,460
VV E41 1.30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou 1,300
VV F41 21.85 "F41.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - očištění tlakovou vodou 21,850
VV G41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41 168,970
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42 K 985241110 Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3 M3 0,760 8 500,00 6 460,00 CS ÚRS 2023 02
PP Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985241110
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dobetonování stávajícího prahu (PF 8) - viz D.3 - C30/37 XF3 S4
VV A42 " "0.76 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8) - dobetonávka poškozených částí - odhad 20% 0,760
VV B42 "Celkem: "A42 0,760
43 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
12 mm
M 19,800 4 430,00 87 714,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.15
VV A43 " "66*0.3 "F.4 SO 03 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 19,800
VV B43 "Celkem: "A43 19,800
44 K M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 66,000 365,00 24 090,00 R položka
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.15
VV A44 " "66 "F.4 SO 03 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm 66,000
VV B44 "Celkem: "A44 66,000
D 997 Přesun sutě 5 387,79
45 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 5,765 114,00 657,21 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A45 " "2.939 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,939
VV B45 0.030 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,030
VV C45 0.002 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) - vrty hmotnost dle TOV pol.97713118 0,002
VV D45 1.312 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí), hmotnost dle TOV pol.985111232 1,312
VV E45 1.482 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8), hmotnost dle TOV pol. 985241110 1,482
VV F45 "Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45 5,765
46 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615 492,00 4 730,58 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A46 " "2.939 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,939
VV B46 0.030 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,030
VV C46 3.850 "F.4 SO 03 bourání zbytku stávajícího prahu (PF 9), hmotnost dle TOV pol.96604111 3,850
VV D46 0.002 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) - vrty, hmotnost dle TOV pol.97713118 0,002
VV E46 1.312 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí), hmotnost dle TOV pol.985111232 1,312
VV F46 1.482 "F46.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8), hmotnost dle TOV pol. 985241110 1,482
VV G46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46+E46+F46 9,615
D 998 Přesun hmot 23 427,85
47 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 200,238 117,00 23 427,85 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 645 451,78
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 645 451,78 21,00% 135 544,87
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 780 996,65
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 03.2 - Skluz (investice)
Strana 20 z 111
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 645 451,78
1 - Zemní práce 110 458,44
2 - Zakládání 7 642,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce 128 714,32
4 - Vodorovné konstrukce 350 700,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 661,96
998 - Přesun hmot 34 274,33
SO 03.2 - Skluz (investice)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 645 451,78
D 1 Zemní práce 110 458,44
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 4,450 217,00 965,65 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 67,890 87,00 5 906,43 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - materiál bude částečně použit k dorovnání dna a k
prosypání záhozu
VV A2 " "0.5*12.03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,015
VV B2 0.5*67.35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 33,675
VV C2 0.5*56.40 "F.4 SO 03 skluz - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 28,200
VV D2 "Celkem: "A2+B2+C2 67,890
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 38,520 764,00 29 429,28 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - těžba kamenů v korytě toku (pod prahem skluzu) - viz
D.10 - kámen bude částečně využit do záhozu a dále pro zasypání výmolů v SO 04 (5 m3), přebytečný kámen na skládku
VV A3 " "0.5*56.40 "F.4 SO 03 skluz - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 28,200
VV B3 10.32 "F.4 SO 03 skluz - těžba kamene pod prahem 10,320
VV C3 "Celkem: "A3+B3 38,520
4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 7,560 37,00 279,72 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z koryta k dorovnání dna v místě skluzu
5 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 4,450 46,00 204,70 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doprava kamene vytěženého pod skluzem, část kamene z výkopů do místa využití - využití do záhozu u skluzu a k
zasypání výmolů v SO 04
6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 7,560 81,00 612,36 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 03.2 - Skluz (investice)
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dorovnání dna v místě skluzu - využití materiálu z výkopu, hutněno dle možností, viz D.10
VV A6 " "7.56 "F.4 SO 03 skluz - dorovnání dna - štěrkokamenitý materiál (místní) 7,560
VV B6 "Celkem: "A6 7,560
7 K AGR 01.3 Převod vody během stavebních prací na SO 03.2 (hrázkování) KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 03.2 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka (dl. 2x6,5 m): naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
8 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 60,330 597,00 36 017,01 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
9 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 34,070 647,00 22 043,29 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 2 Zakládání 7 642,72
10 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 17,840 8,00 142,72 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry - viz D.10
VV A10 " "17.84 "F.4 SO 03 skluz - zhutnění základové spáry 17,840
VV B10 "Celkem: "A10 17,840
11 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 500,00 7 500,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 128 714,32
12 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 7,480 4 450,00 33 286,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.10
VV A12 " "7.48 "F.4 SO 03 skluz - betonová předpata C30/37 XF3 S4 7,480
VV B12 "Celkem: "A12 7,480
13 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 7,770 4 450,00 34 576,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - prahy skluzu - viz D.10
VV A13 " "3.81 "F.4 SO 03 skluz - ŽB závěrný práh C30/37 XC4 XF3 3,810
VV B13 3.96 "F.4 SO 03 skluz - ŽB práh v patě skluzu C30/37 XC4 XF3 3,960
VV C13 "Celkem: "A13+B13 7,770
14 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 40,860 733,00 29 950,38 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata, prahy skluzu - viz D.10
VV A14 " "14.96 "F.4 SO 03 skluz - betonová předpata - bednění 14,960
VV B14 12.70 "F.4 SO 03 skluz - ŽB závěrný práh - bednění 12,700
VV C14 13.20 "F.4 SO 03 skluz - ŽB práh v patě skluzu - bednění 13,200
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 40,860
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15 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 40,860 184,00 7 518,24 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
16 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,069 50 400,00 3 477,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.15
VV A16 " "68.8/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost oceli do R8 0,069
VV B16 "Celkem: "A16 0,069
17 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,377 52 800,00 19 905,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.15
VV A17 " "376.79/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost kari sítí 0,377
VV B17 "Celkem: "A17 0,377
D 4 Vodorovné konstrukce 350 700,01
18 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 17,840 341,00 6 083,44 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
VV A18 " "17.84 "F.4 SO 03 skluz - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 17,840
VV B18 "Celkem: "A18 17,840
19 K 457572114
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-
63 mm
M3 19,420 1 482,00 28 780,44 CS ÚRS 2023 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkopísčitý podsyp pod rovnaninu fr 32-63, tl. 100 mm - viz D.10
VV A19 " "12.20 "F.4 SO 03 skluz - kamenná rovnanina (tůň) - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 100 mm 12,200
VV B19 7.22 "F.4 SO 03 skluz - balvanitý skluz - kamenná rovnanina ds 600 - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 100 mm 7,220
VV C19 "Celkem: "A19+B19 19,420
20 K 467510111
Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl.
vrstvy 700 až 1200 mm
M3 106,280 2 966,00 315 226,48 CS ÚRS 2023 02
PP Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), ds 600 mm - viz D.10
VV A20 " "67.50 "F.4 SO 03 skluz - kamenná rovnanina (tůň) 67,500
VV B20 38.78 "F.4 SO 03 skluz - balvanitý skluz - kamenná rovnanina ds 600 38,780
VV C20 "Celkem: "A20+B20 106,280
21 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 4,450 137,00 609,65 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů (výkopu) - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta (náplav) - viz
D.10
VV A21 " "4.45 "F.4 SO 03 skluz - kamenný zához z místních zdrojů 4,450
VV B21 "Celkem: "A21 4,450
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 661,96
22 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1,280 217,00 277,76 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A22 " "1.28 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - plocha 1,280
VV B22 "Celkem: "A22 1,280
23 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 2,400 802,00 1 924,80 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A23 " "2.40 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - PVC pás 2,400
VV B23 "Celkem: "A23 2,400
24 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 4,800 239,00 1 147,20 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV A24 " "4.80 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - délka 4,800
VV B24 "Celkem: "A24 4,800
25 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1,300 114,00 148,20 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží - viz D.10
VV A25 " "1.30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou 1,300
VV B25 "Celkem: "A25 1,300
26 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
12 mm
M 1,800 4 430,00 7 974,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů skluzu - viz detail v D.15
VV A26 " "(2*3)*0.3 "F.4 SO 03 skluz - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 1,800
VV B26 "Celkem: "A26 1,800
27 K M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 6,000 365,00 2 190,00 R položka
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.15
VV A27 " "2*3 "F.4 SO 03 skluz - trny nerez R12 dl. 600 mm 6,000
VV B27 "Celkem: "A27 6,000
D 998 Přesun hmot 34 274,33
28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 292,943 117,00 34 274,33 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 69 322,50
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 322,50 21,00% 14 557,73
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 83 880,23
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 04 - Náplavy u AKT (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 69 322,50
1 - Zemní práce 56 992,50
4 - Vodorovné konstrukce 12 330,00
SO 04 - Náplavy u AKT (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 69 322,50
D 1 Zemní práce 56 992,50
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 85,000 217,00 18 445,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití k zasypání výmolů - viz D.8 řez A
VV A1 " "85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění 85,000
VV B1 "Celkem: "A1 85,000
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 42,500 87,00 3 697,50 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A2 " "0.5*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 42,500
VV B2 "Celkem: "A2 42,500
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 42,500 764,00 32 470,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
VV A3 " "0.5*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 42,500
VV B3 "Celkem: "A3 42,500
4 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 42,500 27,00 1 147,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů
VV A4 " "0.50*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 42,500
VV B4 "Celkem: "A4 42,500
5 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 42,500 29,00 1 232,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů
VV A5 " "0.5*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 42,500
VV B5 "Celkem: "A5 42,500
D 4 Vodorovné konstrukce 12 330,00
6 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 90,000 137,00 12 330,00 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu (přesun do 10 m) a 5 m3 z SO 03 (přesun započítán v SO 03) - viz D.8 řez A - vč. urovnání dna do
střelky
VV A6 " "90.0 "F.4 SO 04 Objem výmolu k zasypání náplavem 90,000
VV B6 "Celkem: "A6 90,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 045 769,73
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 045 769,73 21,00% 219 611,64
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 265 381,37
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 05 - Opevnění u zahr. kolonie (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 045 769,73
1 - Zemní práce 138 915,85
2 - Zakládání 180 521,52
23-M - Montáže potrubí 3 160,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 326 551,52
4 - Vodorovné konstrukce 137 715,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 435,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 109,79
997 - Přesun sutě 12 758,55
998 - Přesun hmot 26 601,82
SO 05 - Opevnění u zahr. kolonie (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 045 769,73
D 1 Zemní práce 138 915,85
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
M3 7,932 862,00 6 837,38 CS ÚRS 2023 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez E
VV A1 " "26.44*0.3 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby; plocha * tl. 7,932
VV B1 "Celkem: "A1 7,932
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 1,570 394,00 618,58 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 50,050 217,00 10 860,85 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 56,180 87,00 4 887,66 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - materiál bude částečně použit ke zpětnému zásypu
VV A4 " "0.50*47.13 "F.4 tab VV SO 05 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 23,565
VV B4 0.50*65.23 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 32,615
VV C4 "Celkem: "A4+B4 56,180
5 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 56,180 764,00 42 921,52 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu bude drobnější materiál, 50% kámen - kámen bude částečně využit do záhozu a dále pro
zasypání výmolů v SO 06 (6 m3), přebytečný kámen na skládku
VV A5 " "0.5*47.13 "F.4 tab VV SO 05 výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 23,565
VV B5 0.5*65.23 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 32,615
VV C5 "Celkem: "A5+B5 56,180
6 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 22,810 344,00 7 846,64 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 05 - Opevnění u zahr. kolonie (oprava)
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi (pro příčné prahy podél zdí) a pod patou zdi - viz D.5 řez F
VV A6 " "21.41 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop 21,410
VV B6 1.40 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - výkop 1,400
VV C6 "Celkem: "A6+B6 22,810
7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 10,180 37,00 376,66 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu ke zpětnému zásypu
8 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 56,050 46,00 2 578,30 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doprava části kamene z výkopů do místa využití - využití do záhozu u příčných prahů, přezdění konstrukce v km 0,426
(LB) a k zasypání výmolů v SO 06
9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 10,180 81,00 824,58 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpětný zásyp - obnova kamenné dlažby - viz D.5 řez E
VV A9 " "10.18 "F.4 tab VV SO 05 zpětný zásyp, hutněný 10,180
VV B9 "Celkem: "A9 10,180
10 K AGR 01.5 Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování) KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,35 m, dl. cca 275 m, sjezd do koryta dl.8 m: naplavený materiál z
koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 68,810 597,00 41 079,57 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
12 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 0,130 647,00 84,11 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 2 Zakládání 180 521,52
13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 33,240 1 482,00 49 261,68 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez C, E, D.15
VV A13 " "28.66 "F.4 tab VV SO 05 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 28,660
VV B13 45.80*0.1 "F.4 SO 05 příčné prahy - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 4,580
VV C13 "Celkem: "A13+B13 33,240
14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 152,480 8,00 1 219,84 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod předpatou a příčnými prahy) - viz D.5 řez C, D.15
VV A14 " "106.68 "F.4 tab VV SO 05 zhutnění základové spáry 106,680
VV B14 45.80 "F.4 SO 05 příčné prahy - zhutnění základové spáry 45,800
VV C14 "Celkem: "A14+B14 152,480
15 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 22,700 5 200,00 118 040,00 R položka
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.5, řez E, D15
VV A15 " "13.08 "F.4 tab VV SO 05 zděný základ, LK na MC30 13,080
VV B15 9.62 "F.4 SO 03 příčné prahy - práh z lomového kamene na MC 30 9,620
VV C15 "Celkem: "A15+B15 22,700
16 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
D 23-M Montáže potrubí 3 160,00
51 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou KUS 5,000 632,00 3 160,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 80, dl. 1,1 m á 3,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5
VV A17 " "5.0 "F.4 SO 05 obnova kamenné dlažby (PF 29 PB) - doplnění odvodnění dl. 1,1 m 5,000
VV B17 "Celkem: "A17 5,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 326 551,52
17 K 321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 2,230 7 346,00 16 381,58 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - MC 30, viz D.5 řez F
VV A18 " "0.45 "F.4 SO 05 obnova kamenné dlažby (PF 29 PB) - dozdění chybějící paty (čedič) 0,450
VV B18 0.39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - dozdění paty (čedič) 0,390
VV C18 "Mezisoučet: "A18+B18 0,840
VV D18 1.03 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - dozdění paty (žula) 1,030
VV E18 0.36 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - dozdění paty (žula) 0,360
VV F18 "Mezisoučet: "D18+E18 1,390
VV G18 "Celkem: "A18+B18+D18+E18 2,230
18 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 1,570 7 346,00 11 533,22 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, MC 30 - viz D.5 řez H - viz D.12 - kamenný obklad z původních kamenů, MC 30
19 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 9,690 4 450,00 43 120,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez C - poškozená předpata - viz D.12
VV A20 " "9.20 "F.4 tab VV SO 05 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 9,200
VV B20 0.49 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - beton C30/37 XF3 S4 0,490
VV C20 "Celkem: "A20+B20 9,690
20 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 12,750 4 450,00 56 737,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.15
VV A21 " "12.75 "F.4 SO 05 příčné prahy - Železobeton C30/37 XC4 XF3 12,750
VV B21 "Celkem: "A21 12,750
21 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 80,420 733,00 58 947,86 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez C - příčné prahy - viz D.15 - zajištění betonové předpaty - viz D.12
VV A22 " "21.34 "F.4 tab VV SO 05 Betonová předpata - bednění 21,340
VV B22 16.60 "F.4 SO 05 dilatační spára - bednění 16,600
VV C22 "Mezisoučet: "A22+B22 37,940
VV D22 38.63 "F.4 SO 05 příčné prahy - Železobeton - bednění 38,630
VV E22 3.85 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - beton C30/37 XF3 S4 - bednění 3,850
VV F22 "Celkem: "A22+B22+D22+E22 80,420
22 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 80,420 184,00 14 797,28 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
23 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,083 50 400,00 4 183,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.15
VV A24 " "82.9/1000" D.15 tabulka výztuže SO 05 - hmotnost oceli do R8 0,083
VV B24 "Celkem: "A24 0,083
24 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,392 52 800,00 20 697,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.15
VV A25 " "392.00/1000" D.15 tabulka výztuže SO 05 - hmotnost kari sítí 0,392
VV B25 "Celkem: "A25 0,392
25 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 10,790 9 282,00 100 152,78 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním
proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. 'divočina' -
viz D.3, D.5 řez E
VV A26 " "10.79 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu - nadzákladové zdivo LK na MC 10,790
VV B26 "Celkem: "A26 10,790
D 4 Vodorovné konstrukce 137 715,11
26 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 152,500 341,00 52 002,50 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
Strana 35 z 111
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A27 " "10.67/0.1 "F.4 tab VV SO 05 podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl. 106,700
VV B27 45.80 "F.4 SO 05 příčné prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 45,800
VV C27 "Celkem: "A27+B27 152,500
27 K 451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm M2 34,480 576,00 19 860,48 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez E
VV A28 " "34.48 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu 34,480
VV B28 "Celkem: "A28 34,480
28 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 34,480 1 711,00 58 995,28 CS ÚRS 2023 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), spárování MC30 - viz D.5 řez E
VV A29 " "34.48 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu 34,480
VV B29 "Celkem: "A29 34,480
29 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 50,050 137,00 6 856,85 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů (výkopu) - k prosypání bude použit vytěžený kámen z koryta (náplav) - viz
D.5 řez C, F, D.15
VV A30 " "20.35 "F.4 tab VV SO 05 Zához místní materiál ds 300, prosypaný materiálem z náplavu 20,350
VV B30 29.31 "F.4 SO 05 příčné prahy - zához z místního materiálu 29,310
VV C30 0.39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - zához 0,390
VV D30 "Celkem: "A30+B30+C30 50,050
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 435,57
30 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 42,815 851,00 36 435,57 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.8 řez C, E, F, H - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A31 " "0.5*77.03 "F.4 tab VV SO 05 přespárování 50% 38,515
VV B31 0.5*5.0 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování 50% 2,500
VV C31 0.5*3.60 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování 50% 1,800
VV D31 "Celkem: "A31+B31+C31 42,815
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 109,79
31 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 0,600 217,00 130,20 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A32 " "0.60 "F.4 SO 05 dilatační spára - plocha 0,600
VV B32 "Celkem: "A32 0,600
32 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 1,600 802,00 1 283,20 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A33 " "1.60 "F.4 SO 05 dilatační spára - PVC pás 1,600
VV B33 "Celkem: "A33 1,600
33 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 2,400 239,00 573,60 CS ÚRS 2023 02
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PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV A34 " "2.40 "F.4 SO 05 dilatační spára - délka 2,400
VV B34 "Celkem: "A34 2,400
34 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 38,840 118,00 4 583,12 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdí na PB a LB - viz D.5 řez C, E, F, H
VV A35 " "34.54 "F.4 SO 05 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 34,540
VV B35 2.50 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 2,500
VV C35 1.80 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,800
VV D35 "Celkem: "A35+B35+C35 38,840
35 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 2,550 1 665,00 4 245,75 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z přespárované plochy bude použit zpět - viz D.5 řez F, H - odbouraný kámen ze zdí a pat bude uložen na
skládku
VV A36 " "1.16 "F.4 SO 05 přespárování - dozdění 10% při spárování - PB 1,160
VV B36 0.08 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - dozdění 10% při spárování 0,080
VV C36 0.05 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - dozdění 10% při spárování 0,050
VV D36 0.28 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání - kamenný obklad 0,280
VV E36 "Mezisoučet: "A36+B36+C36+D36 1,570
VV F36 0.07 "F36.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - odbourání 2 ks uvolněných kamenů 0,070
VV G36 0.52 "F36.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - odbourání zděné paty 0,520
VV H36 0.39 "F36.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - odbourání zděné paty 0,390
VV I36 "Mezisoučet: "F36+G36+H36 0,980
VV J36 "Celkem: "A36+B36+C36+D36+F36+G36+H36 2,550
36 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 3,927 3 679,00 14 447,43 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez E (dlažba), D.12 (předpata)
VV A37 " "26.44*0.13 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby - betonové lože; plocha * tl. 3,437
VV B37 0.49 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání degradovaných částí - beton 0,490
VV C37 "Celkem: "A37+B37 3,927
37 K 975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm M2 12,800 2 380,00 30 464,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění předpaty při betonáži prahů - viz D.15
VV A38 " "0.8*1*16 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty - v. 0,8 m, úsek délky 1 m; výška * délka * počet míst 12,800
VV B38 "Celkem: "A38 12,800
38 K 975024221 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm M2 12,800 220,00 2 816,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024221
39 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 1,600 2 380,00 3 808,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění stávající zdi - D.5 řez F
VV A39 " "0.8*1*2 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - podepření stávající zdi; výška * délka * počet míst 1,600
VV B39 "Celkem: "A39 1,600
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40 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 1,600 270,00 432,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
41 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm M 15,800 521,00 8 231,80 CS ÚRS 2023 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.12
VV A42 " "15.80 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - proříznutí betonu (200 mm) 15,800
VV B42 "Celkem: "A42 15,800
42 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 5,610 653,00 3 663,33 CS ÚRS 2023 02
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121122
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění povrchu po odbourání betonové paty, tlak min 800 barů - viz D.12
VV A43 " "5.61 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů) 5,610
VV B43 "Celkem: "A43 5,610
43 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940 114,00 13 559,16 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží, spárováním - viz D.3, D.5 řez C, E, F, H
VV A44 " "69.07 "F.4 tab VV SO 05 očištění tlakovou vodou 69,070
VV B44 34.54 "F.4 SO 05 přespárování - očištění tlakovou vodou 34,540
VV C44 6.72 "F.4 SO 05 příčné prahy - očištění paty zd 6,720
VV D44 2.50 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování - očištění tlakovou vodou 2,500
VV E44 1.80 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování - očištění tlakovou vodou 1,800
VV F44 2.28 "F44.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - očištění tlakovou vodou (paty) 2,280
VV G44 2.03 "F44.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - očištění tlakovou vodou 2,030
VV H44 "Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44 118,940
44 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
8 mm
M 4,600 3 067,00 14 108,20 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.12
VV A45
" "92*0.05 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - trny nerez R6 dl. 100 mm - vrt dl. 50 mm, chemická malta; počet *
délka vrtu
4,600
VV B45 "Celkem: "A45 4,600
45 K M06.1 Nerez trn R6 dl. 0,10 m KS 92,000 215,00 19 780,00 R položka
PP Nerez trn R6 dl. 0,10 m
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 0,25 kg/m - nerezový trn R6 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - rastr 150x150 mm, viz D.12
VV A48 " "92 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - trny nerez R6 dl. 100 mm 92,000
VV B48 "Celkem: "A48 92,000
46 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
12 mm
M 10,800 4 430,00 47 844,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.15
VV A46 " "36*0.3 "F.4 SO 05 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 10,800
VV B46 "Celkem: "A46 10,800
47 K M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 36,000 365,00 13 140,00 R položka
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.15
VV A47 " "36 "F.4 SO 05 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm 36,000
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VV B47 "Celkem: "A47 36,000
D 997 Přesun sutě 12 758,55
48 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,804 114,00 205,66 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A49 " "1.242 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,242
VV B49 0.012 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,012
VV C49 0.136 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty, hmotnost dle TOV pol.975024221 0,136
VV D49 0.021 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,021
VV E49
0.393 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů), hmotnost dle TOV
pol.985121122
0,393
VV F49 "Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49 1,804
49 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514 492,00 12 552,89 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A50 " "1.242 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,242
VV B50 0.012 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,012
VV C50 0.136 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty, hmotnost dle TOV pol.975024221 0,136
VV D50 0.021 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,021
VV E50 15.071 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby, hmotnost dle TOV pol.114203103 15,071
VV F50 7.561"F50.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby - betonové lože, hmotnost dle TOV pol.96604111 7,561
VV G50 1.078 "F50.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání degradovaných částí - beton, hmotnost dle TOV pol.96604111 1,078
VV H50
0.393 "F50.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů), hmotnost dle TOV
pol.985121122
0,393
VV I50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50+G50+H50 25,514
D 998 Přesun hmot 26 601,82
50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 227,366 117,00 26 601,82 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 147 432,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 147 432,00 21,00% 30 960,72
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 178 392,72
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 06 - Náplavy u zahr. kolonie (oprava)
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 147 432,00
1 - Zemní práce 121 950,00
4 - Vodorovné konstrukce 25 482,00
SO 06 - Náplavy u zahr. kolonie (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 147 432,00
D 1 Zemní práce 121 950,00
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 180,000 217,00 39 060,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití k zasypání výmolů - viz D.3, D.5 řez C, D
VV A1 " "180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění 180,000
VV B1 "Celkem: "A1 180,000
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 90,000 87,00 7 830,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3, D.5 řez C, D
VV A2 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 90,000
VV B2 "Celkem: "A2 90,000
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 90,000 764,00 68 760,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3, D.5 řez C, D
VV A3 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 90,000
VV B3 "Celkem: "A3 90,000
4 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 90,000 34,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z náplavů k zasypání výmolů náplavem, viz D.3
VV A4 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 90,000
VV B4 "Celkem: "A4 90,000
5 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 90,000 36,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z náplavů k zasypání výmolů náplavem, viz D.3
VV A5 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 90,000
VV B5 "Celkem: "A5 90,000
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 06 - Náplavy u zahr. kolonie (oprava)
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D 4 Vodorovné konstrukce 25 482,00
6 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 186,000 137,00 25 482,00 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu a 6 m3 z SO 05 (přesun započítán v SO 05) - viz D.3, D.5 řez C, D - vč. urovnání dna do střelky
VV A6 " "186.00 "F.4 SO 06 Objem výmolu k zasypání náplavem 186,000
VV B6 "Celkem: "A6 186,000
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Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
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Zhotovitel: IČ:
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Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
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Poznámka:
Cena bez DPH 478 484,48
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 478 484,48 21,00% 100 481,74
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 578 966,22
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 07 - Opevnění u CRYOSERVISU (oprava)
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 478 484,48
1 - Zemní práce 49 016,45
2 - Zakládání 105 093,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce 155 873,79
4 - Vodorovné konstrukce 6 469,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 203,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 723,28
997 - Přesun sutě 4 038,50
998 - Přesun hmot 5 066,10
SO 07 - Opevnění u CRYOSERVISU (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 478 484,48
D 1 Zemní práce 49 016,45
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
M3 1,620 862,00 1 396,44 CS ÚRS 2023 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.14
VV A1 " "5.40*0.3 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - bourání stávající dlažby; plocha * tl. 1,620
VV B1 "Celkem: "A1 1,620
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 3,590 394,00 1 414,46 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 20,000 217,00 4 340,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
4 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 28,550 344,00 9 821,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi a v místě obnovy dlažby u Jeleního potoka - viz D.5 řez G a D.14
VV A4 " "22.34 "F.4 tab VV SO 07 výkop - ručně 22,340
VV B4 6.21 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - výkop 6,210
VV C4 "Celkem: "A4+B4 28,550
5 K AGR 01.7 Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování) KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,35 m, dl. cca 319 m, sjezd do koryta dl.8 m: naplavený materiál z
koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
6 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 28,550 597,00 17 044,35 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 2 Zakládání 105 093,36
7 K 221221116
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do
úklonu 90° (úpadně až horizontálně ), v hornině tř. VI
M 0,900 1 030,00 927,00 CS ÚRS 2023 02
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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PP
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně
), v hornině tř. VI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/221221116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.13 - injektáž
VV A7 " "2*0.45 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Vrty pr. 40-45 mm; počet * délka 0,900
VV B7 "Celkem: "A7 0,900
8 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa HOD 0,840 2 737,00 2 299,08 CS ÚRS 2023 02
PP Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/281604111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.13
VV A9 " "0.84 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - injektáž 0,840
VV B9 "Celkem: "A9 0,840
9 K M5852113 cement portlandský CEM I 42,5 R T 0,100 6 230,00 623,00 R položka
PP cement portlandský CEM I 42,5 R
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požadavky na injektážní směs: - velikost zrna &amp;lt;0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová
hmotnost směsi ? = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech
objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách.
VV A11 " "0.10 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Spotřeba cementu 0,100
VV B11 "Celkem: "A11 0,100
10 K 282791121
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu,
vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké manžetové
M 0,800 704,00 563,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm,
hladké manžetové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/282791121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně zakrácení PVC trubky s lícem zdiva tak, aby po závěrečném přespárování byly zakryty maltou, viz D.13
VV A10 " "2*0.4 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - PVC trubka o 32/3,6 mm dl. 400 mm; počet * délka 0,800
VV B10 "Celkem: "A10 0,800
11 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 19,840 8,00 158,72 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod předpatou a základem) - viz D.5 řez G, D.14
VV A12 " "13.68 "F.4 tab VV SO 07 zhutnění základové spáry 13,680
VV B12 6.16 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - zhutnění základové spáry 6,160
VV C12 "Celkem: "A12+B12 19,840
12 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 3,119 1 482,00 4 622,36 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez G a D.14
VV A8 " "1.37 "F.4 tab VV SO 07 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 1,370
VV B8 17.49*0.1 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - podkladní štěrk 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 1,749
VV C8 "Celkem: "A8+B8 3,119
13 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 1,700 52 000,00 88 400,00 R položka
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (žula) - viz D.14
VV A13 " "1.70 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - základové zdivo (žula) 1,700
VV B13 "Celkem: "A13 1,700
14 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 500,00 7 500,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 155 873,79
15 K 321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,750 7 346,00 5 509,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - lokální oprava zdiva, MC 30 - viz D.13 - obnova kamenné dlažby, MC 30 - viz D.5 řez F
VV A15 " "0.06 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - dozdění (čedič) 0,060
VV B15 0.69 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - dozdění předpaty ds 300 mm na MC (žula) 0,690
VV C15 "Celkem: "A15+B15 0,750
16 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 3,590 7 346,00 26 372,14 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, MC 30 - viz D.5 řez G
17 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 15,350 4 450,00 68 307,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez G, D.14
VV A17 " "11.83 "F.4 tab VV SO 07 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 11,830
VV B17 3.52 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - betonová předpata C30/37 XF3 S4 (DB P6) 3,520
VV C17 "Celkem: "A17+B17 15,350
18 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 42,450 733,00 31 115,85 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez G, D.14
VV A18 " "30.40 "F.4 tab VV SO 07 Betonová předpata - bednění 30,400
VV B18 4.05 "F.4 SO 07 dilatační spára - bednění 4,050
VV C18 8.00 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - betonová předpata - bednění 8,000
VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 42,450
19 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 42,450 184,00 7 810,80 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
20 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,001 50 400,00 50,40 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.13
VV A20 " "2*0.5*(0.89/1000) "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,001
VV B20 "Celkem: "A20 0,001
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21 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 1,800 9 282,00 16 707,60 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním
proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' -
viz D.14
VV A21 " "1.80 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - nadzákladové zdivo (žula) 1,800
VV B21 "Celkem: "A21 1,800
D 4 Vodorovné konstrukce 6 469,60
22 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot
M3 1,850 2 016,00 3 729,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kamenná rovnanina z LK ds 500 mm, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), s prosypáním materiálem z koryta - viz
D.14
VV A22 " "1.85 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - kamenná rovnanina ds 500 (čedič) 1,850
VV B22 "Celkem: "A22 1,850
23 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 20,000 137,00 2 740,00 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 300 mm, využití kamene z místních zdrojů, prosypání kamenem z koryta (náplav) - kámen odtěžený v SO 08
(přemístění v rámci SO 08) - viz D.3, D.5 řez G, D.14
VV A23 " "20.00 "F.4 SO 07 PB (řez G) - zához z místního materiálu (SO 08) 20,000
VV B23 "Celkem: "A23 20,000
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 203,40
24 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 120,098 851,00 102 203,40 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.5 řez F, G, D.13 - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A24 " "0.3*389.46 "F.4 tab VV SO 07 přespárování 30% 116,838
VV B24 0.76 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - přespárování 0,760
VV C24 0.5*(1*5) "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - přespárování - 50%; 50% * výška * délka 2,500
VV D24 "Celkem: "A24+B24+C24 120,098
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 723,28
25 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 3,510 217,00 761,67 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A25 " "3.51 "F.4 SO 07 dilatační spára - plocha 3,510
VV B25 "Celkem: "A25 3,510
26 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 11,200 802,00 8 982,40 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.16
VV A26 " "11.20 "F.4 SO 07 dilatační spára - PVC pás 11,200
VV B26 "Celkem: "A26 11,200
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27 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 16,800 239,00 4 015,20 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.16
VV A27 " "16.80 "F.4 SO 07 dilatační spára - délka 16,800
VV B27 "Celkem: "A27 16,800
28 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 120,550 118,00 14 224,90 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdí na PB a LB - viz D.5 řez F, G, D.13
VV A28 " "116.84 "F.4 SO 07 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 116,840
VV B28 1.21 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,210
VV C28 2.50 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 2,500
VV D28 "Celkem: "A28+B28+C28 120,550
29 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 3,930 1 665,00 6 543,45 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z přespárované plochy bude použit zpět - viz D.5 řez G, F - odbouraný kámen ze zdí a pat bude uložen na
skládku - viz D.5 řez F
VV A29 " "3.51 "F.4 SO 07 přespárování - dozdění 10% při spárování - LB 3,510
VV B29 0.08 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - dozdění 10% při spárování 0,080
VV C29 "Mezisoučet: "A29+B29 3,590
VV D29 0.34 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - odbourání kamenné předpaty 0,340
VV E29 "Mezisoučet: "D29 0,340
VV F29 "Celkem: "A29+B29+D29 3,930
30 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 0,580 3 679,00 2 133,82 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez F, D.14
VV A30 " "0.35 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - odbourání betonové předpaty 0,350
VV B30 0.23"F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - odbourání betonového dna (přítok) 0,230
VV C30 "Celkem: "A30+B30 0,580
31 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 123,310 114,00 14 057,34 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před betonáží, spárováním - viz D.3, D.5 řez F, G
VV A31 " "116.84 "F.4 tab VV SO 07 očištění tlakovou vodou 116,840
VV B31 1.21 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - očištění tlakovou vodou 1,210
VV C31 2.76 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - očištění tlakovou vodou 2,760
VV D31 2.50 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - přespárování - očištění tlakovou vodou 2,500
VV E31 "Celkem: "A31+B31+C31+D31 123,310
32 K AGR 07.1 Cementová zálivka vrtů po injektáži M3 0,003 1 500,00 4,50 R položka
PP Cementová zálivka vrtů po injektáži
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - cementová zálivka o vyšší hustotě (? = 1,91 g.cm-3, c:v = 2,5:1), viz D.13
VV A32 " "0.05*0.05*0.5*2" F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Cementová zálivka vrtů; plocha vrtu * délka * počet vrtů 0,003
VV B32 "Celkem: "A32 0,003
D 997 Přesun sutě 4 038,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
33 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 3,519 114,00 401,17 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A33 " "3.483 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,483
VV B33 0.036 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,036
VV C33 "Celkem: "A33+B33 3,519
34 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 7,873 462,00 3 637,33 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A34 " "3.483 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,483
VV B34 0.036 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,036
VV C34 1.276 "odbourání betonové předpaty A34 dna, hmotnost dle TOV pol.966041111 1,276
VV D34 3.078 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - bourání stávající dlažby, hmotnost dle TOV pol.114203103 3,078
VV E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 7,873
D 998 Přesun hmot 5 066,10
35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 43,300 117,00 5 066,10 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 36 104,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 104,00 21,00% 7 581,84
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 43 685,84
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
SO 08 - Náplavy u CRYOSERVISU (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 36 104,00
1 - Zemní práce 32 268,00
4 - Vodorovné konstrukce 3 836,00
SO 08 - Náplavy u CRYOSERVISU (oprava)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 36 104,00
D 1 Zemní práce 32 268,00
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 48,000 217,00 10 416,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití k zasypání výmolů - viz D.5 řez D, G, D.3
VV A1 " "48.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění 48,000
VV B1 "Celkem: "A1 48,000
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 24,000 87,00 2 088,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez D, G, D.3
VV A2 " "0.5*48.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 24,000
VV B2 "Celkem: "A2 24,000
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 24,000 764,00 18 336,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez D, G, D.3
VV A3 " "0.5*48.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 24,000
VV B3 "Celkem: "A3 24,000
4 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 18,000 27,00 486,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku: km 0,802-0,850 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845) km 0,730-
0,786 k zasypání výmolů (záhozu podél předpaty) v SO 07
VV A4 " "0.5*16 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,802-0,850; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 8,000
VV B4 0.5*20 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,730-0,786; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 10,000
VV C4 "Celkem: "A4+B4 18,000
5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 6,000 34,00 204,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku km 0,850 - 0,905 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845)
VV A5 " "0.5*12.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,000
VV B5 "Celkem: "A5 6,000
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6 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 18,000 29,00 522,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku: km 0,802-0,850 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845) km 0,730-
0,786 k zasypání výmolů (záhozu podél předpaty) v SO 07
VV A6 " "0.5*16 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,802-0,850; 50% výkopu kámen (předpoklad) 8,000
VV B6 0.5*20 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,730-0,786; 50% výkopu kámen (předpoklad) 10,000
VV C6 "Celkem: "A6+B6 18,000
7 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 6,000 36,00 216,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu do míst výmolů z úseku km 0,850 - 0,905 k zasypání výmolů v SO 08 (km 0,802-0,845)
VV A7 " "0.5*12.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 6,000
VV B7 "Celkem: "A7 6,000
D 4 Vodorovné konstrukce 3 836,00
8 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 28,000 137,00 3 836,00 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výmol v km 0,802-0,845 - materiál z náplavu - viz D.5, řez D G - vč. urovnání dna do střelky
VV A8 " "28.0 "F.4 SO 08 Objem výmolu k zasypání náplavem (km ,0802-0,845) 28,000
VV B8 "Celkem: "A8 28,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 530 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 530 000,00 21,00% 111 300,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 641 300,00
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 530 000,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 190 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 115 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 85 000,00
VRN6 - Územní vlivy 30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
Strana 57 z 111
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 530 000,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 190 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská
dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů
(Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT) - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí
osádky
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této
fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace
stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů (Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT)
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
4 K OST 4 Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě KPL 1,000 45 000,00 45 000,00
PP Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. demontáže oplocení a dočasného přesunu oplocení a vjezdu na pozemek (dle podmínek nájemce areálu): -
demontáž plechového oplocení, po stavbě uvedení do původního stavu (1 pole) - po dobu dotčení pozemku bude provedena nová dvoukřídlá
brána ocelová s plným profilem na úrovni haly, šířka 4,0 m - k bráně bude doplněno ocelové oplocení plného profilu, brána i oplocení budou
tvořit pevné uzavření nedotčené části areálu. - sloupky oplocení a brány budou provedeny ocelové tl. min. 150 mm s betonovou patkou hl. 0,6
m, výška oplocení a brány 2 m, celková délka oplocení 8 m - vč. přemístění objektů v části pozemku mimo trvale uzavřenou část areálu - vč.
uložení silničních panelů v místě přejezdu - 6 ks (po provedení stavby zůstanou ponechány)
5 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 85 000,00 85 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 40 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č.
1424/3), 80 m2 (p.č. 1584/3) a 80 m2 (p.č. 1102) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00
6 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení -
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
7 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
trojím vyhotovení vč. 1x na CD
D VRN3 Zařízení staveniště 115 000,00
8 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg
OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
9 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
D VRN4 Inženýrská činnost 85 000,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb
plnění opatření dle plánu BOZP
13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem
dle zpracovaného DIO
14 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících
bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
15 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou
dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad
musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D VRN6 Územní vlivy 30 000,00
16 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem
D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
17 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ochranná pásma IS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS
včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 91 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 000,00 21,00% 19 110,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 110 110,00
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 91 000,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 22 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště 21 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00
VRN6 - Územní vlivy 10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 91 000,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 22 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská
dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů
(Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT) - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí
osádky
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této
fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace
stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů (Oldřichovská, Vojanova, Spojovací, AKT)
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 3 500,00 3 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
4 K OST 4 Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dočasné bezpečnostní zabezpečení areálu na pozemku p.č. st. 856 (km 0,490) - přístup ke stavbě
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. demontáže oplocení a dočasného přesunu oplocení a vjezdu na pozemek (dle podmínek nájemce areálu): -
demontáž plechového oplocení, po stavbě uvedení do původního stavu (1 pole) - po dobu dotčení pozemku bude provedena nová dvoukřídlá
brána ocelová s plným profilem na úrovni haly, šířka 4,0 m - k bráně bude doplněno ocelové oplocení plného profilu, brána i oplocení budou
tvořit pevné uzavření nedotčené části areálu. - sloupky oplocení a brány budou provedeny ocelové tl. min. 150 mm s betonovou patkou hl. 0,6
m, výška oplocení a brány 2 m, celková délka oplocení 8 m - vč. přemístění objektů v části pozemku mimo trvale uzavřenou část areálu - vč.
uložení silničních panelů v místě přejezdu - 6 ks (po provedení stavby zůstanou ponechány)
5 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 40 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č.
1424/3), 80 m2 (p.č. 1584/3) a 80 m2 (p.č. 1102) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)
OPŠ 07-2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00
6 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 7 500,00 7 500,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení -
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
7 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
trojím vyhotovení vč. 1x na CD
D VRN3 Zařízení staveniště 21 500,00
8 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 7 500,00 7 500,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg
OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
9 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb
plnění opatření dle plánu BOZP
13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem
dle zpracovaného DIO
14 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících
bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
15 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou
dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad
musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D VRN6 Územní vlivy 10 000,00
16 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem
D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
17 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ochranná pásma IS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS
včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
Strana 65 z 111
SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 9. 2. 2024
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Opevnění soutoku (oprava)
A3 A3 13,920
A3 " "13.92 "F.4 SO 01 Výkop 13,920
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 13,920
A6 A6 7,470
A6 " "7.47 "F.4 SO 01 převrstvení ŠTP z koryta 7,470
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,210
A7 A7 15,840
A7 " "7.92/0.5 "F.4 SO 01 kamenný zához s urovnáním líce ds 500-700 mm (kámen z koryta toku); objem / tl. 15,840
Použití figury:
462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg
M2 15,840
A8 A8 13,550
A8 " "13.55 "F.4 SO 01 kamenná záhozová pata ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 13,550
Použití figury:
R46251237 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene M3 21,470
B3 B3 13,920
B3 "Celkem: "A3 13,920
B6 B6 3,740
B6 3.74 "F.4 SO 01 dorovnání nerovností - materiál z koryta 3,740
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,210
B7 B7 15,840
B7 "Celkem: "A7 15,840
B8 B8 7,920
B8 7.92 "F.4 SO 01 kamenný zához s urovnáním líce ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 7,920
SoD730091
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Použití figury:
R46251237 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene M3 21,470
C6 C6 11,210
C6 "Celkem: "A6+B6 11,210
C8 C8 21,470
C8 "Celkem: "A8+B8 21,470
SO 02 Opevnění u čp. 177/113 (oprava)
A3 A3 10,200
A3 " "10.20 "F.4 SO 02 výkop 10,200
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 10,200
A6 A6 0,890
A6 " "0.89 "F.4 SO 02 převrstvení ŠTP z koryta 0,890
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,570
A7 A7 13,150
A7 " "13.15 "F.4 SO 02 kamenná záhozová pata ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 13,150
Použití figury:
R46251237 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene M3 13,150
A8 A8 3,630
A8 " "3.63 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina ds 500-700 mm (kámen z koryta toku) 3,630
Použití figury:
R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 3,630
B3 B3 10,200
B3 "Celkem: "A3 10,200
B6 B6 3,950
B6 3.95 "F.4 SO 02 dorovnání nerovností - materiál z koryta 3,950
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,570
B7 B7 13,150
B7 "Celkem: "A7 13,150
B8 B8 3,630
B8 "Celkem: "A8 3,630
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C6 C6 2,730
C6 2.73 "F.4 SO 02 dorovnání paty - materiál z koryta 2,730
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,570
D6 D6 7,570
D6 "Celkem: "A6+B6+C6 7,570
SO 03.1 Opevnění u AKT (oprava)
A13 A13 14,720
A13 " "14.72 "F.4 tab VV SO 03 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 14,720
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 23,533
A14 A14 147,160
A14 " "147.16 "F.4 tab VV SO 03 zhutnění základové spáry 147,160
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 238,270
A17 A17 24,420
A17 " "24.42 "F.4 tab VV SO 03 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 24,420
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 31,500
A18 A18 50,410
A18 " "50.41 "F.4 SO 03 příčné prahy - Železobeton C30/37 XC4 XF3 50,410
Použití figury:
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 52,270
A19 A19 38,430
A19 " "38.43 "F.4 tab VV SO 03 Betonová předpata - bednění 38,430
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 203,740
A21 A21 0,413
A21 " "412.8/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost oceli do R8 0,413
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,413
A22 A22 2,261
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A22 " "2260.71/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost kari sítí 2,261
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 2,261
A23 A23 6,000
A23 " "3+3 "C.2 Dočasná demontáž dřevěného oplocení (1 pole) - p.č. 1322/2 - zpětná montáž 6,000
Použití figury:
348501211 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken M 6,000
A24 A24 147,200
A24 " "14.72/0.1 "F.4 tab VV SO 03 podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl. 147,200
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 238,310
A25 A25 55,430
A25 " "55.43 "F.4 tab VV SO 03 Zához ds 500 mm (čedič), prosypaný materiálem z náplavu 55,430
Použití figury:
R462512 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním materiálem z koryta z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 58,630
A26 A26 25,460
A26 " "25.46 "F.4 SO 03 příčné prahy - zához z místního materiálu 25,460
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 25,460
A27 A27 86,600
A27 " "86.60 "F.4 tab VV SO 03 přespárování (do 1 m) 100% - PB 86,600
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 101,336
A29 A29 3,610
A29 " "3.61 "F.4 SO 03 dilatační spára - plocha 3,610
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 3,610
A3 A3 6,000
A3 " "3+3 "C.2 provizorní oplocení v místě dočasně demontovaného dřevěného oplocení - p.č. 1322/2 6,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 6,000
A30 A30 6,680
A30 " "6.68 "F.4 SO 03 dilatační spára - PVC pás 6,680
Použití figury:
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931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 6,680
A31 A31 9,080
A31 " "9.08 "F.4 SO 03 dilatační spára - délka 9,080
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 9,080
A32 A32 99,690
A32 " "99.69 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 99,690
Použití figury:
938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 100,990
A33 A33 4,000
A33 " "4.0 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) 4,000
Použití figury:
953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových KUS 4,000
A34 A34 6,000
A34 " "3+3 "C.2 Dočasná demontáž dřevěného oplocení (1 pole) - p.č. 1322/2 6,000
Použití figury:
966003814
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a
latí
M 6,000
A35 A35 2,750
A35 " "2.75 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování - PB 2,750
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,000
A36 A36 1,750
A36 " "1.75 "F.4 SO 03 bourání zbytku stávajícího prahu (PF 9) 1,750
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 1,750
A37 A37 8,000
A37 " "0.8*1*2*5 "F.4 SO 03 příčné prahy - podepření předpaty - v. 0,8 m, úsek délky 1 m; výška * délka * 2 strany prahu * počet prahů 8,000
Použití figury:
975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm M2 8,000
A39 A39 0,800
A39 " "4*2*0.1 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093); počet stupadel * počet hmoždinek * délka vrtu 0,800
Použití figury:
977131118 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm M 0,800
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A40 A40 17,600
A40 " "17.60 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí (do 100 mm) 17,600
Použití figury:
985111232 Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm M2 17,600
A41 A41 26,270
A41 " "26.27 "F.4 tab VV SO 03 očištění tlakovou vodou (pata) 26,270
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970
A42 A42 0,760
A42 " "0.76 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8) - dobetonávka poškozených částí - odhad 20% 0,760
Použití figury:
985241110 Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3 M3 0,760
A43 A43 19,800
A43 " "66*0.3 "F.4 SO 03 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 19,800
Použití figury:
985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm M 19,800
A44 A44 66,000
A44 " "66 "F.4 SO 03 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm 66,000
Použití figury:
M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 66,000
A45 A45 2,939
A45 " "2.939 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,939
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 5,765
A46 A46 2,939
A46 " "2.939 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,939
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615
A5 A5 6,015
A5 " "0.5*12.03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,015
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 39,690
A6 A6 6,015
A6 " "0.5*12.03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 6,015
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Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 40,690
A7 A7 6,020
A7 " "6.02 "F.4 tab VV SO 03 výkop - ručně 6,020
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 32,660
A8 A8 11,090
A8 " "11.09 "F.4 tab VV SO 03 zához (čedič) - prosypání materiálem z koryta 11,090
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 16,730
B13 B13 8,813
B13 88.13*0.1 "F.4 SO 03 příčné prahy - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 8,813
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 23,533
B14 B14 88,130
B14 88.13 "F.4 SO 03 příčné prahy - zhutnění základové spáry 88,130
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 238,270
B17 B17 7,080
B17 7.08 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - Betonová výplň, beton C30/37 XC4 XF3 7,080
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 31,500
B18 B18 1,860
B18 1.86 "F.4 SO 03 poškození dna - ŽB závěrný práh C30/37 XF3 S4 1,860
Použití figury:
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 52,270
B19 B19 3,610
B19 3.61 "F.4 SO 03 dilatační spára - bednění 3,610
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 203,740
B21 B21 0,413
B21 "Celkem: "A21 0,413
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B22 B22 2,261
B22 "Celkem: "A22 2,261
B23 B23 6,000
B23 "Celkem: "A23 6,000
B24 B24 88,130
B24 88.13 "F.4 SO 03 příčné prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 88,130
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 238,310
B25 B25 3,200
B25 3.20 "F.4 SO 03 poškození dna - kamenný zához ds 500 mm (čedič) 3,200
Použití figury:
R462512 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním materiálem z koryta z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 58,630
B26 B26 25,460
B26 "Celkem: "A26 25,460
B27 B27 4,901
B27 0.1*49.01 "F.4 tab VV SO 03 přespárování (nad 1 m) 10% - PB 4,901
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 101,336
B29 B29 3,610
B29 "Celkem: "A29 3,610
B3 B3 6,000
B3 "Celkem: "A3 6,000
B30 B30 6,680
B30 "Celkem: "A30 6,680
B31 B31 9,080
B31 "Celkem: "A31 9,080
B32 B32 1,300
B32 1.30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,300
Použití figury:
938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 100,990
B33 B33 4,000
B33 "Celkem: "A33 4,000
B34 B34 6,000
B34 "Celkem: "A34 6,000
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B35 B35 0,250
B35 0.25 "F.4 SO 03 přespárování - dozdění 10% při spárování - LB 0,250
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,000
B36 B36 1,750
B36 "Celkem: "A36 1,750
B37 B37 8,000
B37 "Celkem: "A37 8,000
B39 B39 0,800
B39 "Celkem: "A39 0,800
B40 B40 17,600
B40 "Celkem: "A40 17,600
B41 B41 99,690
B41 99.69 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 99,690
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970
B42 B42 0,760
B42 "Celkem: "A42 0,760
B43 B43 19,800
B43 "Celkem: "A43 19,800
B44 B44 66,000
B44 "Celkem: "A44 66,000
B45 B45 0,030
B45 0.030 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,030
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 5,765
B46 B46 0,030
B46 0.030 "F.4 SO 03 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,030
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615
B5 B5 33,675
B5 0.5*67.35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 33,675
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 39,690
Strana 74 z 111
Kód Popis MJ Výměra
B6 B6 33,675
B6 0.5*67.35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 33,675
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 40,690
B7 B7 21,280
B7 21.28 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop 21,280
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 32,660
B8 B8 0,640
B8 0.64 "F.4 SO 03 poškození dna - prosypání záhozu materiálem z koryta (0,2 m3/m3 záhozu) 0,640
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 16,730
C13 C13 23,533
C13 "Celkem: "A13+B13 23,533
C14 C14 2,980
C14 2.98 "F.4 SO 03 poškození dna - zhutnění základové spáry 2,980
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 238,270
C17 C17 31,500
C17 "Celkem: "A17+B17 31,500
C18 C18 52,270
C18 "Celkem: "A18+B18 52,270
C19 C19 42,040
C19 "Mezisoučet: "A19+B19 42,040
C24 C24 2,980
C24 2.98 "F.4 SO 03 poškození dna - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 2,980
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 238,310
C25 C25 58,630
C25 "Celkem: "A25+B25 58,630
C27 C27 8,185
C27 0.5*16.37 "F.4 tab VV SO 03 přespárování LB 50% 8,185
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 101,336
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C32 C32 100,990
C32 "Celkem: "A32+B32 100,990
C35 C35 3,000
C35 "Celkem: "A35+B35 3,000
C41 C41 12,400
C41 12.40 "F.4 SO 03 příčné prahy - očištění paty zdi 12,400
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970
C45 C45 0,002
C45 0.002 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) - vrty hmotnost dle TOV pol.97713118 0,002
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 5,765
C46 C46 3,850
C46 3.850 "F.4 SO 03 bourání zbytku stávajícího prahu (PF 9), hmotnost dle TOV pol.96604111 3,850
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615
C5 C5 39,690
C5 "Celkem: "A5+B5 39,690
C6 C6 39,690
C6 "Mezisoučet: "A6+B6 39,690
C7 C7 5,360
C7 5.36 "F.4 SO 03 poškození dna - výkop pro práh - ruční 5,360
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 32,660
C8 C8 11,730
C8 "Mezisoučet: "A8+B8 11,730
D14 D14 238,270
D14 "Celkem: "A14+B14+C14 238,270
D19 D19 155,740
D19 155.74 "F.4 SO 03 příčné prahy - Železobeton - bednění 155,740
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 203,740
D24 D24 238,310
D24 "Celkem: "A24+B24+C24 238,310
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D27 D27 1,650
D27 1.1*1.5 "F.4 SO 03 stupadla - přespárování; šířka * výška 1,650
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 101,336
D41 D41 7,460
D41 7.46 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8) - očištění 7,460
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970
D45 D45 1,312
D45 1.312 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí), hmotnost dle TOV pol.985111232 1,312
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 5,765
D46 D46 0,002
D46 0.002 "F.4 SO 03 stupadla (km 0,093) - vrty, hmotnost dle TOV pol.97713118 0,002
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615
D6 D6 1,000
D6 1.00 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění naplavených kamenů 1,000
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 40,690
D7 D7 32,660
D7 "Celkem: "A7+B7+C7 32,660
D8 D8 5,000
D8 5.0 "F.4 SO 03 příčné prahy - materiál pro zasypání výmolů v SO 04 5,000
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 16,730
E19 E19 5,960
E19 5.96 "F.4 SO 03 poškození dna - ŽB závěrný práh - bednění 5,960
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 203,740
E27 E27 101,336
E27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27 101,336
E41 E41 1,300
E41 1.30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou 1,300
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Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970
E45 E45 1,482
E45 1.482 "F.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8), hmotnost dle TOV pol. 985241110 1,482
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 5,765
E46 E46 1,312
E46 1.312 "F.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - odstranění degradovaných částí), hmotnost dle TOV pol.985111232 1,312
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615
E6 E6 40,690
E6 "Celkem: "A6+B6+D6 40,690
E8 E8 5,000
E8 "Mezisoučet: "D8 5,000
F19 F19 203,740
F19 "Celkem: "A19+B19+D19+E19 203,740
F41 F41 21,850
F41 21.85 "F41.4 SO 03 poškození dna - betonové dno - očištění tlakovou vodou 21,850
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 168,970
F45 F45 5,765
F45 "Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45 5,765
F46 F46 1,482
F46 1.482 "F46.4 SO 03 oprava stávajícího prahu (PF 8), hmotnost dle TOV pol. 985241110 1,482
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,615
F8 F8 16,730
F8 "Celkem: "A8+B8+D8 16,730
G41 G41 168,970
G41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41 168,970
G46 G46 9,615
G46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46+E46+F46 9,615
SO 03.2 Skluz (investice)
A10 A10 17,840
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A10 " "17.84 "F.4 SO 03 skluz - zhutnění základové spáry 17,840
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 17,840
A12 A12 7,480
A12 " "7.48 "F.4 SO 03 skluz - betonová předpata C30/37 XF3 S4 7,480
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,480
A13 A13 3,810
A13 " "3.81 "F.4 SO 03 skluz - ŽB závěrný práh C30/37 XC4 XF3 3,810
Použití figury:
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,770
A14 A14 14,960
A14 " "14.96 "F.4 SO 03 skluz - betonová předpata - bednění 14,960
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 40,860
A16 A16 0,069
A16 " "68.8/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost oceli do R8 0,069
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,069
A17 A17 0,377
A17 " "376.79/1000" D.15 tabulka výztuže SO 03 - hmotnost kari sítí 0,377
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,377
A18 A18 17,840
A18 " "17.84 "F.4 SO 03 skluz - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 17,840
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 17,840
A19 A19 12,200
A19 " "12.20 "F.4 SO 03 skluz - kamenná rovnanina (tůň) - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 100 mm 12,200
Použití figury:
457572114 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm M3 19,420
A2 A2 6,015
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A2 " "0.5*12.03 "F.4 tab VV SO 03 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,015
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 67,890
A20 A20 67,500
A20 " "67.50 "F.4 SO 03 skluz - kamenná rovnanina (tůň) 67,500
Použití figury:
467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm M3 106,280
A21 A21 4,450
A21 " "4.45 "F.4 SO 03 skluz - kamenný zához z místních zdrojů 4,450
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 4,450
A22 A22 1,280
A22 " "1.28 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - plocha 1,280
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1,280
A23 A23 2,400
A23 " "2.40 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - PVC pás 2,400
Použití figury:
931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 2,400
A24 A24 4,800
A24 " "4.80 "F.4 SO 03 skluz - dilatační spára - délka 4,800
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 4,800
A25 A25 1,300
A25 " "1.30 "F.4 SO 03 stupadla - očištění tlakovou vodou 1,300
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1,300
A26 A26 1,800
A26 " "(2*3)*0.3 "F.4 SO 03 skluz - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 1,800
Použití figury:
985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm M 1,800
A27 A27 6,000
A27 " "2*3 "F.4 SO 03 skluz - trny nerez R12 dl. 600 mm 6,000
Použití figury:
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M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 6,000
A3 A3 28,200
A3 " "0.5*56.40 "F.4 SO 03 skluz - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 28,200
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 38,520
A6 A6 7,560
A6 " "7.56 "F.4 SO 03 skluz - dorovnání dna - štěrkokamenitý materiál (místní) 7,560
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,560
B10 B10 17,840
B10 "Celkem: "A10 17,840
B12 B12 7,480
B12 "Celkem: "A12 7,480
B13 B13 3,960
B13 3.96 "F.4 SO 03 skluz - ŽB práh v patě skluzu C30/37 XC4 XF3 3,960
Použití figury:
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,770
B14 B14 12,700
B14 12.70 "F.4 SO 03 skluz - ŽB závěrný práh - bednění 12,700
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 40,860
B16 B16 0,069
B16 "Celkem: "A16 0,069
B17 B17 0,377
B17 "Celkem: "A17 0,377
B18 B18 17,840
B18 "Celkem: "A18 17,840
B19 B19 7,220
B19 7.22 "F.4 SO 03 skluz - balvanitý skluz - kamenná rovnanina ds 600 - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 100 mm 7,220
Použití figury:
457572114 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm M3 19,420
B2 B2 33,675
B2 0.5*67.35 "F.4 SO 03 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 33,675
Použití figury:
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124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 67,890
B20 B20 38,780
B20 38.78 "F.4 SO 03 skluz - balvanitý skluz - kamenná rovnanina ds 600 38,780
Použití figury:
467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm M3 106,280
B21 B21 4,450
B21 "Celkem: "A21 4,450
B22 B22 1,280
B22 "Celkem: "A22 1,280
B23 B23 2,400
B23 "Celkem: "A23 2,400
B24 B24 4,800
B24 "Celkem: "A24 4,800
B25 B25 1,300
B25 "Celkem: "A25 1,300
B26 B26 1,800
B26 "Celkem: "A26 1,800
B27 B27 6,000
B27 "Celkem: "A27 6,000
B3 B3 10,320
B3 10.32 "F.4 SO 03 skluz - těžba kamene pod prahem 10,320
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 38,520
B6 B6 7,560
B6 "Celkem: "A6 7,560
C13 C13 7,770
C13 "Celkem: "A13+B13 7,770
C14 C14 13,200
C14 13.20 "F.4 SO 03 skluz - ŽB práh v patě skluzu - bednění 13,200
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 40,860
C19 C19 19,420
C19 "Celkem: "A19+B19 19,420
C2 C2 28,200
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C2 0.5*56.40 "F.4 SO 03 skluz - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 28,200
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 67,890
C20 C20 106,280
C20 "Celkem: "A20+B20 106,280
C3 C3 38,520
C3 "Celkem: "A3+B3 38,520
D14 D14 40,860
D14 "Celkem: "A14+B14+C14 40,860
D2 D2 67,890
D2 "Celkem: "A2+B2+C2 67,890
SO 04 Náplavy u AKT (oprava)
A1 A1 85,000
A1 " "85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění 85,000
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 85,000
A2 A2 42,500
A2 " "0.5*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 42,500
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 42,500
A3 A3 42,500
A3 " "0.5*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 42,500
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 42,500
A4 A4 42,500
A4 " "0.50*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 42,500
Použití figury:
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 42,500
A5 A5 42,500
A5 " "0.5*85.0 "F.4 SO 04 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 42,500
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 42,500
A6 A6 90,000
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A6 " "90.0 "F.4 SO 04 Objem výmolu k zasypání náplavem 90,000
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 90,000
B1 B1 85,000
B1 "Celkem: "A1 85,000
B2 B2 42,500
B2 "Celkem: "A2 42,500
B3 B3 42,500
B3 "Celkem: "A3 42,500
B4 B4 42,500
B4 "Celkem: "A4 42,500
B5 B5 42,500
B5 "Celkem: "A5 42,500
B6 B6 90,000
B6 "Celkem: "A6 90,000
SO 05 Opevnění u zahr. kolonie (oprava)
A1 A1 7,932
A1 " "26.44*0.3 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby; plocha * tl. 7,932
Použití figury:
114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými
cementov
M3 7,932
A13 A13 28,660
A13 " "28.66 "F.4 tab VV SO 05 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 28,660
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 33,240
A14 A14 106,680
A14 " "106.68 "F.4 tab VV SO 05 zhutnění základové spáry 106,680
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 152,480
A15 A15 13,080
A15 " "13.08 "F.4 tab VV SO 05 zděný základ, LK na MC30 13,080
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 22,700
A17 A17 5,000
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A17 " "5.0 "F.4 SO 05 obnova kamenné dlažby (PF 29 PB) - doplnění odvodnění dl. 1,1 m 5,000
Použití figury:
R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou KUS 5,000
A18 A18 0,450
A18 " "0.45 "F.4 SO 05 obnova kamenné dlažby (PF 29 PB) - dozdění chybějící paty (čedič) 0,450
Použití figury:
321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 2,230
A20 A20 9,200
A20 " "9.20 "F.4 tab VV SO 05 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 9,200
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 9,690
A21 A21 12,750
A21 " "12.75 "F.4 SO 05 příčné prahy - Železobeton C30/37 XC4 XF3 12,750
Použití figury:
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 12,750
A22 A22 21,340
A22 " "21.34 "F.4 tab VV SO 05 Betonová předpata - bednění 21,340
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 80,420
A24 A24 0,083
A24 " "82.9/1000" D.15 tabulka výztuže SO 05 - hmotnost oceli do R8 0,083
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,083
A25 A25 0,392
A25 " "392.00/1000" D.15 tabulka výztuže SO 05 - hmotnost kari sítí 0,392
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,392
A26 A26 10,790
A26 " "10.79 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu - nadzákladové zdivo LK na MC 10,790
Použití figury:
R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 10,790
A27 A27 106,700
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A27 " "10.67/0.1 "F.4 tab VV SO 05 podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl. 106,700
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 152,500
A28 A28 34,480
A28 " "34.48 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu 34,480
Použití figury:
451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm M2 34,480
A29 A29 34,480
A29 " "34.48 "F.4 tab VV SO 05 kamenná dlažba do betonu 34,480
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 34,480
A30 A30 20,350
A30 " "20.35 "F.4 tab VV SO 05 Zához místní materiál ds 300, prosypaný materiálem z náplavu 20,350
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 50,050
A31 A31 38,515
A31 " "0.5*77.03 "F.4 tab VV SO 05 přespárování 50% 38,515
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 42,815
A32 A32 0,600
A32 " "0.60 "F.4 SO 05 dilatační spára - plocha 0,600
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 0,600
A33 A33 1,600
A33 " "1.60 "F.4 SO 05 dilatační spára - PVC pás 1,600
Použití figury:
931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 1,600
A34 A34 2,400
A34 " "2.40 "F.4 SO 05 dilatační spára - délka 2,400
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 2,400
A35 A35 34,540
A35 " "34.54 "F.4 SO 05 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 34,540
Použití figury:
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938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 38,840
A36 A36 1,160
A36 " "1.16 "F.4 SO 05 přespárování - dozdění 10% při spárování - PB 1,160
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
A37 A37 3,437
A37 " "26.44*0.13 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby - betonové lože; plocha * tl. 3,437
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 3,927
A38 A38 12,800
A38 " "0.8*1*16 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty - v. 0,8 m, úsek délky 1 m; výška * délka * počet míst 12,800
Použití figury:
975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm M2 12,800
A39 A39 1,600
A39 " "0.8*1*2 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - podepření stávající zdi; výška * délka * počet míst 1,600
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 1,600
A4 A4 23,565
A4 " "0.50*47.13 "F.4 tab VV SO 05 výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 23,565
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 56,180
A42 A42 15,800
A42 " "15.80 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - proříznutí betonu (200 mm) 15,800
Použití figury:
977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm M 15,800
A43 A43 5,610
A43 " "5.61 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů) 5,610
Použití figury:
985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů M2 5,610
A44 A44 69,070
A44 " "69.07 "F.4 tab VV SO 05 očištění tlakovou vodou 69,070
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
A45 A45 4,600
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A45 " "92*0.05 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - trny nerez R6 dl. 100 mm - vrt dl. 50 mm, chemická malta; počet * délka vrtu 4,600
Použití figury:
985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm M 4,600
A46 A46 10,800
A46 " "36*0.3 "F.4 SO 05 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 10,800
Použití figury:
985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm M 10,800
A47 A47 36,000
A47 " "36 "F.4 SO 05 příčné prahy - trny nerez R12 dl. 600 mm 36,000
Použití figury:
M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 36,000
A48 A48 92,000
A48 " "92 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - trny nerez R6 dl. 100 mm 92,000
Použití figury:
M06.1 Nerez trn R6 dl. 0,10 m KS 92,000
A49 A49 1,242
A49 " "1.242 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,242
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,804
A5 A5 23,565
A5 " "0.5*47.13 "F.4 tab VV SO 05 výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 23,565
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 56,180
A50 A50 1,242
A50 " "1.242 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,242
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
A6 A6 21,410
A6 " "21.41 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop 21,410
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 22,810
A9 A9 10,180
A9 " "10.18 "F.4 tab VV SO 05 zpětný zásyp, hutněný 10,180
Použití figury:
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174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 10,180
B1 B1 7,932
B1 "Celkem: "A1 7,932
B13 B13 4,580
B13 45.80*0.1 "F.4 SO 05 příčné prahy - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 4,580
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 33,240
B14 B14 45,800
B14 45.80 "F.4 SO 05 příčné prahy - zhutnění základové spáry 45,800
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 152,480
B15 B15 9,620
B15 9.62 "F.4 SO 03 příčné prahy - práh z lomového kamene na MC 30 9,620
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 22,700
B17 B17 5,000
B17 "Celkem: "A17 5,000
B18 B18 0,390
B18 0.39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - dozdění paty (čedič) 0,390
Použití figury:
321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 2,230
B20 B20 0,490
B20 0.49 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - beton C30/37 XF3 S4 0,490
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 9,690
B21 B21 12,750
B21 "Celkem: "A21 12,750
B22 B22 16,600
B22 16.60 "F.4 SO 05 dilatační spára - bednění 16,600
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 80,420
B24 B24 0,083
B24 "Celkem: "A24 0,083
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B25 B25 0,392
B25 "Celkem: "A25 0,392
B26 B26 10,790
B26 "Celkem: "A26 10,790
B27 B27 45,800
B27 45.80 "F.4 SO 05 příčné prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 45,800
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 152,500
B28 B28 34,480
B28 "Celkem: "A28 34,480
B29 B29 34,480
B29 "Celkem: "A29 34,480
B30 B30 29,310
B30 29.31 "F.4 SO 05 příčné prahy - zához z místního materiálu 29,310
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 50,050
B31 B31 2,500
B31 0.5*5.0 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování 50% 2,500
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 42,815
B32 B32 0,600
B32 "Celkem: "A32 0,600
B33 B33 1,600
B33 "Celkem: "A33 1,600
B34 B34 2,400
B34 "Celkem: "A34 2,400
B35 B35 2,500
B35 2.50 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 2,500
Použití figury:
938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 38,840
B36 B36 0,080
B36 0.08 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - dozdění 10% při spárování 0,080
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
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B37 B37 0,490
B37 0.49 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání degradovaných částí - beton 0,490
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 3,927
B38 B38 12,800
B38 "Celkem: "A38 12,800
B39 B39 1,600
B39 "Celkem: "A39 1,600
B4 B4 32,615
B4 0.50*65.23 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 32,615
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 56,180
B42 B42 15,800
B42 "Celkem: "A42 15,800
B43 B43 5,610
B43 "Celkem: "A43 5,610
B44 B44 34,540
B44 34.54 "F.4 SO 05 přespárování - očištění tlakovou vodou 34,540
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
B45 B45 4,600
B45 "Celkem: "A45 4,600
B46 B46 10,800
B46 "Celkem: "A46 10,800
B47 B47 36,000
B47 "Celkem: "A47 36,000
B48 B48 92,000
B48 "Celkem: "A48 92,000
B49 B49 0,012
B49 0.012 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,012
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,804
B5 B5 32,615
B5 0.5*65.23 "F.4 SO 05 příčné prahy - výkop; 50% výkopu kámen (předpoklad) 32,615
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Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 56,180
B50 B50 0,012
B50 0.012 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,012
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
B6 B6 1,400
B6 1.40 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - výkop 1,400
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 22,810
B9 B9 10,180
B9 "Celkem: "A9 10,180
C13 C13 33,240
C13 "Celkem: "A13+B13 33,240
C14 C14 152,480
C14 "Celkem: "A14+B14 152,480
C15 C15 22,700
C15 "Celkem: "A15+B15 22,700
C18 C18 0,840
C18 "Mezisoučet: "A18+B18 0,840
C20 C20 9,690
C20 "Celkem: "A20+B20 9,690
C22 C22 37,940
C22 "Mezisoučet: "A22+B22 37,940
C27 C27 152,500
C27 "Celkem: "A27+B27 152,500
C30 C30 0,390
C30 0.39 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - zához 0,390
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 50,050
C31 C31 1,800
C31 0.5*3.60 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování 50% 1,800
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 42,815
Strana 92 z 111
Kód Popis MJ Výměra
C35 C35 1,800
C35 1.80 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,800
Použití figury:
938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 38,840
C36 C36 0,050
C36 0.05 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - dozdění 10% při spárování 0,050
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
C37 C37 3,927
C37 "Celkem: "A37+B37 3,927
C4 C4 56,180
C4 "Celkem: "A4+B4 56,180
C44 C44 6,720
C44 6.72 "F.4 SO 05 příčné prahy - očištění paty zd 6,720
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
C49 C49 0,136
C49 0.136 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty, hmotnost dle TOV pol.975024221 0,136
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,804
C5 C5 56,180
C5 "Celkem: "A5+B5 56,180
C50 C50 0,136
C50 0.136 "F.4 SO 05 příčné prahy - podepření předpaty, hmotnost dle TOV pol.975024221 0,136
Použití '20bp'66igury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
C6 C6 22,810
C6 "Celkem: "A6+B6 22,810
D18 D18 1,030
D18 1.03 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - dozdění paty (žula) 1,030
Použití figury:
321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 2,230
D22 D22 38,630
D22 38.63 "F.4 SO 05 příčné prahy - Železobeton - bednění 38,630
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Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 80,420
D30 D30 50,050
D30 "Celkem: "A30+B30+C30 50,050
D31 D31 42,815
D31 "Celkem: "A31+B31+C31 42,815
D35 D35 38,840
D35 "Celkem: "A35+B35+C35 38,840
D36 D36 0,280
D36 0.28 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání - kamenný obklad 0,280
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
D44 D44 2,500
D44 2.50 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - přespárování - očištění tlakovou vodou 2,500
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
D49 D49 0,021
D49 0.021 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,021
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,804
D50 D50 0,021
D50 0.021 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,021
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
E18 E18 0,360
E18 0.36 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - dozdění paty (žula) 0,360
Použití figury:
321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 2,230
E22 E22 3,850
E22 3.85 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - beton C30/37 XF3 S4 - bednění 3,850
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 80,420
E36 E36 1,570
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E36 "Mezisoučet: "A36+B36+C36+D36 1,570
E44 E44 1,800
E44 1.80 "F.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - přespárování - očištění tlakovou vodou 1,800
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
E49 E49 0,393
E49 0.393 "F.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů), hmotnost dle TOV pol.985121122 0,393
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,804
E50 E50 15,071
E50 15.071 "F.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby, hmotnost dle TOV pol.114203103 15,071
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
F18 F18 1,390
F18 "Mezisoučet: "D18+E18 1,390
F22 F22 80,420
F22 "Celkem: "A22+B22+D22+E22 80,420
F36 F36 0,070
F36 0.07 "F36.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - odbourání 2 ks uvolněných kamenů 0,070
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
F44 F44 2,280
F44 2.28 "F44.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - očištění tlakovou vodou (paty) 2,280
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
F49 F49 1,804
F49 "Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49 1,804
F50 F50 7,561
F50 7.561"F50.4 tab VV SO 05 bourání stávající dlažby - betonové lože, hmotnost dle TOV pol.96604111 7,561
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
G18 G18 2,230
G18 "Celkem: "A18+B18+D18+E18 2,230
G36 G36 0,520
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G36 0.52 "F36.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,413 (LB) - odbourání zděné paty 0,520
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
G44 G44 2,030
G44 2.03 "F44.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,510 (PB) - očištění tlakovou vodou 2,030
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 118,940
G50 G50 1,078
G50 1.078 "F50.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - bourání degradovaných částí - beton, hmotnost dle TOV pol.96604111 1,078
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
H36 H36 0,390
H36 0.39 "F36.4 SO 05 přezdění konstrukce - km 0,426 (PB) - odbourání zděné paty 0,390
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 2,550
H44 H44 118,940
H44 "Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44 118,940
H50 H50 0,393
H50 0.393 "F50.4 SO 05 zajištění poškozené předpaty - vysokotlaký vodní paprsek (min 800 barů), hmotnost dle TOV pol.985121122 0,393
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 25,514
I36 I36 0,980
I36 "Mezisoučet: "F36+G36+H36 0,980
I50 I50 25,514
I50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50+G50+H50 25,514
J36 J36 2,550
J36 "Celkem: "A36+B36+C36+D36+F36+G36+H36 2,550
SO 06 Náplavy u zahr. kolonie (oprava)
A1 A1 180,000
A1 " "180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění 180,000
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 180,000
A2 A2 90,000
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A2 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 90,000
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 90,000
A3 A3 90,000
A3 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 90,000
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 90,000
A4 A4 90,000
A4 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 90,000
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 90,000
A5 A5 90,000
A5 " "0.5*180.0 "F.4 SO 06 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 90,000
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 90,000
A6 A6 186,000
A6 " "186.00 "F.4 SO 06 Objem výmolu k zasypání náplavem 186,000
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 186,000
B1 B1 180,000
B1 "Celkem: "A1 180,000
B2 B2 90,000
B2 "Celkem: "A2 90,000
B3 B3 90,000
B3 "Celkem: "A3 90,000
B4 B4 90,000
B4 "Celkem: "A4 90,000
B5 B5 90,000
B5 "Celkem: "A5 90,000
B6 B6 186,000
B6 "Celkem: "A6 186,000
SO 07 Opevnění u CRYOSERVISU (oprava)
A1 A1 1,620
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A1 " "5.40*0.3 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - bourání stávající dlažby; plocha * tl. 1,620
Použití figury:
114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými
cementov
M3 1,620
A10 A10 0,800
A10 " "2*0.4 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - PVC trubka o 32/3,6 mm dl. 400 mm; počet * délka 0,800
Použití figury:
282791121 Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké manžetové M 0,800
A11 A11 0,100
A11 " "0.10 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Spotřeba cementu 0,100
Použití figury:
M5852113 cement portlandský CEM I 42,5 R T 0,100
A12 A12 13,680
A12 " "13.68 "F.4 tab VV SO 07 zhutnění základové spáry 13,680
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 19,840
A13 A13 1,700
A13 " "1.70 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - základové zdivo (žula) 1,700
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 1,700
A15 A15 0,060
A15 " "0.06 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - dozdění (čedič) 0,060
Použití figury:
321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 0,750
A17 A17 11,830
A17 " "11.83 "F.4 tab VV SO 07 Betonová předpata C30/37 XF3 S4 11,830
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 15,350
A18 A18 30,400
A18 " "30.40 "F.4 tab VV SO 07 Betonová předpata - bednění 30,400
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 42,450
A20 A20 0,001
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A20 " "2*0.5*(0.89/1000) "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,001
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,001
A21 A21 1,800
A21 " "1.80 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - nadzákladové zdivo (žula) 1,800
Použití figury:
R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 1,800
A22 A22 1,850
A22 " "1.85 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - kamenná rovnanina ds 500 (čedič) 1,850
Použití figury:
463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hmot
M3 1,850
A23 A23 20,000
A23 " "20.00 "F.4 SO 07 PB (řez G) - zához z místního materiálu (SO 08) 20,000
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 20,000
A24 A24 116,838
A24 " "0.3*389.46 "F.4 tab VV SO 07 přespárování 30% 116,838
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 120,098
A25 A25 3,510
A25 " "3.51 "F.4 SO 07 dilatační spára - plocha 3,510
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 3,510
A26 A26 11,200
A26 " "11.20 "F.4 SO 07 dilatační spára - PVC pás 11,200
Použití figury:
931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 11,200
A27 A27 16,800
A27 " "16.80 "F.4 SO 07 dilatační spára - délka 16,800
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 16,800
A28 A28 116,840
A28 " "116.84 "F.4 SO 07 přespárování - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 116,840
Použití figury:
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938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 120,550
A29 A29 3,510
A29 " "3.51 "F.4 SO 07 přespárování - dozdění 10% při spárování - LB 3,510
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,930
A30 A30 0,350
A30 " "0.35 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - odbourání betonové předpaty 0,350
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 0,580
A31 A31 116,840
A31 " "116.84 "F.4 tab VV SO 07 očištění tlakovou vodou 116,840
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 123,310
A32 A32 0,003
A32 " "0.05*0.05*0.5*2" F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Cementová zálivka vrtů; plocha vrtu * délka * počet vrtů 0,003
Použití figury:
AGR 07.1 Cementová zálivka vrtů po injektáži M3 0,003
A33 A33 3,483
A33 " "3.483 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,483
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 3,519
A34 A34 3,483
A34 " "3.483 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,483
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 7,873
A4 A4 22,340
A4 " "22.34 "F.4 tab VV SO 07 výkop - ručně 22,340
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 28,550
A7 A7 0,900
A7 " "2*0.45 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - Vrty pr. 40-45 mm; počet * délka 0,900
Použití figury:
221221116 Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně ), v hornině tř. VI M 0,900
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A8 A8 1,370
A8 " "1.37 "F.4 tab VV SO 07 podkladní štěrková vrstva fr. 32/63 tl. 100 mm 1,370
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 3,119
A9 A9 0,840
A9 " "0.84 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - injektáž 0,840
Použití figury:
281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa HOD 0,840
B1 B1 1,620
B1 "Celkem: "A1 1,620
B10 B10 0,800
B10 "Celkem: "A10 0,800
B11 B11 0,100
B11 "Celkem: "A11 0,100
B12 B12 6,160
B12 6.16 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - zhutnění základové spáry 6,160
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 19,840
B13 B13 1,700
B13 "Celkem: "A13 1,700
B15 B15 0,690
B15 0.69 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - dozdění předpaty ds 300 mm na MC (žula) 0,690
Použití figury:
321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 0,750
B17 B17 3,520
B17 3.52 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - betonová předpata C30/37 XF3 S4 (DB P6) 3,520
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 15,350
B18 B18 4,050
B18 4.05 "F.4 SO 07 dilatační spára - bednění 4,050
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 42,450
B20 B20 0,001
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B20 "Celkem: "A20 0,001
B21 B21 1,800
B21 "Celkem: "A21 1,800
B22 B22 1,850
B22 "Celkem: "A22 1,850
B23 B23 20,000
B23 "Celkem: "A23 20,000
B24 B24 0,760
B24 0.76 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - přespárování 0,760
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 120,098
B25 B25 3,510
B25 "Celkem: "A25 3,510
B26 B26 11,200
B26 "Celkem: "A26 11,200
B27 B27 16,800
B27 "Celkem: "A27 16,800
B28 B28 1,210
B28 1.21 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 1,210
Použití figury:
938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 120,550
B29 B29 0,080
B29 0.08 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - dozdění 10% při spárování 0,080
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,930
B30 B30 0,230
B30 0.23"F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - odbourání betonového dna (přítok) 0,230
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 0,580
B31 B31 1,210
B31 1.21 "F.4 SO 07 lokální oprava zdiva - LB km 0,577 - očištění tlakovou vodou 1,210
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 123,310
B32 B32 0,003
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B32 "Celkem: "A32 0,003
B33 B33 0,036
B33 0.036 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,036
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 3,519
B34 B34 0,036
B34 0.036 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,036
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 7,873
B4 B4 6,210
B4 6.21 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - výkop 6,210
Použití figury:
132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 28,550
B7 B7 0,900
B7 "Celkem: "A7 0,900
B8 B8 1,749
B8 17.49*0.1 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - podkladní štěrk 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 1,749
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 3,119
B9 B9 0,840
B9 "Celkem: "A9 0,840
C12 C12 19,840
C12 "Celkem: "A12+B12 19,840
C15 C15 0,750
C15 "Celkem: "A15+B15 0,750
C17 C17 15,350
C17 "Celkem: "A17+B17 15,350
C18 C18 8,000
C18 8.00 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - betonová předpata - bednění 8,000
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 42,450
C24 C24 2,500
C24 0.5*(1*5) "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - přespárování - 50%; 50% * výška * délka 2,500
Použití figury:
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R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 120,098
C28 C28 2,500
C28 2.50 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - očištění tlakovou vodou, odstranění vegetace 2,500
Použití figury:
938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 120,550
C29 C29 3,590
C29 "Mezisoučet: "A29+B29 3,590
C30 C30 0,580
C30 "Celkem: "A30+B30 0,580
C31 C31 2,760
C31 2.76 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - očištění tlakovou vodou 2,760
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 123,310
C33 C33 3,519
C33 "Celkem: "A33+B33 3,519
C34 C34 1,276
C34 1.276 "odbourání betonové předpaty A34 dna, hmotnost dle TOV pol.966041111 1,276
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 7,873
C4 C4 28,550
C4 "Celkem: "A4+B4 28,550
C8 C8 3,119
C8 "Celkem: "A8+B8 3,119
D18 D18 42,450
D18 "Celkem: "A18+B18+C18 42,450
D24 D24 120,098
D24 "Celkem: "A24+B24+C24 120,098
D28 D28 120,550
D28 "Celkem: "A28+B28+C28 120,550
D29 D29 0,340
D29 0.34 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - odbourání kamenné předpaty 0,340
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,930
D31 D31 2,500
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D31 2.50 "F.4 SO 07 obnova kamenné dlažby (PB km 0,636-0,641) - přespárování - očištění tlakovou vodou 2,500
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 123,310
D34 D34 3,078
D34 3.078 "F.4 SO 07 Jelení potok km 0,720 (PB) - bourání stávající dlažby, hmotnost dle TOV pol.114203103 3,078
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 7,873
E29 E29 0,340
E29 "Mezisoučet: "D29 0,340
E31 E31 123,310
E31 "Celkem: "A31+B31+C31+D31 123,310
E34 E34 7,873
E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 7,873
F29 F29 3,930
F29 "Celkem: "A29+B29+D29 3,930
SO 08 Náplavy u CRYOSERVISU (oprava)
A1 A1 48,000
A1 " "48.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění 48,000
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 48,000
A2 A2 24,000
A2 " "0.5*48.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 24,000
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 24,000
A3 A3 24,000
A3 " "0.5*48.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 24,000
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 24,000
A4 A4 8,000
A4 " "0.5*16 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,802-0,850; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 8,000
Použití figury:
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 18,000
A5 A5 6,000
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A5 " "0.5*12.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 6,000
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 6,000
A6 A6 8,000
A6 " "0.5*16 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,802-0,850; 50% výkopu kámen (předpoklad) 8,000
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 18,000
A7 A7 6,000
A7 " "0.5*12.0 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 6,000
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 6,000
A8 A8 28,000
A8 " "28.0 "F.4 SO 08 Objem výmolu k zasypání náplavem (km ,0802-0,845) 28,000
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 28,000
B1 B1 48,000
B1 "Celkem: "A1 48,000
B2 B2 24,000
B2 "Celkem: "A2 24,000
B3 B3 24,000
B3 "Celkem: "A3 24,000
B4 B4 10,000
B4 0.5*20 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,730-0,786; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 10,000
Použití figury:
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 18,000
B5 B5 6,000
B5 "Celkem: "A5 6,000
B6 B6 10,000
B6 0.5*20 "F.4 SO 08 Objem náplavu k odstranění km 0,730-0,786; 50% výkopu kámen (předpoklad) 10,000
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 18,000
B7 B7 6,000
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B7 "Celkem: "A7 6,000
B8 B8 28,000
B8 "Celkem: "A8 28,000
C4 C4 18,000
C4 "Celkem: "A4+B4 18,000
C6 C6 18,000
C6 "Celkem: "A6+B6 18,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Metodika pro zpracování
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Položka typu M
Položka typu OST
Položka typu PSV
Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Inženýrský objekt
Položka typu HSV
Provozní soubor
Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Soupis prací
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 4 584 922,53
0,00
SoD730091
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
3 789 192,17
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 789 192,17 795 730,36
15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD730091
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
72 500,00 87 725,00 STA
4 584 922,53
381 500,00
103 346,27
9. 2. 2024
461 615,00
14 068,67
930 078,68
163 307,73
Cena s DPH [CZK]
18 567,45
125 048,99
510 173,24
1 927 477,50
79 983,86
266 876,40
11 627,00
134 965,07
Cena bez DPH [CZK]
220 559,01
66 102,36
421 630,78
15 345,00
1 592 956,61
768 660,07
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)
3 789 192,17
SO 09
SO 10
VON 1
SO 08
Popis
Dozdění poškozených konstrukcí v patě v km
1,080-1,140 (oprava)
Kácení (oprava)
Přestavba stupně na skluz (investice)
ŽB zeď s kamenným obkladem (oprava)
Dozdění lokálně poškozených konstrukcí v km
0,820-0,840 (oprava)
Náplavy ul. Příkrá (oprava)
Náplavy pod mostem ul. U Potoka (oprava)
Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Zajištění LB pod mostem ul. Příkrá (oprava)
Skluz v km 0,020 (oprava)
Kód
SO 04
SO 06
SO 01
SO 07
SO 03
SO 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 66 102,36
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 102,36 21,00% 13 881,50
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 79 983,86
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 01 - Skluz v km 0,020 (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 66 102,36
1 - Zemní práce 30 259,30
4 - Vodorovné konstrukce 2 192,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 590,68
997 - Přesun sutě 14 060,38
SO 01 - Skluz v km 0,020 (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 66 102,36
D 1 Zemní práce 30 259,30
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
M3 8,875 856,00 7 597,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103
P
Poznámka k položce:
- viz D.7
VV A1 " "35.5*0.25"F.4 SO 01 bourání brodu - kamenná dlažba tl. 0,25 m; plocha * tl. 8,875
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 24,750 87,00 2 153,25 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A2 " "24.75 "F.4 SO 01 24.75 před brodem 24,750
3 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,000 63,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351144
P
Poznámka k položce:
- kámen z náplavu pro využití jako materiál pro zához
- doprava kamene z SO 03 (cca 750 m)
VV A3 " "16.00 "F.4 SO 01 kamenný zához - přesun materiálu z náplavu SO 03 16,000
4 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 16,000 201,00 3 216,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103
5 K AGR 01.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 5,590 270,00 1 509,30
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
- využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m
- po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen uložen do výmolu (zához)
- hrázky délky 13,1 m a 10,2 m - viz D.13 a D.3
VV A5 " "5.59 "F.4 SO 01 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 5,590
6 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 24,750 597,00 14 775,75
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A6 " "24.75 "24.75 v korytě před brodem 24,750
D 4 Vodorovné konstrukce 2 192,00
7 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 16,000 137,00 2 192,00
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 01 - Skluz v km 0,020 (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu - viz D.7 - dovoz z SO 03
VV A7 " "16.00 "F.4 SO 01 kamenný zához s prosypáním (tl. 0,3 m) - místní materiál 16,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 590,68
8 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 5,325 3 679,00 19 590,68 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
- viz D.8
VV A8 " "35.5*0.15 "F.4 SO 01 bourání brodu - beton. podklad tl. 0,15 m pod dlažbou; plocha * tl. 5,325
D 997 Přesun sutě 14 060,38
9 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 28,578 492,00 14 060,38
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A9 " "16.863"F.4 SO 01 bourání brodu - kamenná dlažba tl. 0,25 m; hmotnost dle TOV pol.114203103 16,863
VV B9 11.715 "F.4 SO 01 bourání brodu - beton. podklad tl. 0,15 m; hmotnost dle TOV pol.966045111 11,715
VV C9 "Celkem: "A9+B9 28,578
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 768 660,07
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 768 660,07 21,00% 161 418,61
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 930 078,68
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 02 - Zajištění LB pod mostem ul. Příkrá (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 768 660,07
1 - Zemní práce 92 824,67
2 - Zakládání 16 412,34
23-M - Montáže potrubí 29 095,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 355 434,38
4 - Vodorovné konstrukce 33 386,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 097,64
8 - Trubní vedení 2 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 668,39
997 - Přesun sutě 20 077,87
998 - Přesun hmot 6 982,91
SO 02 - Zajištění LB pod mostem ul. Příkrá (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 768 660,07
D 1 Zemní práce 92 824,67
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 0,109 448,00 48,83 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
- očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez C
VV A3 " "0.109 "očištění uvolněných kamenů (při 3.64) 0,109
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 5,480 87,00 476,76 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A4 " "5.48 "F.4 tab vv SO 02 5.48 5,480
3 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
M3 43,740 344,00 15 046,56 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101
P
Poznámka k položce:
- výkop ručně v úseku podél stávající zdi a pro příčný práh
VV A5 " "38.54 "F.4 tab vv SO 02 5.48 - ručně 38,540
VV B5 5.20 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - 5.48 5,200
VV C5 "Celkem: "A5+B5 43,740
4 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1,850 27,00 49,95 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
P
Poznámka k položce:
- přesun vhodného výkopku z koryta
VV A6 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta 1,850
VV B6 "Celkem: "A6 1,850
5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 2,390 37,00 88,43 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
P
Poznámka k položce:
- drobný materiál z náplavu pro využití jako ŠTP podsyp
- doprava z SO 03 (cca 100 m)
VV A7 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - přesun materiálu z náplavu SO 03 1,850
VV B7 0.54 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - ŠTP podsyp - přesun materiálu z náplavu SO 03 0,540
VV C7 "Celkem: "A7+B7 2,390
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 02 - Zajištění LB pod mostem ul. Příkrá (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
6 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 26,920 49,00 1 319,08 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
- kámen z náplavu pro využití jako materiál pro zához
- doprava kamene z SO 03 (cca 100 m)
VV A8 " "24.22 "F.4 tab vv SO 02 kamenný zához 80-200 kg z náplavu s proštěrkováním - přesun materiálu z náplavu SO 03 24,220
VV B8 2.70 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - kamenný zához 80-200 kg - přesun materiálu z náplavu SO 03 2,700
VV C8 "Celkem: "A8+B8 26,920
7 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 26,920 201,00 5 410,92 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103
8 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 8,440 15,00 126,60 CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez A
VV A11 " "8.44 "F.4 tab vv SO 02 Ohumusování A11 osetí tl. 150 mm 8,440
VV B11 "Celkem: "A11 8,440
9 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,169 156,00 26,36 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572472
10 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 8,440 51,00 430,44 CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
VV A10 " "8.44 "Ohumusování A10 osetí tl. 150 mm 8,440
11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 2,279 2 150,00 4 899,85 CS ÚRS 2023 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/10364101
VV A2 " "8.44*0.15*1.8 "Ohumusování A2 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 2,279
12 K AGR 01.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 2,300 270,00 621,00
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
- využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m
- po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen uložen do výmolu (zához)
- hrázka délky 9,6 m - viz D.13 a D.3
VV A12 " "2.30 "F.4 SO 02 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 2,300
13 K AGR 02.1 Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování) KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
- provizorní pojezdné podélné hrázky š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 135 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
nepropustnosti
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění
14 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 47,370 597,00 28 279,89
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A14 " "5.48 "5.48 5,480
VV B14 43.74 "5.48 podél zdí A14 pro práh 43,740
VV C14 "Mezisoučet: "A14+B14 49,220
VV D14 -1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta -1,850
VV E14 "Celkem: "A14+B14+D14 47,370
15 K R29121102 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 21 000,00 21 000,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
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P
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 7,0 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
D 2 Zakládání 16 412,34
16 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 2,550 1 482,00 3 779,10 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez B.1 a B.2
VV A16 " "2.55 "F.4 tab vv SO 02 podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm 2,550
17 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 25,540 6,00 153,24
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
- zhutnění základové spáry (pod předpatou)
VV A17 " "25.54 "F.4 SO 02 zhutnění základové spáry 25,540
VV B17 "Celkem: "A17 25,540
18 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 2,400 5 200,00 12 480,00
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
P
Poznámka k položce:
- uložení spodního kamene rovnaniny na pozůstatek betonového prahu na MC 30 (s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny
přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy), okraje kamene ošetřeny na způsob vyspárování
- kámen pro vodní stavby (čedič), ds 600 mm
VV A18 " "2.40 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina - patka rovnaniny na MC 30 2,400
D 23-M Montáže potrubí 29 095,00
45 K R936944.2
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, provrtání
stávajícího zdiva jádrovým vývrtem prům. 112 mm dl. cca 1,0 m a
KUS 23,000 1 265,00 29 095,00
PP
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, provrtání stávajícího zdiva jádrovým vývrtem prům.
112 mm dl. cca 1,0 m a likvidace vývrtu
P
Poznámka k položce:
- odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,0-1,5 m á 5,00 m, ve sklonu 5 %
- provrtání stávajíc íbetonové zdi v dl. cca 1,0 m
- zatěsněno maltou MC 2,5
- vit D.5 řez B.1 a B.2
VV A19 " "23 "F.4 SO 02 betonová předpata - odvodnění rubu zdi - PE DN 80 dl. 1,0-1,5 m á 5,0 m 23,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 355 434,38
19 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,109 7 346,00 800,71 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
- využití původního kamene, na MC 30 - viz D.5 řez C
- předpoklad 10 % spárované plochy
VV A20 " "0.109 "předpoklad 10% plochy spárování zděné paty 0,109
20 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 52,490 4 450,00 233 580,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115
P
Poznámka k položce:
- betonová předpata C25/30 XC4 XF3 S4 - viz D.5 řez B.1 a B.2
VV A21 " "52.49 "F.4 tab vv SO 02 betonová předpata C25/30 XC4 XF3 S4 52,490
VV B21 "Celkem: "A21 52,490
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21 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 132,010 733,00 96 763,33 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
- betonová předpata - viz D.5 řez B.1 a B.2, C
VV A22 " "126.19 "F.4 tab vv SO 02 betonová předpata - bednění 126,190
VV B22 4.82 "F.4 SO 02 betonová předpata - dilatační spára - bednění 4,820
VV C22 1.00 "F.4 SO 02 doplnění kaverny betonovou výplní - bednění 1,000
VV D22 "Celkem: "A22+B22+C22 132,010
22 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 132,010 184,00 24 289,84 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 33 386,87
23 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 2,700 2 966,00 8 008,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452218010
P
Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), ds 800 mm, pokládaný na štět - viz D.8
VV A24 " "2.70 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - kámen na štět, ds 800 mm (čedič) 2,700
24 K 457572114
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-
63 mm
M3 2,390 1 482,00 3 541,98 CS ÚRS 2023 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114
P
Poznámka k položce:
- štěrkopísčitý podsyp pod rovnaninu a pod příčný práh - fr 32-63, tl. 100 mm - viz D.5 řez A a D.8
VV A25 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp fr. 32-63 (nový materiál) 1,850
VV B25 0.54 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - ŠTP podsyp - 50% nový materiál fr. 0-32 0,540
VV C25 "Celkem: "A25+B25 2,390
25 K R45757211
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3 - bez dodávky
materiálu
M3 2,390 1 482,00 3 541,98
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3 - bez dodávky materiálu
P
Poznámka k položce:
- štěrkopísčitý podsyp pod rovnaninu a příčný práh - fr 0-32, 32-63, tl. 100 mm - viz D.5 řez A a D.8
- využití vhodného materiálu z koryta (z výkopu v SO 02)
VV A28 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta 1,850
VV B28 0.54 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - ŠTP podsyp - 50% z koryta 0,540
VV C28 "Celkem: "A28+B28 2,390
26 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 0,390 3 181,00 1 240,59 CS ÚRS 2023 02
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/458311121
P
Poznámka k položce:
- dobetonování pod bet. základem v případě výrazného vypadnutí zeminy, případně doplnění prostoru štěrkem a kameny v rámci záhozu
výkopové rýhy - viz D.8
- doplnění kaverny pod předpatou zdi betonovou výpln C25/30 XC4 XF3 S4 - viz D.5 řez Cí
VV A26 " "0.14 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - dobetonování pod bet. základem 0,140
VV B26 0.25 "F.4 SO 02 doplnění kaverny betonovou výplní C25/30 XC4 XF3 S4 0,250
VV C26 "Celkem: "A26+B26 0,390
27 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot
M3 6,630 2 016,00 13 366,08 CS ÚRS 2023 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211143
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P
Poznámka k položce:
- kamenná rovnanina z lomového kamene, kámen vhodný pro vodní stavby, hmotnost zrna cca 200-500 kg, ds 600 mm, druh - čedič
- rovnanina bude vyklínována menšími úlomky kamene, vždy jedním kusem
VV A27 " "6.63 "F.4 tab vv SO 02 kamenná rovnanina 6,630
VV B27 "Celkem: "A27 6,630
28 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 26,920 137,00 3 688,04
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu - viz D.5 řez B.1 a B.2 a D.8
- dovoz z SO 03
VV A29 " "24.22 "F.4 tab vv SO 02 kamenný zához 80-200 kg z náplavu s proštěrkováním - místní materiál 24,220
VV B29 2.70 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - kamenný zához 80-200 kg ( z náplavu) 2,700
VV C29 "Celkem: "A29+B29 26,920
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 097,64
29 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 3,640 851,00 3 097,64
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- viz D.5 řez C
- vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A30 " "3.64 "F.4 tab vv SO 02 3.64 zděné paty 3,640
VV B30 "Celkem: "A30 3,640
D 8 Trubní vedení 2 680,00
30 K R831372.1
Dočasné prodloužení stávajícího vyústění DN 400 nastavení potrubím DN 350 a utěsněním, vč. materiálu a
následné likvidace dle platné legislativy
KS 1,000 2 680,00 2 680,00
PP
Dočasné prodloužení stávajícího vyústění DN 400 nastavení potrubím DN 350 a utěsněním, vč. materiálu a následné likvidace dle platné
legislativy
P
Poznámka k položce:
- nastavení v délce cca dl. 1,0 m - viz D.5 řez B.2
VV A31 " "1 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - dočasné prodloužení trubky (dl. 1,0 m) 1,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 668,39
31 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 2,810 217,00 609,77 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
- dilatační spára betonové předpaty - viz D.8 a D.12
VV A32 " "2.81 "F.4 SO 02 betonová předpata - dilatační spára - plocha 2,810
32 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 8,600 239,00 2 055,40 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
- dilatační spára betonové předpaty - viz D.8 a D.12
VV A33 " "8.60 "F.4 SO 02 betonová předpata - dilatační spára - délka 8,600
VV B33 "Celkem: "A33 8,600
33 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 0,109 1 665,00 181,49 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
- kámen v místě spárování bude použit zpět - viz D.5 řez C
VV A34 " "0.1*(3.64*0.3) "F.4 tab vv SO 02 3.64 zděné paty - dozdění 10% plochy; 10% * plocha * tl. 0,109
VV B34 "Mezisoučet: "A34 0,109
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VV C34 "Celkem: "A34 0,109
34 K 966051211
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového n
M3 16,030 3 679,00 58 974,37 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu železového nebo předpjatého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966051211
P
Poznámka k položce:
- odbourání části ŽB základu zdi - viz D.5 řez B.1 a B.2
- úoprava stávajícího základu zdi - viz D.5 řez B.2
VV A35 " "16.00 "F.4 tab vv SO 02 vybourání části ŽB základu (ručně) 16,000
VV B35 0.03 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - úprava ŽB základu (pro osazení bednění) 0,030
VV C35 "Celkem: "A35+B35 16,030
35 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 41,600 2 380,00 99 008,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
- v případě založení nové předpaty pod základovou spáru stávající konstrukce bude postupováno po úsecích dl. 1,5 m za průběžného
podpírání a rozpírání stávající konstrukce - viz D.5 řez B.2 (km 0,720 - 0,772)
VV A36 " "0.8*52 "F.4 SO 02 podpírání konstrukce (v. 0,5-0,8); výška * délka úseku 41,600
36 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 41,600 270,00 11 232,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
37 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm M 8,000 521,00 4 168,00 CS ÚRS 2023 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114
P
Poznámka k položce:
- doplnění kaverny betonovou výplní - seříznutí po hranu stávajícího líce po vytvrdnutí - viz D.5 řez C
- odříznutí betonu s lícem stávající zdi v místě betonáže kaverny pod vyústěním - vit D.5 řez B.2
VV A38 " "5 "F.4 SO 02 doplnění kaverny betonovou výplní - odříznutí betonu 5,000
VV B38 2*1.5 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - odříznutí betonu s lícem zdi u vyústění DN 400; 2 strany 3,000
VV C38 "Celkem: "A38+B38 8,000
38 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 179,740 114,00 20 490,36 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění základu předpaty před spárováním - viz D.5 řez C
- očištění stávajících konstrukcí před betonováním předpaty - viz D.5 řez B.1 a B.2
- očištění zdi před sanací lokálních poruch nad vyústěním - viz D.5 řez B.2
VV A39 " "3.64 "3.64 - očištění tlakovou vodou 3,640
VV B39 173.40 "F.4 tab vv SO 02 očištění tlakovou vodou 173,400
VV C39 1.8*1.5 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - očištění tlakovou vodou; výška zdi * délka 2,700
VV D39 "Celkem: "A39+B39+C39 179,740
39 K R98531112 Reprofilace betonu MC30 ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm M2 0,030 15 000,00 450,00
PP Reprofilace betonu MC30 ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm
P
Poznámka k položce:
- Lokální poruchy líce zdi - vyspraveny maltou MC 30
- předpoklad 10% zdi, hl. 0,1 m
- viz D.5 řez B.2
VV A42 " "0.03 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - vyspravení poruch MC30 0,030
40 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 6,000 204,00 1 224,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331214
P
Poznámka k položce:
- kotvení rovnaniny - viz D.5 řez A
VV A40 " "15*0.4 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina - kotvení do beton základu - trn O 14 mm dl. 600 mm, vrt dl. 400 mm; počet * dl. 6,000
41 K M02.1 Nerez trn R14 dl. 0,60 m KS 15,000 685,00 10 275,00
PP Nerez trn R14 dl. 0,60 m
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P
Poznámka k položce:
1,2 kg/m
nerezový trn R14 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
VV A41 " "15 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina - kotvení do beton základu - trn O 14 mm dl. 600 mm 15,000
D 997 Přesun sutě 20 077,87
42 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,331 114,00 37,73 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A43 " "0.106 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,106
VV B43 0.09*2.5 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - odříznutý beton pod vyústěním; objem * obj. hmotnost 0,225
VV C43 "Celkem: "A43+B43 0,331
43 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 40,732 492,00 20 040,14
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A44 " "0.106 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,106
VV B44 40.075 "bourání stávajícíh ŽB, hmotnost dle TOV pol.966051211 40,075
VV C44 0.551 "F.4 SO 02 podpírání konstrukce (v. 0,5-0,8), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,551
VV D44 "Celkem: "A44+B44+C44 40,732
D 998 Přesun hmot 6 982,91
44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 59,683 117,00 6 982,91 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 220 559,01
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 559,01 21,00% 46 317,39
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 266 876,40
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 03 - Náplavy ul. Příkrá (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 220 559,01
1 - Zemní práce 173 665,28
4 - Vodorovné konstrukce 26 501,43
997 - Přesun sutě 14 060,38
998 - Přesun hmot 6 331,92
SO 03 - Náplavy ul. Příkrá (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 220 559,01
D 1 Zemní práce 173 665,28
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 65,450 221,00 14 464,45 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
- třídění kamene k použití do záhozu v ostatních SO
VV A3 " "16.00 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 01 (750 m) 16,000
VV B3 26.92 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 02 (100 m) 26,920
VV C3 3.85 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 04 (100 m) 3,850
VV D3 18.68 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 06 (20 m) 18,680
VV E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 65,450
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 16,290 87,00 1 417,23 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
- výkop - rozšíření PB
VV A4 " "16.29 "F.4 tab vv SO 03 16.29 16,290
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 118,550 764,00 90 572,20 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
- odstranění náplavu
VV A5 " "61.79 "F.4 tab vv SO 03 odstranění náplavu 61,790
VV B5 19.50 "F.4 SO 03 lokálně naplavený kámen 19,500
VV C5 31.58 "F.4 SO 03 112.87 podél SO 06 31,580
VV D5 "Mezisoučet: "A5+B5+C5 112,870
VV E5 5.68 "F.4 SO 03 odstranění volně uložených pozůstatků betonové konstrukce (PF 16) 5,680
VV F5 "Celkem: "A5+B5+C5+E5 118,550
4 K 162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 47,420 63,00 2 987,46 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351144
P
Poznámka k položce:
- kámen z náplavu bude částečně využit jako materiál pro zához v dalších SO
VV A6 " "112.87 "naplavený kámen určený k odstranění 112,870
VV B6 "Mezisoučet: "A6 112,870
VV C6 -16.00 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 01 (750 m) -16,000
VV D6 -26.92 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 02 (100 m) -26,920
VV E6 -3.85 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 04 (100 m) -3,850
VV F6 -18.68 "F6.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 06 (20 m) -18,680
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 03 - Náplavy ul. Příkrá (oprava)
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VV G6 "Mezisoučet: "C6+D6+E6+F6 -65,450
VV H6 "Celkem: "A6+C6+D6+E6+F6 47,420
5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 1,270 81,00 102,87 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez B.2 (PB)
VV A7 " "1.27 "F.4 tab vv SO 03 zpětný zásyp 1,270
6 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200
mm
M2 71,700 68,00 4 875,60 CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351023
VV A9 " "71.7 "Ohumusování A9 osetí tl. 150 mm 71,700
7 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 19,359 2 150,00 41 621,85 CS ÚRS 2023 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/10364101
VV A2 " "71.7*0.15*1.8 "Ohumusování A2 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 19,359
8 K 181411133
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na
svahu přes 1:2 do 1:1
M2 71,700 27,00 1 935,90 CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411133
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez A
VV A8 " "71.70 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm (svah) 71,700
VV B8 "Celkem: "A8 71,700
9 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 1,434 156,00 223,70 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572474
10 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 16,290 597,00 9 725,13
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A10 " "16.29 "16.29 16,290
11 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870 647,00 5 738,89
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A11 " "112.87 "naplavený kámen určený k odstranění 112,870
VV B11 -38.55 "vyplnění výmolu -38,550
VV C11 "Mezisoučet: "A11+B11 74,320
VV D11 -16.00 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 01 (750 m) -16,000
VV E11 -26.92 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 02 (100 m) -26,920
VV F11 -3.85 "F11.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 04 (100 m) -3,850
VV G11 -18.68 "F11.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 06 (20 m) -18,680
VV H11 "Mezisoučet: "D11+E11+F11+G11 -65,450
VV I11 "Celkem: "A11+B11+D11+E11+F11+G11 8,870
D 4 Vodorovné konstrukce 26 501,43
12 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg
M3 14,280 1 486,00 21 220,08 CS ÚRS 2023 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512270
P
Poznámka k položce:
- doplnění kamenného opevnění na PB (km 0,695-0,760) kámen vhodný pro vodní stavby (čedič)
- předpokládá se doplnění cca 50% záhozu
- vis D.5 řez B.2
VV A12 " "14.28 "F.4 tab vv SO 03 obnova kamenného opevnění břehu - doplnění kamene 14,280
13 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 38,550 137,00 5 281,35
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
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P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu - viz D.7 - dovoz z SO 03
D 997 Přesun sutě 14 060,38
14 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 28,578 492,00 14 060,38
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A14 " "16.863"F.4 SO 01 bourání brodu - kamenná dlažba tl. 0,25 m; hmotnost dle TOV pol.114203103 16,863
VV B14 11.715 "F.4 SO 01 bourání brodu - beton. podklad tl. 0,15 m; hmotnost dle TOV pol.966045111 11,715
VV C14 "Celkem: "A14+B14 28,578
D 998 Přesun hmot 6 331,92
15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 54,119 117,00 6 331,92 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 103 346,27
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 346,27 21,00% 21 702,72
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 125 048,99
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 04 - Dozdění lokálně poškozených konstrukcí v km 0,820-0,840 (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 103 346,27
1 - Zemní práce 25 963,62
2 - Zakládání 32 675,70
4 - Vodorovné konstrukce 5 502,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 375,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 016,58
997 - Přesun sutě 2 201,48
998 - Přesun hmot 3 610,97
SO 04 - Dozdění lokálně poškozených konstrukcí v km 0,820-0,840 (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 103 346,27
D 1 Zemní práce 25 963,62
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
M3 0,480 856,00 410,88 CS ÚRS 2023 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103
P
Poznámka k položce:
- viz D.9
- kámen ze spárování bude použit zpět
VV A1 " "0.40 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání dlažby 0,400
VV B1 0.1*4.00*0.2 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - dozdění při spárování dlažby (10 % plochy); 10% * plocha * tl. 0,080
VV C1 "Celkem: "A1+B1 0,480
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 0,380 448,00 170,24 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
- očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.9
VV A2 " "0.08 "očištění uvolněných kamenů dlažby (při 6.02) 0,080
VV B2 0.3"dozdění příčného prahu - dozdění poruch při 6.02 (1 m2) 0,300
VV C2 "Celkem: "A2+B2 0,380
3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 5,000 87,00 435,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A3 " "5.00 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - 5 5,000
4 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 3,850 49,00 188,65 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
- kámen z náplavu pro využití jako materiál pro zához
- doprava kamene z SO 03 (cca 100 m)
VV A4 " "3.85 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - kamenný zához - přesun materiálu z náplavu SO 03 3,850
5 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 3,850 201,00 773,85 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103
6 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 5,000 597,00 2 985,00
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A6 " "5 "5 podél paty 5,000
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 04 - Dozdění lokálně poškozených konstrukcí v km 0,820-0,840 (oprava)
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26 K R29121102 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 21 000,00 21 000,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 7,0 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
D 2 Zakládání 32 675,70
7 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 0,350 1 482,00 518,70 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
- viz D.9
VV A8 " "0.35 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 0,350
8 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 3,500 6,00 21,00
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
- zhutnění základové spáry (pod prahem)
VV A9 " "3.50 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - zhutnění základové spáry 3,500
9 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 5,880 5 200,00 30 576,00
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
P
Poznámka k položce:
- zdivo z LK na MC 30 (s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické
zprávy), okraje kamene ošetřeny na způsob vyspárování
- kámen pro vodní stavby (žula)
- vč. paty dlažby (dozdění paty dlažby)
- viz D.9
VV A10 " "4.35 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - dozdění paty na MC 30 (žula) 4,350
VV B10 1.53 "F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - dozdění prahu (žula) 1,530
VV C10 "Celkem: "A10+B10 5,880
10 K R270210.1
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, jakékoli
M3 0,300 5 200,00 1 560,00
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30 - bez dodání kamene
P
Poznámka k položce:
- zdivo z LK na MC 30 (s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické
zprávy), okraje kamene ošetřeny na způsob vyspárování
- původní kámen
- viz D.9
VV A11 " "0.30 "F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - dozdění poruch při 6.02 (1 m2) 0,300
VV B11 "Celkem: "A11 0,300
D 4 Vodorovné konstrukce 5 502,90
11 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 1,250 3 181,00 3 976,25 CS ÚRS 2023 02
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/458311121
P
Poznámka k položce:
- vyplnění výkopové rýhy betonem C25/30 XC4 XF3 S4 (podél paty dlažby) - viz D.9
VV A12 " "1.25 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - Vyplnění výkopové rýhy betonem C25/30 XC4 XF3 S4 1,250
12 K 465518117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2
jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován
M2 0,400 2 498,00 999,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465518117
P
Poznámka k položce:
- využití původního kamene, MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm
- viz D.9
VV A13 " "0.08/0.2 "odbourání poškozené dlažby - dozdění při spárování dlažby (10 % plochy); objem / tl. 0,400
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13 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 3,850 137,00 527,45
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu - viz D.9 - dovoz z SO 03
VV A14 " "3.85 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - záhozová pata 80-200 kg z náplavu 3,850
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 375,02
14 K 636195011
Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrábání a vymytí spar z nepravidelných kamenů,
plochy jednotlivě přes 4 m2
M2 4,000 313,00 1 252,00 CS ÚRS 2023 02
PP Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrábání a vymytí spar z nepravidelných kamenů, plochy jednotlivě přes 4 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/636195011
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm
- viz D.9
VV A15 " "4.00 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - obnova spárování dlažby 4,000
15 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 6,020 851,00 5 123,02
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- viz D.5 řez C
- vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A16 " "6.02 "F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - 6.02 prahu 6,020
VV B16 "Celkem: "A16 6,020
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 016,58
16 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 0,940 1 665,00 1 565,10 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
- odbourání části prahu (na skládku), vypadnuté kameny při přespárování prahu (budou použity zpět) - viz D.9
VV A17 " "0.64"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - Odbourání části prahu 0,640
VV B17 0.3"dozdění příčného prahu - dozdění poruch při 6.02 (1 m2) 0,300
VV C17 "Celkem: "A17+B17 0,940
17 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 0,800 3 679,00 2 943,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
- viz D.9
VV A18 " "0.80 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání betonového lože 0,800
18 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 7,500 2 380,00 17 850,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
- zajištění stávající konstrukce - viz D.9
VV A19 " "1.5*5 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; výška * délka úseku 7,500
19 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 7,500 270,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 10,020 114,00 1 142,28 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
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P
Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění základu předpaty před spárováním - viz D.5 řez C
- očištění stávajících konstrukcí před betonováním předpaty - viz D.5 řez B.1 a B.2
- očištění zdi před sanací lokálních poruch nad vyústěním - viz D.5 řez B.2
VV A21 " "6.02 "6.02 - očištění tlakovou vodou 6,020
VV B21 4 "6.02 dlažby - očištění tlakovou vodou 4,000
VV C21 "Celkem: "A21+B21 10,020
21 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
12 mm
M 0,600 185,00 111,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
P
Poznámka k položce:
- kotvení kamenného zdiva ke stávající konstrukci - viz D.9
VV A22 " "4*0.15"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - kotvení prahu - nerez trn O 12 dl. 300 mm; počet * délka 0,600
22 K M01.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 4,000 345,00 1 380,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m
P
Poznámka k položce:
- hmotnost 1,9 kg/m
- nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
- rastr 0,5 x 0,5 m, kotvení zdiva do stávající zdi
VV A23 " "4"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - kotvení prahu - nerez trn O 12 dl. 300 mm 4,000
D 997 Přesun sutě 2 201,48
23 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,175 114,00 19,95 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A24 " "0.175 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,175
VV B24 "Celkem: "A24 0,175
24 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,434 492,00 2 181,53
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A25 " "0.175 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,175
VV B25 0.64*2.5"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - Odbourání části prahu; objem * obj. hmotnost 1,600
VV C25 1.760 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání betonového lože; hmotnost dle TOV pol. 966041111 1,760
VV D25 0.40*2 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání dlažby; objem * obj. hmotnost 0,800
VV E25 0.099 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; hmotnost dle TOV pol.975024231 0,099
VV F25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25 4,434
D 998 Přesun hmot 3 610,97
25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 30,863 117,00 3 610,97 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 592 956,61
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 592 956,61 21,00% 334 520,89
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 927 477,50
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 06 - ŽB zeď s kamenným obkladem (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 592 956,61
1 - Zemní práce 218 453,59
2 - Zakládání 11 784,80
23-M - Montáže potrubí 33 630,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 918 196,88
4 - Vodorovné konstrukce 26 886,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 578,40
997 - Přesun sutě 102 453,59
998 - Přesun hmot 21 972,37
SO 06 - ŽB zeď s kamenným obkladem (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 592 956,61
D 1 Zemní práce 218 453,59
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 2,100 448,00 940,80 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
- očištění kamenů, které budou osazeny zpět (obnova kamenné zdi a obkladu) - viz D.3
VV A3 " "2.1 "očištění kamenů ke zpětnému zdění 2,100
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 149,300 87,00 12 989,10 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A4 " "149.30 "F.4 tab vv SO 06 149.3 149,300
3 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
M3 14,930 344,00 5 135,92 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101
P
Poznámka k položce:
- výkop ručně v blízkosti stávající zdi (š. 1,0 m)
VV A5 " "14.93 "F.4 tab vv SO 06 149.3 - ručně 14,930
VV B5 "Celkem: "A5 14,930
4 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 147,180 27,00 3 973,86 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
P
Poznámka k položce:
- přesun vhodného výkopku na mezideponiia a zpět
VV A6 " "2*73.59 "zpětný zásyp - převoz na mezideponii A6 zpět 147,180
VV B6 "Celkem: "A6 147,180
5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 73,590 151,00 11 112,09 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
P
Poznámka k položce:
- naložení na mezideponii
VV A8 " "73.59 "zpětný zásyp - nakládání na mezideponii 73,590
6 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 18,680 29,00 541,72 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 06 - ŽB zeď s kamenným obkladem (oprava)
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P
Poznámka k položce:
- kámen z náplavu pro využití jako materiál pro zához
- doprava kamene z SO 03 (cca 20 m)
VV A7 " "18.68" přesun materiálu z náplavu SO 03 18,680
7 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 18,680 201,00 3 754,68 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103
8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 93,500 81,00 7 573,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
P
Poznámka k položce:
- hutněno min na 95% PS
VV A10 " "73.59 "zpětný zásyp 73,590
VV B10 "Mezisoučet: "A10 73,590
VV C10 19.91 "F.6 tab vv SO 06 Zásyp nepropustnou zeminou 19,910
VV D10 "Mezisoučet: "C10 19,910
VV E10 "Celkem: "A10+C10 93,500
9 K 58125110 jíl surový kusový T 35,838 200,00 7 167,60 CS ÚRS 2023 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58125110
VV A13 " "19.91*1.8 "objem * obj. hmotnost 35,838
10 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 63,250 51,00 3 225,75 CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
VV A11 " "63.25 "Ohumusování A11 osetí tl. 150 mm 63,250
11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 17,078 2 150,00 36 717,70 CS ÚRS 2023 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/10364101
VV A2 " "63.25*0.15*1.8 "Ohumusování A2 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 17,078
12 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 63,250 15,00 948,75 CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez E
VV A12 " "63.25 "F.4 tab vv SO 06 Ohumusování A12 osetí tl. 150 mm 63,250
VV B12 "Celkem: "A12 63,250
13 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 1,265 156,00 197,34 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572472
14 K AGR 06.1 Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování) KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
- provizorní pojezdné podélné hrázky š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 28 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
nepropustnosti
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění
15 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 67,320 256,00 17 233,92
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení
- viz D.11
VV A15 " "67.32 "F.4 tab vv SO 06 Pažení výkopu 67,320
VV B15 "Celkem: "A15 67,320
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16 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 162,380 597,00 96 940,86
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A16 " "149.3 "149.3 149,300
VV B16 14.93 "149.3 podél zdí A16 pro práh 14,930
VV C16 "Mezisoučet: "A16+B16 164,230
VV D16 -1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta -1,850
VV E16 "Celkem: "A16+B16+D16 162,380
D 2 Zakládání 11 784,80
17 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 4,400 1 482,00 6 520,80 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez E
VV A17 " "4.40 "F.4 tab vv SO 06 podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm 4,400
18 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 44,000 6,00 264,00
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
- zhutnění základové spáry (pod zdí)
VV A18 " "44.00 "F.4 SO 06 zhutnění základové spáry 44,000
VV B18 "Celkem: "A18 44,000
19 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
- malta zálivková cementová C30/37
D 23-M Montáže potrubí 33 630,00
41 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,0 m, vč. zatěsnění maltou KUS 8,000 560,00 4 480,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,0 m, vč. zatěsnění maltou
P
Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi ve dvou úrovních, potrubí PE DN 80, dl. 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5
VV A20 " "8.0 "F.4 SO 06 odvodnění rubu zdi - potrubí PE HD DN 80 á 3,0 m 8,000
42 K R936944.3 M+D prostup z potrubí kameninového PE HD DN 100 dl. 0,82 m, vč. zatěsnění maltou KUS 22,000 1 325,00 29 150,00
PP M+D prostup z potrubí kameninového PE HD DN 100 dl. 0,82 m, vč. zatěsnění maltou
P
Poznámka k položce:
- prostupy kam. DN100 mm na rub zdi v rozteči 1 m. dl. potrubí cca. 820 mm á 1,0 m (1 m pod úrovní horní břehové hrany) - pro hnízdění
břehule říční
- zatěsněno maltou MC 2,5
VV A21 " "22.0 "F.4 SO 06 prostupy - PE DN 100 dl. 0,82 m á 1,0 m 22,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 918 196,88
20 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 2,100 7 346,00 15 426,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
- využití původního kamene, na MC 30 - viz D.3
VV A22 " "2.1" obnova kamenné zdi A22 obkladu 2,100
VV B22 "Celkem: "A22 2,100
21 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 69,170 4 450,00 307 806,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116
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Poznámka k položce:
- ŽB zeď - beton C30/37 XC4, XF3 XA1 - viz D.5 řez E
VV A23 " "69.17 "F.4 tab vv SO 06 ŽB zeď beton C30/37 XC4 XF3 XA1 69,170
22 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 163,740 733,00 120 021,42 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
- bednění ŽB zdi, vč. bednění dilatačních spár - viz D.5 řez E
VV A24 " "160.60 "F.4 tab vv SO 06 bednění 160,600
VV B24 3.14 "F.4 tab vv SO 06 dilatační spára - bednění 3,140
VV C24 "Celkem: "A24+B24 163,740
23 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 163,740 184,00 30 128,16 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
24 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,437 50 400,00 22 024,80 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
P
Poznámka k položce:
- B500
VV A26 " "179.6/1000 "D.14 tab. výztuže - R8 0,180
VV B26 256.6/1000 "D.14 tab. výztuže - R10 0,257
VV C26 "Celkem: "A26+B26 0,437
25 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 3,173 52 800,00 167 534,40 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112
P
Poznámka k položce:
- B500
VV A27 " "557.0/1000 "D.14 tab. výztuže - R14 0,557
VV B27 1042.3/1000 "D.14 tab. výztuže - R16 1,042
VV C27 1574.1/1000 "D.14 tab. výztuže - R20 1,574
VV D27 "Celkem: "A27+B27+C27 3,173
26 K R32121334
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 27,500 9 282,00 255 255,00
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou
maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby, ds 300 mm (žula), tzv. 'divočina'
- obklad opěrné zdi z lomového kamene - viz D.5 řez E
VV A28 " "27.50 "F.4 tab vv SO 06 kamenný obklad tl. 300 mm 27,500
D 4 Vodorovné konstrukce 26 886,98
27 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 37,400 341,00 12 753,40 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
P
Poznámka k položce:
- beton C12/15, viz D.5 řez E
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VV A29 " "3.74/0.1 "F.4 tab vv SO 06 podkladní beton C12/15 tl. 100 mm; objem / tl. 37,400
28 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 7,810 1 482,00 11 574,42 CS ÚRS 2023 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111
P
Poznámka k položce:
- hutněno na 95% PS
- drenáž za rubem zdi
- frakce 8/16
- viz D.5 řez E
VV A30 " "7.81"F.4 tab vv SO 06 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16 7,810
29 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 18,680 137,00 2 559,16
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu - viz D.5 řez E - dovoz z SO 03
VV A31 " "18.68 "F.4 tab vv SO 06 18.68 800-200 kg z náplavu 18,680
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 578,40
30 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 13,180 217,00 2 860,06 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
- dilatační spára ŽB zdi - viz D.5 řez E, D.12
VV A32 " "13.18 "F.4 SO 06 dilatační spára - plocha 13,180
31 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 27,510 239,00 6 574,89 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
- dilatační spára ŽB zdi - viz D.5 řez E, D.12
VV A33 " "27.51 "F.4 SO 06 dilatační spára - tmel 27,510
32 K 953334212 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm M 44,000 195,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334212
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez E, D.12
VV A34 " "2*22.00 "F.4 SO 06 dilatační spára - pracovní spára - 2x bentonit. pásek 44,000
33 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 8,710 1 665,00 14 502,15 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
- kámen bude použit zpět (obnova zdi) - viz D.3
- ruční bourání blízkosti stávajících zdí (š. 1,0 m)
VV A35 " "1.50 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - obnova kamenné zdi (v horní části) 1,500
VV B35 2.00*0.3 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - obnova obkladu zdi (v dolní části); plocha * tl. 0,600
VV C35 "Mezisoučet: "A35+B35 2,100
VV D35 6.61 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi - ručně 6,610
VV E35 "Celkem: "A35+B35+D35 8,710
34 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
M3 66,100 1 665,00 110 056,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966025112
VV A36 " "66.10 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi 66,100
35 K 975024151 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm M2 1,800 6 451,00 11 611,80 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024151
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P
Poznámka k položce:
- průběžné rozpírání a podpírání konstrukce stávající zdi - viz D.3
VV A37 " "0.9*1 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - podepření zdi (v. 0,9 m) - (v dolní části); výška * délka 0,900
VV B37 0.9*1 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - podepření zdi (v. 0,9 m) - (v horní části); výška * délka 0,900
VV C37 "Celkem: "A37+B37 1,800
36 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 1,800 270,00 486,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
37 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
12 mm
M 46,200 185,00 8 547,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
P
Poznámka k položce:
- viz D.5 řez E
VV A39 " "264*0.175 "F.4 tab vv SO 06 kotvení obkladu - nerez trn O 12 dl. 350 mm (4 ks/m2); počet * dl. vrtu 46,200
38 K M01 Nerez trn R12 dl. 0,35 m KS 264,000 365,00 96 360,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,35 m
P
Poznámka k položce:
- 0,9 kg/m, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
- viz D.5 řez E
VV A40 " "264 "F.4 tab vv SO 06 kotvení obkladu - nerez trn O 12 dl. 350 mm (4 ks/m2) 264,000
D 997 Přesun sutě 102 453,59
39 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 208,239 492,00 102 453,59
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A41 " "6.61*2.5 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi - ručně; objem * obj. hmotnost 16,525
VV B41 191.690 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi; hmotnost dle TOV pol.966025112 191,690
VV C41 0.024 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - podepření zdi (v. 0,9 m); hmotnost dle TOV pol.975024231 0,024
VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 208,239
D 998 Přesun hmot 21 972,37
40 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 187,798 117,00 21 972,37 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 421 630,78
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 421 630,78 21,00% 88 542,46
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 510 173,24
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 07 - Přestavba stupně na skluz (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 421 630,78
1 - Zemní práce 98 957,60
2 - Zakládání 9 672,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 557,35
4 - Vodorovné konstrukce 244 042,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 833,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 027,85
997 - Přesun sutě 1 268,63
998 - Přesun hmot 32 271,76
SO 07 - Přestavba stupně na skluz (investice)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 421 630,78
D 1 Zemní práce 98 957,60
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 0,212 448,00 94,98 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
- očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.10
VV A1 " "0.212 "očištění uvolněných kamenů (při 12.73) 0,212
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 91,550 87,00 7 964,85 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A2 " "81.90 "F.4 SO 07 skluz - 91.55 81,900
VV B2 9.65 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - 91.55 9,650
VV C2 "Celkem: "A2+B2 91,550
3 K 124453100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3 M3 6,380 412,00 2 628,56 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124453100
P
Poznámka k položce:
- výkop v kamenném korytě - úprava do miskovitého tvaru
VV A3 " "6.38 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - 91.55 - miskovitý tvar skluzu 6,380
4 K AGR 01.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 1,800 270,00 486,00
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
- využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m
- po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen uložen do výmolu (zához)
- hrázka délky 7,5 m - viz D.13 a D.3
VV A4 " "1.80 "F.4 SO 07 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 1,800
5 K AGR 07.1 Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování) KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
- provizorní pojezdné podélné hrázky š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
nepropustnosti
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění
6 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 91,550 597,00 54 655,35
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A6 " "91.55 "91.55 91,550
7 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 6,380 647,00 4 127,86
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A7 " "6.38 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - 91.55 - miskovitý tvar skluzu 6,380
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 07 - Přestavba stupně na skluz (investice)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
22 K R29121102 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 21 000,00 21 000,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 7,0 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
D 2 Zakládání 9 672,00
8 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 1,860 5 200,00 9 672,00
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
P
Poznámka k položce:
- zdivo z LK na MC 30 (s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické
zprávy), okraje kamene ošetřeny na způsob vyspárování
- kámen pro vodní stavby (žula)
- dozdění prahu, vč. dozdění poškozených kamenů v úrovni koruny (50 %)
- viz D.10
VV A9 " "1.86 "F.4 SO 07 práh - dozdění prahu (žula) 1,860
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 557,35
9 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,212 7 346,00 1 557,35 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
- využití původního kamene, na MC 30 - viz D.10
- předpoklad 10 % spárované plochy
VV A10 " "0.212 "předpoklad 10% plochy spárování zdi 0,212
D 4 Vodorovné konstrukce 244 042,36
10 K 457572114
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-
63 mm
M3 21,650 1 482,00 32 085,30 CS ÚRS 2023 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114
P
Poznámka k položce:
- štěrkopísčitý podsyp pod rovnaninu - fr 32-63, tl. 150 mm - viz D.10
VV A11 " "18.75 "F.4 SO 07 skluz - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 150 mm 18,750
VV B11 2.90 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 150 mm 2,900
VV C11 "Celkem: "A11+B11 21,650
11 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 2,450 3 181,00 7 793,45 CS ÚRS 2023 02
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/458311121
P
Poznámka k položce:
- v případě vypadnutí zeminy pod základem bude prostor bezprostředně dobetonován C25/30 XC4 XF3 S4 - viz D.10
VV A12 " "2.45 "F.4 SO 07 skluz - dobetonování pod základovou spárou zdí skluzu 2,450
12 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot
M3 101,010 2 016,00 203 636,16 CS ÚRS 2023 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211143
P
Poznámka k položce:
- kamenná rovnanina z lomového kamene, kámen vhodný pro vodní stavby, hmotnost zrna cca 200-500 kg, ds 600 mm, druh - čedič
- rovnanina bude vyklínována menšími úlomky kamene a prosypána štěrkopískovým materiálem
VV A13 " "87.50 "F.4 SO 07 skluz - kamenná rovnanina ds 600-800 (čedič) 87,500
VV B13 13.51 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - kamenná rovnanina ds 600-800 (čedič) 13,510
VV C13 "Celkem: "A13+B13 101,010
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13 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 3,850 137,00 527,45
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu - viz D.9 - dovoz z SO 03
VV A14 " "3.85 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - záhozová pata 80-200 kg z náplavu 3,850
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 833,23
14 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 12,730 851,00 10 833,23
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- spárování LB zdi skluzu a zděného prahu - viz D.10
VV A15 " "7.07 "F.4 SO 07 skluz - spárování LB (30%) 7,070
VV B15 5.66 "F.4 SO 07 práh - 12.73 (střelka + 30% neporušené části stupně) 5,660
VV C15 "Celkem: "A15+B15 12,730
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 027,85
15 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 1,022 1 665,00 1 701,63 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
- odbourání části prahu (na skládku), vypadnuté kameny při přespárování zdi (budou použity zpět) - viz D.10
VV A16 " "0.1*(7.07*0.3) "F.4 SO 07 skluz - spárování LB (30%) - dozdění (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 0,212
VV B16 "Mezisoučet: "A16 0,212
VV C16 0.81 "F.4 SO 07 práh - odbourání prahu (do tvaru střelky) 0,810
VV D16 "Celkem: "A16+C16 1,022
16 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 7,500 2 380,00 17 850,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
- zajištění stávající konstrukce - viz D.9
VV A17 " "1.5*5 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; výška * délka úseku 7,500
17 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 7,500 270,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 12,730 114,00 1 451,22 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění zdi a prahu před spárováním - viz D.10
VV A19 " "12.73 "12.73 - očištění tlakovou vodou 12,730
D 997 Přesun sutě 1 268,63
19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,369 114,00 42,07 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A20 " "0.369 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,369
VV B20 "Celkem: "A20 0,369
20 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,493 492,00 1 226,56
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A21 " "0.369 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,369
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VV B21 0.099 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; hmotnost dle TOV pol.975024231 0,099
VV C21 0.81*2.5 "F.4 SO 07 práh - odbourání prahu (do tvaru střelky); objem * obj. hmotnost 2,025
VV D21 "Celkem: "A21+B21+C21 2,493
D 998 Přesun hmot 32 271,76
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 275,827 117,00 32 271,76 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 15 345,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 345,00 21,00% 3 222,45
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 18 567,45
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 08 - Náplavy pod mostem ul. U Potoka (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 15 345,00
1 - Zemní práce 13 084,50
4 - Vodorovné konstrukce 2 260,50
SO 08 - Náplavy pod mostem ul. U Potoka (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 15 345,00
D 1 Zemní práce 13 084,50
1 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 16,500 764,00 12 606,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
- odstranění náplavu
VV A1 " "16.50"F.4 SO 08 lokálně naplavený kámen 16,500
2 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,500 29,00 478,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
P
Poznámka k položce:
- kámen z náplavu bude částečně využit jako materiál pro zához v dalších SO
D 4 Vodorovné konstrukce 2 260,50
3 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 16,500 137,00 2 260,50
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
- materiál z náplavu
VV A3 " "16.50"F.4 SO 08 uložení kamene do 38.55ů 16,500
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 08 - Náplavy pod mostem ul. U Potoka (oprava)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 134 965,07
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 965,07 21,00% 28 342,66
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 163 307,73
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 09 - Dozdění poškozených konstrukcí v patě v km 1,080-1,140 (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 134 965,07
1 - Zemní práce 9 036,03
2 - Zakládání 36 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 843,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 673,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 896,05
997 - Přesun sutě 10 032,63
998 - Přesun hmot 4 083,53
SO 09 - Dozdění poškozených konstrukcí v patě v km 1,080-1,140 (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 134 965,07
D 1 Zemní práce 9 036,03
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 0,836 448,00 374,53 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
- očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.9
VV A1 " "0.836 "očištění uvolněných kamenů (při 53.67) 0,836
2 K AGR 01.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 2,450 270,00 661,50
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
- využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m
- po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen uložen do výmolu (zához)
- hrázka délky 10,2 m - viz D.13 a D.3
VV A2 " "2.45 "F.4 SO 09 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 2,450
3 K AGR 09.1 Převod vody během stavebních prací na SO 96 (hrázkování) KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 96 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
- provizorní pojezdné podélné hrázky š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 69 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
nepropustnosti
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění
D 2 Zakládání 36 400,00
4 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 7,000 5 200,00 36 400,00
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
P
Poznámka k položce:
- zdivo z LK na MC 30 (s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické
zprávy), okraje kamene ošetřeny na způsob vyspárování
- kámen pro vodní stavby (žula)
- dozdění předpaty
- viz D.9
VV A4 " "6.45 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 -dozdění předpaty (žula na MC 30) 6,450
VV B4 0.55 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - zděná předpata - žula na MC 30 0,550
VV C4 "Celkem: "A4+B4 7,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 843,66
5 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,836 7 346,00 6 141,26 CS ÚRS 2023 02
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 09 - Dozdění poškozených konstrukcí v patě v km 1,080-1,140 (oprava)
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PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
- využití původního kamene, na MC 30 - viz D.9
- předpoklad 10 % spárované plochy
VV A5 " "0.836 "předpoklad 10% plochy spárování zdi 0,836
6 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 0,360 4 450,00 1 602,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115
P
Poznámka k položce:
- betonová předpata C25/30 XC4 XF3 S4 - viz D.9
VV A6 " "0.36 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - betonová předpata C25/30 XC4 XF3 S4 0,360
7 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 1,200 733,00 879,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
- betonová předpata - viz D.9
VV A7 " "1.20 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - betonová předpata - bednění 1,200
8 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 1,200 184,00 220,80 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 673,17
9 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 53,670 851,00 45 673,17
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- spárování PB zdi (80%) a odbourané předpaty (100%) - viz D.9
VV A9 " "25.80 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - 53.67 paty (100%) 25,800
VV B9 27.87 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - 53.67 zdi (80%) 27,870
VV C9 "Celkem: "A9+B9 53,670
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 896,05
10 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 1,200 239,00 286,80 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
- viz D.9
VV A10 " "1.20 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - betonová předpata - trvale pružný tmel (mezi patou A10 zdí) 1,200
11 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 8,226 1 665,00 13 696,29 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
- vypadnuté kameny při přespárování zdi (budou použity zpět)
- ubourané uvolněné kameny a kameny z paty budou odvezeny na skládku
- viz D.9
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VV A11 " "0.1*(27.87*0.3) "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - 53.67 (80%) - dozdění (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 0,836
VV B11 "Mezisoučet: "A11 0,836
VV C11 6.45 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - odstranění uvolněných kamenů 6,450
VV D11 0.94 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - odbourání zděné paty 0,940
VV E11 "Mezisoučet: "C11+D11 7,390
VV F11 "Celkem: "A11+C11+D11 8,226
12 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 60,640 114,00 6 912,96 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění zdi a předpaty před spárováním - viz D.9
VV A12 " "25.80 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - očištění tlakovou vodou 25,800
VV B12 34.84 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - očištění tlakovou vodou 34,840
VV C12 "Celkem: "A12+B12 60,640
D 997 Přesun sutě 10 032,63
13 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,556 114,00 177,38 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A13 " "1.556 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,556
VV B13 "Celkem: "A13 1,556
14 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 20,031 492,00 9 855,25
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A14 " "1.556 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,556
VV B14 6.45*2.5 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - odstranění uvolněných kamenů; objem * obj. hmotnost 16,125
VV C14 0.94*2.5 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - odbourání zděné paty; objem * obj. hmotnost 2,350
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 20,031
D 998 Přesun hmot 4 083,53
15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 34,902 117,00 4 083,53 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 11 627,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 627,00 21,00% 2 441,67
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 14 068,67
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
SO 10 - Kácení (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 11 627,00
1 - Zemní práce 11 627,00
SO 10 - Kácení (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 11 627,00
D 1 Zemní práce 11 627,00
1 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112
P
Poznámka k položce:
- náhradní obvod 65 cm na poz. 718/1 (vl. Povodí Ohře) - viz STZ
- kmeny budou převezeny na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi
VV A1 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen javoru 1,000
2 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 1,000 2 782,00 2 782,00 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151114
P
Poznámka k položce:
- náhradní obvod 130 cm na poz. 187/4 (vl. Město Jílové) - viz STZ
- kmeny budou převezeny na ZS (do 20 m), kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi
VV A2 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen olše 1,000
3 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,000 192,00 192,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101
VV A3 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen javoru 1,000
4 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 441,00 441,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102
VV A4 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen olše 1,000
5 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 1,000 352,00 352,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411
P
Poznámka k položce:
- kmeny budou převezeny na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkovi ( Povodí Ohře)
VV A5 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen javoru 1,000
6 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných křovin,větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 7 500,00 7 500,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin,větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
- větve a pařezy budou odvezeny a uloženy na skládku
- vč. poplatku za uložení na skládku
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 381 500,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 500,00 21,00% 80 115,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 461 615,00
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 381 500,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 74 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 153 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 60 000,00
VRN6 - Územní vlivy 30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 381 500,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 74 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže)
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- odlov rybí osádky
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
- zařízení staveniště - celkem 325 m2 - viz C.2
- zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 29 000,00 29 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
D VRN3 Zařízení staveniště 153 500,00
7 K 032103001
PP:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták,
KPL 1,000 32 000,00 32 000,00
PP
PP:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 72 000,00 72 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00
13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
15 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a C25/30, zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
D VRN6 Územní vlivy 30 000,00
17 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem
P
Poznámka k položce:
- vč. využití jeřábu ke spuštění mechanizace (komunikace U Potoka)
- vč. úprav pojezdu v korytě (přihrnutí materiálu v místě stupňů)
D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
18 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ochranná pásma IS
P
Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 72 500,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 500,00 21,00% 15 225,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 87 725,00
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VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 72 500,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 10 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00
VRN6 - Územní vlivy 10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 72 500,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 10 500,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže)
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- odlov rybí osádky
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 2 500,00 2 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
- zařízení staveniště - celkem 325 m2 - viz C.2
- zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
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6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
7 K 032103001
PP:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták,
KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP
PP:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00
13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
15 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
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P
Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a C25/30, zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
D VRN6 Územní vlivy 10 000,00
17 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem
P
Poznámka k položce:
- vč. využití jeřábu ke spuštění mechanizace (komunikace U Potoka)
- vč. úprav pojezdu v korytě (přihrnutí materiálu v místě stupňů)
D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
18 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Ochranná pásma IS
P
Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 9. 2. 2024
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Skluz v km 0,020 (oprava)
A1 A1 8,875
A1 " "35.5*0.25"F.4 SO 01 bourání brodu - kamenná dlažba tl. 0,25 m; plocha * tl. 8,875
A2 A2 24,750
A2 " "24.75 "F.4 SO 01 24.75 před brodem 24,750
A3 A3 16,000
A3 " "16.00 "F.4 SO 01 kamenný zához - přesun materiálu z náplavu SO 03 16,000
A5 A5 5,590
A5 " "5.59 "F.4 SO 01 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 5,590
A6 A6 24,750
A6 " "24.75 "24.75 v korytě před brodem 24,750
A7 A7 16,000
A7 " "16.00 "F.4 SO 01 kamenný zához s prosypáním (tl. 0,3 m) - místní materiál 16,000
A8 A8 5,325
A8 " "35.5*0.15 "F.4 SO 01 bourání brodu - beton. podklad tl. 0,15 m pod dlažbou; plocha * tl. 5,325
A9 A9 16,863
A9 " "16.863"F.4 SO 01 bourání brodu - kamenná dlažba tl. 0,25 m; hmotnost dle TOV pol.114203103 16,863
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 28,578
B9 B9 11,715
B9 11.715 "F.4 SO 01 bourání brodu - beton. podklad tl. 0,15 m; hmotnost dle TOV pol.966045111 11,715
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 28,578
C9 C9 28,578
C9 "Celkem: "A9+B9 28,578
SO 02 Zajištění LB pod mostem ul. Příkrá (oprava)
A10 A10 8,440
SoD730091
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A10 " "8.44 "Ohumusování A10 osetí tl. 150 mm 8,440
A11 A11 8,440
A11 " "8.44 "F.4 tab vv SO 02 Ohumusování A11 osetí tl. 150 mm 8,440
Použití figury:
181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 8,440
A12 A12 2,300
A12 " "2.30 "F.4 SO 02 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 2,300
A14 A14 5,480
A14 " "5.48 "5.48 5,480
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 47,370
A16 A16 2,550
A16 " "2.55 "F.4 tab vv SO 02 podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm 2,550
A17 A17 25,540
A17 " "25.54 "F.4 SO 02 zhutnění základové spáry 25,540
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 25,540
A18 A18 2,400
A18 " "2.40 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina - patka rovnaniny na MC 30 2,400
A19 A19 23,000
A19 " "23 "F.4 SO 02 betonová předpata - odvodnění rubu zdi - PE DN 80 dl. 1,0-1,5 m á 5,0 m 23,000
A2 A2 2,279
A2 " "8.44*0.15*1.8 "Ohumusování A2 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 2,279
A20 A20 0,109
A20 " "0.109 "předpoklad 10% plochy spárování zděné paty 0,109
A21 A21 52,490
A21 " "52.49 "F.4 tab vv SO 02 betonová předpata C25/30 XC4 XF3 S4 52,490
Použití figury:
321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 52,490
A22 A22 126,190
A22 " "126.19 "F.4 tab vv SO 02 betonová předpata - bednění 126,190
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 132,010
A24 A24 2,700
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A24 " "2.70 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - kámen na štět, ds 800 mm (čedič) 2,700
A25 A25 1,850
A25 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp fr. 32-63 (nový materiál) 1,850
Použití figury:
457572114 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm M3 2,390
A26 A26 0,140
A26 " "0.14 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - dobetonování pod bet. základem 0,140
Použití figury:
458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 0,390
A27 A27 6,630
A27 " "6.63 "F.4 tab vv SO 02 kamenná rovnanina 6,630
Použití figury:
463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hmot
M3 6,630
A28 A28 1,850
A28 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta 1,850
Použití figury:
R45757211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3 - bez dodávky materiálu M3 2,390
A29 A29 24,220
A29 " "24.22 "F.4 tab vv SO 02 kamenný zához 80-200 kg z náplavu s proštěrkováním - místní materiál 24,220
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 26,920
A3 A3 0,109
A3 " "0.109 "očištění uvolněných kamenů (při 3.64) 0,109
A30 A30 3,640
A30 " "3.64 "F.4 tab vv SO 02 3.64 zděné paty 3,640
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 3,640
A31 A31 1,000
A31 " "1 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - dočasné prodloužení trubky (dl. 1,0 m) 1,000
A32 A32 2,810
A32 " "2.81 "F.4 SO 02 betonová předpata - dilatační spára - plocha 2,810
A33 A33 8,600
A33 " "8.60 "F.4 SO 02 betonová předpata - dilatační spára - délka 8,600
Použití figury:
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931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 8,600
A34 A34 0,109
A34 " "0.1*(3.64*0.3) "F.4 tab vv SO 02 3.64 zděné paty - dozdění 10% plochy; 10% * plocha * tl. 0,109
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 0,109
A35 A35 16,000
A35 " "16.00 "F.4 tab vv SO 02 vybourání části ŽB základu (ručně) 16,000
Použití figury:
966051211
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
železového n
M3 16,030
A36 A36 41,600
A36 " "0.8*52 "F.4 SO 02 podpírání konstrukce (v. 0,5-0,8); výška * délka úseku 41,600
A38 A38 5,000
A38 " "5 "F.4 SO 02 doplnění kaverny betonovou výplní - odříznutí betonu 5,000
Použití figury:
977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm M 8,000
A39 A39 3,640
A39 " "3.64 "3.64 - očištění tlakovou vodou 3,640
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 179,740
A4 A4 5,480
A4 " "5.48 "F.4 tab vv SO 02 5.48 5,480
A40 A40 6,000
A40 " "15*0.4 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina - kotvení do beton základu - trn O 14 mm dl. 600 mm, vrt dl. 400 mm; počet * dl. 6,000
A41 A41 15,000
A41 " "15 "F.4 SO 02 kamenná rovnanina - kotvení do beton základu - trn O 14 mm dl. 600 mm 15,000
A42 A42 0,030
A42 " "0.03 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - vyspravení poruch MC30 0,030
A43 A43 0,106
A43 " "0.106 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,106
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,331
A44 A44 0,106
A44 " "0.106 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,106
Použití figury:
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R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 40,732
A5 A5 38,540
A5 " "38.54 "F.4 tab vv SO 02 5.48 - ručně 38,540
Použití figury:
132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 43,740
A6 A6 1,850
A6 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta 1,850
Použití figury:
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1,850
A7 A7 1,850
A7 " "1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - přesun materiálu z náplavu SO 03 1,850
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 2,390
A8 A8 24,220
A8 " "24.22 "F.4 tab vv SO 02 kamenný zához 80-200 kg z náplavu s proštěrkováním - přesun materiálu z náplavu SO 03 24,220
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 26,920
B11 B11 8,440
B11 "Celkem: "A11 8,440
B14 B14 43,740
B14 43.74 "5.48 podél zdí A14 pro práh 43,740
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 47,370
B17 B17 25,540
B17 "Celkem: "A17 25,540
B21 B21 52,490
B21 "Celkem: "A21 52,490
B22 B22 4,820
B22 4.82 "F.4 SO 02 betonová předpata - dilatační spára - bednění 4,820
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 132,010
B25 B25 0,540
B25 0.54 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - ŠTP podsyp - 50% nový materiál fr. 0-32 0,540
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Použití figury:
457572114 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm M3 2,390
B26 B26 0,250
B26 0.25 "F.4 SO 02 doplnění kaverny betonovou výplní C25/30 XC4 XF3 S4 0,250
Použití figury:
458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 0,390
B27 B27 6,630
B27 "Celkem: "A27 6,630
B28 B28 0,540
B28 0.54 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - ŠTP podsyp - 50% z koryta 0,540
Použití figury:
R45757211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3 - bez dodávky materiálu M3 2,390
B29 B29 2,700
B29 2.70 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - kamenný zához 80-200 kg ( z náplavu) 2,700
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 26,920
B30 B30 3,640
B30 "Celkem: "A30 3,640
B33 B33 8,600
B33 "Celkem: "A33 8,600
B34 B34 0,109
B34 "Mezisoučet: "A34 0,109
B35 B35 0,030
B35 0.03 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - úprava ŽB základu (pro osazení bednění) 0,030
Použití figury:
966051211
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
železového n
M3 16,030
B38 B38 3,000
B38 2*1.5 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - odříznutí betonu s lícem zdi u vyústění DN 400; 2 strany 3,000
Použití figury:
977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm M 8,000
B39 B39 173,400
B39 173.40 "F.4 tab vv SO 02 očištění tlakovou vodou 173,400
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 179,740
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B43 B43 0,225
B43 0.09*2.5 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - odříznutý beton pod vyústěním; objem * obj. hmotnost 0,225
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,331
B44 B44 40,075
B44 40.075 "bourání stávajícíh ŽB, hmotnost dle TOV pol.966051211 40,075
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 40,732
B5 B5 5,200
B5 5.20 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - 5.48 5,200
Použití figury:
132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 43,740
B6 B6 1,850
B6 "Celkem: "A6 1,850
B7 B7 0,540
B7 0.54 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - ŠTP podsyp - přesun materiálu z náplavu SO 03 0,540
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 2,390
B8 B8 2,700
B8 2.70 "F.4 SO 02 příčný klenbový práh km 0,660 - kamenný zához 80-200 kg - přesun materiálu z náplavu SO 03 2,700
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 26,920
C14 C14 49,220
C14 "Mezisoučet: "A14+B14 49,220
C22 C22 1,000
C22 1.00 "F.4 SO 02 doplnění kaverny betonovou výplní - bednění 1,000
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 132,010
C25 C25 2,390
C25 "Celkem: "A25+B25 2,390
C26 C26 0,390
C26 "Celkem: "A26+B26 0,390
C28 C28 2,390
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C28 "Celkem: "A28+B28 2,390
C29 C29 26,920
C29 "Celkem: "A29+B29 26,920
C34 C34 0,109
C34 "Celkem: "A34 0,109
C35 C35 16,030
C35 "Celkem: "A35+B35 16,030
C38 C38 8,000
C38 "Celkem: "A38+B38 8,000
C39 C39 2,700
C39 1.8*1.5 "F.4 SO 02 stávající vyústění DN 400 - očištění tlakovou vodou; výška zdi * délka 2,700
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 179,740
C43 C43 0,331
C43 "Celkem: "A43+B43 0,331
C44 C44 0,551
C44 0.551 "F.4 SO 02 podpírání konstrukce (v. 0,5-0,8), hmotnost dle TOV pol.975024231 0,551
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 40,732
C5 C5 43,740
C5 "Celkem: "A5+B5 43,740
C7 C7 2,390
C7 "Celkem: "A7+B7 2,390
C8 C8 26,920
C8 "Celkem: "A8+B8 26,920
D14 D14 -1,850
D14 -1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta -1,850
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 47,370
D22 D22 132,010
D22 "Celkem: "A22+B22+C22 132,010
D39 D39 179,740
D39 "Celkem: "A39+B39+C39 179,740
D44 D44 40,732
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D44 "Celkem: "A44+B44+C44 40,732
E14 E14 47,370
E14 "Celkem: "A14+B14+D14 47,370
SO 03 Náplavy ul. Příkrá (oprava)
A10 A10 16,290
A10 " "16.29 "16.29 16,290
A11 A11 112,870
A11 " "112.87 "naplavený kámen určený k odstranění 112,870
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870
A12 A12 14,280
A12 " "14.28 "F.4 tab vv SO 03 obnova kamenného opevnění břehu - doplnění kamene 14,280
A13 A13 38,550
A13 " "38.55 "F.4 tab vv SO 03 vyplnění výmolu 38,550
A14 A14 16,863
A14 " "16.863"F.4 SO 01 bourání brodu - kamenná dlažba tl. 0,25 m; hmotnost dle TOV pol.114203103 16,863
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 28,578
A2 A2 19,359
A2 " "71.7*0.15*1.8 "Ohumusování A2 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 19,359
A3 A3 16,000
A3 " "16.00 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 01 (750 m) 16,000
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 65,450
A4 A4 16,290
A4 " "16.29 "F.4 tab vv SO 03 16.29 16,290
A5 A5 61,790
A5 " "61.79 "F.4 tab vv SO 03 odstranění náplavu 61,790
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 118,550
A6 A6 112,870
A6 " "112.87 "naplavený kámen určený k odstranění 112,870
Použití figury:
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162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 47,420
A7 A7 1,270
A7 " "1.27 "F.4 tab vv SO 03 zpětný zásyp 1,270
A8 A8 71,700
A8 " "71.70 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm (svah) 71,700
Použití figury:
181411133 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 M2 71,700
A9 A9 71,700
A9 " "71.7 "Ohumusování A9 osetí tl. 150 mm 71,700
B11 B11 -38,550
B11 -38.55 "vyplnění výmolu -38,550
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870
B14 B14 11,715
B14 11.715 "F.4 SO 01 bourání brodu - beton. podklad tl. 0,15 m; hmotnost dle TOV pol.966045111 11,715
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 28,578
B3 B3 26,920
B3 26.92 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 02 (100 m) 26,920
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 65,450
B5 B5 19,500
B5 19.50 "F.4 SO 03 lokálně naplavený kámen 19,500
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 118,550
B6 B6 112,870
B6 "Mezisoučet: "A6 112,870
B8 B8 71,700
B8 "Celkem: "A8 71,700
C11 C11 74,320
C11 "Mezisoučet: "A11+B11 74,320
C13 C13 0,000
C13 "Celkem: "A13+B 0,000
C14 C14 28,578
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C14 "Celkem: "A14+B14 28,578
C3 C3 3,850
C3 3.85 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 04 (100 m) 3,850
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 65,450
C5 C5 31,580
C5 31.58 "F.4 SO 03 112.87 podél SO 06 31,580
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 118,550
C6 C6 -16,000
C6 -16.00 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 01 (750 m) -16,000
Použití figury:
162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 47,420
D11 D11 -16,000
D11 -16.00 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 01 (750 m) -16,000
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870
D3 D3 18,680
D3 18.68 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 06 (20 m) 18,680
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 65,450
D5 D5 112,870
D5 "Mezisoučet: "A5+B5+C5 112,870
D6 D6 -26,920
D6 -26.92 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 02 (100 m) -26,920
Použití figury:
162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 47,420
E11 E11 -26,920
E11 -26.92 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 02 (100 m) -26,920
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870
E3 E3 65,450
E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 65,450
E5 E5 5,680
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E5 5.68 "F.4 SO 03 odstranění volně uložených pozůstatků betonové konstrukce (PF 16) 5,680
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 118,550
E6 E6 -3,850
E6 -3.85 "F.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 04 (100 m) -3,850
Použití figury:
162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 47,420
F11 F11 -3,850
F11 -3.85 "F11.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 04 (100 m) -3,850
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870
F5 F5 118,550
F5 "Celkem: "A5+B5+C5+E5 118,550
F6 F6 -18,680
F6 -18.68 "F6.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 06 (20 m) -18,680
Použití figury:
162351144
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 47,420
G11 G11 -18,680
G11 -18.68 "F11.4 SO 03 využití naplaveného kamene - v SO 06 (20 m) -18,680
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,870
G6 G6 -65,450
G6 "Mezisoučet: "C6+D6+E6+F6 -65,450
H11 H11 -65,450
H11 "Mezisoučet: "D11+E11+F11+G11 -65,450
H6 H6 47,420
H6 "Celkem: "A6+C6+D6+E6+F6 47,420
I11 I11 8,870
I11 "Celkem: "A11+B11+D11+E11+F11+G11 8,870
SO 04 Dozdění lokálně poškozených konstrukcí v km 0,820-0,840 (oprava)
A1 A1 0,400
A1 " "0.40 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání dlažby 0,400
Použití figury:
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114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými
cementov
M3 0,480
A10 A10 4,350
A10 " "4.35 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - dozdění paty na MC 30 (žula) 4,350
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 5,880
A11 A11 0,300
A11 " "0.30 "F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - dozdění poruch při 6.02 (1 m2) 0,300
Použití figury:
R270210.1
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, jakékoli
M3 0,300
A12 A12 1,250
A12 " "1.25 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - Vyplnění výkopové rýhy betonem C25/30 XC4 XF3 S4 1,250
A13 A13 0,400
A13 " "0.08/0.2 "odbourání poškozené dlažby - dozdění při spárování dlažby (10 % plochy); objem / tl. 0,400
A14 A14 3,850
A14 " "3.85 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - záhozová pata 80-200 kg z náplavu 3,850
A15 A15 4,000
A15 " "4.00 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - obnova spárování dlažby 4,000
A16 A16 6,020
A16 " "6.02 "F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - 6.02 prahu 6,020
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 6,020
A17 A17 0,640
A17 " "0.64"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - Odbourání části prahu 0,640
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 0,940
A18 A18 0,800
A18 " "0.80 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání betonového lože 0,800
A19 A19 7,500
A19 " "1.5*5 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; výška * délka úseku 7,500
A2 A2 0,080
A2 " "0.08 "očištění uvolněných kamenů dlažby (při 6.02) 0,080
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 0,380
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A21 A21 6,020
A21 " "6.02 "6.02 - očištění tlakovou vodou 6,020
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 10,020
A22 A22 0,600
A22 " "4*0.15"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - kotvení prahu - nerez trn O 12 dl. 300 mm; počet * délka 0,600
A23 A23 4,000
A23 " "4"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - kotvení prahu - nerez trn O 12 dl. 300 mm 4,000
A24 A24 0,175
A24 " "0.175 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,175
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,175
A25 A25 0,175
A25 " "0.175 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,175
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,434
A3 A3 5,000
A3 " "5.00 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - 5 5,000
A4 A4 3,850
A4 " "3.85 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - kamenný zához - přesun materiálu z náplavu SO 03 3,850
A6 A6 5,000
A6 " "5 "5 podél paty 5,000
A8 A8 0,350
A8 " "0.35 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 0,350
A9 A9 3,500
A9 " "3.50 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - zhutnění základové spáry 3,500
B1 B1 0,080
B1 0.1*4.00*0.2 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - dozdění při spárování dlažby (10 % plochy); 10% * plocha * tl. 0,080
Použití figury:
114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými
cementov
M3 0,480
B10 B10 1,530
B10 1.53 "F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - dozdění prahu (žula) 1,530
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 5,880
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B11 B11 0,300
B11 "Celkem: "A11 0,300
B16 B16 6,020
B16 "Celkem: "A16 6,020
B17 B17 0,300
B17 0.3"dozdění příčného prahu - dozdění poruch při 6.02 (1 m2) 0,300
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 0,940
B2 B2 0,300
B2 0.3"dozdění příčného prahu - dozdění poruch při 6.02 (1 m2) 0,300
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 0,380
B21 B21 4,000
B21 4 "6.02 dlažby - očištění tlakovou vodou 4,000
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 10,020
B24 B24 0,175
B24 "Celkem: "A24 0,175
B25 B25 1,600
B25 0.64*2.5"F.4 SO 04 dozdění příčného prahu - Odbourání části prahu; objem * obj. hmotnost 1,600
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,434
C1 C1 0,480
C1 "Celkem: "A1+B1 0,480
C10 C10 5,880
C10 "Celkem: "A10+B10 5,880
C17 C17 0,940
C17 "Celkem: "A17+B17 0,940
C2 C2 0,380
C2 "Celkem: "A2+B2 0,380
C21 C21 10,020
C21 "Celkem: "A21+B21 10,020
C25 C25 1,760
C25 1.760 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání betonového lože; hmotnost dle TOV pol. 966041111 1,760
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Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,434
D25 D25 0,800
D25 0.40*2 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - odbourání dlažby; objem * obj. hmotnost 0,800
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,434
E25 E25 0,099
E25 0.099 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; hmotnost dle TOV pol.975024231 0,099
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,434
F25 F25 4,434
F25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25 4,434
SO 06 ŽB zeď s kamenným obkladem (oprava)
A10 A10 73,590
A10 " "73.59 "zpětný zásyp 73,590
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 93,500
A11 A11 63,250
A11 " "63.25 "Ohumusování A11 osetí tl. 150 mm 63,250
A12 A12 63,250
A12 " "63.25 "F.4 tab vv SO 06 Ohumusování A12 osetí tl. 150 mm 63,250
Použití figury:
181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 63,250
A13 A13 35,838
A13 " "19.91*1.8 "objem * obj. hmotnost 35,838
A15 A15 67,320
A15 " "67.32 "F.4 tab vv SO 06 Pažení výkopu 67,320
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 67,320
A16 A16 149,300
A16 " "149.3 "149.3 149,300
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 162,380
A17 A17 4,400
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A17 " "4.40 "F.4 tab vv SO 06 podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm 4,400
A18 A18 44,000
A18 " "44.00 "F.4 SO 06 zhutnění základové spáry 44,000
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 44,000
A2 A2 17,078
A2 " "63.25*0.15*1.8 "Ohumusování A2 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 17,078
A20 A20 8,000
A20 " "8.0 "F.4 SO 06 odvodnění rubu zdi - potrubí PE HD DN 80 á 3,0 m 8,000
A21 A21 22,000
A21 " "22.0 "F.4 SO 06 prostupy - PE DN 100 dl. 0,82 m á 1,0 m 22,000
A22 A22 2,100
A22 " "2.1" obnova kamenné zdi A22 obkladu 2,100
Použití figury:
321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a
M3 2,100
A23 A23 69,170
A23 " "69.17 "F.4 tab vv SO 06 ŽB zeď beton C30/37 XC4 XF3 XA1 69,170
A24 A24 160,600
A24 " "160.60 "F.4 tab vv SO 06 bednění 160,600
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 163,740
A26 A26 0,180
A26 " "179.6/1000 "D.14 tab. výztuže - R8 0,180
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,437
A27 A27 0,557
A27 " "557.0/1000 "D.14 tab. výztuže - R14 0,557
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 3,173
A28 A28 27,500
A28 " "27.50 "F.4 tab vv SO 06 kamenný obklad tl. 300 mm 27,500
A29 A29 37,400
A29 " "3.74/0.1 "F.4 tab vv SO 06 podkladní beton C12/15 tl. 100 mm; objem / tl. 37,400
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A3 A3 2,100
A3 " "2.1 "očištění kamenů ke zpětnému zdění 2,100
A30 A30 7,810
A30 " "7.81"F.4 tab vv SO 06 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16 7,810
A31 A31 18,680
A31 " "18.68 "F.4 tab vv SO 06 18.68 800-200 kg z náplavu 18,680
A32 A32 13,180
A32 " "13.18 "F.4 SO 06 dilatační spára - plocha 13,180
A33 A33 27,510
A33 " "27.51 "F.4 SO 06 dilatační spára - tmel 27,510
A34 A34 44,000
A34 " "2*22.00 "F.4 SO 06 dilatační spára - pracovní spára - 2x bentonit. pásek 44,000
A35 A35 1,500
A35 " "1.50 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - obnova kamenné zdi (v horní části) 1,500
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 8,710
A36 A36 66,100
A36 " "66.10 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi 66,100
A37 A37 0,900
A37 " "0.9*1 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - podepření zdi (v. 0,9 m) - (v dolní části); výška * délka 0,900
Použití figury:
975024151 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm M2 1,800
A39 A39 46,200
A39 " "264*0.175 "F.4 tab vv SO 06 kotvení obkladu - nerez trn O 12 dl. 350 mm (4 ks/m2); počet * dl. vrtu 46,200
A4 A4 149,300
A4 " "149.30 "F.4 tab vv SO 06 149.3 149,300
A40 A40 264,000
A40 " "264 "F.4 tab vv SO 06 kotvení obkladu - nerez trn O 12 dl. 350 mm (4 ks/m2) 264,000
A41 A41 16,525
A41 " "6.61*2.5 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi - ručně; objem * obj. hmotnost 16,525
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 208,239
A5 A5 14,930
A5 " "14.93 "F.4 tab vv SO 06 149.3 - ručně 14,930
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Použití figury:
132254101 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 14,930
A6 A6 147,180
A6 " "2*73.59 "zpětný zásyp - převoz na mezideponii A6 zpět 147,180
Použití figury:
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 147,180
A7 A7 18,680
A7 " "18.68" přesun materiálu z náplavu SO 03 18,680
A8 A8 73,590
A8 " "73.59 "zpětný zásyp - nakládání na mezideponii 73,590
B10 B10 73,590
B10 "Mezisoučet: "A10 73,590
B12 B12 63,250
B12 "Celkem: "A12 63,250
B15 B15 67,320
B15 "Celkem: "A15 67,320
B16 B16 14,930
B16 14.93 "149.3 podél zdí A16 pro práh 14,930
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 162,380
B18 B18 44,000
B18 "Celkem: "A18 44,000
B22 B22 2,100
B22 "Celkem: "A22 2,100
B24 B24 3,140
B24 3.14 "F.4 tab vv SO 06 dilatační spára - bednění 3,140
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 163,740
B26 B26 0,257
B26 256.6/1000 "D.14 tab. výztuže - R10 0,257
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,437
B27 B27 1,042
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B27 1042.3/1000 "D.14 tab. výztuže - R16 1,042
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 3,173
B35 B35 0,600
B35 2.00*0.3 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - obnova obkladu zdi (v dolní části); plocha * tl. 0,600
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 8,710
B37 B37 0,900
B37 0.9*1 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - podepření zdi (v. 0,9 m) - (v horní části); výška * délka 0,900
Použití figury:
975024151 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm M2 1,800
B41 B41 191,690
B41 191.690 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi; hmotnost dle TOV pol.966025112 191,690
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 208,239
B5 B5 14,930
B5 "Celkem: "A5 14,930
B6 B6 147,180
B6 "Celkem: "A6 147,180
C10 C10 19,910
C10 19.91 "F.6 tab vv SO 06 Zásyp nepropustnou zeminou 19,910
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 93,500
C16 C16 164,230
C16 "Mezisoučet: "A16+B16 164,230
C24 C24 163,740
C24 "Celkem: "A24+B24 163,740
C26 C26 0,437
C26 "Celkem: "A26+B26 0,437
C27 C27 1,574
C27 1574.1/1000 "D.14 tab. výztuže - R20 1,574
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 3,173
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C35 C35 2,100
C35 "Mezisoučet: "A35+B35 2,100
C37 C37 1,800
C37 "Celkem: "A37+B37 1,800
C41 C41 0,024
C41 0.024 "F.4 SO 06 navázání na stávající konstrukce - podepření zdi (v. 0,9 m); hmotnost dle TOV pol.975024231 0,024
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 208,239
D10 D10 19,910
D10 "Mezisoučet: "C10 19,910
D16 D16 -1,850
D16 -1.85 "F.4 tab vv SO 02 ŠTP podsyp - materiál z koryta -1,850
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 162,380
D27 D27 3,173
D27 "Celkem: "A27+B27+C27 3,173
D35 D35 6,610
D35 6.61 "F.4 tab vv SO 06 bourání stávající kamenné zdi - ručně 6,610
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 8,710
D41 D41 208,239
D41 "Celkem: "A41+B41+C41 208,239
E10 E10 93,500
E10 "Celkem: "A10+C10 93,500
E16 E16 162,380
E16 "Celkem: "A16+B16+D16 162,380
E35 E35 8,710
E35 "Celkem: "A35+B35+D35 8,710
SO 07 Přestavba stupně na skluz (investice)
A1 A1 0,212
A1 " "0.212 "očištění uvolněných kamenů (při 12.73) 0,212
A10 A10 0,212
A10 " "0.212 "předpoklad 10% plochy spárování zdi 0,212
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A11 A11 18,750
A11 " "18.75 "F.4 SO 07 skluz - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 150 mm 18,750
Použití figury:
457572114 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm M3 21,650
A12 A12 2,450
A12 " "2.45 "F.4 SO 07 skluz - dobetonování pod základovou spárou zdí skluzu 2,450
A13 A13 87,500
A13 " "87.50 "F.4 SO 07 skluz - kamenná rovnanina ds 600-800 (čedič) 87,500
Použití figury:
463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hmot
M3 101,010
A14 A14 3,850
A14 " "3.85 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - záhozová pata 80-200 kg z náplavu 3,850
A15 A15 7,070
A15 " "7.07 "F.4 SO 07 skluz - spárování LB (30%) 7,070
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 12,730
A16 A16 0,212
A16 " "0.1*(7.07*0.3) "F.4 SO 07 skluz - spárování LB (30%) - dozdění (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 0,212
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 1,022
A17 A17 7,500
A17 " "1.5*5 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; výška * délka úseku 7,500
A19 A19 12,730
A19 " "12.73 "12.73 - očištění tlakovou vodou 12,730
A2 A2 81,900
A2 " "81.90 "F.4 SO 07 skluz - 91.55 81,900
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 91,550
A20 A20 0,369
A20 " "0.369 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,369
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,369
A21 A21 0,369
A21 " "0.369 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,369
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Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,493
A3 A3 6,380
A3 " "6.38 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - 91.55 - miskovitý tvar skluzu 6,380
A4 A4 1,800
A4 " "1.80 "F.4 SO 07 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 1,800
A6 A6 91,550
A6 " "91.55 "91.55 91,550
A7 A7 6,380
A7 " "6.38 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - 91.55 - miskovitý tvar skluzu 6,380
A9 A9 1,860
A9 " "1.86 "F.4 SO 07 práh - dozdění prahu (žula) 1,860
B11 B11 2,900
B11 2.90 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - Štěrkopísčitý podsyp fr. 32-63 mm, tl. min. 150 mm 2,900
Použití figury:
457572114 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm M3 21,650
B13 B13 13,510
B13 13.51 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - kamenná rovnanina ds 600-800 (čedič) 13,510
Použití figury:
463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hmot
M3 101,010
B15 B15 5,660
B15 5.66 "F.4 SO 07 práh - 12.73 (střelka + 30% neporušené části stupně) 5,660
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 12,730
B16 B16 0,212
B16 "Mezisoučet: "A16 0,212
B2 B2 9,650
B2 9.65 "F.4 SO 07 opevnění pod spodním prahem - 91.55 9,650
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 91,550
B20 B20 0,369
B20 "Celkem: "A20 0,369
B21 B21 0,099
B21 0.099 "F.4 SO 04 odbourání poškozené dlažby - podepření (rozepření) konstrukce; hmotnost dle TOV pol.975024231 0,099
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Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,493
C11 C11 21,650
C11 "Celkem: "A11+B11 21,650
C13 C13 101,010
C13 "Celkem: "A13+B13 101,010
C15 C15 12,730
C15 "Celkem: "A15+B15 12,730
C16 C16 0,810
C16 0.81 "F.4 SO 07 práh - odbourání prahu (do tvaru střelky) 0,810
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 1,022
C2 C2 91,550
C2 "Celkem: "A2+B2 91,550
C21 C21 2,025
C21 0.81*2.5 "F.4 SO 07 práh - odbourání prahu (do tvaru střelky); objem * obj. hmotnost 2,025
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,493
D16 D16 1,022
D16 "Celkem: "A16+C16 1,022
D21 D21 2,493
D21 "Celkem: "A21+B21+C21 2,493
SO 08 Náplavy pod mostem ul. U Potoka (oprava)
A1 A1 16,500
A1 " "16.50"F.4 SO 08 lokálně naplavený kámen 16,500
A3 A3 16,500
A3 " "16.50"F.4 SO 08 uložení kamene do 38.55ů 16,500
SO 09 Dozdění poškozených konstrukcí v patě v km 1,080-1,140 (oprava)
A1 A1 0,836
A1 " "0.836 "očištění uvolněných kamenů (při 53.67) 0,836
A10 A10 1,200
A10 " "1.20 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - betonová předpata - trvale pružný tmel (mezi patou A10 zdí) 1,200
A11 A11 0,836
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A11 " "0.1*(27.87*0.3) "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - 53.67 (80%) - dozdění (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 0,836
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 8,226
A12 A12 25,800
A12 " "25.80 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - očištění tlakovou vodou 25,800
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 60,640
A13 A13 1,556
A13 " "1.556 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,556
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 1,556
A14 A14 1,556
A14 " "1.556 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 1,556
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 20,031
A2 A2 2,450
A2 " "2.45 "F.4 SO 09 dočasná hrázka - kamenná hrázka (ds 300) 2,450
A4 A4 6,450
A4 " "6.45 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 -dozdění předpaty (žula na MC 30) 6,450
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 7,000
A5 A5 0,836
A5 " "0.836 "předpoklad 10% plochy spárování zdi 0,836
A6 A6 0,360
A6 " "0.36 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - betonová předpata C25/30 XC4 XF3 S4 0,360
A7 A7 1,200
A7 " "1.20 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - betonová předpata - bednění 1,200
A9 A9 25,800
A9 " "25.80 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - 53.67 paty (100%) 25,800
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 53,670
B11 B11 0,836
B11 "Mezisoučet: "A11 0,836
B12 B12 34,840
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B12 34.84 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - očištění tlakovou vodou 34,840
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 60,640
B13 B13 1,556
B13 "Celkem: "A13 1,556
B14 B14 16,125
B14 6.45*2.5 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - odstranění uvolněných kamenů; objem * obj. hmotnost 16,125
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 20,031
B4 B4 0,550
B4 0.55 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - zděná předpata - žula na MC 30 0,550
Použití figury:
R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodání
M3 7,000
B9 B9 27,870
B9 27.87 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - 53.67 zdi (80%) 27,870
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 53,670
C11 C11 6,450
C11 6.45 "F.4 SO 09 km 1,059-1,102 - odstranění uvolněných kamenů 6,450
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 8,226
C12 C12 60,640
C12 "Celkem: "A12+B12 60,640
C14 C14 2,350
C14 0.94*2.5 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - odbourání zděné paty; objem * obj. hmotnost 2,350
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 20,031
C4 C4 7,000
C4 "Celkem: "A4+B4 7,000
C9 C9 53,670
C9 "Celkem: "A9+B9 53,670
D11 D11 0,940
D11 0.94 "F.4 SO 09 km km 1,124-1,138 - odbourání zděné paty 0,940
Použití figury:
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966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 8,226
D14 D14 20,031
D14 "Celkem: "A14+B14+C14 20,031
E11 E11 7,390
E11 "Mezisoučet: "C11+D11 7,390
F11 F11 8,226
F11 "Celkem: "A11+C11+D11 8,226
SO 10 Kácení (oprava)
A1 A1 1,000
A1 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen javoru 1,000
A2 A2 1,000
A2 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen olše 1,000
A3 A3 1,000
A3 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen javoru 1,000
A4 A4 1,000
A4 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen olše 1,000
A5 A5 1,000
A5 " "1 "B.1.j kácení dřevin - trojkmen javoru 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Metodika pro zpracování
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Položka typu M
Položka typu OST
Položka typu PSV
Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Inženýrský objekt
Položka typu HSV
Provozní soubor
Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Soupis prací
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 3 219 998,94
0,00
SoD730091
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
2 661 156,15
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 661 156,15 558 842,79
15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD730091
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
478 500,00 578 985,00 STA
3 219 998,94
11 325,00
51 571,79
9. 2. 2024
13 703,25
83 800,33
378 221,22
45 379,72
Cena s DPH [CZK]
335 294,01
62 401,87
819 983,95
186 023,52
186 854,72
529 351,34
69 256,47
37 503,90
Cena bez DPH [CZK]
437 480,45
154 425,39
677 672,69
277 102,49
153 738,45
312 579,52
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
VON Vedlejší a ostatní náklady
2 661 156,15
SO 08
SO 09
SO 10
SO 07
Popis
Náplavy Jílové km 1,278-1,481
Náplavy Jílové km 1,513-1,654
Lokální opravy ul. Za Továrnou
Odstranění náplavu ul. Za Stadionem
Lokální opravy poškozených konstrukcí u stadionu
Odstranění náplavu ul. U Potoka
Lokální opravy ul. Nábřežní
Kácení a mýcení porostů
Lokální opravy Martiněves
Náplavy Martiněves
Kód
SO 04
SO 05
SO 01
SO 06
SO 03
SO 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 154 425,39
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 425,39 21,00% 32 429,33
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 186 854,72
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 01 - Náplavy Martiněves
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 154 425,39
1 - Zemní práce 77 578,75
2 - Zakládání 918,84
4 - Vodorovné konstrukce 74 515,86
997 - Přesun sutě 270,60
998 - Přesun hmot 1 141,34
SO 01 - Náplavy Martiněves
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 154 425,39
D 1 Zemní práce 77 578,75
1 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 2,340 154,00 360,36 CS ÚRS 2023 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203104
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.8, kámen bude použit zpět
VV A1 " "2.34 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - rozebrání kamenné rovnaniny 2,340
VV B1 "Celkem: "A1 2,340
2 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
M3 2,340 213,00 498,42 CS ÚRS 2023 02
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201
3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 4,760 87,00 414,12 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
VV A3 " "4.76 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - výkop 4,760
VV B3 "Celkem: "A3 4,760
4 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 53,400 764,00 40 797,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.1, D.5 řez E - přesunutí kamene z náplavu k patě PB
VV A4 " "3.4+4+46 "D.3.1 - SO 01 vzor. řez E - kámen z náplavu 53,400
VV B4 "Celkem: "A4 53,400
5 K 131212532
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
M3 8,170 660,00 5 392,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212532
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop pro naplavené kameny (cca 1/3 objemu) - materiál bude použit k prosypání a vyplnění rýhy podél kamenů - viz
D.4 řez A
VV A5 " "8.17 "F.4 SO 01 výkop pro naplavené kameny (štěrk) 8,170
VV B5 "Celkem: "A5 8,170
6 K 131412532
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
M3 24,750 937,00 23 190,75 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131412532
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop naplavených kamenů, vč. přemístění do štěrkové části dna - viz D.4 řez A
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 01 - Náplavy Martiněves
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A6 " "24.75 "F.4 SO 01 naplavené kameny - výkop 24,750
VV B6 "Celkem: "A6 24,750
7 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 53,400 29,00 1 548,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - D.3.1, D.5 řez E - přesun materiálu do míst výmolů
VV A7 " "3.4+4+46 "D.3.1 - SO 01 vzor. řez E - kámen z náplavu 53,400
VV B7 "Celkem: "A7 53,400
8 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 4,190 49,00 205,31 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doprava kamene z SO 03
VV A8 " "4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů 4,190
VV B8 "Celkem: "A8 4,190
9 K 174211101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 8,170 71,00 580,07 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174211101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prosypání a vyplnění rýhy podél nově zapuštěných kamenů (z náplavu) ve štěrkové části dna - materiálu z výkopu ve
štěrcích - viz D.4 řez A
VV A9 " "8.17 "F.4 SO 01 zpětný zásyp (štěrk) 8,170
VV B9 "Celkem: "A9 8,170
10 K AGR 02.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 6,480 270,00 1 749,60 R položka
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a
kámen uložen do výmolu - viz D.14
VV A10 " "0.8*0.3*(2*8.5+10) "D.3.1 dočasná hrázka SO 01 - 3 ks; šířka * výška * délka hrázek 6,480
VV B10 "Celkem: "A10 6,480
11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 4,760 597,00 2 841,72 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A11 " "4.76 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - výkop 4,760
VV B11 "Celkem: "A11 4,760
D 2 Zakládání 918,84
12 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 0,620 1 482,00 918,84 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.8
VV A12 " "0.62 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. min. 100 mm 0,620
VV B12 "Celkem: "A12 0,620
D 4 Vodorovné konstrukce 74 515,86
13 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 3,740 2 966,00 11 092,84 CS ÚRS 2023 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452218010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby, ds 800 mm, pokládaný na štět - viz D.8
VV A13 " "3.74 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - práh - LK na štět ds 800 mm 3,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B13 "Celkem: "A13 3,740
14 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 57,590 137,00 7 889,83 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu - viz D.3.1 a D.5 řez E - vč. urovnání dna a vytvoření úkrytů pro živočichy - materiál pro příčný práh -
dovoz z SO 03
VV A15 " "3.4+4+46 "D.3.1 - SO 01 vzor. řez E - kámen z náplavu - záhozová předpata 53,400
VV B15 4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů (dovoz z SO 03) 4,190
VV C15 "Celkem: "A15+B15 57,590
15 K R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 2,340 2 016,00 4 717,44 R položka
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova původní kamenné rovnaniny u prahu, využití původního kamene - viz D.7
VV A16 " "2.34 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - obnova kamenné rovnaniny 2,340
VV B16 "Celkem: "A16 2,340
16 K R4632121 Uložení kamenů do dna (zapuštění), hmotnost do 200 kg, použití naplaveného kamene z koryta M3 24,750 2 016,00 49 896,00 R položka
PP Uložení kamenů do dna (zapuštění), hmotnost do 200 kg, použití naplaveného kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zapuštění naplavených kamenů ve štěrkové části dna - viz D.4 řez A
VV A17 " "24.75 "F.4 SO 01 naplavené kameny - uložení 24,750
VV B17 "Celkem: "A17 24,750
17 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 0,250 3 679,00 919,75 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.8
VV A14 " "0.25 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - odbourání předpaty 0,250
VV B14 "Celkem: "A14 0,250
D 997 Přesun sutě 270,60
18 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,550 492,00 270,60 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A18 " "0.550 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - odbourání předpaty, hmotnost dle TOV pol.96604111 0,550
VV B18 "Celkem: "A18 0,550
D 998 Přesun hmot 1 141,34
19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 9,755 117,00 1 141,34 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 312 579,52
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 579,52 21,00% 65 641,70
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 378 221,22
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 02 - Lokální opravy Martiněves
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 312 579,52
1 - Zemní práce 50 894,80
2 - Zakládání 17 059,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 431,52
4 - Vodorovné konstrukce 97 385,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 829,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 507,13
997 - Přesun sutě 6 889,26
998 - Přesun hmot 6 582,19
SO 02 - Lokální opravy Martiněves
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 312 579,52
D 1 Zemní práce 50 894,80
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 0,206 394,00 81,16 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H
2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 36,830 216,00 7 955,28 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití do záhozu u předpaty - viz D.5 řez B, D, práh viz D.7
VV A2 " "14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop celkem 14,420
VV B2 22.41 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - výkop - 100% výkopu kámen (předpoklad) 22,410
VV C2 "Celkem: "A2+B2 36,830
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 29,620 764,00 22 629,68 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - část výkopu ŽB prahu a náplav v řezu D - viz D.7 a D.5 řez D - veškěrý kámen bude využit zpět do kaverny v řezu D
VV A3 " "0.5*14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop - 50% výkopu kámen (předpoklad) 7,210
VV B3 22.41 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - výkop - 100% výkopu kámen (předpoklad) 22,410
VV C3 "Celkem: "A3+B3 29,620
4 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 1,750 660,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez C
VV A4 " "1.75 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - vyčištění výmolu 1,750
VV B4 "Celkem: "A4 1,750
5 K 132212332
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
M3 10,090 344,00 3 470,96 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212332
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi a pro příčný práh - viz D.5 řez B, D.7 - materiál bude částečně použit do vyplnění výmolu
ve dně (řez C), zbytek na skládku
VV A5 " "2.88 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - výkop 2,880
VV B5 0.5*14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop - 50% drobnější materiál (předpoklad) 7,210
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VV C5 "Celkem: "A5+B5 10,090
6 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 3,500 27,00 94,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkovitý materiál z výkopu (výkop z řezu B a část výkopu z příčného prahu) - viz D.5 řez B, C a D.7
VV A6 " "3.50 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu 3,500
VV B6 "Celkem: "A6 3,500
7 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 28,640 36,00 1 031,04 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z náplavů (řez D a část výkopu příčného prahu) k zasypání výmolů náplavem, viz D.5 řez D
VV A7 " "25.89 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - přesunutí náplavu k předpatě 25,890
VV B7 2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B7 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) - dovoz z výkopu ŽB prahu 2,750
VV C7 "Celkem: "A7+B7 28,640
8 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 12,630 49,00 618,87 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z náplavů (SO 03 - do 500 m) k záhozu podél prahu, viz D.7
VV A8 " "12.63 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 12,630
VV B8 "Celkem: "A8 12,630
9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 3,500 71,00 248,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkovitý materiál z výkopu (výkop z řezu B a část výkopu z příčného prahu) - viz D.5 řez B, C a D.7
VV A9 " "3.50 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu 3,500
VV B9 "Celkem: "A9 3,500
10 K AGR 01.2 Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování) KPL 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,4 m, dl. cca 70 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící
části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 8,340 597,00 4 978,98 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
12 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 0,975 647,00 630,83 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A12 " "0.5*14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop - 50% výkopu kámen (předpoklad) 7,210
VV B12 22.405 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - výkop - 100% výkopu kámen (předpoklad) 22,405
VV C12 "Mezisoučet: "A12+B12 29,615
VV D12 -25.89 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D12 (PB) - přesunutí náplavu k předpatě -25,890
VV E12 -2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B12 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) -2,750
VV F12 "Mezisoučet: "D12+E12 -28,640
VV G12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12 0,975
D 2 Zakládání 17 059,76
13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 8,030 1 482,00 11 900,46 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez B, D.7
VV A13 " "2.00*0.1 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. min. 100 mm; plocha * tl. 0,200
VV B13 7.83 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - Podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm 7,830
VV C13 "Celkem: "A13+B13 8,030
14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 26,550 6,00 159,30 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod předpatou a příčnými prahy) - viz D.5 řez B, D, D.7
VV A14 " "2.00 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - zhutnění základové spáry 2,000
VV B14 16.72 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - zhutnění základové spáry 16,720
VV C14 7.83 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zhutnění základové spáry 7,830
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 26,550
15 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 431,52
16 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,206 7 346,00 1 513,28 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.5 řez H - předpoklad 10 % spárované plochy
17 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 5,830 4 450,00 25 943,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.5 řez B, D
VV A17 " "2.08 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - Betonová předpata C30/37 XF3 S4 2,080
VV B17 3.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - Betonová předpata C30/37 XF3 S4 3,750
VV C17 "Celkem: "A17+B17 5,830
18 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 3,660 4 450,00 16 287,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.7
VV A18 " "3.66 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - Železobeton C30/37 XC4 XF3 3,660
VV B18 "Celkem: "A18 3,660
19 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 24,620 733,00 18 046,46 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.5 řez B, D - příčný práh - viz D.7
VV A19 " "4.62 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - Betonová předpata - bednění 4,620
VV B19 7.80 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - Betonová předpata - bednění 7,800
VV C19 12.20 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - Železobeton - bednění 12,200
VV D19 "Celkem: "A19+B19+C19 24,620
20 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 24,620 184,00 4 530,08 CS ÚRS 2023 02
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
21 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,029 50 400,00 1 461,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.7
VV A21 " "28.6/1000" D.7 tabulka výztuže SO 02 - hmotnost oceli do R8 0,029
VV B21 "Celkem: "A21 0,029
22 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,107 52 800,00 5 649,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/150/150 mm, viz D.7
VV A22 " "107.0/1000" D.7 tabulka výztuže SO 02 - hmotnost kari sítí 0,107
VV B22 "Celkem: "A22 0,107
D 4 Vodorovné konstrukce 97 385,51
23 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 16,720 341,00 5 701,52 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15 X0
VV A23 " "16.72 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 16,720
VV B23 "Celkem: "A23 16,720
24 K 451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm M2 35,000 747,00 26 145,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317123
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez C
VV A24 " "35.00 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 35,000
VV B24 "Celkem: "A24 35,000
25 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 35,000 1 711,00 59 885,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), spárování MC30 - viz D.5 řez C
VV A25 " "35.00 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 35,000
VV B25 "Celkem: "A25 35,000
26 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 41,270 137,00 5 653,99 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu a 2,75 m3 a 12,63 m3 z SO 03 (přesun započítán v SO 02) - viz D.5 řez B, D a D.7 - vč. urovnání
dna
VV A26 " "25.89 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - přesunutí náplavu k předpatě 25,890
VV B26 2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B26 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) - dovoz z SO 03 2,750
VV C26 12.63 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 12,630
VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 41,270
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 829,35
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27 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 6,850 851,00 5 829,35 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.5 řez H - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A27 " "5*0.5 "D.2 SO 02 přespárování PB - vzorový řez H; délka * výška 2,500
VV B27 14.5*0.3 "D.2 SO 02 přespárování LB - vzorový řez H; délka * výška 4,350
VV C27 "Celkem: "A27+B27 6,850
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 507,13
28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1,280 217,00 277,76 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.
VV A28 " "1.28 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - dilatační spára - plocha 1,280
VV B28 "Celkem: "A28 1,280
29 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 3,200 471,00 1 507,20 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.
VV A29 " "3.20 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - dilatační spára - PVC pás 3,200
VV B29 "Celkem: "A29 3,200
30 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 6,400 239,00 1 529,60 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.
VV A30 " "6.40 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - dilatační spára - délka 6,400
VV B30 "Celkem: "A30 6,400
31 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 6,850 118,00 808,30 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.5 řez H
32 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm M 1,400 195,00 273,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonáž prahu na 2 etapy - těsnění pracovní spáry - viz D.9, D.12 a TZ
VV A32 " "1.40 "D.7 příčný ŽB práh (km 0,320) - těsnění pracovní spáry 1,400
VV B32 "Celkem: "A32 1,400
33 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 3,356 1 665,00 5 587,74 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen v místě spárování bude použit zpět - viz D.5 řez H - kámen z odbourané dlažby (viz D.5 řez C) bude zlikvidován
dle platné legisltivy
VV A33 " "0.1*5*0.5*0.3 "D.2 SO 02 přespárování PB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování; 10 % * délka * výška * tl. 0,075
VV B33 0.1*14.5*0.3*0.3 "D.2 SO 02 přespárování LB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování; 10 % * délka * výška * tl. 0,131
VV C33 "Mezisoučet: "A33+B33 0,206
VV D33 3.15 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C33 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 3,150
VV E33 "Celkem: "A33+B33+D33 3,356
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34 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 2,100 3 679,00 7 725,90 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton. lože z odbourané dlažby (viz D.5 řez C) bude zlikvidováno dle platné legisltivy
VV A34 " "2.10 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 2,100
VV B34 "Celkem: "A34 2,100
35 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 9,185 2 380,00 21 860,30 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - při dozdívání konstrukce u úrovně dna bude provedeno podepření horní části konstrukce např. dřevěnou kulatinou pr.
200 mm - viz D.5 řez H - stávající převislá konstrukce u předpaty bude průběžně podpírána dřevěnými trámy - viz TZ
VV A35 " "0.1*5*0.5 "D.2 SO 02 přespárování PB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování - podepření; 10 % * délka * výška 0,250
VV B35 0.1*14.5*0.3 "D.2 SO 02 přespárování LB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování - podepření; 10 % * délka * výška 0,435
VV C35 "Mezisoučet: "A35+B35 0,685
VV D35 5.00*0.8 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B35 (LB) - podepření konstrukce; délka * výška 4,000
VV E35 15.00*0.3 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D35 (PB) - podepření konstrukce; délka * výška 4,500
VV F35 "Mezisoučet: "D35+E35 8,500
VV G35 "Celkem: "A35+B35+D35+E35 9,185
36 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 9,185 270,00 2 479,95 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
37 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 21,170 114,00 2 413,38 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.5 řez H a očištění stávajícíh konstrukcí před
betonáží - viz D.5 řez B, D a D.7
38 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
12 mm
M 1,800 4 430,00 7 974,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.7
VV A38 " "(2*3)*0.3 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 1,800
VV B38 "Celkem: "A38 1,800
39 K M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 6,000 345,00 2 070,00 R položka
PP Nerez trn R12 dl. 0,30 m
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.7
VV A39 " "(2*3) "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - trny nerez R12 dl. 600 mm 6,000
VV B39 "Celkem: "A39 6,000
D 997 Přesun sutě 6 889,26
40 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,201 114,00 22,91 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A40 " "0.199 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,199
VV B40 0.002 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,002
VV C40 "Celkem: "A40+B40 0,201
41 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 13,956 492,00 6 866,35 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A41 " "0.199 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,199
VV B41 0.002 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,002
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VV C41
3.15*2.9 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C41 - odbourání části dlažby tl. 300 mm; objem * obj. hmotnost dle TOV
pol.966021112
9,135
VV D41 4.620 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C41 - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm; hmotnost dle TOV pol. 966041111 4,620
VV E41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41 13,956
D 998 Přesun hmot 6 582,19
42 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 56,258 117,00 6 582,19 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 437 480,45
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 437 480,45 21,00% 91 870,89
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 529 351,34
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 03 - Odstranění náplavu ul. U Potoka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 437 480,45
1 - Zemní práce 405 951,46
4 - Vodorovné konstrukce 30 240,00
998 - Přesun hmot 1 288,99
SO 03 - Odstranění náplavu ul. U Potoka
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 437 480,45
D 1 Zemní práce 405 951,46
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 24,700 216,00 5 335,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití (chybějící kámen k zásypu) v SO 01 a SO 02 - viz D.5 řez B a prahy D.7 - třídění kamene do
záhozu
VV A1 " "4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů - dovoz z SO 03 4,190
VV B1 2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B1 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) - dovoz z SO 03 2,750
VV C1 2.76 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 2,760
VV D1 15.00 "D1.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
VV E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 24,700
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 185,550 87,00 16 142,85 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.2, D.5 řez F
VV A2 " "0.5*(12.7+80.5+277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 185,550
VV B2 "Celkem: "A2 185,550
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 185,550 764,00 141 760,20 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.2, D.5 řez F
VV A3 " "0.5*(12.7+80.5+277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 185,550
VV B3 "Celkem: "A3 185,550
4 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 138,950 34,00 4 724,30 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun náplavu (z úseku mezi PF 6 a PF16) korytem ke sjezdu - přeložení na nákladní auto
VV A4 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26) 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 138,950
VV B4 "Celkem: "A4 138,950
5 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 15,000 29,00 435,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
VV A5 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 03 - Odstranění náplavu ul. U Potoka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B5 "Celkem: "A5 15,000
6 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 138,950 36,00 5 002,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun náplavu (z úseku mezi PF 6 a PF16) korytem ke sjezdu - přeložení na nákladní auto
VV A6 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26); 50% výkopu kámen (předpoklad) 138,950
VV B6 "Celkem: "A6 138,950
7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 46,600 37,00 1 724,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun náplavu (z úseku mezi PF 16 a PF26) korytem ke sjezdu - přeložení na nákladní auto
VV A7 " "0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 46,600
VV B7 "Celkem: "A7 46,600
8 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 39,650 49,00 1 942,85 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun náplavu (z úseku mezi PF 16 a PF26) korytem ke sjezdu - přeložení na nákladní aut - ponížení o materiál
využitý SO 01 a SO 02
VV A8 " "0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu kámen (předpoklad) 46,600
VV B8 "Mezisoučet: "A8 46,600
VV C8 -4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů - dovoz z SO 03 -4,190
VV D8 -2.76 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 -2,760
VV E8 "Mezisoučet: "C8+D8 -6,950
VV F8 "Celkem: "A8+C8+D8 39,650
9 K AGR 02.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 2,400 270,00 648,00 R položka
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a
kámen uložen do výmolu - viz D.14
VV A9 " "0.8*0.3*10 "D.3.2 dočasná hrázka SO 03 (u přítoku); šířka * výška * délka hrázky 2,400
VV B9 "Celkem: "A9 2,400
10 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 185,550 597,00 110 773,35 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A10 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26) 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 138,950
VV B10 0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 46,600
VV C10 "Celkem: "A10+B10 185,550
11 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,730 647,00 99 463,31 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A11 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26); 50% výkopu kámen (předpoklad) 138,950
VV B11 0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu kámen (předpoklad) 46,600
VV C11 "Mezisoučet: "A11+B11 185,550
VV D11 -4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů - dovoz z SO 03 -4,190
VV E11 -12.63 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 -12,630
VV F11 -15.00 "D11.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu -15,000
VV G11 "Mezisoučet: "D11+E11+F11 -31,820
VV H11 "Celkem: "A11+B11+D11+E11+F11 153,730
12 K R29121102.3 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 6 m, š. 3,0 m - částečné přihrnutí materiálu
ve dně, vyztužení geomříží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 30 240,00
13 K R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 15,000 2 016,00 30 240,00 R položka
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doplnění kamenné rovnaniny, využití kamene z náplavu - viz D.5 řez F
VV A13 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
VV B13 "Celkem: "A13 15,000
D 998 Přesun hmot 1 288,99
14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 11,017 117,00 1 288,99 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 51 571,79
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 571,79 21,00% 10 830,08
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 62 401,87
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 04 - Lokální opravy poškozených konstrukcí u stadionu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 51 571,79
1 - Zemní práce 8 413,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 324,70
4 - Vodorovné konstrukce 4 838,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 957,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 205,75
997 - Přesun sutě 1 408,35
998 - Přesun hmot 1 423,89
SO 04 - Lokální opravy poškozených konstrukcí u stadionu
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 51 571,79
D 1 Zemní práce 8 413,70
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 1,050 394,00 413,70 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H
2 K AGR 01.4 Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování) KPL 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélné hrázky š. 1 m, v. 0,4 m, dl. cca 21 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro
zajištění nepropustnosti - jímkování v místě přespárování a dozdění konstrukce - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a
odstranění
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 324,70
3 K 321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,900 7 346,00 6 611,40 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přezdění v místě vyústění krytého profilu, dodání nového kamene - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), na MC 30 -
viz D.3.2, TZ
4 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 1,050 7 346,00 7 713,30 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.3.2, D.5 řez H - předpoklad 50 % spárované plochy
D 4 Vodorovné konstrukce 4 838,40
5 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot
M3 2,400 2 016,00 4 838,40 CS ÚRS 2023 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.2 km 0,735, kámen vhodný pro vodní stavby ds 700 mm (čedič)
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 04 - Lokální opravy poškozených konstrukcí u stadionu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A5 " "6*0.4 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně na přítoku; plocha * prům. tl. 2,400
VV B5 "Celkem: "A5 2,400
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 957,00
6 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 7,000 851,00 5 957,00 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.2, D.4, D.5 řez H - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A6 " "(2.5+2.5)*1 "D.2 SO 03 přespárování PB (PF 15); délka * výška 5,000
VV B6 2 "D.2 SO 03 přespárování LB (PF 25) 2,000
VV C6 "Celkem: "A6+B6 7,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 205,75
7 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 7,000 118,00 826,00 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.5 řez H
8 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 1,950 1 665,00 3 246,75 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen v místě spárování bude použit zpět - viz D.5 řez H - kámen z přezdění na LB u vyústění bude zlikvidován dle
platné legisltivy
VV A8 " "0.5*(2.5+2.5)*1*0.3 "D.2 SO 03 přespárování PB (PF 15) - dozdění 50% při spárování; 50 % * délka * výška * tl. 0,750
VV B8 0.5*2*0.3 "D.2 SO 03 přespárování LB (PF 25) dozdění 10% při spárování; 50 % * délka * výška * tl. 0,300
VV C8 "Mezisoučet: "A8+B8 1,050
VV D8 3*0.3 "D8.2 SO 03 přezdění LB (PF 25); plocha * tl. 0,900
VV E8 "Mezisoučet: "D8 0,900
VV F8 "Celkem: "A8+B8+D8 1,950
9 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 3,900 2 380,00 9 282,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - při dozdívání konstrukce u úrovně dna bude provedeno podepření horní části konstrukce např. dřevěnou kulatinou pr.
200 mm - viz D.5 řez H
VV A9 " "0.5*(2.5+2.5)*1 "D.2 SO 03 přespárování PB (PF 15) - dozdění 50% při spárování - podepření; 50 % * délka * výška 2,500
VV B9 0.5*1 "D.2 SO 03 přespárování LB (PF 25) dozdění 10% při spárování - podepření; 50 % * délka * výška 0,500
VV C9 3*0.3 "D.2 SO 03 přezdění LB (PF 25) - podepření; plocha 0,900
VV D9 "Celkem: "A9+B9+C9 3,900
10 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 3,900 270,00 1 053,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
11 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 7,000 114,00 798,00 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.5 řez H
D 997 Přesun sutě 1 408,35
12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,205 114,00 23,37 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A12 " "0.203 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,203
VV B12 0.002 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,002
VV C12 "Celkem: "A12+B12 0,205
13 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,815 492,00 1 384,98 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 1 423,89
14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 12,170 117,00 1 423,89 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 153 738,45
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 738,45 21,00% 32 285,07
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 186 023,52
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 05 - Odstranění náplavu ul. Za Stadionem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 153 738,45
1 - Zemní práce 113 708,75
4 - Vodorovné konstrukce 31 719,60
767 - Konstrukce zámečnické 8 310,10
SO 05 - Odstranění náplavu ul. Za Stadionem
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 153 738,45
D 1 Zemní práce 113 708,75
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 25,800 216,00 5 572,80 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití (chybějící kámen k zásypu) v SO 01 a SO 02 - viz D.5 řez B a prahy D.7
VV A1 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
VV B1 10.8 "D.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu 10,800
VV C1 "Celkem: "A1+B1 25,800
2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 53,000 87,00 4 611,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.2, D.5 řez F - část materiálu bude odvezena do zasypání výmolů ve dně v SO 06 (doprava v SO 06)
VV A2 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 53,000
VV B2 "Celkem: "A2 53,000
3 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 53,000 764,00 40 492,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.2, D.5 řez F
VV A3 " "0.5*(70.0+36.0) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 53,000
VV B3 "Celkem: "A3 53,000
4 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 25,800 29,00 748,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
VV A4 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
VV B4 10.8 "D.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce - kámen z náplavu 10,800
VV C4 "Celkem: "A4+B4 25,800
5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 53,000 151,00 8 003,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - překládání na břehu na mechanizaci (těžba náplavu z koryta) - viz C.2
VV A5 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 53,000
VV B5 "Celkem: "A5 53,000
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 05 - Odstranění náplavu ul. Za Stadionem
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6 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 27,200 203,00 5 521,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - překládání na břehu na mechanizaci (těžba náplavu z koryta) - viz C.2
VV A6 " "0.5*(70.0+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 53,000
VV B6 "Mezisoučet: "A6 53,000
VV C6 -15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu -15,000
VV D6 -10.8 "D6.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu -10,800
VV E6 "Mezisoučet: "C6+D6 -25,800
VV F6 "Celkem: "A6+C6+D6 27,200
7 K AGR 02.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 5,520 70,00 386,40 R položka
PP Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene z náplavu, ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 20 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a
kámen uložen do výmolu - viz D.14
VV A7 " "0.8*0.3*(10+13) "D.3.2 dočasná hrázka SO 05 - 2 ks; šířka * výška * délka hrázek 5,520
VV B7 "Celkem: "A7 5,520
8 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 51,550 597,00 30 775,35 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A8 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 53,000
VV B8 "Mezisoučet: "A8 53,000
VV C8 -0.57 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C8 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) -0,570
VV D8 -0.88 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D8.9 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) -0,880
VV E8 "Mezisoučet: "C8+D8 -1,450
VV F8 "Celkem: "A8+C8+D8 51,550
9 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 27,200 647,00 17 598,40 R položka
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A9 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 53,000
VV B9 "Mezisoučet: "A9 53,000
VV C9 -15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu -15,000
VV D9 -10.8 "D9.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu -10,800
VV E9 "Mezisoučet: "C9+D9 -25,800
VV F9 "Celkem: "A9+C9+D9 27,200
D 4 Vodorovné konstrukce 31 719,60
10 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 10,800 137,00 1 479,60 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu - viz D.3.2, D.5 řez F - úsek PF 27 - PF29, PF 31 - vč. urovnání dna
VV A10 " "10.8 "D.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu 10,800
VV B10 "Celkem: "A10 10,800
11 K R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 15,000 2 016,00 30 240,00 R položka
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doplnění kamenné rovnaniny, využití kamene z náplavu - viz D.5 řez F
VV A11 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
VV B11 "Celkem: "A11 15,000
D 767 Konstrukce zámečnické 8 310,10
12 K 767161833 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 2,000 149,00 298,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161833
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zábradlí bude odříznuto, upraveno (odnímatelné) a osazeno zpět - viz D.11
VV A12 " "2.0 "C.2.2 demontáž části zábradlí - odříznutí v úrovni koruny 2,000
VV B12 "Celkem: "A12 2,000
13 K R7679951 Zpětná montáž demontované části ocelového zábradlí, vč. kotevních prvků KPL 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka
PP Zpětná montáž demontované části ocelového zábradlí, vč. kotevních prvků
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpětné osazení části zábradlí dl. 2,0 m v podobě snímatelného zábradlí: - čep - ocelový svařovaný uzavřený profil 80x3
mm dl. 700 mm - navařen do trubky v koruně - 2 ks - na čep bude nasunuto zábradlí, vč. prokotvení šroubem M12 (2x2 ks) - navaření
kruhových ok pro možnost osazení zámku - vč. materiálu - viz D.11
VV A14 " "1 "F.4 SO 03 zpětná montáž zábradlí; hmotnost demontované části 1,000
VV B14 "Celkem: "A14 1,000
14 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,013 931,00 12,10 CS ÚRS 2023 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 677 672,69
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 677 672,69 21,00% 142 311,26
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 819 983,95
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 06 - Lokální opravy ul. Za Továrnou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 677 672,69
1 - Zemní práce 21 347,50
2 - Zakládání 13 128,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce 139 473,24
4 - Vodorovné konstrukce 127 938,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 692,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 311,56
997 - Přesun sutě 36 159,44
998 - Přesun hmot 8 620,79
SO 06 - Lokální opravy ul. Za Továrnou
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 677 672,69
D 1 Zemní práce 21 347,50
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 1,891 394,00 745,05 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H, D.8
2 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 1,600 660,00 1 056,00 CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez C, D.9
VV A2 " "0.29 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - vyčištění výmolu 0,290
VV B2 1.31 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - vyčištění výmolu 1,310
VV C2 "Celkem: "A2+B2 1,600
3 K 132212332
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
M3 3,650 344,00 1 255,60 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212332
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop ručně - podél paty zdi - viz D.8
VV A3 " "3.65 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - výkop 3,650
VV B3 "Celkem: "A3 3,650
4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1,450 37,00 53,65 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkovitý materiál z výkopu v SO 05 - viz D.5 řez C a D.9
VV A4 " "0.57 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,570
VV B4 0.88 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,880
VV C4 "Celkem: "A4+B4 1,450
5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 1,450 71,00 102,95 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkovitý materiál z výkopu (výkop z řezu B a část výkopu z příčného prahu) - viz D.5 řez B, C a D.7
VV A5 " "0.57 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,570
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 06 - Lokální opravy ul. Za Továrnou
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VV B5 0.88 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,880
VV C5 "Celkem: "A5+B5 1,450
6 K AGR 01.6 Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování) KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,4 m, dl. cca 50 m (předpata) a příčné hrázky ve dně š. 1,0 , dl. cca 46
m (lokální oprava dna a spárování na LB pod mostem): naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti -
vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
7 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 5,250 597,00 3 134,25 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 2 Zakládání 13 128,30
8 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 3,650 1 482,00 5 409,30 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.8
VV A8
" "36.50*0.1 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. min. 100 mm; plocha
* tl.
3,650
VV B8 "Celkem: "A8 3,650
9 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 36,500 6,00 219,00 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod předpatou) - viz D.8
VV A9 " "36.50 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - zhutnění základové spáry 36,500
VV B9 "Celkem: "A9 36,500
10 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 500,00 7 500,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 139 473,24
11 K 321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 1,238 7 346,00 9 094,35 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přezdění v úseku na PB, dodání nového kamene - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), na MC 30 - viz D.3.2, TZ
12 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 1,891 7 346,00 13 891,29 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.3.2 a D.5 řez H - předpoklad 10 % spárované plochy nebo dle D.3.2
13 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 16,430 4 450,00 73 113,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata C30/37 XF3 S4 - viz D.8
VV A13 " "16.43 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - Betonová předpata C30/37 XF3 S4 16,430
VV B13 "Celkem: "A13 16,430
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14 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 47,300 733,00 34 670,90 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonová předpata - viz D.8
VV A14 " "47.30 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - Betonová předpata - bednění 47,300
VV B14 "Celkem: "A14 47,300
15 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 47,300 184,00 8 703,20 CS ÚRS 2023 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 127 938,90
16 K 451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm M2 52,050 747,00 38 881,35 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317123
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5 řez C, D.8 a D.9
VV A16 " "20.08 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 20,080
VV B16 5.70 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 5,700
VV C16 26.27 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 26,270
VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 52,050
17 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 52,050 1 711,00 89 057,55 CS ÚRS 2023 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), spárování MC30 - viz D.5 řez C, D.8 a D.9
VV A17 " "20.08 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 20,080
VV B17 5.70 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 5,700
VV C17 26.27 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 26,270
VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 52,050
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 692,96
18 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z
lomového kamene s vyspárováním
M2 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/636195212
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - MC 30, viz D.3.2 a TZ
VV A18 " "10.0 "D.3.2 obnova poškozeného spárování dlažby ve dně 10,000
VV B18 "Celkem: "A18 10,000
19 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 83,658 851,00 71 192,96 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.3.2, D.5 řez H, D.8 - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A19 " "0.1*62.05 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - obnova spárování (10%) 6,205
VV B19 0.2*1.5*30.5 "D.3.2 obnova spárování v 20% plochy - PB; 20% prům. výška * délka 9,150
VV C19 0.5*1.25*33.0 "D.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB; 50% prům. výška * délka 20,625
VV D19 0.5*0.85*75.0 "D19.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB; 50% prům. výška * délka 31,875
VV E19 0.7*2.15*10.5 "D19.3.2 obnova spárování v 70% plochy - LB; 70% prům. výška * délka 15,803
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VV F19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19 83,658
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 311,56
20 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 11,700 217,00 2 538,90 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.
VV A20 " "11.70 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - dilatační spára - plocha 11,700
VV B20 "Celkem: "A20 11,700
21 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 26,000 471,00 12 246,00 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.
VV A21 " "26.00 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - dilatační spára - PVC pás 26,000
VV B21 "Celkem: "A21 26,000
22 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 36,400 239,00 8 699,60 CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. spárového profilu, viz D.
VV A22 " "36.40 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - dilatační spára - délka 36,400
VV B22 "Celkem: "A22 36,400
23 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 83,658 118,00 9 871,64 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.5 řez H
24 K 938903111
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
M2 10,000 132,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938903111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - MC30, viz D.3.2 a TZ
VV A24 " "10.0 "D.3.2 obnova poškozeného spárování dlažby ve dně 10,000
VV B24 "Celkem: "A24 10,000
25 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 15,999 1 665,00 26 638,34 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen v místě spárování bude použit zpět - viz D.5 řez H, D.8 - kámen v místě přezdění bude zlikvidován dle platné
legislativy - kámen z odbourané dlažby (viz D.5 řez C, D.8 a D.9) bude zlikvidován dle platné legisltivy
VV A25
" "0.1*(0.1*62.05)*0.3 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - obnova spárování (10%) - dozdění 10%
spárované pl.; 10 % * (10% pl. zdi) * t
0,186
VV B25
0.1*(0.2*1.5*30.5)*0.3 "D.3.2 obnova spárování v 20% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy; 10 % * (20% * výška *
délkai) * tl.
0,275
VV C25
0.1*(0.5*0.85*75.0)*0.3 "D.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy; 10 % * (50% * výška *
délka) * tl.
0,956
VV D25
0.1*(0.7*2.15*10.5)*0.3 "D25.3.2 obnova spárování v 70% plochy - LB - dozdění 10% spárované plochy; 10 % * (70% *
výška * délka) * tl.
0,474
VV E25 "Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25 1,891
VV F25 0.1*(1.25*33.0)*0.3 "D25.3.2 přezdění kamene v 10 % plochy celé konstrukce - PB; 10 % * (výška * délka) * tl. 1,238
VV G25 "Mezisoučet: "F25 1,238
VV H25 8.81 "F25.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D25.8 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 8,810
VV I25 1.71 "F25.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C25 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 1,710
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VV J25 2.35 "F25.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D25.9 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 2,350
VV K25 "Mezisoučet: "H25+I25+J25 12,870
VV L25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+F25+H25+I25+J25 15,999
26 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 8,330 3 679,00 30 646,07 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton. lože z odbourané dlažby (viz D.5 řez C, D.8 a D.9) bude zlikvidováno dle platné legislativy
VV A26 " "5.88 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 5,880
VV B26 1.14 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 1,140
VV C26 1.31 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 1,310
VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 8,330
27 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958 2 380,00 118 900,04 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - při dozdívání konstrukce u úrovně dna bude provedeno podepření horní části konstrukce např. dřevěnou kulatinou pr.
200 mm - viz D.5 řez H - stávající převislá konstrukce u předpaty bude průběžně podpírána dřevěnými trámy - viz TZ
VV A27
" "0.1*(0.2*1.5*30.5) "D.3.2 obnova spárování v 20% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy - podepření; 10 % * (20%
* výška * délki)
0,915
VV B27
0.1*(0.5*0.85*75.0) "D.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy - podepření; 10 % * (50% *
výška * délka)
3,188
VV C27
0.1*(0.7*2.15*10.5) "D.3.2 obnova spárování v 70% plochy - LB - dozdění 10% spárované plochy - podepření; 10 % * (70% *
výška * délka)
1,580
VV D27 0.1*(1.25*33.0) "D27.3.2 přezdění kamene v 10 % plochy celé konstrukce - PB - podepření; 10 % * (výška * délka) 4,125
VV E27 "Mezisoučet: "A27+B27+C27+D27 9,808
VV F27 1.1*36.5 "F27.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D27.8 - předpata - podepření konstrukce; výška * délka 40,150
VV G27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27+F27 49,958
28 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958 270,00 13 488,66 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
29 K 985111212 Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm M2 36,500 503,00 18 359,50 CS ÚRS 2023 02
PP Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985111212
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.8
VV A29 " "36.50 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - odstranění degradové části betonové předpaty (do 100 mm) 36,500
VV B29 "Celkem: "A29 36,500
30 K 985111291 Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru M2 36,500 50,00 1 825,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985111291
31 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 120,858 114,00 13 777,81 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.5 řez H a očištění stávajícíh konstrukcí před
betonáží - viz D.8
D 997 Přesun sutě 36 159,44
32 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 11,574 114,00 1 319,44 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A32 " "8.943 "obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - odstranění degradové části předpaty hmotnost dle TOV pol.985111212 8,943
VV B32 2.426 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,426
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VV C32 0.025 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,025
VV D32 0.180 "bnova poškozeného spárování dlažby ve dně, hmotnost dle TOV pol.938903111 0,180
VV E32 "Celkem: "A32+B32+C32+D32 11,574
33 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 70,813 492,00 34 840,00 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 8 620,79
34 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 73,682 117,00 8 620,79 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 277 102,49
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 277 102,49 21,00% 58 191,52
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 335 294,01
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 07 - Lokální opravy ul. Nábřežní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 277 102,49
1 - Zemní práce 21 656,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 399,43
4 - Vodorovné konstrukce 6 329,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 276,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 704,32
997 - Přesun sutě 4 408,14
998 - Přesun hmot 2 328,07
SO 07 - Lokální opravy ul. Nábřežní
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 277 102,49
D 1 Zemní práce 21 656,77
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 4,205 394,00 1 656,77 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění uvolněných kamenů, které budou osazeny zpět - viz D.5 řez H
2 K AGR 01.7 Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování) KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélné hrázky š. 1 m, v. 0,4 m, dl. cca 16 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro
zajištění nepropustnosti - jímkování v místě přespárování a dozdění konstrukce a opravy dlažby ve dně - vč. čerpání a pohotovostní čerpací
soupravy - zřízení a odstranění
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 399,43
3 K 321212345
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 0,750 7 346,00 5 509,50 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodání nového kamene - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), na MC 30 - viz D.3.3, TZ
4 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 4,205 7 346,00 30 889,93 CS ÚRS 2023 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.3.2 a D.5 řez H - předpoklad 10 % spárované plochy
D 4 Vodorovné konstrukce 6 329,60
5 K 451317122 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm M2 3,200 576,00 1 843,20 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317122
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XF3 S4 - viz D.10
VV A5 " "3.20 "D.10 - obnova poškozené dlažby (předpaty) - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 150 mm; plocha v cad 3,200
VV B5 "Celkem: "A5 3,200
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 07 - Lokální opravy ul. Nábřežní
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6 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 200 mm
M2 3,200 1 402,00 4 486,40 CS ÚRS 2023 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (žula) ds 350 mm, spárování MC30 - viz D.10
VV A6 " "3.20 "D.10 - obnova poškozené dlažby (předpaty); plocha v cad 3,200
VV B6 "Celkem: "A6 3,200
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 276,16
7 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do
120 mm
M2 140,160 851,00 119 276,16 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty -
např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání
stávajících spár - viz D.3.3, D.5 řez H - vč. použití geotextilie/ochranné folie při spárování pro zachycení nečistot
VV A7 " "0.5*2.5*33.0 "D.3.3 SO 07 obnova spárování v 50% plochy - LB; 50% prům. výška * délka 41,250
VV B7 0.7*2.5*12.0 "D.3.3 SO 07 obnova spárování v 70% plochy - LB; 70% prům. výška * délka 21,000
VV C7 0.3*2.2*15.5 "D.3.3 SO 07 obnova spárování v 30% plochy - LB; 30% prům. výška * délka 10,230
VV D7 0.5*2.2*31.5"D7.3.3 SO 07 obnova spárování v 50% plochy - LB; 50% prům. výška * délka 34,650
VV E7 0.1*2.1*43.0 "D7.3.3 SO 07 obnova spárování v 10% plochy - LB; 10% prům. výška * délka 9,030
VV F7 1.0*2*5.0 "D7.3.3 SO 07 obnova spárování v 100% plochy - LB; 100% prům. výška * délka 10,000
VV G7 14.0 "D7.3.3 SO 07 Lokální opravy v ul. Nábřeží km 1,818 - obnova spárování 14,000
VV H7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7 140,160
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 704,32
8 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace M2 140,160 118,00 16 538,88 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění vegetace před přespárováním zdi - viz D.5 řez H
9 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3 5,445 1 665,00 9 065,93 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen v místě spárování bude použit zpět - viz D.5 řez H - kámen v místě přezdění bude zlikvidován dle platné
legislativy - kámen z odbourané dlažby (viz D.10) bude zlikvidován dle platné legislativy
10 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3 0,368 3 679,00 1 353,87 CS ÚRS 2023 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton. lože z odbourané dlažby (viz D.10) bude zlikvidováno dle platné legislativy
VV A10 " "2.45*0.15 "D.10 - odbourání poškozené dlažby - lože tl. 150 mm; plocha v cad * tl. 0,368
VV B10 "Celkem: "A10 0,368
11 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 16,516 2 380,00 39 308,08 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024131
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - při dozdívání konstrukce u úrovně dna bude provedeno podepření horní části konstrukce např. dřevěnou kulatinou pr.
200 mm - viz D.5 řez H
12 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 16,516 270,00 4 459,32 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975024231
13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 140,160 114,00 15 978,24 CS ÚRS 2023 02
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PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících konstrukcí před spárováním - viz D.5 řez H
D 997 Přesun sutě 4 408,14
14 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 3,697 114,00 421,46 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
VV A14 " "3.659 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,659
VV B14 0.038"přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,038
VV C14 "Celkem: "A14+B14 3,697
15 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 8,103 492,00 3 986,68 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 2 328,07
16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 19,898 117,00 2 328,07 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 37 503,90
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 503,90 21,00% 7 875,82
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 45 379,72
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 08 - Náplavy Jílové km 1,278-1,481
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 37 503,90
1 - Zemní práce 34 493,81
4 - Vodorovné konstrukce 1 931,70
998 - Přesun hmot 1 078,39
SO 08 - Náplavy Jílové km 1,278-1,481
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 37 503,90
D 1 Zemní práce 34 493,81
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 8,505 216,00 1 837,08 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití - bude vybírán největší dostupný kámen - viz D.3.3 - třídění kamene do výmolu u přítoku
VV A1 " "5.5 "D.3.3 SO 08 záhozová předpata LB A1 PB (volně ložený kámen z náplavu k patě břehu) 5,500
VV B1 4.7*0.15 "D.5 řez G vyrovnání dna štěrkovým materiálem z náplavu; plocha v cad * tl. 0,705
VV C1 2.3 "D.5 řez G výmol u přítoku PB (materiál z náplavu) 2,300
VV D1 "Celkem: "A1+B1+C1 8,505
2 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 7,800 764,00 5 959,20 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.3, D.5 řez E - u přítoku je vč. přesunu materiálu do výmolu - viz D.3.3 a D.5 řez G
VV A2 " "5.5 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene z náplavu k patě břehu 5,500
VV B2 2.3 "D.5 řez G - přesunutí volně náplavu u přítoku PB do výmolu 2,300
VV C2 "Celkem: "A2+B2 7,800
3 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 2,115 660,00 1 395,90 CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - u náplavu vč. přesunu materiálu do výmolu - viz D.3.3 a D.5 řez G
VV A3 " "4.7*0.3 "D.5 řez G vyčištění výmolu od naplaveného jemnozrnného materiálu 1,410
VV B3 4.7*0.15 "D.5 řez G vyrovnání dna štěrkovým materiálem z náplavu - výkop v náplavu; plocha v cad * tl. 0,705
VV C3 "Celkem: "A3+B3 2,115
4 K 131412532
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
M3 6,300 937,00 5 903,10 CS ÚRS 2023 02
PP
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131412532
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop naplavených kamenů v úseku dna opevněného kamennou dlažbou - použití jako záhozová předpata LB - viz
D.3.3
VV A4 " "6.3 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene ze dna úseku opevněného dlažbou - výkop 6,300
VV B4 "Celkem: "A4 6,300
5 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 5,500 36,00 198,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251142
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 08 - Náplavy Jílové km 1,278-1,481
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun náplavu do místa uložení k patě břehu (do 50 m) - viz D.3.3
VV A5 " "5.5 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene z náplavu k patě břehu 5,500
VV B5 "Celkem: "A5 5,500
6 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 6,300 49,00 308,70 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesunutí naplavených kamenů z úseku dna opevněného kamennou dlažbou do míst použití kamene jako záhozová
předpata LB - viz D.3.3
VV A6 " "6.3 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene ze dna úseku opevněného dlažbou (do 500 m) 6,300
VV B6 "Celkem: "A6 6,300
7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 0,705 71,00 50,06 CS ÚRS 2023 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkovitý materiál z náplavu - viz D.5 řez G
VV A7 " "4.7*0.15 "D.5 řez G vyrovnání dna štěrkovým materiálem z náplavu; plocha v cad * tl. 0,705
VV B7 "Celkem: "A7 0,705
8 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1,410 597,00 841,77 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A8 " "4.7*0.3 "D.5 řez G vyčištění výmolu od naplaveného jemnozrnného materiálu 1,410
VV B8 "Celkem: "A8 1,410
9 K R29121102.8 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití stávajícího svahu břehu - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 6 m, š. 3,0
m - vyztužení geomříží
D 4 Vodorovné konstrukce 1 931,70
10 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 14,100 137,00 1 931,70 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu - viz D.3.3 a D.5 řez G - vč. urovnání dna
VV A10 " "6.3 "D.3.3 SO 08 záhozová předpata LB (volně ložený kámen ze dna úseku opevněného dlažbou) 6,300
VV B10 5.5 "D.3.3 SO 08 záhozová předpata LB A10 PB (volně ložený kámen z náplavu k patě břehu) 5,500
VV C10 2.3 "D.5 řez G výmol u přítoku PB (materiál z náplavu) 2,300
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 14,100
D 998 Přesun hmot 1 078,39
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 9,217 117,00 1 078,39 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 69 256,47
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 256,47 21,00% 14 543,86
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 83 800,33
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 09 - Náplavy Jílové km 1,513-1,654
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 69 256,47
1 - Zemní práce 54 223,10
4 - Vodorovné konstrukce 12 685,30
998 - Přesun hmot 2 348,07
SO 09 - Náplavy Jílové km 1,513-1,654
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 69 256,47
D 1 Zemní práce 54 223,10
1 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 35,900 216,00 7 754,40 CS ÚRS 2023 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k použití u paty zdi - viz D.3.3, D.5 řez E
VV A1 " "5.9+30.0 "D.3.3 SO 09 Objem redukce naplaveného materiálu - výběr kamene ds 300 35,900
VV B1 "Celkem: "A1 35,900
2 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 35,900 764,00 27 427,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.3, D.5 řez E
VV A2 " "5.9+30.0 "D.3.3 SO 09 Objem redukce naplaveného materiálu 35,900
VV B2 "Celkem: "A2 35,900
3 K 162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 35,900 29,00 1 041,10 CS ÚRS 2023 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251141
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun náplavu v korytě - viz D.3.3, D.5 řez E
VV A3 " "5.9+30.0 "D.3.3 SO 09 Objem redukce naplaveného materiálu - přesun do místa uložení 35,900
VV B3 "Celkem: "A3 35,900
4 K R29121102.9 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití stávajícího svahu břehu - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8 m, š. 3,0
m - vyztužení geomříží
D 4 Vodorovné konstrukce 12 685,30
5 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 35,900 137,00 4 918,30 R položka
PP Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál z náplavu, vyskládání většího kamene k patě na štět, prosypání jemnozrnějším materiálem - viz D.3.3, D.5 řez
E - vč. urovnání dna
VV A5 " "35.9 "D.3.3 SO 09 Doplnění záhozové předpaty 35,900
VV B5 "Celkem: "A5 35,900
6 K R4625141
Zához z lomového kamene neupraveného do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů
přes 500 kg
M3 4,500 1 726,00 7 767,00 R položka
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 09 - Náplavy Jílové km 1,513-1,654
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Zához z lomového kamene neupraveného do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič) ds 700 mm - viz D.3.3
VV A6 " "4.50 "D.3.3 SO 09 kamenný zához výmolu v dopadišti stupně 4,500
VV B6 "Celkem: "A6 4,500
D 998 Přesun hmot 2 348,07
7 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 20,069 117,00 2 348,07 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 11 325,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 325,00 21,00% 2 378,25
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 13 703,25
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 10 - Kácení a mýcení porostů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 11 325,00
1 - Zemní práce 11 325,00
SO 10 - Kácení a mýcení porostů
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 11 325,00
D 1 Zemní práce 11 325,00
1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
M2 95,000 35,00 3 325,00 CS ÚRS 2023 02
PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - mýcení křovin
VV A1 " "95 "D.3.2 SO 10 Mýcení 95 m2 keřového porostu v místě sjezdu do koryta 95,000
VV B1 "Celkem: "A1 95,000
2 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných křovin,větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin,větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - křoviny budou štěpkovány a odvezeny a uloženy na skládku - vč. poplatku za uložení na skládku
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
SO 10 - Kácení a mýcení porostů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 478 500,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 478 500,00 21,00% 100 485,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 578 985,00
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 478 500,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 125 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 175 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 53 500,00
VRN6 - Územní vlivy 35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady
OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 8. etapa, ř.km 7,770-9,470
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 478 500,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 125 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská
dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů (U
Potoka, Za Stadionem, Teplická) - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této
fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace
stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů (U Potoka, Za Stadionem, Teplická)
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 85 000,00 85 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 60 m2 (p.č.713/03 a 23/3), 70
m2 (p.č. 718/113), 50 m2 (p.č. 645/1 a 718/48), 150 m2 (p.č. 956) a 30 m2 (p.č. 961/3) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam,
ŠD)
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení -
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
trojím vyhotovení vč. 1x na CD
D VRN3 Zařízení staveniště 175 000,00
7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg
OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm
nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu
práce, informační tabule stavby
11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 65 000,00 65 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
D VRN4 Inženýrská činnost 53 500,00
13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb
plnění opatření dle plánu BOZP
14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem
dle zpracovaného DIO
15 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících
bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou
dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad
musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
D VRN6 Územní vlivy 35 000,00
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17 K R06210300 Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. využití jeřábu ke spuštění mechanizace (komunikace U Potoka) - vč. úprav pojezdu v korytě (přihrnutí materiálu v
místě stupňů)
D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
18 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ochranná pásma IS
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS
včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
Strana 60 z 98
SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 9. 2. 2024
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Náplavy Martiněves
A1 A1 2,340
A1 " "2.34 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - rozebrání kamenné rovnaniny 2,340
Použití figury:
114203104 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho M3 2,340
A10 A10 6,480
A10 " "0.8*0.3*(2*8.5+10) "D.3.1 dočasná hrázka SO 01 - 3 ks; šířka * výška * délka hrázek 6,480
Použití figury:
AGR 02.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 6,480
A11 A11 4,760
A11 " "4.76 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - výkop 4,760
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 4,760
A12 A12 0,620
A12 " "0.62 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. min. 100 mm 0,620
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 0,620
A13 A13 3,740
A13 " "3.74 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - práh - LK na štět ds 800 mm 3,740
Použití figury:
452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na
sucho
M3 3,740
A14 A14 0,250
A14 " "0.25 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - odbourání předpaty 0,250
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 0,250
A15 A15 53,400
A15 " "3.4+4+46 "D.3.1 - SO 01 vzor. řez E - kámen z náplavu - záhozová předpata 53,400
SoD730091
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Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 57,590
A16 A16 2,340
A16 " "2.34 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - obnova kamenné rovnaniny 2,340
Použití figury:
R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 2,340
A17 A17 24,750
A17 " "24.75 "F.4 SO 01 naplavené kameny - uložení 24,750
Použití figury:
R4632121 Uložení kamenů do dna (zapuštění), hmotnost do 200 kg, použití naplaveného kamene z koryta M3 24,750
A18 A18 0,550
A18 " "0.550 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - odbourání předpaty, hmotnost dle TOV pol.96604111 0,550
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,550
A3 A3 4,760
A3 " "4.76 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - výkop 4,760
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 4,760
A4 A4 53,400
A4 " "3.4+4+46 "D.3.1 - SO 01 vzor. řez E - kámen z náplavu 53,400
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 53,400
A5 A5 8,170
A5 " "8.17 "F.4 SO 01 výkop pro naplavené kameny (štěrk) 8,170
Použití figury:
131212532 Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných M3 8,170
A6 A6 24,750
A6 " "24.75 "F.4 SO 01 naplavené kameny - výkop 24,750
Použití figury:
131412532 Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných M3 24,750
A7 A7 53,400
A7 " "3.4+4+46 "D.3.1 - SO 01 vzor. řez E - kámen z náplavu 53,400
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 53,400
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A8 A8 4,190
A8 " "4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů 4,190
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 4,190
A9 A9 8,170
A9 " "8.17 "F.4 SO 01 zpětný zásyp (štěrk) 8,170
Použití figury:
174211101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8,170
B1 B1 2,340
B1 "Celkem: "A1 2,340
B10 B10 6,480
B10 "Celkem: "A10 6,480
B11 B11 4,760
B11 "Celkem: "A11 4,760
B12 B12 0,620
B12 "Celkem: "A12 0,620
B13 B13 3,740
B13 "Celkem: "A13 3,740
B14 B14 0,250
B14 "Celkem: "A14 0,250
B15 B15 4,190
B15 4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů (dovoz z SO 03) 4,190
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 57,590
B16 B16 2,340
B16 "Celkem: "A16 2,340
B17 B17 24,750
B17 "Celkem: "A17 24,750
B18 B18 0,550
B18 "Celkem: "A18 0,550
B3 B3 4,760
B3 "Celkem: "A3 4,760
B4 B4 53,400
B4 "Celkem: "A4 53,400
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B5 B5 8,170
B5 "Celkem: "A5 8,170
B6 B6 24,750
B6 "Celkem: "A6 24,750
B7 B7 53,400
B7 "Celkem: "A7 53,400
B8 B8 4,190
B8 "Celkem: "A8 4,190
B9 B9 8,170
B9 "Celkem: "A9 8,170
C15 C15 57,590
C15 "Celkem: "A15+B15 57,590
SO 02 Lokální opravy Martiněves
A12 A12 7,210
A12 " "0.5*14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop - 50% výkopu kámen (předpoklad) 7,210
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 0,975
A13 A13 0,200
A13 " "2.00*0.1 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. min. 100 mm; plocha * tl. 0,200
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 8,030
A14 A14 2,000
A14 " "2.00 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - zhutnění základové spáry 2,000
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 26,550
A17 A17 2,080
A17 " "2.08 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - Betonová předpata C30/37 XF3 S4 2,080
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 5,830
A18 A18 3,660
A18 " "3.66 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - Železobeton C30/37 XC4 XF3 3,660
Použití figury:
321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,660
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A19 A19 4,620
A19 " "4.62 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - Betonová předpata - bednění 4,620
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 24,620
A2 A2 14,420
A2 " "14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop celkem 14,420
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 36,830
A21 A21 0,029
A21 " "28.6/1000" D.7 tabulka výztuže SO 02 - hmotnost oceli do R8 0,029
Použití figury:
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,029
A22 A22 0,107
A22 " "107.0/1000" D.7 tabulka výztuže SO 02 - hmotnost kari sítí 0,107
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,107
A23 A23 16,720
A23 " "16.72 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm 16,720
Použití figury:
451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 16,720
A24 A24 35,000
A24 " "35.00 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 35,000
Použití figury:
451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm M2 35,000
A25 A25 35,000
A25 " "35.00 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 35,000
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 35,000
A26 A26 25,890
A26 " "25.89 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - přesunutí náplavu k předpatě 25,890
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 41,270
A27 A27 2,500
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A27 " "5*0.5 "D.2 SO 02 přespárování PB - vzorový řez H; délka * výška 2,500
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 6,850
A28 A28 1,280
A28 " "1.28 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - dilatační spára - plocha 1,280
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1,280
A29 A29 3,200
A29 " "3.20 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - dilatační spára - PVC pás 3,200
Použití figury:
931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 3,200
A3 A3 7,210
A3 " "0.5*14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop - 50% výkopu kámen (předpoklad) 7,210
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 29,620
A30 A30 6,400
A30 " "6.40 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - dilatační spára - délka 6,400
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 6,400
A32 A32 1,400
A32 " "1.40 "D.7 příčný ŽB práh (km 0,320) - těsnění pracovní spáry 1,400
Použití figury:
953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm M 1,400
A33 A33 0,075
A33 " "0.1*5*0.5*0.3 "D.2 SO 02 přespárování PB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování; 10 % * délka * výška * tl. 0,075
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,356
A34 A34 2,100
A34 " "2.10 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 2,100
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 2,100
A35 A35 0,250
A35 " "0.1*5*0.5 "D.2 SO 02 přespárování PB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování - podepření; 10 % * délka * výška 0,250
Použití figury:
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975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 9,185
A38 A38 1,800
A38 " "(2*3)*0.3 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - trny nerez R12 dl. 600 mm, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu 1,800
Použití figury:
985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm M 1,800
A39 A39 6,000
A39 " "(2*3) "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - trny nerez R12 dl. 600 mm 6,000
Použití figury:
M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,30 m KS 6,000
A4 A4 1,750
A4 " "1.75 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - vyčištění výmolu 1,750
Použití figury:
131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 1,750
A40 A40 0,199
A40 " "0.199 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,199
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,201
A41 A41 0,199
A41 " "0.199 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,199
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 13,956
A5 A5 2,880
A5 " "2.88 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B (LB) - výkop 2,880
Použití figury:
132212332
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných
M3 10,090
A6 A6 3,500
A6 " "3.50 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu 3,500
Použití figury:
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 3,500
A7 A7 25,890
A7 " "25.89 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - přesunutí náplavu k předpatě 25,890
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 28,640
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A8 A8 12,630
A8 " "12.63 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 12,630
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 12,630
A9 A9 3,500
A9 " "3.50 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu 3,500
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 3,500
B12 B12 22,405
B12 22.405 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - výkop - 100% výkopu kámen (předpoklad) 22,405
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 0,975
B13 B13 7,830
B13 7.83 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - Podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm 7,830
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 8,030
B14 B14 16,720
B14 16.72 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - zhutnění základové spáry 16,720
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 26,550
B17 B17 3,750
B17 3.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - Betonová předpata C30/37 XF3 S4 3,750
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 5,830
B18 B18 3,660
B18 "Celkem: "A18 3,660
B19 B19 7,800
B19 7.80 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - Betonová předpata - bednění 7,800
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 24,620
B2 B2 22,410
B2 22.41 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - výkop - 100% výkopu kámen (předpoklad) 22,410
Použití figury:
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114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 36,830
B21 B21 0,029
B21 "Celkem: "A21 0,029
B22 B22 0,107
B22 "Celkem: "A22 0,107
B23 B23 16,720
B23 "Celkem: "A23 16,720
B24 B24 35,000
B24 "Celkem: "A24 35,000
B25 B25 35,000
B25 "Celkem: "A25 35,000
B26 B26 2,750
B26 2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B26 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) - dovoz z SO 03 2,750
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 41,270
B27 B27 4,350
B27 14.5*0.3 "D.2 SO 02 přespárování LB - vzorový řez H; délka * výška 4,350
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 6,850
B28 B28 1,280
B28 "Celkem: "A28 1,280
B29 B29 3,200
B29 "Celkem: "A29 3,200
B3 B3 22,410
B3 22.41 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D (PB) - výkop - 100% výkopu kámen (předpoklad) 22,410
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 29,620
B30 B30 6,400
B30 "Celkem: "A30 6,400
B32 B32 1,400
B32 "Celkem: "A32 1,400
B33 B33 0,131
B33 0.1*14.5*0.3*0.3 "D.2 SO 02 přespárování LB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování; 10 % * délka * výška * tl. 0,131
Použití figury:
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966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,356
B34 B34 2,100
B34 "Celkem: "A34 2,100
B35 B35 0,435
B35 0.1*14.5*0.3 "D.2 SO 02 přespárování LB - vzorový řez H - dozdění 10% při spárování - podepření; 10 % * délka * výška 0,435
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 9,185
B38 B38 1,800
B38 "Celkem: "A38 1,800
B39 B39 6,000
B39 "Celkem: "A39 6,000
B4 B4 1,750
B4 "Celkem: "A4 1,750
B40 B40 0,002
B40 0.002 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,002
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,201
B41 B41 0,002
B41 0.002 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,002
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 13,956
B5 B5 7,210
B5 0.5*14.42 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - výkop - 50% drobnější materiál (předpoklad) 7,210
Použití figury:
132212332
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných
M3 10,090
B6 B6 3,500
B6 "Celkem: "A6 3,500
B7 B7 2,750
B7 2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B7 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) - dovoz z výkopu ŽB prahu 2,750
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 28,640
B8 B8 12,630
B8 "Celkem: "A8 12,630
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B9 B9 3,500
B9 "Celkem: "A9 3,500
C12 C12 29,615
C12 "Mezisoučet: "A12+B12 29,615
C13 C13 8,030
C13 "Celkem: "A13+B13 8,030
C14 C14 7,830
C14 7.83 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zhutnění základové spáry 7,830
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 26,550
C17 C17 5,830
C17 "Celkem: "A17+B17 5,830
C19 C19 12,200
C19 12.20 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - Železobeton - bednění 12,200
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 24,620
C2 C2 36,830
C2 "Celkem: "A2+B2 36,830
C26 C26 12,630
C26 12.63 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 12,630
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 41,270
C27 C27 6,850
C27 "Celkem: "A27+B27 6,850
C3 C3 29,620
C3 "Celkem: "A3+B3 29,620
C33 C33 0,206
C33 "Mezisoučet: "A33+B33 0,206
C35 C35 0,685
C35 "Mezisoučet: "A35+B35 0,685
C40 C40 0,201
C40 "Celkem: "A40+B40 0,201
C41 C41 9,135
C41 3.15*2.9 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C41 - odbourání části dlažby tl. 300 mm; objem * obj. hmotnost dle TOV pol.966021112 9,135
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Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 13,956
C5 C5 10,090
C5 "Celkem: "A5+B5 10,090
C7 C7 28,640
C7 "Celkem: "A7+B7 28,640
D12 D12 -25,890
D12 -25.89 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D12 (PB) - přesunutí náplavu k předpatě -25,890
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 0,975
D14 D14 26,550
D14 "Celkem: "A14+B14+C14 26,550
D19 D19 24,620
D19 "Celkem: "A19+B19+C19 24,620
D26 D26 41,270
D26 "Celkem: "A26+B26+C26 41,270
D33 D33 3,150
D33 3.15 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C33 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 3,150
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 3,356
D35 D35 4,000
D35 5.00*0.8 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B35 (LB) - podepření konstrukce; délka * výška 4,000
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 9,185
D41 D41 4,620
D41 4.620 "F.4 SO 02 lokální opravy dna - řez C41 - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm; hmotnost dle TOV pol. 966041111 4,620
Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 13,956
E12 E12 -2,750
E12 -2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B12 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) -2,750
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 0,975
E33 E33 3,356
E33 "Celkem: "A33+B33+D33 3,356
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E35 E35 4,500
E35 15.00*0.3 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez D35 (PB) - podepření konstrukce; délka * výška 4,500
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 9,185
E41 E41 13,956
E41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41 13,956
F12 F12 -28,640
F12 "Mezisoučet: "D12+E12 -28,640
F35 F35 8,500
F35 "Mezisoučet: "D35+E35 8,500
G12 G12 0,975
G12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12 0,975
G35 G35 9,185
G35 "Celkem: "A35+B35+D35+E35 9,185
SO 03 Odstranění náplavu ul. U Potoka
A1 A1 4,190
A1 " "4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů - dovoz z SO 03 4,190
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 24,700
A10 A10 138,950
A10 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26) 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 138,950
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 185,550
A11 A11 138,950
A11 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26); 50% výkopu kámen (předpoklad) 138,950
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,730
A13 A13 15,000
A13 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
Použití figury:
R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 15,000
A2 A2 185,550
A2 " "0.5*(12.7+80.5+277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 185,550
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Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 185,550
A3 A3 185,550
A3 " "0.5*(12.7+80.5+277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 185,550
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 185,550
A4 A4 138,950
A4 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26) 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 138,950
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 138,950
A5 A5 15,000
A5 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 15,000
A6 A6 138,950
A6 " "0.5*(277.9) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF 17-PF26); 50% výkopu kámen (předpoklad) 138,950
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 138,950
A7 A7 46,600
A7 " "0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 46,600
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 46,600
A8 A8 46,600
A8 " "0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu kámen (předpoklad) 46,600
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 39,650
A9 A9 2,400
A9 " "0.8*0.3*10 "D.3.2 dočasná hrázka SO 03 (u přítoku); šířka * výška * délka hrázky 2,400
Použití figury:
AGR 02.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 2,400
B1 B1 2,750
B1 2.75 "F.4 SO 02 zajištění kaverny - řez B1 (LB) - záhozová předpata (místní materiál) - dovoz z SO 03 2,750
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Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 24,700
B10 B10 46,600
B10 0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 46,600
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 185,550
B11 B11 46,600
B11 0.5*(12.7+80.5) "D.3.2 SO 03 Objem náplavu k odstranění (PF6-PF16); 50% výkopu kámen (předpoklad) 46,600
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,730
B13 B13 15,000
B13 "Celkem: "A13 15,000
B2 B2 185,550
B2 "Celkem: "A2 185,550
B3 B3 185,550
B3 "Celkem: "A3 185,550
B4 B4 138,950
B4 "Celkem: "A4 138,950
B5 B5 15,000
B5 "Celkem: "A5 15,000
B6 B6 138,950
B6 "Celkem: "A6 138,950
B7 B7 46,600
B7 "Celkem: "A7 46,600
B8 B8 46,600
B8 "Mezisoučet: "A8 46,600
B9 B9 2,400
B9 "Celkem: "A9 2,400
C1 C1 2,760
C1 2.76 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 2,760
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 24,700
C10 C10 185,550
C10 "Celkem: "A10+B10 185,550
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C11 C11 185,550
C11 "Mezisoučet: "A11+B11 185,550
C8 C8 -4,190
C8 -4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů - dovoz z SO 03 -4,190
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 39,650
D1 D1 15,000
D1 15.00 "D1.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 24,700
D11 D11 -4,190
D11 -4.19 "F.4 SO 01 příčný kamenný práh km 0,180 - zához ds 300 mm z místních zdrojů - dovoz z SO 03 -4,190
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,730
D8 D8 -2,760
D8 -2.76 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 -2,760
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 39,650
E1 E1 24,700
E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 24,700
E11 E11 -12,630
E11 -12.63 "F.4 SO 02 příčný ŽB práh (km 0,320) - zához z místního materiálu - dovoz z SO 03 -12,630
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,730
E8 E8 -6,950
E8 "Mezisoučet: "C8+D8 -6,950
F11 F11 -15,000
F11 -15.00 "D11.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu -15,000
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,730
F8 F8 39,650
F8 "Celkem: "A8+C8+D8 39,650
G11 G11 -31,820
G11 "Mezisoučet: "D11+E11+F11 -31,820
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H11 H11 153,730
H11 "Celkem: "A11+B11+D11+E11+F11 153,730
SO 04 Lokální opravy poškozených konstrukcí u stadionu
A12 A12 0,203
A12 " "0.203 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 0,203
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,205
A5 A5 2,400
A5 " "6*0.4 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně na přítoku; plocha * prům. tl. 2,400
Použití figury:
463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hmot
M3 2,400
A6 A6 5,000
A6 " "(2.5+2.5)*1 "D.2 SO 03 přespárování PB (PF 15); délka * výška 5,000
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 7,000
A8 A8 0,750
A8 " "0.5*(2.5+2.5)*1*0.3 "D.2 SO 03 přespárování PB (PF 15) - dozdění 50% při spárování; 50 % * délka * výška * tl. 0,750
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 1,950
A9 A9 2,500
A9 " "0.5*(2.5+2.5)*1 "D.2 SO 03 přespárování PB (PF 15) - dozdění 50% při spárování - podepření; 50 % * délka * výška 2,500
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 3,900
B12 B12 0,002
B12 0.002 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,002
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 0,205
B5 B5 2,400
B5 "Celkem: "A5 2,400
B6 B6 2,000
B6 2 "D.2 SO 03 přespárování LB (PF 25) 2,000
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 7,000
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B8 B8 0,300
B8 0.5*2*0.3 "D.2 SO 03 přespárování LB (PF 25) dozdění 10% při spárování; 50 % * délka * výška * tl. 0,300
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 1,950
B9 B9 0,500
B9 0.5*1 "D.2 SO 03 přespárování LB (PF 25) dozdění 10% při spárování - podepření; 50 % * délka * výška 0,500
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 3,900
C12 C12 0,205
C12 "Celkem: "A12+B12 0,205
C6 C6 7,000
C6 "Celkem: "A6+B6 7,000
C8 C8 1,050
C8 "Mezisoučet: "A8+B8 1,050
C9 C9 0,900
C9 3*0.3 "D.2 SO 03 přezdění LB (PF 25) - podepření; plocha 0,900
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 3,900
D8 D8 0,900
D8 3*0.3 "D8.2 SO 03 přezdění LB (PF 25); plocha * tl. 0,900
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 1,950
D9 D9 3,900
D9 "Celkem: "A9+B9+C9 3,900
E8 E8 0,900
E8 "Mezisoučet: "D8 0,900
F8 F8 1,950
F8 "Celkem: "A8+B8+D8 1,950
SO 05 Odstranění náplavu ul. Za Stadionem
A1 A1 15,000
A1 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 25,800
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A10 A10 10,800
A10 " "10.8 "D.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu 10,800
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 10,800
A11 A11 15,000
A11 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
Použití figury:
R46321115
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 15,000
A12 A12 2,000
A12 " "2.0 "C.2.2 demontáž části zábradlí - odříznutí v úrovni koruny 2,000
Použití figury:
767161833 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 2,000
A14 A14 1,000
A14 " "1 "F.4 SO 03 zpětná montáž zábradlí; hmotnost demontované části 1,000
Použití figury:
R7679951 Zpětná montáž demontované části ocelového zábradlí, vč. kotevních prvků KPL 1,000
A2 A2 53,000
A2 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 53,000
Použití figury:
124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 53,000
A3 A3 53,000
A3 " "0.5*(70.0+36.0) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 53,000
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 53,000
A4 A4 15,000
A4 " "15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu 15,000
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 25,800
A5 A5 53,000
A5 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 53,000
Použití figury:
167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 53,000
A6 A6 53,000
A6 " "0.5*(70.0+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 53,000
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Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 27,200
A7 A7 5,520
A7 " "0.8*0.3*(10+13) "D.3.2 dočasná hrázka SO 05 - 2 ks; šířka * výška * délka hrázek 5,520
Použití figury:
AGR 02.1 Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění M3 5,520
A8 A8 53,000
A8 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu drobnější materiál (předpoklad) 53,000
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 51,550
A9 A9 53,000
A9 " "0.5*(70+36) "D.3.2 SO 05 Objem náplavu k odstranění; 50% výkopu kámen (předpoklad) 53,000
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 27,200
B1 B1 10,800
B1 10.8 "D.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu 10,800
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 25,800
B10 B10 10,800
B10 "Celkem: "A10 10,800
B11 B11 15,000
B11 "Celkem: "A11 15,000
B12 B12 2,000
B12 "Celkem: "A12 2,000
B14 B14 1,000
B14 "Celkem: "A14 1,000
B2 B2 53,000
B2 "Celkem: "A2 53,000
B3 B3 53,000
B3 "Celkem: "A3 53,000
B4 B4 10,800
B4 10.8 "D.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce - kámen z náplavu 10,800
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 25,800
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B5 B5 53,000
B5 "Celkem: "A5 53,000
B6 B6 53,000
B6 "Mezisoučet: "A6 53,000
B7 B7 5,520
B7 "Celkem: "A7 5,520
B8 B8 53,000
B8 "Mezisoučet: "A8 53,000
B9 B9 53,000
B9 "Mezisoučet: "A9 53,000
C1 C1 25,800
C1 "Celkem: "A1+B1 25,800
C4 C4 25,800
C4 "Celkem: "A4+B4 25,800
C6 C6 -15,000
C6 -15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu -15,000
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 27,200
C8 C8 -0,570
C8 -0.57 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C8 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) -0,570
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 51,550
C9 C9 -15,000
C9 -15.00 "D.3.2 doplnění kamenné rovnaniny ve dně - kámen z náplavu -15,000
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 27,200
D6 D6 -10,800
D6 -10.8 "D6.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu -10,800
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 27,200
D8 D8 -0,880
D8 -0.88 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D8.9 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) -0,880
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 51,550
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D9 D9 -10,800
D9 -10.8 "D9.3.2 doplnění záhozové předpaty u obnažené konstrukce PB - kámen z náplavu -10,800
Použití figury:
R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 27,200
E6 E6 -25,800
E6 "Mezisoučet: "C6+D6 -25,800
E8 E8 -1,450
E8 "Mezisoučet: "C8+D8 -1,450
E9 E9 -25,800
E9 "Mezisoučet: "C9+D9 -25,800
F6 F6 27,200
F6 "Celkem: "A6+C6+D6 27,200
F8 F8 51,550
F8 "Celkem: "A8+C8+D8 51,550
F9 F9 27,200
F9 "Celkem: "A9+C9+D9 27,200
SO 06 Lokální opravy ul. Za Továrnou
A13 A13 16,430
A13 " "16.43 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - Betonová předpata C30/37 XF3 S4 16,430
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 16,430
A14 A14 47,300
A14 " "47.30 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - Betonová předpata - bednění 47,300
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 47,300
A16 A16 20,080
A16 " "20.08 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 20,080
Použití figury:
451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm M2 52,050
A17 A17 20,080
A17 " "20.08 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 20,080
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 52,050
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A18 A18 10,000
A18 " "10.0 "D.3.2 obnova poškozeného spárování dlažby ve dně 10,000
Použití figury:
636195212 Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním M2 10,000
A19 A19 6,205
A19 " "0.1*62.05 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - obnova spárování (10%) 6,205
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 83,658
A2 A2 0,290
A2 " "0.29 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - vyčištění výmolu 0,290
Použití figury:
131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 1,600
A20 A20 11,700
A20 " "11.70 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - dilatační spára - plocha 11,700
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 11,700
A21 A21 26,000
A21 " "26.00 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - dilatační spára - PVC pás 26,000
Použití figury:
931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 26,000
A22 A22 36,400
A22 " "36.40 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - dilatační spára - délka 36,400
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 36,400
A24 A24 10,000
A24 " "10.0 "D.3.2 obnova poškozeného spárování dlažby ve dně 10,000
Použití figury:
938903111
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady
M2 10,000
A25 A25 0,186
A25 " "0.1*(0.1*62.05)*0.3 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - obnova spárování (10%) - dozdění 10% spárované pl.; 10 % * (10% pl. zdi) * t 0,186
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
A26 A26 5,880
A26 " "5.88 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 5,880
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Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 8,330
A27 A27 0,915
A27 " "0.1*(0.2*1.5*30.5) "D.3.2 obnova spárování v 20% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy - podepření; 10 % * (20% * výška * délki) 0,915
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958
A29 A29 36,500
A29 " "36.50 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - odstranění degradové části betonové předpaty (do 100 mm) 36,500
Použití figury:
985111212 Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm M2 36,500
A3 A3 3,650
A3 " "3.65 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - výkop 3,650
Použití figury:
132212332
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných
M3 3,650
A32 A32 8,943
A32 " "8.943 "obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - odstranění degradové části předpaty hmotnost dle TOV pol.985111212 8,943
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 11,574
A4 A4 0,570
A4 " "0.57 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,570
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1,450
A5 A5 0,570
A5 " "0.57 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,570
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1,450
A8 A8 3,650
A8 " "36.50*0.1 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - podkladní štěrková vrstva fr. 32-63 tl. min. 100 mm; plocha * tl. 3,650
Použití figury:
271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 3,650
A9 A9 36,500
A9 " "36.50 "F.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D.8 - zhutnění základové spáry 36,500
Použití figury:
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R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 36,500
B13 B13 16,430
B13 "Celkem: "A13 16,430
B14 B14 47,300
B14 "Celkem: "A14 47,300
B16 B16 5,700
B16 5.70 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 5,700
Použití figury:
451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm M2 52,050
B17 B17 5,700
B17 5.70 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 5,700
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 52,050
B18 B18 10,000
B18 "Celkem: "A18 10,000
B19 B19 9,150
B19 0.2*1.5*30.5 "D.3.2 obnova spárování v 20% plochy - PB; 20% prům. výška * délka 9,150
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 83,658
B2 B2 1,310
B2 1.31 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - vyčištění výmolu 1,310
Použití figury:
131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 1,600
B20 B20 11,700
B20 "Celkem: "A20 11,700
B21 B21 26,000
B21 "Celkem: "A21 26,000
B22 B22 36,400
B22 "Celkem: "A22 36,400
B24 B24 10,000
B24 "Celkem: "A24 10,000
B25 B25 0,275
B25 0.1*(0.2*1.5*30.5)*0.3 "D.3.2 obnova spárování v 20% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy; 10 % * (20% * výška * délkai) * tl. 0,275
Použití figury:
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966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
B26 B26 1,140
B26 1.14 "F.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 1,140
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 8,330
B27 B27 3,188
B27 0.1*(0.5*0.85*75.0) "D.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy - podepření; 10 % * (50% * výška * délka) 3,188
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958
B29 B29 36,500
B29 "Celkem: "A29 36,500
B3 B3 3,650
B3 "Celkem: "A3 3,650
B32 B32 2,426
B32 2.426 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 2,426
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 11,574
B4 B4 0,880
B4 0.88 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,880
Použití figury:
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1,450
B5 B5 0,880
B5 0.88 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - vyplnění výmolu štěrkovitým materiálem z náplavu (dovoz z SO 05) 0,880
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1,450
B8 B8 3,650
B8 "Celkem: "A8 3,650
B9 B9 36,500
B9 "Celkem: "A9 36,500
C16 C16 26,270
C16 26.27 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 200 mm 26,270
Použití figury:
451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm M2 52,050
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C17 C17 26,270
C17 26.27 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - kamenná dlažba (čedič) tl. 300 mm 26,270
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 52,050
C19 C19 20,625
C19 0.5*1.25*33.0 "D.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB; 50% prům. výška * délka 20,625
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 83,658
C2 C2 1,600
C2 "Celkem: "A2+B2 1,600
C25 C25 0,956
C25 0.1*(0.5*0.85*75.0)*0.3 "D.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB - dozdění 10% spárované plochy; 10 % * (50% * výška * délka) * tl. 0,956
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
C26 C26 1,310
C26 1.31 "F.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D.9 - odbourání části dlažby - lože tl. 200 mm 1,310
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 8,330
C27 C27 1,580
C27 0.1*(0.7*2.15*10.5) "D.3.2 obnova spárování v 70% plochy - LB - dozdění 10% spárované plochy - podepření; 10 % * (70% * výška * délka) 1,580
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958
C32 C32 0,025
C32 0.025 "přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,025
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 11,574
C4 C4 1,450
C4 "Celkem: "A4+B4 1,450
C5 C5 1,450
C5 "Celkem: "A5+B5 1,450
D16 D16 52,050
D16 "Celkem: "A16+B16+C16 52,050
D17 D17 52,050
D17 "Celkem: "A17+B17+C17 52,050
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D19 D19 31,875
D19 0.5*0.85*75.0 "D19.3.2 obnova spárování v 50% plochy - PB; 50% prům. výška * délka 31,875
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 83,658
D25 D25 0,474
D25 0.1*(0.7*2.15*10.5)*0.3 "D25.3.2 obnova spárování v 70% plochy - LB - dozdění 10% spárované plochy; 10 % * (70% * výška * délka) * tl. 0,474
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
D26 D26 8,330
D26 "Celkem: "A26+B26+C26 8,330
D27 D27 4,125
D27 0.1*(1.25*33.0) "D27.3.2 přezdění kamene v 10 % plochy celé konstrukce - PB - podepření; 10 % * (výška * délka) 4,125
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958
D32 D32 0,180
D32 0.180 "bnova poškozeného spárování dlažby ve dně, hmotnost dle TOV pol.938903111 0,180
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 11,574
E19 E19 15,803
E19 0.7*2.15*10.5 "D19.3.2 obnova spárování v 70% plochy - LB; 70% prům. výška * délka 15,803
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 83,658
E25 E25 1,891
E25 "Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25 1,891
E27 E27 9,808
E27 "Mezisoučet: "A27+B27+C27+D27 9,808
E32 E32 11,574
E32 "Celkem: "A32+B32+C32+D32 11,574
F19 F19 83,658
F19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19 83,658
F25 F25 1,238
F25 0.1*(1.25*33.0)*0.3 "D25.3.2 přezdění kamene v 10 % plochy celé konstrukce - PB; 10 % * (výška * délka) * tl. 1,238
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
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F27 F27 40,150
F27 1.1*36.5 "F27.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D27.8 - předpata - podepření konstrukce; výška * délka 40,150
Použití figury:
975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm M2 49,958
G25 G25 1,238
G25 "Mezisoučet: "F25 1,238
G27 G27 49,958
G27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27+F27 49,958
H25 H25 8,810
H25 8.81 "F25.4 SO 06 obnova předpaty - DS Smith (LB) - D25.8 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 8,810
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
I25 I25 1,710
I25 1.71 "F25.4 SO 06 lokální opravy dna - řez C25 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 1,710
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
J25 J25 2,350
J25 2.35 "F25.4 SO 06 obnova poškozeného dna - D25.9 - odbourání části dlažby tl. 300 mm 2,350
Použití figury:
966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, p
M3 15,999
K25 K25 12,870
K25 "Mezisoučet: "H25+I25+J25 12,870
L25 L25 15,999
L25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+F25+H25+I25+J25 15,999
SO 07 Lokální opravy ul. Nábřežní
A10 A10 0,368
A10 " "2.45*0.15 "D.10 - odbourání poškozené dlažby - lože tl. 150 mm; plocha v cad * tl. 0,368
Použití figury:
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého nep
M3 0,368
A14 A14 3,659
A14 " "3.659 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635 3,659
Použití figury:
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997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 3,697
A5 A5 3,200
A5 " "3.20 "D.10 - obnova poškozené dlažby (předpaty) - betonové lože C30/37 XF3 S4 tl. 150 mm; plocha v cad 3,200
Použití figury:
451317122 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm M2 3,200
A6 A6 3,200
A6 " "3.20 "D.10 - obnova poškozené dlažby (předpaty); plocha v cad 3,200
Použití figury:
465513127 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm M2 3,200
A7 A7 41,250
A7 " "0.5*2.5*33.0 "D.3.3 SO 07 obnova spárování v 50% plochy - LB; 50% prům. výška * délka 41,250
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
B10 B10 0,368
B10 "Celkem: "A10 0,368
B14 B14 0,038
B14 0.038"přespárování - odstranění vegetace, hmotnost dle TOV pol.938111111 0,038
Použití figury:
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění T 3,697
B5 B5 3,200
B5 "Celkem: "A5 3,200
B6 B6 3,200
B6 "Celkem: "A6 3,200
B7 B7 21,000
B7 0.7*2.5*12.0 "D.3.3 SO 07 obnova spárování v 70% plochy - LB; 70% prům. výška * délka 21,000
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
C14 C14 3,697
C14 "Celkem: "A14+B14 3,697
C7 C7 10,230
C7 0.3*2.2*15.5 "D.3.3 SO 07 obnova spárování v 30% plochy - LB; 30% prům. výška * délka 10,230
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
D7 D7 34,650
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D7 0.5*2.2*31.5"D7.3.3 SO 07 obnova spárování v 50% plochy - LB; 50% prům. výška * délka 34,650
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
E7 E7 9,030
E7 0.1*2.1*43.0 "D7.3.3 SO 07 obnova spárování v 10% plochy - LB; 10% prům. výška * délka 9,030
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
F7 F7 10,000
F7 1.0*2*5.0 "D7.3.3 SO 07 obnova spárování v 100% plochy - LB; 100% prům. výška * délka 10,000
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
G7 G7 14,000
G7 14.0 "D7.3.3 SO 07 Lokální opravy v ul. Nábřeží km 1,818 - obnova spárování 14,000
Použití figury:
R628635 Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm M2 140,160
H7 H7 140,160
H7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7 140,160
SO 08 Náplavy Jílové km 1,278-1,481
A1 A1 5,500
A1 " "5.5 "D.3.3 SO 08 záhozová předpata LB A1 PB (volně ložený kámen z náplavu k patě břehu) 5,500
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 8,505
A10 A10 6,300
A10 " "6.3 "D.3.3 SO 08 záhozová předpata LB (volně ložený kámen ze dna úseku opevněného dlažbou) 6,300
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 14,100
A2 A2 5,500
A2 " "5.5 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene z náplavu k patě břehu 5,500
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 7,800
A3 A3 1,410
A3 " "4.7*0.3 "D.5 řez G vyčištění výmolu od naplaveného jemnozrnného materiálu 1,410
Použití figury:
131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 2,115
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A4 A4 6,300
A4 " "6.3 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene ze dna úseku opevněného dlažbou - výkop 6,300
Použití figury:
131412532 Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných M3 6,300
A5 A5 5,500
A5 " "5.5 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene z náplavu k patě břehu 5,500
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 5,500
A6 A6 6,300
A6 " "6.3 "D.3.3 SO 08 přesunutí volně loženého kamene ze dna úseku opevněného dlažbou (do 500 m) 6,300
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 6,300
A7 A7 0,705
A7 " "4.7*0.15 "D.5 řez G vyrovnání dna štěrkovým materiálem z náplavu; plocha v cad * tl. 0,705
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 0,705
A8 A8 1,410
A8 " "4.7*0.3 "D.5 řez G vyčištění výmolu od naplaveného jemnozrnného materiálu 1,410
Použití figury:
R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1,410
B1 B1 0,705
B1 4.7*0.15 "D.5 řez G vyrovnání dna štěrkovým materiálem z náplavu; plocha v cad * tl. 0,705
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 8,505
B10 B10 5,500
B10 5.5 "D.3.3 SO 08 záhozová předpata LB A10 PB (volně ložený kámen z náplavu k patě břehu) 5,500
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 14,100
B2 B2 2,300
B2 2.3 "D.5 řez G - přesunutí volně náplavu u přítoku PB do výmolu 2,300
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 7,800
B3 B3 0,705
B3 4.7*0.15 "D.5 řez G vyrovnání dna štěrkovým materiálem z náplavu - výkop v náplavu; plocha v cad * tl. 0,705
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Použití figury:
131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 2,115
B4 B4 6,300
B4 "Celkem: "A4 6,300
B5 B5 5,500
B5 "Celkem: "A5 5,500
B6 B6 6,300
B6 "Celkem: "A6 6,300
B7 B7 0,705
B7 "Celkem: "A7 0,705
B8 B8 1,410
B8 "Celkem: "A8 1,410
C1 C1 2,300
C1 2.3 "D.5 řez G výmol u přítoku PB (materiál z náplavu) 2,300
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 8,505
C10 C10 2,300
C10 2.3 "D.5 řez G výmol u přítoku PB (materiál z náplavu) 2,300
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 14,100
C2 C2 7,800
C2 "Celkem: "A2+B2 7,800
C3 C3 2,115
C3 "Celkem: "A3+B3 2,115
D1 D1 8,505
D1 "Celkem: "A1+B1+C1 8,505
D10 D10 14,100
D10 "Celkem: "A10+B10+C10 14,100
SO 09 Náplavy Jílové km 1,513-1,654
A1 A1 35,900
A1 " "5.9+30.0 "D.3.3 SO 09 Objem redukce naplaveného materiálu - výběr kamene ds 300 35,900
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 35,900
A2 A2 35,900
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A2 " "5.9+30.0 "D.3.3 SO 09 Objem redukce naplaveného materiálu 35,900
Použití figury:
124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 M3 35,900
A3 A3 35,900
A3 " "5.9+30.0 "D.3.3 SO 09 Objem redukce naplaveného materiálu - přesun do místa uložení 35,900
Použití figury:
162251141
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 35,900
A5 A5 35,900
A5 " "35.9 "D.3.3 SO 09 Doplnění záhozové předpaty 35,900
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním materiálem z koryta - využití původního kamene z koryta M3 35,900
A6 A6 4,500
A6 " "4.50 "D.3.3 SO 09 kamenný zához výmolu v dopadišti stupně 4,500
Použití figury:
R4625141 Zához z lomového kamene neupraveného do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg M3 4,500
B1 B1 35,900
B1 "Celkem: "A1 35,900
B2 B2 35,900
B2 "Celkem: "A2 35,900
B3 B3 35,900
B3 "Celkem: "A3 35,900
B5 B5 35,900
B5 "Celkem: "A5 35,900
B6 B6 4,500
B6 "Celkem: "A6 4,500
SO 10 Kácení a mýcení porostů
A1 A1 95,000
A1 " "95 "D.3.2 SO 10 Mýcení 95 m2 keřového porostu v místě sjezdu do koryta 95,000
Použití figury:
111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 M2 95,000
B1 B1 95,000
B1 "Celkem: "A1 95,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
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OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Metodika pro zpracování
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Položka typu M
Položka typu OST
Položka typu PSV
Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Inženýrský objekt
Položka typu HSV
Provozní soubor
Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Soupis prací__
