



4388/BKM/2021-BKMM

Čj.: UZSVM/BKM/4173/2021-BKMM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,
za kterou právně jedná JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.,
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno,
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
IČO: 69797111
(dále jako „Úřad“ na straně jedné)

a

Povodí Moravy s.p.

se sídlem Dřevařská 392/11, 602 00 Brno
za který jedná Ing. Pavel Cenek, ředitel Závodu Střední Morava
na základě Pověření generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. ze dne 6.1.2021
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka A 13565
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013
(dále jako „stavebník“ na straně druhé)

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

Smlouvu o souhlasu s dočasným umístěním zařízení staveniště na pozemku ČR – ÚZSVM

I.

Úřad a stavebník se dohodli na uzavření této smlouvy prokazující souhlas Úřadu s dočasným
užíváním pozemku ve vlastnictví státu jako komunikace v rámci staveniště, po dobu max.
6 měsíců, v souvislosti s provedením stavby:

**“Tištinka km 10,006-10,450, Uhřický potok km 0,00-0,190, Počenice - oprava opevnění
koryta toku, odstranění nánosů”** na pozemcích parc. č. 1559, 1003/52, 1003/53, 1003/54,
1003/55, 1003/57, 1685, 1690, 1691, 1692, 1693, 1847, 1849 v k.ú. a obci Počenice.

II.

Dočasným užíváním pozemku jako komunikace v rámci staveniště v souvislosti s provedením
stavby specifikované v čl. I. této smlouvy, bude dočasně dotčen pozemek ve vlastnictví České
republiky, zapsaný na LV č. 60000 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, a to pozemek:

Parcelní číslo	Číslo LV	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Způsob využití	Katastrální území, obec
1688	60000	250	ostatní plocha	jiná plocha	Počenice

III.

Úřad dává touto smlouvou stavebníkovi souhlas s dočasným využitím pozemku ve vlastnictví České republiky, uvedeném v čl. II. této smlouvy jako komunikace v rámci staveniště na dobu 6 měsíců v rozsahu 65 m² za těchto podmínek:

1. Stavebník bude neprodleně předem informovat Úřad o případných změnách v počtu, rozsahu a způsobu dotčení státního pozemku. Jedná se o změny, které mohou vzniknout při provádění stavby z důvodů technických, případně z jiných nepředvídatelných příčin.
2. Stavebník je povinen provádět činnosti spojené s realizací stavby dle čl. I. tak, aby byl předmětný pozemek touto činností dotčen pouze v nezbytně nutné míře a po dobu nezbytně nutnou. Pokud vznikne škoda v příčinné souvislosti se stavbou na pozemku nebo jiném majetku státu či na majetku případně zdraví třetích subjektů nacházejících se při vzniku škody na pozemku státu, zavazuje se stavebník k její úhradě v plné výši.
3. **Stavebník uhradí Úřadu za dočasné užívání pozemku, uvedeného v čl. II. této smlouvy, jednorázově částku 1.000,00 Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to po uzavření této smlouvy, na základě písemné výzvy Úřadu do 30 dnů od jejího odeslání stavebníkovi.**
4. **Stavebník oznámí Úřadu datum zahájení dočasného užívání pozemku** a dále se zavazuje na svoje náklady zajistit úklid pozemku po dokončení stavby, přičemž se nevylučuje možnost, že stavebník převede tuto povinnost na jiný subjekt.
5. Pro případ, že stavebník poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zaplatit Úřadu smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy. Současně se strany dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
6. Veškerá oprávnění, podmínky a závazky uvedené v této smlouvě, přecházejí na právní nástupce stavebníka nebo na každého dalšího vlastníka stavby, dojde-li z jakéhokoli důvodu k jeho změně v průběhu stavby, a po kolaudaci či po dokončení stavby na vlastníka stavby.

IV.

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku k této smlouvě.
2. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva zanikne v případě, že do jednoho roku od jejího uzavření nebude stavba provedena.
5. Tuto smlouvu nelze vypovědět v případě zahájení povolené stavby.
6. Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: kopie výkresu situace – zákres do KM

V Kroměříži dne 14 -06- 2021

V dne 30 -07- 2021


**Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**


ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
Odbor odloučené pracoviště Kroměříž
-1-

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
ředitel odboru Odloučené pracoviště
Kroměříž

Povodí Moravy, s.p.
závod Střední Morava
685 11 Uh. Hradiště, Moravní nám. 766
DIČ: CZ70890013, IČO:70890013

Ing. Pavel Cenek
ředitel
Závod Střední Morava





pozemku
v rámci