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1. POPIS ÚZEMÍ 
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A DOTČENÝCH POZEMKŮ

Vodní dílo Štěchovice je umístěno v ř. km 84,32 Vltavy. VD sestává z hráze s
přelivy, plavební komory a MVE. Pravý břeh vodního díla (plavební komora a vstupní
pilíř) leží v katastrálním území Hradištko pod Medníkem. Hráz s přelivy a VE na levém
břehu leží v katastrálním území Štěchovice u Prahy. 

Výměna žebříků a odrazných trámců se bude odehrávat v prostoru plavebních
komor, včetně dělicího pilíře pod komorou, kde jsou umístěny ještě dva žebříky.
Předpokládá se, že vyměňované ocelové konstrukce budou vyrobeny v dílnách
zhotovitele a dopravena na stavbu. Přístupová cesta vede od Brunšova proti proudu
Vltavy k VD Štěchovice. 

Stavba proběhne v uzavřeném areálu VD Štěchovice, dotčené pozemky jsou ve
správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

VD Štěchovice - ortofotomapa

1.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, SOULAD S ÚPD, POŽADAVKY STAVBY
Stavba představuje opravu a výměnu ocelové a dřevěné konstrukce, nedojde ke

změnám staveb. Nedojde ke změně využití území, stavba je v souladu s ÚPD. Stavba
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nevyžaduje kácení dřevin, nezasahuje do pozemků ZPF ani PUPFL, není třeba
budovat dopravní ani technickou infrastrukturu.

1.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ
Vodní tok Vltava je dle z. 114/1992 Sb. vymezen jako VKP. Vodní tok Vltava je

v tomto úseku významnou využívanou vodní cestou.
Území leží na území nadregionálního biocentra a přírodního parku Střed Čech.

1.4 VZTAH K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ
Stavba se nachází v plavebních komorách, které leží mimo záplavové území.

Povodňové průtoky jsou převáděny přes přelivy přehrady.  

1.5 DOTČENÉ POZEMKY
Jelikož se jedná o opravy konstrukcí a stavebních částí, jsou veškeré zábory

ploch pouze dočasné a jsou omezeny na dobu provádění oprav. 

Dotčené pozemky se nacházejí v plavebních komorách VD Štěchovice.
Pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

Dotčené  pozemky, k.ú. Hradištko pod Medníkem [647 543]
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

st.
502

297

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha

a nádvoří
4457

stavba na pozemku: vodní dílo, stavba k plavebním účelům v korytech nebo na 
březích vodních toků

Dotčené  pozemky, k.ú. Štěchovice u Prahy [763 250]
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

st.
221

45

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha

a nádvoří
3830

součástí je stavba: vodní dílo, stavba k plavebním účelům v korytech nebo na 
březích vodních toků

Pro přístup ke stavbě budou využity další pozemky ve správě investora, jedná se
o pozemek přístupové komunikace k VD, parc.č. 879, k.ú. Hradištko pod Medníkem.
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY
Jedná se o výměnu a opravu vystrojení plavební komory. Stavba je trvalá.

2.2 PARAMETRY STAVBY
Jedná se o výměnu a opravu protikorozních povrchových ochran přístupových

žebříků do plavebních komor, celkem 22 ks. Součástí oprav bude výměna odrazných
trámců v komorách, celkem 35 ks.

2.3 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY
Opravou konstrukce nedojde ke změně hospodaření s energiemi, odpady,

dešťovou vodou apod. 

2.4 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY
Stavba proběhne při odstávce plavební komory, která může být naplánovaná

mimo plavební období, tj. v zimním období, o délce do cca 30 dní. Dodavatel proto
musí přizpůsobit přípravu a instalaci konstrukcí tomuto časovému omezení. 

2.5 TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Vzhledem k malému rozsahu se stavební objekty a provozní soubory

nevyčleňují. Stavba zahrnuje VÝMĚNU ŽEBŘÍKŮ A ODRAZNÝCH TRÁMCŮ V PK.

2.5.1 ŽEBŘÍKY
V malé plavební komoře se nachází 6 ks žebříků, z čehož jsou dva až na dno

komory, tj. délky 24,5 m, ostatní 4 mají délku 21,5 m a končí cca 3 m nade dnem
komory.

Ve velké plavební komoře se nachází 10 ks žebříků, z čehož jsou dva dlouhé
(24,5 m ), ostatních 8 je krátkých (21,5 m). 

Dále se oprava týká žebříků ve vrátňových výklencích, celkem 4 ks, délky 13,6 m.
Tyto žebříky, celkem 20 ks, budou při opravě sneseny a opraveny. Předpokládá

se výměna dolních částí žebříků, které jsou nejvíce poškozené. Výměna se dotkne
celých dílů, nové části žebříků budou z oceli S235. Horní ponechaná část žebříků bude
repasována, tj. budou otryskány a následně opatřeny povrchovou ochranou shodně s
dolními částmi. Při snesení bude vypracován číselník, aby žebříky byly umístěny na
původní místa. Dále bude prověřen stav úchytů do stěny (plochá ocel 70x12), které
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značně trpí korozí, případně je poškozené přišroubování. Předpokládá se náhrada 50%
úchytů.

Oprava se bude také týkat dvou žebříků na dolním platě plavební komory, z nichž
jeden zajišťuje přístup do dolní vody (délka 6,2 m) a druhý obsluhuje šachtu levého
obtoku (5,78 m). Tyto žebříky budou nahrazeny nerezovými, materiál 1.4301. 

Dále budou vyměněny dolní části U profilů, které vymezující výklenek pro plováky.

POVRCHOVÁ OCHRANA
 Z repasovaných žebříků budou odstraněny původní nátěry, nové konstrukce
budou před aplikacích povrchových nátěrů očištěny. Předpokládá se otryskání
konstrukcí na standard Sa 2½ podle BS 7079 díl A1: 1989 a případné dočištění
nepřístupných částí ručními nástroji na standard St 3. 

Na očištěný povrch bude aplikován dvousložkový epoxidový nátěrový systém ve
vrstvách dle ČSN EN ISO 12944-5. Aplikace dle technického listu výrobce.

VÝKAZ VÝMĚR:

• nově vyrobené žebříky (náhrada) S235 – cca 1804 kg
• nově vyrobené žebříky 1.4301 – cca 269 kg
• plocha žebříků – cca 240 m2

2.5.2 SANACE VÝKLENKŮ
Snesení žebříků bude využito k opravě betonových výklenků. Jedná se celkem o

16 ks výklenků, tj. 4x dlouhý výklenek v PK o délce 24,5 m, 12 x krátký výklenek v PK o
délce 21,5 m. Boční strany výklenků jsou z kamenného zdiva z kvádrů, oprava se bude
týkat zadní betonové plochy výklenku.   

Předpokládá se oprava cca 20% betonové plochy reprofilační maltou v tl. do
40 mm.

2.5.3 ODRAZNÉ TRÁMCE
Odrazné trámce v plavebních komorách a u dělící zdi v horním vodě nad komorou

budou vyměněny v celém rozsahu. Jedná se o 12 ks trámců v malé plavební komoře a
10 ks trámců ve velké plavební komoře, které mají rozměr 15x22 cm, délka 22,0 m. U
dělící zdi se jedná o 13 ks trámců, rozměry 15x22 cm, o délce 6,0 m. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Při stavbě nedojde ke změně napojení na technickou infrastrukturu. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Stavba nemění dopravní vztahy v území. Příjezd ke stavbě je stejný jako příjezd

k VD Štěchovice, z veřejné komunikace – ulice K Přehradě ve Štěchovicích. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE  A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Nedojde ke kácení dřevin, terén nebude upravován.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavba nebude mít negativní vliv na půdu, vodu, ovzduší, zeleň ani obyvatelstvo.

6.1 ODPADY
V souvislosti se stavbou budou odstraněny původní nátěry z žebříků. Nátěry

budou odstraněny v dílnách zhotovitele, kde budou i zlikvidovány. Stavební odpad
nemá charakter odpadu nebezpečného, kategorie odpadu O, a může být předán
v režimu sběru a výkupu odpadu oprávněné osobě dle Zákona o odpadech, případně
bude jejich likvidace probíhat na pracovišti zhotovitele.

Odpad, který při stavbě vznikne, bude likvidován dle příslušné legislativy:
• zákon o odpadech č. 541/ 2020 Sb. v platném znění,

• vyhl. MŽP č. 8 / 2021 Sb. Katalog odpadů.

O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence, jejíž náležitosti
stanovuje zákon o odpadech.

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

7.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Staveniště zahrnuje pozemky stavby, uvedené v kap. 1.5., žebříky budou

opravovány a vyráběny v dílnách zhotovitele. 
Případné zásobování staveniště pitnou vodou, mobilním WC a el. energií

(elektrocentrála) zajistí zhotovitel. 
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7.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V prostoru stavby se dle informací správce VD nenacházejí sítě technické

infrastruktury. 

7.3 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, ZÁSADY DIO
Stavba nemění dopravní vztahy v území. Příjezd ke stavbě je zajištěn pomocí

existujících komunikací. 

7.4 OCHRANA ŽP PŘI VÝSTAVBĚ
Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je

bezpečné nakládání se stavebním odpadem.

Při realizaci stavby může z hlediska životního prostředí a z hygienického
hlediska docházet dočasně k negativním vlivů spojeným se stavební činností. Tyto
negativní vlivy na životní prostředí budou dočasné a budou omezeny vhodnými
organizačními opatřeními.

7.5 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA
STAVENIŠTI
Část věnovaná bezpečnosti práce vychází zejména ze základních předpisů

platných pro BOZP a to v současně platném znění:
• zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
• zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci)
• nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí
• nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• nařízení vlády č.375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů
• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, která je pro prováděcí firmy závazná v celém 
rozsahu.

• další předpisy pro oblast hygieny práce a pracovní prostředí, dopravy, kontrolou nad BOZP, 
požární ochrany a příslušné technické normy.
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Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a technických
norem. Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. Je nezbytné dodržovat veškeré
bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení
zdraví a bezpečnosti pracovníků, jakož i majetku. 
Obecně je třeba zajistit:

• aby pracovníci byli řádně prokazatelně proškoleni o bezpečnostních předpisech pro všechny
práce, které budou na stavbě prováděny (obecně platná legislativa, interní předpisy,
pracovní postupy atd.)

• všichni pracovníci musí používat certifikované osobní ochranné pracovní prostředky podle
pracovních rizik a rizikových faktorů pracovního prostředí

• dodržování pořádku a čistoty na pracovišti
• dodržování protipožárních předpisů, protipožární prostředky musí být udržovány

v pohotovosti a použitelném stavu (s platnou roční revizí)
• na staveništi musí být pro všechny dostupný traumatologický plán s čísly tísňových volání.

7.6 PODMÍNKY A NÁROKY PROVÁDĚNÍ STAVBY

Po ukončení stavby je nutné uvést pozemky dotčené stavbou, dočasným
záborem, zařízením staveniště a mezideponií do původního stavu.

7.7 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY
Stavba proběhne při odstávce plavební komory v zimním období o délce cca 30

dní. Žebříky budou sneseny a odvezeny do dílen zhotovitele, kde budou obnoveny
jejich PKO. Konstrukce nových dílů žebříků a nerezové žebříky mohou být po oměření
vyrobeny nezávisle na odstávce. Po opravě a aplikaci PKO budou žebříky přivezeny
zpět a uloženy na své původní místo.  

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
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8. FOTODOKUMENTACE

Foto č. 1 – Celkovy pohled do komor

Foto č. 2 – Krátký žebřík (A, C) o délce 21,5 m, 

výměna spodního dílu

Foto č. 3 – Dlouhý žebřík (B) o délce 24,5 m, 

výměna spodního dílu
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Foto č. 4 – Žebřík ve vrátňovém výklenku (D),

výměna dolního dílu

Foto č. 5 – Žebřík do obtoků (E), výměna za

nerezový

Foto č. 5 – Žebřík do dolní vody (F), výměna za

nerezový

Foto č. 6 – Odrazné trámce (G), výměna 
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