 
Příloha č. 1 SOD č. 414/2024 Oceněný soupis prací
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
SoD
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
6 099 079,55
Sazba daně
21,00%
12,00%
Základ daně
6 099 079,55
0,00
Výše daně
1 280 806,71
0,00
DPH základní
snížená
Cena s DPH
v
CZK
7 379 886,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
SoD
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
Typ
Náklady stavby celkem
6 099 079,55
7 379 886,26
SO 01.1
SO 01.2
SO 01.3
SO 02.1
SO 02.2
Injekční štola
1 166 856,90
413 554,47
141 572,53
369 184,79
137 414,22
1 411 896,85
500 400,91
171 302,76
446 713,60
166 271,21
STA
STA
STA
STA
STA
Injekční štola - vstupní objekt
Injekční štola - vstup u přelivu
Komunikační chodba
Komunikační chodba - vstup
SO 03
SO 04
SO 05
VON
Strojovna
472 987,38
356 900,35
2 568 108,91
472 500,00
572 314,73
431 849,42
3 107 411,78
571 725,00
STA
STA
STA
STA
Domek průsaků
Odpadní chodba
Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.1 - Injekční štola
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
1 166 856,90
Základ daně
1 166 856,90
0,00
Sazba daně
Výše daně
245 039,95
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
1 411 896,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.1 - Injekční štola
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
1 166 856,90
164 120,00
80 405,00
4 134,73
3
6
7
7
7
9
9
9
- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
62 - Konstrukce tesařské
8 024,40
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
35 718,60
855 133,95
17 914,12
1 406,10
98 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.1 - Injekční štola
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
1
166 856,90
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
164 120,00
Ochrana sklolaminát. trubky - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč.
odstranění a likvidace
KOMP
LET
1
K
3113511R1
1,000
15 000,00
15 000,00
PP
Ochrana sklolaminát. trubky - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace
VV A1
VV
1 "ochrana vodovodního potrubí
""Celkem: "A1
1,000
VV B1
"Celkem: "A1
1,000
2
3
K
3113511R2
Ochrana sklolamínát. trubky - přesouvání hotového krytu
KUS
M
40,000
1 000,00
124,00
40 000,00
PP
Ochrana sklolamínát. trubky - přesouvání hotového krytu
K
359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
880,000
109 120,00
PP
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
VV A3
VV
220*2*2 "dvě potrubí - revize před zahájením prací A3 po dokončení
""Celkem: "A3
"Celkem: "A3
880,000
880,000
VV B3
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
80 405,00
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
tryskání
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
4
K
62099112R
KPL
1,000
1,000
5 000,00
5 000,00
PP
VV
VV A4
VV
1
""Celkem: "A4
"Celkem: "A4
VV B4
1,000
5
6
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
827,200
85,00
70 312,00
5 093,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
VV A5
VV
339.1+397.1+91.0
""Celkem: "A5
"Celkem: "A5
827,200
VV B5
827,200
46,300
K
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
110,00
PP
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
VV A6
VV
9.1+26.7+10.5
""Celkem: "A6
"Celkem: "A6
46,300
46,300
VV B6
D
713
Izolace tepelné
4 134,73
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
32
K
713130851
M2
8,272
32,00
264,70
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
8,272
J.cena [CZK]
232,00
Cena celkem [CZK]
1 919,10
Cenová soustava
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
33
K
713131141
celoplošně bez mechanického kotvení
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
PP
VV
VV A8
VV
(339.1+397.1+91.0)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A9
"Celkem: "A8
8,272
VV B8
8,272
34
35
36
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
T
8,686
215,00
1 490,00
1 500,00
1 867,49
83,44
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
8.272*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A7
"Celkem: "A9
VV A9
VV
8,686
VV B9
8,686
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
K
998713101
0,056
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
762
76242122R
Konstrukce tesařské
Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění
8 024,40
K
M2
5,000
5,000
7 500,00
PP
Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění
5 "ochrana manometrů mobilní - stěhování dle postupu prací
""Celkem: "A11
VV A11
VV
VV B11
"Celkem: "A11
5,000
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
3
7
8
K
998762101
T
T
0,092
2 060,00
3 640,00
189,52
334,88
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektec
PP
3
K
998762121
0,092
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití
mechanizace) v objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
35 718,60
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
přípravy Sa 21
3
9
0
K
789221122
M2
29,280
29,280
495,00
14 493,60
PP
VV
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
13.255+12.685+3.34
""Celkem: "A15
VV A14
VV
VV B14
"Celkem: "A14
29,280
0,849
4
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
25 000,00
21 225,00
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
29.28*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A14
VV A15
VV
0,849
0,849
VV B15
"Celkem: "A15
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
855 133,95
Vyčištění potrubí 2x DN 700 odvádějící průsaky do domku průsaků, tlakovou vodou po dokončení stavebních
prací
Vyčištění potrubí 2x DN 700 odvádějící průsaky do domku průsaků, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací
"" ""viz TZ odst. 3.1.2
2*220.0 "potrubí vedoucí do domku průsaků
""Celkem: "A16
"Celkem: "A16
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk
7
K
938902412R
M
440,000
440,000
240,00
130,00
105 600,00
PP
VV
VV A16
VV
VV B16
440,000
8
K
941121111
M2
1 216,000
158 080,00
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
218 880,00
Cenová soustava
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
PP
9
K
941121211
145 920,000
145 920,000
1,50
PP
od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
1216*120 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A18
VV A18
VV
VV B18
"Celkem: "A18
145 920,000
1 216,000
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž
1
0
K
941121811
M2
M2
93,10
113 209,60
13 176,00
PP
11
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
29,280
29,280
450,00
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
13.255+12.685+3.34
VV A20
VV
""Celkem: "A20
VV B20
"Celkem: "A20
29,280
1
2
3
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
29,280
210,00
47,30
6 148,80
157,98
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985112193
985121122
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
3,340
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
14
K
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
64,416
280,00
18 036,48
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(13.255+12.685+3.34)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
13.255+12.685+3.34
""Celkem: "A23+B23
VV
VV
VV A23
VV
35,136
29,280
VV B23
VV
VV C23
"Celkem: "A23+B23
64,416
1
5
6
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
64,416
130,00
25,00
8 374,08
100,20
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
4,008
4,008
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
3.34*1.2
""Celkem: "A25
"Celkem: "A25
VV A25
VV
VV B25
4,008
1
7
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
29,280
4 600,00
134 688,00
20 700,96
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
13.255+12.685+3.34
""Celkem: "A26
"Celkem: "A26
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
VV A26
VV
VV B26
29,280
29,280
18
K
985311911
M2
29,280
707,00
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
jednotlivě
1
9
0
K
985311912
98531211R
M2
M2
3,340
141,00
345,00
470,94
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
2
K
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
11,575
3 993,38
PP
VV
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
(9.1+26.7+10.5)*0.25
VV A29
VV
11,575
11,575
""Celkem: "A29
VV B29
"Celkem: "A29
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
29,280
J.cena [CZK]
245,00
Cena celkem [CZK]
7 173,60
Cenová soustava
21
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A30
VV
13.255+12.685+3.34
""Celkem: "A30
29,280
VV B30
"Celkem: "A30
29,280
22
23
24
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
M
29,280
110,00
19,20
3 220,80
64,13
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
K
985321912
98541111R
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
3,340
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
K
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
46,300
450,00
20 835,00
PP
VV
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
"" ""viz výkres D.2
9.1+26.7+10.5
""Celkem: "A33
"Celkem: "A33
VV A33
VV
VV B33
46,300
46,300
25
K
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
46,300
480,00
22 224,00
PP
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A34
VV
VV B34
9.1+26.7+10.5
""Celkem: "A34
"Celkem: "A34
46,300
46,300
D
997
Přesun sutě
17 914,12
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
2
6
7
K
997013211
T
T
7,450
7,450
998,00
107,00
7 435,10
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV A35
VV
VV B35
6.551+0.05+0.849
""Celkem: "A35
"Celkem: "A35
7,450
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111
až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou
2
K
997013219
74,500
7 971,50
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m
7.45*10 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A36
"Celkem: "A36
PP
VV A36
VV
VV B36
74,500
74,500
6,551
28
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
0,00
0,00
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.11 "z jímek po proplachu potrubí v domku průsaků
1.932+4.509 "odsekaný A37 otryskaný beton
VV A37
VV B37
VV
0,110
6,441
""Celkem: "A37+B37
VV C37
"Celkem: "A37+B37
6,551
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.05 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A38
2
9
0
K
997013501IZ
T
T
0,050
42 000,00
480,00
2 100,00
407,52
PP
VV A38
VV
VV B38
0,050
"Celkem: "A38
0,050
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
3
K
997013501O
0,849
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A39
VV
VV B39
0.849 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A39
"Celkem: "A39
0,849
0,849
D
998
Přesun hmot
1 406,10
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
3,225
J.cena [CZK]
436,00
Cena celkem [CZK]
1 406,10
Cenová soustava
31
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.2 - Injekční štola - vstupní objekt
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
413 554,47
Základ daně
413 554,47
0,00
Sazba daně
Výše daně
86 846,44
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
500 400,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.2 - Injekční štola - vstupní objekt
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
413 554,47
38 830,50
1 931,81
6
7
7
9
9
9
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
43 591,30
314 257,39
13 369,95
1 573,52
98 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.2 - Injekční štola - vstupní objekt
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
413 554,47
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
38 830,50
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
tryskání
1
K
62099112R
KPL
1,000
5 000,00
5 000,00
PP
VV
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
VV A1
VV
1
1,000
""Celkem: "A1
"Celkem: "A1
VV B1
1,000
2
3
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
394,900
85,00
33 566,50
264,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1
""Celkem: "A2
VV A2
VV
394,900
VV B2
"Celkem: "A2
394,900
2,400
K
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
110,00
PP
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
D
713
Izolace tepelné
1 931,81
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
2
7
K
713130851
M2
M2
3,949
3,949
32,00
126,37
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
(68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A6
"Celkem: "A5
28
K
713131141
232,00
916,17
849,04
PP
VV
VV A5
VV
3,949
VV B5
3,949
2
9
0
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
T
3,949
215,00
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
3.76095238095238*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A4
"Celkem: "A6
VV A6
VV
3,949
VV B6
3,949
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
3
K
998713101
0,027
1 490,00
40,23
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
43 591,30
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
35,740
J.cena [CZK]
495,00
Cena celkem [CZK]
17 691,30
Cenová soustava
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
31
K
789221122
přípravy Sa 21
PP
VV
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
""Celkem: "A9
VV A8
VV
35,740
VV B8
"Celkem: "A8
35,740
1,036
32
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
25 000,00
25 900,00
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
35.74*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A8
VV A9
VV
1,036
1,036
VV B9
"Celkem: "A9
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
314 257,39
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
4
K
941111131
M2
M2
288,000
90,80
1,30
26 150,40
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
PP
5
K
941111231
1 440,000
1 440,000
1 872,00
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
PP
m příplatek k ceně za každý den použití
24*60 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A11
VV A11
VV
VV B11
"Celkem: "A11
1 440,000
288,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
6
7
K
941111831
M2
M2
55,30
15 926,40
16 261,70
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
m demontáž
PP
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
35,740
35,740
455,00
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
""Celkem: "A13
VV A13
VV
VV B13
"Celkem: "A13
35,740
8
9
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
35,740
253,00
47,30
9 042,22
1 053,28
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
K
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
22,268
22,268
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
""Celkem: "A15
VV A15
VV
VV B15
"Celkem: "A15
22,268
10
K
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
78,628
280,00
22 015,84
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
"" ""otryskání ploch vodou
VV
VV
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
""Celkem: "A16+B16
VV A16
VV
42,888
35,740
VV B16
VV
VV C16
"Celkem: "A16+B16
78,628
1
1
2
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
78,628
157,00
25,00
12 344,60
1 224,73
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
48,989
PP
VV
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
"" ""otryskání ploch vodou
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
""Celkem: "A18+B18
VV A18
VV
26,721
VV B18
VV
VV C18
22,268
"Celkem: "A18+B18
48,989
13
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
35,740
4 600,00
164 404,00
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
VV A19
VV
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
""Celkem: "A19
35,740
VV B19
"Celkem: "A19
35,740
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
1
4
5
K
985311911
M2
M2
35,740
707,00
141,00
25 268,18
3 139,79
PP
1
K
985311912
22,268
22,268
jednotlivě
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
""Celkem: "A21
VV A21
VV
VV B21
"Celkem: "A21
22,268
0,600
1
6
7
K
98531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
345,00
245,00
207,00
PP
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
2.4*0.25
""Celkem: "A22
"Celkem: "A22
VV
VV A22
VV
VV B22
0,600
0,600
1
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
35,740
8 756,30
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A23
VV
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
""Celkem: "A23
35,740
VV B23
"Celkem: "A23
35,740
1
8
9
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
35,740
110,00
19,20
3 931,40
427,55
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
22,268
22,268
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
""Celkem: "A25
VV A25
VV
VV B25
"Celkem: "A25
22,268
2,400
2
0
1
K
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
M
450,00
480,00
1 080,00
1 152,00
PP
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
2.4
""Celkem: "A26
"Celkem: "A26
VV A26
VV
VV B26
2,400
2,400
2
K
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
2,400
PP
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A27
VV
VV B27
2.4
2,400
2,400
""Celkem: "A27
"Celkem: "A27
D
997
Přesun sutě
13 369,95
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
7.863+0.24+1.036
""Celkem: "A28
22
K
997013211
T
9,139
9,139
998,00
9 120,72
PP
VV A28
VV
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
3 538,35
Cenová soustava
VV B28
"Celkem: "A28
9,139
23
24
25
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
7,863
450,00
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A29
VV
VV B29
2.359+5.504 "odsekaný A29 otryskaný beton
""Celkem: "A29
"Celkem: "A29
7,863
7,863
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
K
997013501IZ
T
T
0,240
890,00
480,00
213,60
497,28
legislativy
PP
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A30
VV
VV B30
0.240 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A30
"Celkem: "A30
0,240
0,240
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
K
997013501O
1,036
platné legislativy
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A31
VV
VV B31
1.036 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A31
"Celkem: "A31
1,036
1,036
D
998
Přesun hmot
1 573,52
26
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
T
3,609
436,00
1 573,52
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.3 - Injekční štola - vstup u přelivu
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
141 572,53
Základ daně
141 572,53
0,00
Sazba daně
Výše daně
29 730,23
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
171 302,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.3 - Injekční štola - vstup u přelivu
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
141 572,53
18 582,50
668,20
6
7
7
9
9
9
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
5 337,16
115 268,12
1 467,59
248,96
98 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 01.3 - Injekční štola - vstup u přelivu
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
141 572,53
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
18 582,50
1
2
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
136,700
85,00
11 619,50
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
VV A1
VV
36.6+44.2+55.9
""Celkem: "A1
"Celkem: "A1
136,700
VV B1
136,700
63,300
K
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
110,00
6 963,00
PP
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
VV A2
VV
8.1+12.4+42.8
""Celkem: "A2
"Celkem: "A2
63,300
63,300
VV B2
D
713
Izolace tepelné
668,20
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
2
6
K
713130851
M2
M2
1,367
1,367
32,00
43,74
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
27
K
713131141
232,00
317,14
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
PP
VV
VV A4
VV
(36.6+44.2+55.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A5
"Celkem: "A4
1,367
VV B4
1,367
2
8
9
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
T
1,367
215,00
293,91
13,41
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
1.30190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A3
"Celkem: "A5
VV A5
VV
1,367
VV B5
1,367
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
2
K
998713101
0,009
1 490,00
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
5 337,16
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
přípravy Sa 21
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
1.045+1.355+1.9675
30
K
789221122
M2
4,368
4,368
495,00
2 162,16
PP
VV
VV A7
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
25 000,00
Cena celkem [CZK]
3 175,00
Cenová soustava
VV
""Celkem: "A8
"Celkem: "A7
VV B7
4,368
31
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
0,127
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
4.368*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A7
VV A8
VV
0,127
0,127
VV B8
"Celkem: "A8
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
115 268,12
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
3
K
941111131
M2
M2
96,000
96,000
90,80
1,30
8 716,80
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
m montáž
96.0 "šířka lešení 1,5 m
""Celkem: "A9
"Celkem: "A9
PP
VV A9
VV
VV B9
96,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
4
K
941111231
2 880,000
3 744,00
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
PP
m příplatek k ceně za každý den použití
96*30 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A10
VV A10
VV
2 880,000
VV B10
"Celkem: "A10
2 880,000
96,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
5
6
K
941111831
M2
M2
55,30
5 308,80
1 987,44
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
m demontáž
PP
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
4,368
4,368
455,00
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
1.045+1.355+1.9675
VV A12
VV
""Celkem: "A12
VV B12
"Celkem: "A12
4,368
7
8
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
4,368
253,00
47,30
1 105,10
206,61
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
K
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
4,368
4,368
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
1.045+1.355+1.9675
""Celkem: "A14
VV A14
VV
VV B14
"Celkem: "A14
4,368
9
K
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
9,609
280,00
2 690,52
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
"" ""otryskání ploch vodou
VV
VV
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(1.045+1.355+1.9675)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
(1.045+1.355+1.9675)
VV A15
VV
5,241
4,368
VV B15
VV
""Celkem: "A15+B15
VV C15
"Celkem: "A15+B15
9,609
1
0
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
9,609
157,00
25,00
1 508,61
240,23
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
11
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
9,609
5,241
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(1.045+1.355+1.9675)*1.2
VV
VV
VV A17
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
(1.045+1.355+1.9675)
""Celkem: "A17+B17
VV B17
VV
VV C17
4,368
"Celkem: "A17+B17
9,609
12
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
4,368
4 600,00
20 092,80
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
VV A18
VV
1.045+1.355+1.9675
""Celkem: "A18
4,368
VV B18
"Celkem: "A18
4,368
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
1
3
4
K
985311911
M2
M2
4,368
707,00
141,00
3 088,18
615,89
PP
1
K
985311912
4,368
4,368
jednotlivě
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
1.045+1.355+1.9675
""Celkem: "A20
VV A20
VV
VV B20
"Celkem: "A20
4,368
1
5
6
K
98531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
15,825
345,00
245,00
5 459,63
1 070,16
PP
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
(8.1+12.4+42.8)*0.25
""Celkem: "A21
"Celkem: "A21
VV
VV A21
VV
VV B21
15,825
15,825
4,368
1
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A22
VV
1.045+1.355+1.9675
""Celkem: "A22
4,368
VV B22
"Celkem: "A22
4,368
1
7
8
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
4,368
110,00
19,20
480,48
83,87
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
4,368
4,368
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
1.045+1.355+1.9675
""Celkem: "A24
VV A24
VV
VV B24
"Celkem: "A24
4,368
1
9
0
K
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
M
63,300
450,00
480,00
28 485,00
30 384,00
PP
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A25
VV
VV B25
8.1+12.4+42.8
""Celkem: "A25
"Celkem: "A25
63,300
63,300
2
K
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
63,300
PP
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A26
VV
VV B26
8.1+12.4+42.8
""Celkem: "A26
"Celkem: "A26
63,300
63,300
D
997
Přesun sutě
1 467,59
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
2
1
2
K
997013211
T
T
0,969
998,00
450,00
967,06
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
2
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,961
0,961
432,45
PP
VV A28
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.288+0.673 "odsekaný A28 otryskaný beton
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
""Celkem: "A28
"Celkem: "A28
VV B28
0,961
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
2
3
4
K
997013501IZ
0,008
890,00
7,12
legislativy
PP
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A29
VV
VV B29
0.008 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A29
"Celkem: "A29
0,008
0,008
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
2
K
997013501O
T
T
0,127
480,00
436,00
60,96
platné legislativy
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A30
VV
VV B30
0.127 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A30
"Celkem: "A30
0,127
0,127
D
998
Přesun hmot
248,96
25
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
0,571
248,96
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 02.1 - Komunikační chodba
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
369 184,79
Základ daně
369 184,79
0,00
Sazba daně
Výše daně
77 528,81
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
446 713,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 02.1 - Komunikační chodba
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
369 184,79
15 000,00
54 914,50
2 215,59
3
6
7
7
9
9
9
- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
22 759,23
266 434,54
6 793,17
98 - Přesun hmot
1 067,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 02.1 - Komunikační chodba
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
369 184,79
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
15 000,00
Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč.
odstranění a likvidace
KOMP
LET
1
2
K
3113511R3
1,000
15 000,00
5 000,00
15 000,00
PP
Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
tryskání
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
1
54 914,50
K
62099112R
KPL
1,000
1,000
5 000,00
PP
VV
VV A2
VV
""Celkem: "A2
"Celkem: "A2
VV B2
1,000
3
4
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
452,900
85,00
38 496,50
11 418,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
72+380.9
""Celkem: "A3
"Celkem: "A3
VV A3
VV
452,900
VV B3
452,900
K
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
103,800
110,00
PP
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
VV A4
VV
26.5+77.3
""Celkem: "A4
"Celkem: "A4
103,800
103,800
VV B4
D
713
Izolace tepelné
2 215,59
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
2
8
K
713130851
M2
M2
4,529
4,529
32,00
144,93
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
29
K
713131141
232,00
1 050,73
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
PP
VV
VV A6
VV
(72+380.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A7
"Celkem: "A6
4,529
VV B6
4,529
30
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
4,529
215,00
973,74
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
4.31333333333333*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A5
VV A7
VV
4,529
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
1 490,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV B7
"Celkem: "A7
4,529
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
31
K
998713101
0,031
46,19
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
22 759,23
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
přípravy Sa 21
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
3.4+15.255
3
2
K
789221122
M2
18,655
18,655
495,00
9 234,23
PP
VV
VV A9
VV
""Celkem: "A10
"Celkem: "A9
VV B9
18,655
0,541
33
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
25 000,00
13 525,00
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
18.655*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A9
VV A10
VV
0,541
0,541
VV B10
"Celkem: "A10
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
266 434,54
5
K
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
SADA
10,000
10,000
428,00
13,60
4 280,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
10 "pracovní kostka délka chodby 300 m
""Celkem: "A11
"Celkem: "A11
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den
použití
VV A11
VV
VV B11
10,000
6
K
949111212
1 200,000
16 320,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
VV A12
VV
10*120 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A12
1 200,000
VV B12
"Celkem: "A12
1 200,000
10,000
7
8
K
949111812
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
SADA
M2
279,00
455,00
2 790,00
8 488,03
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
18,655
18,655
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
3.4+15.255
""Celkem: "A14
"Celkem: "A14
VV A14
VV
VV B14
18,655
9
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
18,655
253,00
47,30
4 719,72
160,82
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
10
K
985112193
985121122
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
3,400
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
11
K
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
41,041
280,00
11 491,48
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
VV
VV
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(3.4+15.255)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
3.4+15.255
VV A17
VV
22,386
18,655
VV B17
VV
""Celkem: "A17+B17
VV C17
"Celkem: "A17+B17
41,041
12
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
41,041
157,00
6 443,44
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
3,400
J.cena [CZK]
25,00
Cena celkem [CZK]
85,00
Cenová soustava
1
3
4
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
1
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
18,655
18,655
4 600,00
85 813,00
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
VV A20
VV
3.4+15.255
""Celkem: "A20
VV B20
"Celkem: "A20
18,655
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
15
K
985311911
M2
18,655
707,00
13 189,09
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
jednotlivě
1
6
7
K
985311912
98531211R
M2
M2
3,400
141,00
345,00
479,40
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
1
K
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
25,950
8 952,75
PP
VV
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
(26.5+77.3)*0.25
VV A23
VV
25,950
""Celkem: "A23
VV B23
"Celkem: "A23
25,950
18
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
M2
18,655
245,00
4 570,48
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A24
VV
VV B24
3.4+15.255
""Celkem: "A24
"Celkem: "A24
18,655
18,655
19
20
21
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
M
18,655
110,00
19,20
2 052,05
65,28
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
K
985321912
98541111R
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
3,400
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
K
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
103,800
103,800
450,00
46 710,00
PP
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
26.5+77.3
""Celkem: "A27
"Celkem: "A27
VV A27
VV
VV B27
103,800
22
K
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
103,800
480,00
49 824,00
PP
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A28
VV
VV B28
26.5+77.3
""Celkem: "A28
"Celkem: "A28
103,800
103,800
D
997
Přesun sutě
6 793,17
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
23
24
25
K
997013211
T
T
T
4,672
4,672
998,00
450,00
890,00
4 662,66
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV A29
VV
VV B29
4.104+0.027+0.541
""Celkem: "A29
"Celkem: "A29
4,672
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
4,104
1 846,80
24,03
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
1.231+2.873 "odsekaný A30 otryskaný beton
""Celkem: "A30
"Celkem: "A30
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
VV A30
VV
VV B30
4,104
4,104
K
997013501IZ
0,027
Strana 26 z 103


 
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
PP
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A31
0.027 "dočasné bednění z polystyrénu
0,027
VV
""Celkem: "A31
VV B31
"Celkem: "A31
0,027
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.541 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A32
2
6
7
K
997013501O
T
0,541
480,00
259,68
PP
VV A32
VV
VV B32
0,541
0,541
"Celkem: "A32
D
998
Přesun hmot
1 067,76
2
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
T
2,449
436,00
1 067,76
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 02.2 - Komunikační chodba - vstup
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
137 414,22
Základ daně
137 414,22
0,00
Sazba daně
Výše daně
28 856,99
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
166 271,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 02.2 - Komunikační chodba - vstup
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
137 414,22
15 000,00
20 016,00
808,66
3
6
7
7
7
9
9
9
- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
62 - Konstrukce tesařské
30 756,02
7 902,65
60 203,91
2 357,25
369,73
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
98 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 02.2 - Komunikační chodba - vstup
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
137 414,22
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
15 000,00
Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce cca 8m vč. KOMP
1
2
K
3113511R4
1,000
15 000,00
5 000,00
15 000,00
odstranění a likvidace
LET
PP
Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce cca 8m vč. odstranění a likvidace
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
20 016,00
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
tryskání
K
62099112R
KPL
1,000
1,000
5 000,00
PP
VV
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
1
""Celkem: "A2
"Celkem: "A2
VV A2
VV
VV B2
1,000
3
4
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
165,400
85,00
14 059,00
957,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
2.8+44.6+9.2+3.6+105.2
""Celkem: "A3
VV A3
VV
165,400
VV B3
"Celkem: "A3
165,400
8,700
K
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
110,00
PP
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
VV A4
VV
1+0.6+1.5+5.6
""Celkem: "A4
"Celkem: "A4
8,700
8,700
VV B4
D
713
Izolace tepelné
808,66
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
2
8
K
713130851
M2
M2
1,654
1,654
32,00
52,93
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
(2.8+44.6+9.2+3.6+105.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A7
"Celkem: "A6
29
K
713131141
232,00
383,73
355,61
PP
VV
VV A6
VV
1,654
VV B6
1,654
30
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
1,654
215,00
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
1.5752380952381*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A5
VV A7
VV
1,654
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
1 490,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV B7
"Celkem: "A7
1,654
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
31
K
998713101
0,011
16,39
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
762
Konstrukce tesařské
30 756,02
32
K
76242122R
Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění
M2
20,000
20,000
1 500,00
30 000,00
PP
VV
Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění
"" ""ochrana stávající příčky mezi strojovnou a komunikační chodnou
2*10.0 "z obou stran
""Celkem: "A9
VV A9
VV
VV B9
"Celkem: "A9
20,000
0,367
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
3
3
4
K
998762101
T
2 060,00
495,00
756,02
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
přípravy Sa 21
7 902,65
3
K
789221122
M2
6,470
6,470
3 202,65
PP
VV
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A12
VV A11
VV
VV B11
"Celkem: "A11
6,470
35
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
0,188
25 000,00
4 700,00
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
6.47*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A11
VV A12
VV
0,188
0,188
VV B12
"Celkem: "A12
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
60 203,91
5
K
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
SADA
2,000
2,000
428,00
13,60
856,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
2 "pracovní kostka 65 m2
""Celkem: "A13
"Celkem: "A13
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den
použití
VV A13
VV
VV B13
2,000
6
K
949111212
60,000
816,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
VV A14
VV
2*30 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A14
60,000
VV B14
"Celkem: "A14
60,000
2,000
7
8
K
949111812
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
SADA
M2
279,00
455,00
558,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
6,470
6,470
2 943,85
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A16
VV A16
VV
VV B16
"Celkem: "A16
6,470
9
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
6,470
253,00
47,30
1 636,91
306,03
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
10
K
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
6,470
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV A18
VV
VV B18
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A18
"Celkem: "A18
6,470
6,470
11
K
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
14,234
280,00
3 985,52
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A19+B19
VV
VV
VV A19
VV
7,764
6,470
VV B19
VV
VV C19
"Celkem: "A19+B19
14,234
1
2
3
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
14,234
157,00
25,00
2 234,74
355,85
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
14,234
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
VV
VV
VV A21
VV
7,764
6,470
VV B21
VV
""Celkem: "A21+B21
VV C21
"Celkem: "A21+B21
14,234
6,470
14
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
4 600,00
29 762,00
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
VV A22
VV
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A22
6,470
VV B22
"Celkem: "A22
6,470
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
1
5
6
K
985311911
M2
M2
6,470
707,00
141,00
4 574,29
912,27
PP
1
K
985311912
6,470
6,470
jednotlivě
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A24
VV A24
VV
VV B24
"Celkem: "A24
6,470
1
7
8
K
98531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
2,175
345,00
245,00
750,38
PP
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
(1+0.6+1.5+5.6)*0.25
""Celkem: "A25
"Celkem: "A25
VV
VV A25
VV
VV B25
2,175
2,175
1
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
6,470
1 585,15
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A26
VV
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A26
6,470
VV B26
"Celkem: "A26
6,470
1
9
0
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
6,470
110,00
19,20
711,70
124,22
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
2
K
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
6,470
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV A28
VV
VV B28
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
""Celkem: "A28
"Celkem: "A28
6,470
6,470
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M
Množství
8,700
J.cena [CZK]
450,00
Cena celkem [CZK]
3 915,00
Cenová soustava
21
K
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
PP
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A29
VV
VV B29
1+0.6+1.5+5.6
""Celkem: "A29
"Celkem: "A29
8,700
8,700
22
K
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
8,700
480,00
4 176,00
PP
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A30
VV
VV B30
1+0.6+1.5+5.6
""Celkem: "A30
"Celkem: "A30
8,700
8,700
D
997
Přesun sutě
2 357,25
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
23
24
25
26
K
997013211
T
T
T
T
1,621
1,621
998,00
450,00
890,00
480,00
1 617,76
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV A31
VV
VV B31
1.423+0.01+0.188
""Celkem: "A31
"Celkem: "A31
1,621
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
1,423
640,35
8,90
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.427+0.996 "odsekaný A32 otryskaný beton
""Celkem: "A32
"Celkem: "A32
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.01 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A33
VV A32
VV
VV B32
1,423
1,423
K
997013501IZ
0,010
PP
VV A33
VV
VV B33
0,010
"Celkem: "A33
0,010
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
K
997013501O
0,188
90,24
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A34
VV
VV B34
0.188 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A34
"Celkem: "A34
0,188
0,188
D
998
Přesun hmot
369,73
27
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
T
0,848
436,00
369,73
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 03 - Strojovna
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
472 987,38
Základ daně
472 987,38
0,00
Sazba daně
Výše daně
99 327,35
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
572 314,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 03 - Strojovna
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
472 987,38
15 000,00
47 151,00
2 096,20
3
6
7
7
7
9
9
9
- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
84 - Dokončovací práce - malby a tapety
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
20 139,80
30 676,73
347 476,74
9 139,78
98 - Přesun hmot
1 307,13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 03 - Strojovna
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
472 987,38
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
15 000,00
Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč.
odstranění a likvidace
KOMP
LET
1
2
K
3113511R3
1,000
15 000,00
5 000,00
15 000,00
PP
Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
tryskání
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
1
47 151,00
K
62099112R
KPL
1,000
1,000
5 000,00
PP
VV
VV A2
VV
""Celkem: "A2
"Celkem: "A2
VV B2
1,000
3
4
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
428,600
85,00
36 431,00
5 720,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
47.4+40.9+51.9+2.8+285.6
""Celkem: "A3
VV A3
VV
428,600
VV B3
"Celkem: "A3
428,600
52,000
K
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
110,00
PP
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
20.3+9.6+20.6+1.5
""Celkem: "A4
VV A4
VV
52,000
52,000
VV B4
"Celkem: "A4
D
713
Izolace tepelné
2 096,20
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
3
1
K
713130851
M2
M2
4,286
4,286
32,00
137,15
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
(47.4+40.9+51.9+2.8+285.6)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A7
"Celkem: "A6
32
K
713131141
232,00
994,35
921,49
PP
VV
VV A6
VV
4,286
VV B6
4,286
33
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
4,286
215,00
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
4.08190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A5
VV A7
VV
4,286
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
1 490,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV B7
"Celkem: "A7
4,286
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
34
K
998713101
0,029
43,21
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
784
Dokončovací práce - malby a tapety
20 139,80
3
5
6
K
784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
M2
M2
240,000
6,12
4,50
1 468,80
PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
3
K
58124844
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
252,000
252,000
1 134,00
PP
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
240*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A9
VV A10
VV
VV B10
"Celkem: "A10
252,000
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 5,00 m
3
7
8
K
784221005
M2
M2
710,000
24,70
17 537,00
PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
přípravy Sa 21
30 676,73
3
K
789221122
25,155
25,155
495,00
12 451,73
PP
VV
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
""Celkem: "A13
VV A12
VV
VV B12
"Celkem: "A12
25,155
0,729
39
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
25 000,00
18 225,00
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
25.155*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A12
VV A13
VV
0,729
0,729
VV B13
"Celkem: "A13
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
347 476,74
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
5
K
941111131
M2
M2
454,000
90,80
1,30
41 223,20
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
PP
6
K
941111231
27 240,000
27 240,000
35 412,00
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
PP
m příplatek k ceně za každý den použití
454*60 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A15
VV A15
VV
VV B15
"Celkem: "A15
27 240,000
454,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od
7
8
K
941111831
M2
55,30
25 106,20
1 712,00
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10
m demontáž
PP
K
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
4,000
4,000
428,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
4 "pracovní kostka 130 m2
""Celkem: "A17
VV A17
VV
VV B17
"Celkem: "A17
4,000
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den
použití
9
K
949111212
SADA
240,000
13,60
3 264,00
PP
VV A18
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
4*60 "Přepočtené koeficientem množství
240,000
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
""Celkem: "A18
"Celkem: "A18
VV B18
240,000
1
0
1
K
949111812
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
SADA
M2
4,000
279,00
1 116,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
1
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
25,155
455,00
11 445,53
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
VV A20
VV
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
""Celkem: "A20
25,155
VV B20
"Celkem: "A20
25,155
1
2
3
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
25,155
253,00
47,30
6 364,22
428,30
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
9,055
9,055
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
2.99+1.99+3.935+0.14
""Celkem: "A22
VV A22
VV
VV B22
"Celkem: "A22
9,055
14
K
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
55,341
280,00
15 495,48
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
"" ""otryskání ploch vodou
VV
VV
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(2.99+1.99+3.935+0.14+16.1)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
VV A23
VV
30,186
25,155
VV B23
VV
""Celkem: "A23+B23
VV C23
"Celkem: "A23+B23
55,341
1
5
6
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
55,341
157,00
25,00
8 688,54
498,03
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
19,921
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(2.99+1.99+3.935+0.14)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
2.99+1.99+3.935+0.14
""Celkem: "A25+B25
VV
VV
VV A25
VV
10,866
9,055
VV B25
VV
VV C25
"Celkem: "A25+B25
19,921
17
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
25,155
4 600,00
115 713,00
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
VV A26
VV
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
""Celkem: "A26
25,155
VV B26
"Celkem: "A26
25,155
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
1
8
9
K
985311911
M2
M2
25,155
707,00
141,00
17 784,59
1 276,76
PP
1
K
985311912
9,055
9,055
jednotlivě
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
2.99+1.99+3.935+0.14
""Celkem: "A28
VV A28
VV
VV B28
"Celkem: "A28
9,055
20
K
98531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
13,000
345,00
4 485,00
PP
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
(20.3+9.6+20.6+1.5)*0.25
VV
VV A29
13,000
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
6 162,98
Cenová soustava
VV
""Celkem: "A29
"Celkem: "A29
VV B29
13,000
21
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
25,155
245,00
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A30
VV
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
""Celkem: "A30
25,155
VV B30
"Celkem: "A30
25,155
2
2
3
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
25,155
110,00
19,20
2 767,05
173,86
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
2
K
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
9,055
9,055
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
2.99+1.99+3.935+0.14
""Celkem: "A32
VV A32
VV
VV B32
"Celkem: "A32
9,055
2
4
5
K
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
M
52,000
450,00
480,00
23 400,00
24 960,00
PP
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A33
VV
VV B33
20.3+9.6+20.6+1.5
""Celkem: "A33
"Celkem: "A33
52,000
52,000
2
K
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
52,000
PP
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
VV A34
VV
VV B34
20.3+9.6+20.6+1.5
""Celkem: "A34
"Celkem: "A34
52,000
52,000
D
997
Přesun sutě
9 139,78
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
26
27
28
29
K
997013211
T
T
T
T
6,289
6,289
998,00
450,00
890,00
480,00
6 276,42
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV A35
VV
VV B35
5.534+0.026+0.729
""Celkem: "A35
"Celkem: "A35
6,289
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
5,534
2 490,30
23,14
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
1.66+3.874"odsekaný A36 otryskaný beton
""Celkem: "A36
"Celkem: "A36
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.026 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A37
VV A36
VV
VV B36
5,534
5,534
K
997013501IZ
0,026
PP
VV A37
VV
VV B37
0,026
"Celkem: "A37
0,026
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
K
997013501O
0,729
349,92
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A38
VV
VV B38
0.729 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A38
"Celkem: "A38
0,729
0,729
D
998
Přesun hmot
1 307,13
30
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
T
2,998
436,00
1 307,13
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 04 - Domek průsaků
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
356 900,35
Základ daně
356 900,35
0,00
Sazba daně
Výše daně
74 949,07
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
431 849,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 04 - Domek průsaků
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
356 900,35
24 800,00
15 778,00
620,79
3
6
7
7
9
9
9
- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
7 032,64
296 062,94
12 329,56
276,42
98 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 04 - Domek průsaků
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
356 900,35
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
24 800,00
1
K
359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
200,000
124,00
24 800,00
PP
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
VV A1
VV
100*2 "potrubí z domku do vývaru- revize před zahájením prací A1 po dokončení
""Celkem: "A1
"Celkem: "A1
200,000
200,000
VV B1
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
15 778,00
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
tryskání
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
2
3
K
62099112R
KPL
1,000
1,000
5 000,00
5 000,00
PP
VV
VV A2
VV
1
""Celkem: "A2
"Celkem: "A2
VV B2
1,000
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
126,800
85,00
10 778,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
VV A3
VV
24+25.1+1.7+5.8+70.2
""Celkem: "A3
"Celkem: "A3
126,800
126,800
VV B3
D
713
Izolace tepelné
620,79
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
3
0
K
713130851
M2
M2
1,268
1,268
32,00
40,58
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
31
K
713131141
232,00
294,18
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
PP
VV
VV A5
VV
(24+25.1+1.7+5.8+70.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
""Celkem: "A6
"Celkem: "A5
1,268
VV B5
1,268
3
2
3
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
T
1,268
215,00
272,62
13,41
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
1.20761904761905*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A4
VV A6
VV
1,268
VV B6
"Celkem: "A6
1,268
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
3
K
998713101
0,009
1 490,00
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
7 032,64
3
4
5
K
789221122
5,773
495,00
2 857,64
přípravy Sa 21
PP
VV
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A9
VV A8
VV
5,773
VV B8
"Celkem: "A8
5,773
3
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
0,167
25 000,00
4 175,00
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
5.773*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A8
VV A9
VV
0,167
0,167
VV B9
"Celkem: "A9
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
296 062,94
Vyčištění potrubí odvádějící průsaky z domku průsaků do vývaru, tlakovou vodou po dokončení stavebních
4
K
938902413R
M
100,000
100,000
250,00
85,50
25 000,00
prací
PP
Vyčištění potrubí odvádějící průsaky z domku průsaků do vývaru, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací
100.0 "potrubí vedoucí z domku průsaků do vývaru
""Celkem: "A10
"Celkem: "A10
VV A10
VV
VV B10
100,000
23,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od
5
6
K
941111121
M2
1 966,50
388,80
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10
m montáž
23.0 "šířka 1,15 m
""Celkem: "A11
"Celkem: "A11
PP
VV A11
VV
VV B11
23,000
23,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od
K
941111221
M2
360,000
1,08
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10
PP
m příplatek k ceně za každý den použití
24*15 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A12
VV A12
VV
360,000
VV B12
"Celkem: "A12
360,000
23,000
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od
7
8
K
941111821
M2
52,00
1 196,00
428,00
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10
m demontáž
PP
K
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
1,000
1,000
428,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
1 "pracovní kostka 11 m2
""Celkem: "A14
VV A14
VV
VV B14
"Celkem: "A14
1,000
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den
použití
9
K
949111212
SADA
15,000
13,60
204,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
VV A15
VV
1*15 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A15
15,000
VV B15
"Celkem: "A15
15,000
1,000
1
0
K
949111812
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
SADA
KUS
279,00
150,00
279,00
600,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
11
K
966079851R
Přerušení různých ocelových profilů - odstranění zbytků rádlovacích drátů
4,000
4,000
PP
VV A17
Přerušení různých ocelových profilů - odstranění zbytků rádlovacích drátů
4
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
M2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
2 626,72
Cenová soustava
VV
""Celkem: "A17
"Celkem: "A17
VV B17
4,000
12
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
5,773
455,00
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
VV A18
VV
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A18
5,773
VV B18
"Celkem: "A18
5,773
1
3
4
K
985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
5,773
253,00
47,30
1 460,57
273,06
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
5,773
5,773
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A20
VV A20
VV
VV B20
"Celkem: "A20
5,773
15
K
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
113,610
295,00
33 514,95
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
"" ""otryskání ploch vodou
VV
VV
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2
""pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""pracovní tlak 500 bar - inhibitory koroze
2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5
""Celkem: "A21+B21+C21
VV A21
VV
6,927
5,773
VV B21
VV
VV C21
VV
100,910
VV D21
"Celkem: "A21+B21+C21
113,610
12,700
1
6
7
K
985121911
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
157,00
25,00
1 993,90
317,50
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
12,700
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2
""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
VV
VV
VV A23
VV
6,927
5,773
VV B23
VV
""Celkem: "A23+B23
VV C23
"Celkem: "A23+B23
12,700
5,773
18
K
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
4 600,00
26 555,80
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
VV A24
VV
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A24
5,773
VV B24
"Celkem: "A24
5,773
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2
1
9
0
K
985311911
M2
M2
5,773
707,00
141,00
4 081,51
813,99
PP
2
K
985311912
5,773
5,773
jednotlivě
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A26
VV A26
VV
VV B26
"Celkem: "A26
5,773
21
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
M2
5,773
327,00
1 887,77
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV A27
VV
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A27
5,773
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV B27
"Celkem: "A27
5,773
2
2
3
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
5,773
110,00
635,03
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
2
K
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
5,773
5,773
19,20
110,84
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
""Celkem: "A29
VV A29
VV
VV B29
"Celkem: "A29
5,773
24
K
98532423R
Nátěr betonového povrchu trojnásobný migrujícími inhibiroty koroze
M2
100,910
1 900,00
191 729,00
PP
Nátěr betonového povrchu trojnásobný migrujícími inhibiroty koroze
2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5
""Celkem: "A30
VV A30
VV
100,910
100,910
VV B30
"Celkem: "A30
D
997
Přesun sutě
12 329,56
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
25
26
27
28
K
997013211
T
T
T
T
8,509
8,509
998,00
450,00
890,00
480,00
8 491,98
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV A31
VV
VV B31
8.334+0.008+0.167
""Celkem: "A31
"Celkem: "A31
8,509
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
8,334
3 750,30
7,12
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.381+7.953 "odsekaný A32 otryskaný beton
""Celkem: "A32
"Celkem: "A32
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0.008 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A33
VV A32
VV
VV B32
8,334
8,334
K
997013501IZ
0,008
PP
VV A33
VV
VV B33
0,008
"Celkem: "A33
0,008
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
K
997013501O
0,167
80,16
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A34
VV
VV B34
0.167 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A34
"Celkem: "A34
0,167
0,167
D
998
Přesun hmot
276,42
29
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
T
0,634
436,00
276,42
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 05 - Odpadní chodba
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
2 568 108,91
Základ daně
2 568 108,91
0,00
Sazba daně
Výše daně
539 302,87
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
3 107 411,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 05 - Odpadní chodba
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
2 568 108,91
433 366,00
123 232,91
261 627,75
1 624 350,48
80 361,53
6
7
7
9
9
9
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
13 - Izolace tepelné
89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
98 - Přesun hmot
45 170,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
SO 05 - Odpadní chodba
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
KPL
M
Množství
J.cena [CZK]
5 000,00
85,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
2
568 108,91
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při
433 366,00
1
2
K
62099112R
1,000
5 000,00
tryskání
PP
VV
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
VV A1
VV
1
1,000
""Celkem: "A1
"Celkem: "A1
VV B1
1,000
K
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
5 039,600
428 366,00
PP
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
D
713
Izolace tepelné
123 232,91
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z
polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
2
0
K
713130851
M2
M2
251,980
251,980
32,00
8 063,36
PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně bez mechanického kotvení
21
K
713131141
232,00
58 459,36
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení
"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
PP
VV
VV A4
VV
5039.6*0.05
""Celkem: "A5
"Celkem: "A4
251,980
VV B4
251,980
2
2
3
K
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
M2
T
251,980
215,00
54 175,70
2 534,49
PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
239.980952380952*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A3
"Celkem: "A5
VV A5
VV
251,980
VV B5
251,980
1,701
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
2
K
998713101
1 490,00
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
PP
D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
261 627,75
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň
přípravy Sa 21
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
"" ""pískování výztuže
214.45
24
K
789221122
M2
214,450
214,450
495,00
106 152,75
PP
VV
VV A7
VV
""Celkem: "A8
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
25 000,00
Cena celkem [CZK]
155 475,00
Cenová soustava
VV B7
"Celkem: "A7
214,450
25
K
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
6,219
PP
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
214.45*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A7
VV A8
VV
6,219
6,219
VV B8
"Celkem: "A8
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 624 350,48
3
K
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
SADA
10,000
10,000
428,00
13,60
4 280,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
10 "pracovní kostka 310 m2
""Celkem: "A9
"Celkem: "A9
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den
použití
VV A9
VV
VV B9
10,000
4
K
949111212
1 500,000
20 400,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
VV A10
VV
10*150 "Přepočtené koeficientem množství
""Celkem: "A10
1 500,000
VV B10
"Celkem: "A10
1 500,000
10,000
5
6
K
949111812
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
SADA
M2
279,00
455,00
2 790,00
PP
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
K
985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
214,450
214,450
97 574,75
PP
VV
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"" ""lokální reprofilace
214.45
""Celkem: "A12
"Celkem: "A12
VV A12
VV
VV B12
214,450
7
8
K
985112192
985121122
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
214,450
253,00
295,00
54 255,85
PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
K
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
471,790
139 178,05
PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
VV
VV
"" ""otryskání ploch vodou
""pracovní tlak 1000 bar - první očištění
214.45*1.2
""pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže
214.45
VV A14
VV
257,340
214,450
VV B14
VV
""Celkem: "A14+B14
VV C14
"Celkem: "A14+B14
471,790
9
K
985121911
985311115
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
M2
M2
471,790
157,00
74 071,03
PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
10
K
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
214,450
214,450
4 600,00
986 470,00
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
214.45
""Celkem: "A16
VV A16
VV
VV B16
"Celkem: "A16
214,450
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru
1
1
2
K
985311911
M2
M2
214,450
707,00
327,00
151 616,15
70 125,15
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
1
K
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
214,450
214,450
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
214.45
""Celkem: "A18
"Celkem: "A18
VV A18
VV
VV B18
214,450
13
K
985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
T
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
D
997
Přesun sutě
80 361,53
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
14
15
16
17
K
997013211
54,910
998,00
54 800,18
výšky do 6 m
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV A20
VV
VV B20
47.179+1.512+6.219
""Celkem: "A20
"Celkem: "A20
54,910
54,910
K
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
T
T
47,179
450,00
890,00
480,00
21 230,55
1 345,68
2 985,12
PP
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A21
VV
VV B21
14.154+33.025 "odsekaný A21 otryskaný beton
""Celkem: "A21
"Celkem: "A21
47,179
47,179
1,512
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné
K
997013501IZ
legislativy
PP
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A22
VV
VV B22
1.512 "dočasné bednění z polystyrénu
""Celkem: "A22
"Celkem: "A22
1,512
1,512
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle
K
997013501O
6,219
platné legislativy
PP
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A23
VV
VV B23
6.219 "odpad z pískování výztuže
""Celkem: "A23
"Celkem: "A23
6,219
6,219
D
998
Přesun hmot
45 170,24
1
8
9
K
998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
T
T
21,654
21,654
436,00
9 441,14
PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
1
K
998013151R
Vnitrostaveništní doprava hmot - mobilní jeřábek na schodech pro svislý přesun materiálu na stavbě
1 650,00
35 729,10
PP
Vnitrostaveništní doprava hmot - mobilní jeřábek na schodech pro svislý přesun materiálu na stavbě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
472 500,00
Základ daně
472 500,00
0,00
Sazba daně
Výše daně
99 225,00
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
571 725,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
472 500,00
270 000,00
72 500,00
80 000,00
30 000,00
20 000,00
0
- Vedlejší rozpočtové náklady
OST - Ostatní
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Datum:
7. 3. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
472 500,00
D
0
Vedlejší rozpočtové náklady
270 000,00
4
K
01150300
Stavební průzkum bez rozlišení
KPL
1,000
40 000,00
40 000,00
PP
Stavební průzkum bez rozlišení
"
" ""`- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů a přístupových cest před
zahájením stavby
"`- počáteční pasportizace veškerého technologického vybavení, popisů dilatací, měřících stanovišť TBD atd. v takové
VV
"
VV
VV
podrobnosti,
""`aby po dokončení stavby vše bylo uvedeno do původního stavu
VV A1
VV
1
1,000
""Celkem: "A1
"Celkem: "A1
VV B1
1,000
5
6
K
03210300
Náklady na stavební buňky
KPL
KPL
1,000
120 000,00
30 000,00
120 000,00
30 000,00
PP
Náklady na stavební buňky
"" ""`stavební buňky, mobilní WC
1
""Celkem: "A2
"Celkem: "A2
VV
VV A2
VV
1,000
VV B2
1,000
K
032603001
Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady
1,000
PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady
VV
"" ""`- nucené větrání staveniště dle popisu v TZ u dotčených SO
"
"`- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD - např. ochrana separační textilií nebo Mirelonem a prachotěsné zabalení do
VV
folie
VV A3
VV
1
1,000
""Celkem: "A3
"Celkem: "A3
VV B3
1,000
7
8
K
03300200
Připojení staveniště na inženýrské sítě
KPL
KPL
1,000
25 000,00
25 000,00
PP
Připojení staveniště na inženýrské sítě
"" ""`staveništní rozvaděč vč. elektroměru, dovoz záměsové vody cisternou, apod.
""`(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou,
""`ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek)
VV
VV
VV
VV A4
VV
1
1,000
""Celkem: "A4
"Celkem: "A4
VV B4
1,000
K
034203001
Oplocení ZS
1,000
25 000,00
25 000,00
PP
Oplocení ZS
VV
"" ""`označení ZS
VV
""`označení staveniště tabulkou `Stavba - vstup zakázán`
VV A5
VV
1
1,000
1,000
""Celkem: "A5
"Celkem: "A5
VV B5
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PČ Typ
Kód
03910300
03920300
Popis
MJ
Množství
1,000
J.cena [CZK]
20 000,00
Cena celkem [CZK]
20 000,00
Cenová soustava
9
K
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
KPL
PP
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
10
K
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
KPL
1,000
10 000,00
10 000,00
PP
VV
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
"" ""`vč. uvedení cest do původního stavu
VV A7
VV
1
1,000
1,000
""Celkem: "A7
"Celkem: "A7
VV B7
D
OST
Ostatní
72 500,00
1
K
042603001
Ostatní
KPL
1,000
7 500,00
7 500,00
PP
VV
VV
VV
Ostatní
"" ""`- Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP
""`- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn
""`- obnovení popisů dilatačních spár a technologií dle stávajícího - bílomodré plast. tabulky 10x15 cm, písmo 5 cm
VV A8
VV
1
1,000
""Celkem: "A8
"Celkem: "A8
VV B8
1,000
2
3
K
042603002
Ostatní - referenční plocha
KPL
KPL
1,000
5 000,00
5 000,00
PP
Ostatní - referenční plocha
1 " příprava referenční plochy na výzvu investora
""Celkem: "A9
VV A9
VV
1,000
VV B9
"Celkem: "A9
1,000
K
04319400
Ostatní zkoušky
1,000
60 000,00
60 000,00
PP
Ostatní zkoušky
VV
"" ""`- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky v min. počtu 6 ks
VV
""`- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky
VV A10
VV
VV B10
1
1,000
1,000
""Celkem: "A10
"Celkem: "A10
D
VRN3
Zařízení staveniště
80 000,00
1
1
2
3
K
032803001
Ostatní - vyčerpání a vyčištění vývaru po úplném dokončení prací
KČ
1,000
1,000
1,000
80 000,00
30 000,00
20 000,00
80 000,00
PP
Ostatní - vyčerpání a vyčištění vývaru po úplném dokončení prací
D
VRN6
06350300
Územní vlivy
Práce ve stísněném prostoru
30 000,00
1
K
KPL
KPL
30 000,00
PP
Práce ve stísněném prostoru
D
VRN9
09200200
Ostatní náklady
Ostatní náklady související s provozem
20 000,00
1
K
20 000,00
PP
Ostatní náklady související s provozem
1.0 "vliv etapovosti stavby
""Celkem: "A13
VV A13
VV
1,000
1,000
VV B13
"Celkem: "A13
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SEZNAM FIGUR
Kód:
SoD
Stavba:
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD
Datum:
7. 3. 2024
Kód
Popis
MJ
Výměra
SO 01.1
Injekční štola
A1
A1
1,000
A1
1 "ochrana vodovodního potrubí
1,000
Použití figury:
3
113511R1
Ochrana sklolaminát. trubky - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace
KOMPLET
1,000
5,000
5,000
A11
A11
A11
5 "ochrana manometrů mobilní - stěhování dle postupu prací
Použití figury:
7
6242122R
Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění
M2
5,000
29,280
0,000
A14
A14
"
" ""pískování výztuže
A14
13.255+12.685+3.34
29,280
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
29,280
0,849
0,849
A15
A15
A15
29.28*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
0,849
A16
A16
440,000
0,000
"
" ""viz TZ odst. 3.1.2
A16
2*220.0 "potrubí vedoucí do domku průsaků
440,000
Použití figury:
9
38902412R
Vyčištění potrubí 2x DN 700 odvádějící průsaky do domku průsaků, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací
M
440,000
145 920,000
145 920,000
A18
A18
A18
1216*120 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
941121211
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk M2
145 920,000
A20
A20
29,280
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Kód
Popis
MJ
Výměra
"
" ""lokální reprofilace
0,000
A20
Použití figury:
85112112
13.255+12.685+3.34
29,280
9
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
29,280
35,136
0,000
A23
A23
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A23
(13.255+12.685+3.34)*1.2
35,136
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
M2
M2
64,416
4,008
4,008
A25
A25
A25
3.34*1.2
Použití figury:
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
4,008
29,280
29,280
A26
A26
A26
13.255+12.685+3.34
Použití figury:
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
29,280
11,575
0,000
A29
A29
"
" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
A29
(9.1+26.7+10.5)*0.25
11,575
Použití figury:
9
8531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M
11,575
A3
A3
880,000
A3
220*2*2 "dvě potrubí - revize před zahájením prací A3 po dokončení
880,000
Použití figury:
359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
880,000
29,280
29,280
A30
A30
A30
13.255+12.685+3.34
Použití figury:
9
85321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
M2
29,280
46,300
0,000
A33
A33
"
" ""viz výkres D.2
A33
9.1+26.7+10.5
46,300
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Kód
Popis
MJ
Výměra
Použití figury:
8541111R
9
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
M
T
46,300
46,300
46,300
A34
A34
A34
9.1+26.7+10.5
Použití figury:
98541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
46,300
7,450
7,450
A35
A35
A35
6.551+0.05+0.849
Použití figury:
997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
7,450
74,500
74,500
A36
A36
A36
7.45*10 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes
vymezenou
997013219
T
74,500
A37
A37
0,110
A37
0.11 "z jímek po proplachu potrubí v domku průsaků
0,110
Použití figury:
9
97013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
T
T
6,551
0,050
0,050
A38
A38
A38
0.05 "dočasné bednění z polystyrénu
Použití figury:
997013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,050
0,849
0,849
A39
A39
A39
0.849 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
997013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,849
1,000
0,000
1,000
A4
A4
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A4
1
Použití figury:
62099112R
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
1,000
A5
A5
827,200
A5
339.1+397.1+91.0
827,200
Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
6
34911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
M
827,200
A6
A6
46,300
A6
9.1+26.7+10.5
46,300
Použití figury:
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
46,300
8,272
0,000
8,272
A8
A8
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A8
(339.1+397.1+91.0)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
8,272
8,686
8,686
A9
A9
A9
8.272*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
8,686
1,000
B1
B1
"
"Celkem: "A1
0,000
B1
"Celkem: "A1
1,000
B11
B11
5,000
"
"Celkem: "A11
0,000
B11
"Celkem: "A11
5,000
B14
B14
29,280
0,000
"
"Celkem: "A15
B14
"Celkem: "A14
29,280
0,849
B15
B15
"
"Celkem: "A14
0,000
B15
"Celkem: "A15
0,849
B16
B16
440,000
0,000
"
"Celkem: "A16
B16
"Celkem: "A16
440,000
145 920,000
0,000
B18
B18
"
"Celkem: "A18
B18
"Celkem: "A18
145 920,000
29,280
0,000
B20
B20
"
"Celkem: "A20
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B20
"Celkem: "A20
29,280
29,280
0,000
B23
B23
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B23
13.255+12.685+3.34
29,280
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
64,416
4,008
0,000
B25
B25
"
"Celkem: "A25
B25
"Celkem: "A25
4,008
B26
B26
29,280
0,000
"
"Celkem: "A26
B26
"Celkem: "A26
29,280
11,575
0,000
B29
B29
"
"Celkem: "A29
B29
"Celkem: "A29
11,575
B3
B3
880,000
0,000
"
"Celkem: "A3
B3
"Celkem: "A3
880,000
29,280
0,000
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
29,280
46,300
0,000
B33
B33
"
"Celkem: "A33
B33
"Celkem: "A33
46,300
46,300
0,000
B34
B34
"
"Celkem: "A34
B34
"Celkem: "A34
46,300
7,450
0,000
B35
B35
"
"Celkem: "A35
B35
"Celkem: "A35
7,450
B36
B36
74,500
0,000
"
"Celkem: "A36
B36
"Celkem: "A36
74,500
6,441
B37
B37
Strana 59 z 103


 
Kód
Popis
MJ
Výměra
B37
Použití figury:
97013501B
1.932+4.509 "odsekaný A37 otryskaný beton
6,441
9
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
6,551
0,050
0,000
0,050
0,849
0,000
0,849
1,000
0,000
1,000
B38
B38
"
"Celkem: "A38
B38
"Celkem: "A38
B39
B39
"
"Celkem: "A39
B39
"Celkem: "A39
B4
B4
"
"Celkem: "A4
B4
"Celkem: "A4
B5
B5
827,200
0,000
"
"Celkem: "A5
B5
"Celkem: "A5
827,200
46,300
0,000
B6
B6
"
"Celkem: "A6
B6
"Celkem: "A6
46,300
8,272
0,000
B8
B8
"
"Celkem: "A9
B8
"Celkem: "A8
8,272
B9
B9
8,686
0,000
"
"Celkem: "A7
B9
"Celkem: "A9
8,686
C23
C23
64,416
0,000
"
"Celkem: "A23+B23
C23
"Celkem: "A23+B23
64,416
6,551
0,000
C37
C37
"
"Celkem: "A37+B37
C37
"Celkem: "A37+B37
6,551
SO 01.2
Injekční štola - vstupní objekt
A1
A1
1,000
0,000
1,000
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A1
1
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Kód
Popis
MJ
Výměra
Použití figury:
2099112R
6
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
1,000
A11
A11
1 440,000
A11
24*60 "Přepočtené koeficientem množství
1 440,000
Použití figury:
9
41111231
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2
1 440,000
35,740
0,000
A13
A13
"
" ""lokální reprofilace
A13
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
35,740
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
M2
35,740
22,268
22,268
A15
A15
A15
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
Použití figury:
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
22,268
42,888
0,000
A16
A16
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A16
(7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275)*1.2
42,888
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
78,628
26,721
0,000
A18
A18
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A18
(7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275)*1.2
26,721
Použití figury:
9
85121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
M2
48,989
35,740
35,740
A19
A19
A19
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
Použití figury:
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
35,740
394,900
394,900
A2
A2
A2
68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1
Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
394,900
A21
A21
22,268
A21
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
22,268
Použití figury:
9
85311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
22,268
0,600
0,000
0,600
A22
A22
"
" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
A22
2.4*0.25
Použití figury:
9
8531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
M2
M
0,600
35,740
35,740
A23
A23
A23
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
Použití figury:
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
35,740
22,268
22,268
A25
A25
A25
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
Použití figury:
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
22,268
2,400
2,400
A26
A26
A26
2.4
Použití figury:
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
2,400
2,400
2,400
A27
A27
A27
2.4
Použití figury:
9
8541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
2,400
9,139
9,139
A28
A28
A28
7.863+0.24+1.036
Použití figury:
9
97013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
T
9,139
7,863
7,863
A29
A29
A29
2.359+5.504 "odsekaný A29 otryskaný beton
Použití figury:
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
7,863
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A30
A30
0,240
A30
0.240 "dočasné bednění z polystyrénu
0,240
Použití figury:
9
97013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
T
0,240
1,036
1,036
A31
A31
A31
1.036 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
997013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
1,036
3,949
0,000
3,949
A5
A5
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A5
(68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
3,949
3,949
3,949
A6
A6
A6
3.76095238095238*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
3,949
35,740
0,000
A8
A8
"
" ""pískování výztuže
A8
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
35,740
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
35,740
1,036
1,036
A9
A9
A9
35.74*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
4
2118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
1,036
1,000
0,000
1,000
B1
B1
"
"Celkem: "A1
B1
"Celkem: "A1
B11
B11
1 440,000
0,000
"
"Celkem: "A11
B11
"Celkem: "A11
1 440,000
35,740
0,000
B13
B13
"
"Celkem: "A13
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B13
"Celkem: "A13
35,740
22,268
0,000
B15
B15
"
"Celkem: "A15
B15
"Celkem: "A15
22,268
35,740
0,000
B16
B16
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B16
7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275
35,740
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
M2
78,628
22,268
0,000
B18
B18
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B18
7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275
22,268
Použití figury:
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
48,989
35,740
0,000
B19
B19
"
"Celkem: "A19
B19
"Celkem: "A19
35,740
B2
B2
394,900
0,000
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
394,900
22,268
0,000
B21
B21
"
"Celkem: "A21
B21
"Celkem: "A21
22,268
0,600
0,000
B22
B22
"
"Celkem: "A22
B22
"Celkem: "A22
0,600
B23
B23
35,740
0,000
"
"Celkem: "A23
B23
"Celkem: "A23
35,740
22,268
0,000
B25
B25
"
"Celkem: "A25
B25
"Celkem: "A25
22,268
2,400
0,000
B26
B26
"
"Celkem: "A26
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B26
"Celkem: "A26
2,400
2,400
0,000
2,400
9,139
0,000
9,139
7,863
0,000
7,863
0,240
0,000
0,240
1,036
0,000
1,036
3,949
0,000
3,949
3,949
0,000
3,949
35,740
0,000
35,740
1,036
0,000
1,036
78,628
0,000
78,628
48,989
0,000
48,989
B27
B27
"
"Celkem: "A27
B27
"Celkem: "A27
B28
B28
"
"Celkem: "A28
B28
"Celkem: "A28
B29
B29
"
"Celkem: "A29
B29
"Celkem: "A29
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
B31
B31
"
"Celkem: "A31
B31
"Celkem: "A31
B5
B5
"
"Celkem: "A6
B5
"Celkem: "A5
B6
B6
"
"Celkem: "A4
B6
"Celkem: "A6
B8
B8
"
"Celkem: "A9
B8
"Celkem: "A8
B9
B9
"
"Celkem: "A8
B9
"Celkem: "A9
C16
C16
"
"Celkem: "A16+B16
C16
"Celkem: "A16+B16
C18
C18
"
"Celkem: "A18+B18
C18
"Celkem: "A18+B18
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Kód
Popis
MJ
Výměra
SO 01.3
Injekční štola - vstup u přelivu
A1
A1
136,700
A1
Použití figury:
34911113R
36.6+44.2+55.9
136,700
6
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
136,700
2 880,000
2 880,000
A10
A10
A10
96*30 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
9
41111231
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2
2 880,000
4,368
0,000
A12
A12
"
" ""lokální reprofilace
A12
1.045+1.355+1.9675
4,368
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
M2
4,368
4,368
4,368
A14
A14
A14
1.045+1.355+1.9675
Použití figury:
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
4,368
5,241
0,000
0,000
5,241
A15
A15
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
A15
(1.045+1.355+1.9675)*1.2
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
9,609
5,241
0,000
0,000
5,241
A17
A17
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
A17
(1.045+1.355+1.9675)*1.2
Použití figury:
9
85121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
M2
9,609
4,368
4,368
A18
A18
A18
1.045+1.355+1.9675
Použití figury:
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
4,368
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A2
A2
63,300
A2
8.1+12.4+42.8
63,300
Použití figury:
6
34911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
M
63,300
4,368
4,368
A20
A20
A20
1.045+1.355+1.9675
Použití figury:
9
85311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
4,368
15,825
0,000
A21
A21
"
" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
A21
(8.1+12.4+42.8)*0.25
15,825
Použití figury:
9
8531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
M2
M
15,825
4,368
4,368
A22
A22
A22
1.045+1.355+1.9675
Použití figury:
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
4,368
4,368
4,368
A24
A24
A24
1.045+1.355+1.9675
Použití figury:
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
4,368
63,300
63,300
A25
A25
A25
8.1+12.4+42.8
Použití figury:
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
63,300
63,300
63,300
A26
A26
A26
8.1+12.4+42.8
Použití figury:
9
8541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
63,300
0,961
0,961
A28
A28
A28
0.288+0.673 "odsekaný A28 otryskaný beton
Použití figury:
997013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
0,961
A29
A29
0,008
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A29
Použití figury:
97013501IZ
0.008 "dočasné bednění z polystyrénu
0,008
9
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
T
0,008
0,127
0,127
A30
A30
A30
0.127 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
997013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,127
1,367
0,000
1,367
A4
A4
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A4
(36.6+44.2+55.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
1,367
1,367
1,367
A5
A5
A5
1.30190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
1,367
4,368
0,000
4,368
A7
A7
"
" ""pískování výztuže
A7
1.045+1.355+1.9675
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
4,368
0,127
0,127
A8
A8
A8
4.368*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
4
2118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
0,127
96,000
96,000
A9
A9
A9
96.0 "šířka lešení 1,5 m
Použití figury:
941111131
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž
M2
96,000
B1
B1
136,700
0,000
"
"Celkem: "A1
B1
"Celkem: "A1
136,700
2 880,000
0,000
B10
B10
"
"Celkem: "A10
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B10
"Celkem: "A10
2 880,000
B12
B12
4,368
0,000
4,368
4,368
0,000
4,368
4,368
0,000
4,368
"
"Celkem: "A12
B12
"Celkem: "A12
B14
B14
"
"Celkem: "A14
B14
"Celkem: "A14
B15
B15
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B15
(1.045+1.355+1.9675)
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
M2
9,609
4,368
0,000
4,368
B17
B17
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B17
(1.045+1.355+1.9675)
Použití figury:
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
9,609
4,368
0,000
B18
B18
"
"Celkem: "A18
B18
"Celkem: "A18
4,368
B2
B2
63,300
0,000
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
63,300
4,368
0,000
B20
B20
"
"Celkem: "A20
B20
"Celkem: "A20
4,368
B21
B21
15,825
0,000
"
"Celkem: "A21
B21
"Celkem: "A21
15,825
4,368
0,000
B22
B22
"
"Celkem: "A22
B22
"Celkem: "A22
4,368
B24
B24
4,368
0,000
"
"Celkem: "A24
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B24
"Celkem: "A24
4,368
63,300
0,000
63,300
63,300
0,000
63,300
0,961
0,000
0,961
0,008
0,000
0,008
0,127
0,000
0,127
1,367
0,000
1,367
1,367
0,000
1,367
4,368
0,000
4,368
0,127
0,000
0,127
96,000
0,000
96,000
9,609
0,000
9,609
B25
B25
"
"Celkem: "A25
B25
"Celkem: "A25
B26
B26
"
"Celkem: "A26
B26
"Celkem: "A26
B28
B28
"
"Celkem: "A28
B28
"Celkem: "A28
B29
B29
"
"Celkem: "A29
B29
"Celkem: "A29
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
B4
B4
"
"Celkem: "A5
B4
"Celkem: "A4
B5
B5
"
"Celkem: "A3
B5
"Celkem: "A5
B7
B7
"
"Celkem: "A8
B7
"Celkem: "A7
B8
B8
"
"Celkem: "A7
B8
"Celkem: "A8
B9
B9
"
"Celkem: "A9
B9
"Celkem: "A9
C15
C15
"
"Celkem: "A15+B15
C15
"Celkem: "A15+B15
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Kód
Popis
MJ
Výměra
C17
C17
9,609
0,000
9,609
"
"Celkem: "A17+B17
C17
"Celkem: "A17+B17
SO 02.1
Komunikační chodba
A10
A10
0,541
A10
18.655*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
0,541
Použití figury:
4
2118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
A11
T
0,541
10,000
10,000
A11
A11
10 "pracovní kostka délka chodby 300 m
Použití figury:
9
49111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
SADA
10,000
A12
A12
1 200,000
A12
10*120 "Přepočtené koeficientem množství
1 200,000
Použití figury:
949111212
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
1 200,000
18,655
0,000
A14
A14
"
" ""lokální reprofilace
A14
3.4+15.255
18,655
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
18,655
22,386
0,000
A17
A17
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A17
(3.4+15.255)*1.2
22,386
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
41,041
1,000
0,000
1,000
A2
A2
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A2
1
Použití figury:
6
2099112R
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
1,000
18,655
18,655
A20
A20
A20
3.4+15.255
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Kód
Popis
MJ
Výměra
Použití figury:
85311115
9
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
18,655
25,950
0,000
A23
A23
"
" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
A23
(26.5+77.3)*0.25
25,950
Použití figury:
9
8531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
M
25,950
18,655
18,655
A24
A24
A24
3.4+15.255
Použití figury:
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
18,655
A27
A27
103,800
A27
26.5+77.3
103,800
Použití figury:
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
103,800
103,800
103,800
A28
A28
A28
26.5+77.3
Použití figury:
9
8541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
103,800
4,672
4,672
A29
A29
A29
4.104+0.027+0.541
Použití figury:
9
97013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
T
4,672
452,900
452,900
A3
A3
A3
72+380.9
Použití figury:
6
34911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
452,900
4,104
4,104
A30
A30
A30
1.231+2.873 "odsekaný A30 otryskaný beton
Použití figury:
9
97013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
4,104
0,027
0,027
A31
A31
A31
0.027 "dočasné bednění z polystyrénu
Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
9
97013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
0,027
0,541
0,541
A32
A32
A32
0.541 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
997013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
0,541
A4
A4
103,800
A4
26.5+77.3
103,800
Použití figury:
6
34911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
M
103,800
4,529
0,000
A6
A6
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A6
(72+380.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
4,529
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
4,529
4,529
4,529
A7
A7
A7
4.31333333333333*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
4,529
18,655
0,000
A9
A9
"
" ""pískování výztuže
A9
3.4+15.255
18,655
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
18,655
0,541
B10
B10
"
"Celkem: "A9
0,000
B10
"Celkem: "A10
0,541
B11
B11
10,000
0,000
"
"Celkem: "A11
B11
"Celkem: "A11
10,000
1 200,000
0,000
B12
B12
"
"Celkem: "A12
B12
"Celkem: "A12
1 200,000
18,655
0,000
B14
B14
"
"Celkem: "A14
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B14
"Celkem: "A14
18,655
18,655
0,000
B17
B17
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B17
3.4+15.255
18,655
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
41,041
1,000
0,000
B2
B2
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
1,000
B20
B20
18,655
0,000
"
"Celkem: "A20
B20
"Celkem: "A20
18,655
25,950
0,000
B23
B23
"
"Celkem: "A23
B23
"Celkem: "A23
25,950
18,655
0,000
B24
B24
"
"Celkem: "A24
B24
"Celkem: "A24
18,655
B27
B27
103,800
0,000
"
"Celkem: "A27
B27
"Celkem: "A27
103,800
103,800
0,000
B28
B28
"
"Celkem: "A28
B28
"Celkem: "A28
103,800
4,672
0,000
B29
B29
"
"Celkem: "A29
B29
"Celkem: "A29
4,672
B3
B3
452,900
0,000
"
"Celkem: "A3
B3
"Celkem: "A3
452,900
4,104
0,000
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
4,104
B31
B31
0,027
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Kód
Popis
MJ
Výměra
"
"Celkem: "A31
0,000
0,027
0,541
0,000
0,541
B31
"Celkem: "A31
B32
B32
"
"Celkem: "A32
B32
"Celkem: "A32
B4
B4
103,800
0,000
"
"Celkem: "A4
B4
"Celkem: "A4
103,800
4,529
0,000
B6
B6
"
"Celkem: "A7
B6
"Celkem: "A6
4,529
B7
B7
4,529
0,000
"
"Celkem: "A5
B7
"Celkem: "A7
4,529
B9
B9
18,655
0,000
"
"Celkem: "A10
B9
"Celkem: "A9
18,655
41,041
0,000
C17
C17
"
"Celkem: "A17+B17
C17
"Celkem: "A17+B17
41,041
SO 02.2
Komunikační chodba - vstup
A11
A11
6,470
0,000
6,470
"
" ""pískování výztuže
A11
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
6,470
0,188
0,188
A12
A12
A12
6.47*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
4
2118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
A13
T
0,188
2,000
2,000
A13
A13
2 "pracovní kostka 65 m2
Použití figury:
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
2,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A14
A14
60,000
A14
2*30 "Přepočtené koeficientem množství
60,000
Použití figury:
9
49111212
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
SADA
60,000
6,470
0,000
6,470
A16
A16
"
" ""lokální reprofilace
A16
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
M2
6,470
6,470
6,470
A18
A18
A18
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
6,470
7,764
0,000
0,000
7,764
A19
A19
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
A19
(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
14,234
1,000
0,000
1,000
A2
A2
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A2
1
Použití figury:
6
2099112R
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
1,000
7,764
0,000
0,000
7,764
A21
A21
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
A21
(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2
Použití figury:
9
85121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
M2
14,234
6,470
6,470
A22
A22
A22
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
6,470
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A24
A24
6,470
A24
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
6,470
Použití figury:
9
85311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
6,470
2,175
0,000
2,175
A25
A25
"
" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
A25
(1+0.6+1.5+5.6)*0.25
Použití figury:
9
8531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M2
M2
M
2,175
6,470
6,470
A26
A26
A26
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
6,470
6,470
6,470
A28
A28
A28
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
6,470
8,700
8,700
A29
A29
A29
1+0.6+1.5+5.6
Použití figury:
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
8,700
A3
A3
165,400
A3
2.8+44.6+9.2+3.6+105.2
165,400
Použití figury:
6
34911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
M
165,400
8,700
8,700
A30
A30
A30
1+0.6+1.5+5.6
Použití figury:
9
8541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
8,700
1,621
1,621
A31
A31
A31
1.423+0.01+0.188
Použití figury:
997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
T
1,621
A32
A32
1,423
Strana 77 z 103


 
Kód
Popis
MJ
Výměra
A32
Použití figury:
97013501B
0.427+0.996 "odsekaný A32 otryskaný beton
1,423
9
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
T
T
M
1,423
0,010
0,010
A33
A33
A33
0.01 "dočasné bednění z polystyrénu
Použití figury:
997013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,010
0,188
0,188
A34
A34
A34
0.188 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
997013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,188
8,700
8,700
A4
A4
A4
1+0.6+1.5+5.6
Použití figury:
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
8,700
1,654
0,000
1,654
A6
A6
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A6
(2.8+44.6+9.2+3.6+105.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
1,654
1,654
1,654
A7
A7
A7
1.5752380952381*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
1,654
20,000
0,000
A9
A9
"
" ""ochrana stávající příčky mezi strojovnou a komunikační chodnou
A9
2*10.0 "z obou stran
20,000
Použití figury:
7
6242122R
Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění
M2
20,000
6,470
0,000
6,470
0,188
0,000
B11
B11
"
"Celkem: "A12
B11
"Celkem: "A11
B12
B12
"
"Celkem: "A11
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B12
"Celkem: "A12
0,188
2,000
0,000
2,000
60,000
0,000
60,000
6,470
0,000
6,470
6,470
0,000
6,470
6,470
0,000
6,470
B13
B13
"
"Celkem: "A13
B13
"Celkem: "A13
B14
B14
"
"Celkem: "A14
B14
"Celkem: "A14
B16
B16
"
"Celkem: "A16
B16
"Celkem: "A16
B18
B18
"
"Celkem: "A18
B18
"Celkem: "A18
B19
B19
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B19
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
14,234
1,000
0,000
1,000
6,470
0,000
6,470
B2
B2
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
B21
B21
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B21
0.11+1.66+0.34+0.09+4.27
Použití figury:
9
85121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
14,234
6,470
0,000
6,470
6,470
0,000
6,470
2,175
0,000
B22
B22
"
"Celkem: "A22
B22
"Celkem: "A22
B24
B24
"
"Celkem: "A24
B24
"Celkem: "A24
B25
B25
"
"Celkem: "A25
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B25
"Celkem: "A25
2,175
6,470
0,000
6,470
6,470
0,000
6,470
8,700
0,000
8,700
B26
B26
"
"Celkem: "A26
B26
"Celkem: "A26
B28
B28
"
"Celkem: "A28
B28
"Celkem: "A28
B29
B29
"
"Celkem: "A29
B29
"Celkem: "A29
B3
B3
165,400
0,000
165,400
8,700
0,000
8,700
1,621
0,000
1,621
1,423
0,000
1,423
0,010
0,000
0,010
0,188
0,000
0,188
8,700
0,000
8,700
1,654
0,000
1,654
"
"Celkem: "A3
B3
"Celkem: "A3
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
B31
B31
"
"Celkem: "A31
B31
"Celkem: "A31
B32
B32
"
"Celkem: "A32
B32
"Celkem: "A32
B33
B33
"
"Celkem: "A33
B33
"Celkem: "A33
B34
B34
"
"Celkem: "A34
B34
"Celkem: "A34
B4
B4
"
"Celkem: "A4
B4
"Celkem: "A4
B6
B6
"
"Celkem: "A7
B6
"Celkem: "A6
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B7
B7
1,654
0,000
"
"Celkem: "A5
B7
"Celkem: "A7
1,654
B9
B9
20,000
0,000
"
"Celkem: "A9
B9
"Celkem: "A9
20,000
14,234
0,000
C19
C19
"
"Celkem: "A19+B19
C19
"Celkem: "A19+B19
14,234
14,234
0,000
C21
C21
"
"Celkem: "A21+B21
C21
"Celkem: "A21+B21
14,234
SO 03
Strojovna
A10
A10
252,000
A10
240*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
252,000
Použití figury:
5
8124844
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
M2
252,000
25,155
0,000
A12
A12
"
" ""pískování výztuže
A12
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
25,155
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
25,155
0,729
0,729
A13
A13
A13
25.155*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
4
2118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
A15
T
0,729
27 240,000
27 240,000
A15
A15
454*60 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
9
41111231
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2
27 240,000
4,000
A17
A17
A17
4 "pracovní kostka 130 m2
4,000
Použití figury:
949111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
4,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
240,000
A18
A18
A18
4*60 "Přepočtené koeficientem množství
240,000
Použití figury:
9
49111212
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
SADA
240,000
1,000
0,000
A2
A2
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A2
1
1,000
Použití figury:
6
2099112R
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
1,000
25,155
0,000
A20
A20
"
" ""lokální reprofilace
A20
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
25,155
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
M2
25,155
9,055
9,055
A22
A22
A22
2.99+1.99+3.935+0.14
Použití figury:
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
9,055
30,186
0,000
A23
A23
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A23
(2.99+1.99+3.935+0.14+16.1)*1.2
30,186
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
55,341
10,866
0,000
A25
A25
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A25
(2.99+1.99+3.935+0.14)*1.2
10,866
Použití figury:
9
85121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
M2
19,921
25,155
25,155
A26
A26
A26
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
Použití figury:
985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
25,155
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A28
A28
9,055
A28
2.99+1.99+3.935+0.14
9,055
Použití figury:
9
85311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
9,055
13,000
0,000
A29
A29
"
" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku
A29
(20.3+9.6+20.6+1.5)*0.25
13,000
Použití figury:
9
8531211R
Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm
M2
M
13,000
A3
A3
428,600
A3
47.4+40.9+51.9+2.8+285.6
428,600
Použití figury:
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
428,600
25,155
25,155
A30
A30
A30
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
Použití figury:
9
85321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
M2
M2
M
25,155
9,055
9,055
A32
A32
A32
2.99+1.99+3.935+0.14
Použití figury:
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
9,055
52,000
52,000
A33
A33
A33
20.3+9.6+20.6+1.5
Použití figury:
98541111R
Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
52,000
52,000
52,000
A34
A34
A34
20.3+9.6+20.6+1.5
Použití figury:
9
8541112R
Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm
M
52,000
6,289
6,289
A35
A35
A35
5.534+0.026+0.729
Použití figury:
997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
T
6,289
A36
A36
5,534
Strana 83 z 103


 
Kód
Popis
MJ
Výměra
A36
Použití figury:
97013501B
1.66+3.874"odsekaný A36 otryskaný beton
5,534
9
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
T
T
M
5,534
0,026
0,026
A37
A37
A37
0.026 "dočasné bednění z polystyrénu
Použití figury:
997013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,026
0,729
0,729
A38
A38
A38
0.729 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
997013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
0,729
52,000
52,000
A4
A4
A4
20.3+9.6+20.6+1.5
Použití figury:
634911143R
Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm
52,000
4,286
0,000
4,286
A6
A6
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A6
(47.4+40.9+51.9+2.8+285.6)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
4,286
4,286
4,286
A7
A7
A7
4.08190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
4,286
B10
B10
252,000
0,000
"
"Celkem: "A9
B10
"Celkem: "A10
252,000
25,155
0,000
B12
B12
"
"Celkem: "A13
B12
"Celkem: "A12
25,155
B13
B13
0,729
"
"Celkem: "A12
0,000
B13
"Celkem: "A13
0,729
B15
B15
27 240,000
Strana 84 z 103


 
Kód
Popis
MJ
Výměra
"
"Celkem: "A15
0,000
B15
"Celkem: "A15
27 240,000
4,000
0,000
B17
B17
"
"Celkem: "A17
B17
"Celkem: "A17
4,000
B18
B18
240,000
0,000
"
"Celkem: "A18
B18
"Celkem: "A18
240,000
1,000
0,000
B2
B2
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
1,000
B20
B20
25,155
0,000
"
"Celkem: "A20
B20
"Celkem: "A20
25,155
9,055
0,000
B22
B22
"
"Celkem: "A22
B22
"Celkem: "A22
9,055
B23
B23
25,155
0,000
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B23
2.99+1.99+3.935+0.14+16.1
25,155
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
M2
55,341
9,055
0,000
9,055
B25
B25
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B25
2.99+1.99+3.935+0.14
Použití figury:
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
19,921
25,155
0,000
B26
B26
"
"Celkem: "A26
B26
"Celkem: "A26
25,155
9,055
0,000
B28
B28
"
"Celkem: "A28
B28
"Celkem: "A28
9,055
B29
B29
13,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
"
"Celkem: "A29
0,000
B29
"Celkem: "A29
13,000
B3
B3
428,600
0,000
"
"Celkem: "A3
B3
"Celkem: "A3
428,600
25,155
0,000
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
25,155
9,055
0,000
B32
B32
"
"Celkem: "A32
B32
"Celkem: "A32
9,055
B33
B33
52,000
0,000
"
"Celkem: "A33
B33
"Celkem: "A33
52,000
52,000
0,000
B34
B34
"
"Celkem: "A34
B34
"Celkem: "A34
52,000
6,289
0,000
B35
B35
"
"Celkem: "A35
B35
"Celkem: "A35
6,289
B36
B36
5,534
0,000
"
"Celkem: "A36
B36
"Celkem: "A36
5,534
B37
B37
0,026
0,000
"
"Celkem: "A37
B37
"Celkem: "A37
0,026
B38
B38
0,729
0,000
"
"Celkem: "A38
B38
"Celkem: "A38
0,729
B4
B4
52,000
0,000
"
"Celkem: "A4
B4
"Celkem: "A4
52,000
4,286
0,000
B6
B6
"
"Celkem: "A7
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B6
"Celkem: "A6
4,286
4,286
0,000
B7
B7
"
"Celkem: "A5
B7
"Celkem: "A7
4,286
C23
C23
55,341
0,000
"
"Celkem: "A23+B23
C23
"Celkem: "A23+B23
55,341
19,921
0,000
C25
C25
"
"Celkem: "A25+B25
C25
"Celkem: "A25+B25
19,921
SO 04
Domek průsaků
A1
A1
200,000
A1
100*2 "potrubí z domku do vývaru- revize před zahájením prací A1 po dokončení
200,000
Použití figury:
3
59901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
M
200,000
100,000
100,000
A10
A10
A10
100.0 "potrubí vedoucí z domku průsaků do vývaru
Použití figury:
9
38902413R
Vyčištění potrubí odvádějící průsaky z domku průsaků do vývaru, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací
M
100,000
23,000
23,000
A11
A11
A11
23.0 "šířka 1,15 m
Použití figury:
9
41111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
M2
23,000
360,000
360,000
A12
A12
A12
24*15 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
9
41111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2
360,000
1,000
1,000
A14
A14
A14
1 "pracovní kostka 11 m2
Použití figury:
9
49111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
1,000
15,000
15,000
A15
A15
A15
1*15 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
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Popis
MJ
Výměra
9
49111212
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
SADA
KUS
15,000
4,000
4,000
A17
A17
A17
4
Použití figury:
966079851R
Přerušení různých ocelových profilů - odstranění zbytků rádlovacích drátů
4,000
5,773
0,000
5,773
A18
A18
"
" ""lokální reprofilace
A18
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
5,773
1,000
0,000
1,000
A2
A2
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A2
1
Použití figury:
6
2099112R
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
M2
1,000
5,773
5,773
A20
A20
A20
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
5,773
6,927
0,000
0,000
6,927
A21
A21
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
A21
(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
113,610
6,927
0,000
A23
A23
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A23
(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2
6,927
Použití figury:
9
85121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
M2
12,700
5,773
5,773
A24
A24
A24
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
9
85311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
M2
M2
M2
M
5,773
5,773
5,773
A26
A26
A26
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
5,773
5,773
5,773
A27
A27
A27
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
5,773
5,773
5,773
A29
A29
A29
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
5,773
A3
A3
126,800
A3
24+25.1+1.7+5.8+70.2
126,800
Použití figury:
634911113R
Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže
126,800
100,910
100,910
A30
A30
A30
2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5
Použití figury:
9
8532423R
Nátěr betonového povrchu trojnásobný migrujícími inhibiroty koroze
M2
100,910
8,509
8,509
A31
A31
A31
8.334+0.008+0.167
Použití figury:
9
97013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
T
8,509
8,334
8,334
A32
A32
A32
0.381+7.953 "odsekaný A32 otryskaný beton
Použití figury:
9
97013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
8,334
0,008
0,008
A33
A33
A33
0.008 "dočasné bednění z polystyrénu
Použití figury:
997013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
0,008
A34
A34
0,167
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Popis
MJ
Výměra
A34
Použití figury:
97013501O
0.167 "odpad z pískování výztuže
0,167
9
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
0,167
1,268
0,000
1,268
A5
A5
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A5
(24+25.1+1.7+5.8+70.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
1,268
1,268
1,268
A6
A6
A6
1.20761904761905*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
1,268
5,773
0,000
5,773
A8
A8
"
" ""pískování výztuže
A8
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
7
89221122
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
5,773
0,167
0,167
A9
A9
A9
5.773*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
42118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
T
0,167
B1
B1
200,000
0,000
"
"Celkem: "A1
B1
"Celkem: "A1
200,000
100,000
0,000
B10
B10
"
"Celkem: "A10
B10
"Celkem: "A10
100,000
23,000
0,000
B11
B11
"
"Celkem: "A11
B11
"Celkem: "A11
23,000
360,000
0,000
B12
B12
"
"Celkem: "A12
B12
"Celkem: "A12
360,000
1,000
B14
B14
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Popis
MJ
Výměra
"
"Celkem: "A14
0,000
1,000
15,000
0,000
15,000
4,000
0,000
4,000
5,773
0,000
5,773
1,000
0,000
1,000
5,773
0,000
5,773
5,773
0,000
5,773
B14
"Celkem: "A14
B15
B15
"
"Celkem: "A15
B15
"Celkem: "A15
B17
B17
"
"Celkem: "A17
B17
"Celkem: "A17
B18
B18
"
"Celkem: "A18
B18
"Celkem: "A18
B2
B2
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
B20
B20
"
"Celkem: "A20
B20
"Celkem: "A20
B21
B21
"
"pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže
B21
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
M2
113,610
5,773
0,000
B23
B23
"
"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže
B23
0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425
5,773
Použití figury:
985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
12,700
5,773
0,000
5,773
5,773
0,000
5,773
5,773
B24
B24
"
"Celkem: "A24
B24
"Celkem: "A24
B26
B26
"
"Celkem: "A26
B26
"Celkem: "A26
B27
B27
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Popis
MJ
Výměra
"
"Celkem: "A27
0,000
5,773
5,773
0,000
5,773
B27
"Celkem: "A27
B29
B29
"
"Celkem: "A29
B29
"Celkem: "A29
B3
B3
126,800
0,000
"
"Celkem: "A3
B3
"Celkem: "A3
126,800
100,910
0,000
B30
B30
"
"Celkem: "A30
B30
"Celkem: "A30
100,910
8,509
0,000
B31
B31
"
"Celkem: "A31
B31
"Celkem: "A31
8,509
B32
B32
8,334
0,000
"
"Celkem: "A32
B32
"Celkem: "A32
8,334
B33
B33
0,008
0,000
"
"Celkem: "A33
B33
"Celkem: "A33
0,008
B34
B34
0,167
0,000
"
"Celkem: "A34
B34
"Celkem: "A34
0,167
B5
B5
1,268
0,000
"
"Celkem: "A6
B5
"Celkem: "A5
1,268
B6
B6
1,268
0,000
"
"Celkem: "A4
B6
"Celkem: "A6
1,268
B8
B8
5,773
0,000
"
"Celkem: "A9
B8
"Celkem: "A8
5,773
B9
B9
0,167
0,000
"
"Celkem: "A8
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B9
"Celkem: "A9
0,167
C21
C21
100,910
0,000
"
"pracovní tlak 500 bar - inhibitory koroze
C21
2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5
100,910
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
113,610
12,700
0,000
C23
C23
"
"Celkem: "A23+B23
C23
"Celkem: "A23+B23
12,700
113,610
0,000
D21
D21
"
"Celkem: "A21+B21+C21
D21
"Celkem: "A21+B21+C21
113,610
SO 05
Odpadní chodba
A1
A1
1,000
0,000
1,000
"
" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy
A1
1
Použití figury:
6
2099112R
Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání
KPL
1,000
1 500,000
1 500,000
A10
A10
A10
10*150 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
9
49111212
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
SADA
1 500,000
214,450
0,000
A12
A12
"
" ""lokální reprofilace
A12
214.45
214,450
Použití figury:
9
85112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
M2
214,450
257,340
0,000
A14
A14
"
"
" ""otryskání ploch vodou
"pracovní tlak 1000 bar - první očištění
0,000
A14
214.45*1.2
257,340
Použití figury:
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
471,790
A16
A16
214,450
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A16
Použití figury:
85311115
214.45
214,450
9
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2
M2
T
214,450
214,450
214,450
A18
A18
A18
214.45
Použití figury:
985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
214,450
54,910
54,910
A20
A20
A20
47.179+1.512+6.219
Použití figury:
997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
54,910
47,179
47,179
A21
A21
A21
14.154+33.025 "odsekaný A21 otryskaný beton
Použití figury:
9
97013501B
Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
47,179
1,512
1,512
A22
A22
A22
1.512 "dočasné bednění z polystyrénu
Použití figury:
9
97013501IZ
Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
1,512
6,219
6,219
A23
A23
A23
6.219 "odpad z pískování výztuže
Použití figury:
9
97013501O
Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
6,219
251,980
0,000
A4
A4
"
" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže
A4
5039.6*0.05
251,980
Použití figury:
7
13131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
M2
M2
251,980
251,980
251,980
A5
A5
A5
239.980952380952*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm
251,980
214,450
0,000
A7
A7
"
" ""pískování výztuže
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A7
Použití figury:
89221122
214.45
214,450
7
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21
M2
214,450
6,219
6,219
A8
A8
A8
214.45*0.029 "Přepočtené koeficientem množství
Použití figury:
4
2118100
materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
A9
T
6,219
10,000
10,000
A9
A9
10 "pracovní kostka 310 m2
Použití figury:
9
49111112
Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
SADA
10,000
1,000
B1
B1
"
"Celkem: "A1
0,000
B1
"Celkem: "A1
1,000
B10
B10
1 500,000
0,000
"
"Celkem: "A10
B10
"Celkem: "A10
1 500,000
214,450
0,000
B12
B12
"
"Celkem: "A12
B12
"Celkem: "A12
214,450
214,450
0,000
B14
B14
"
"pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže
B14
214.45
214,450
Použití figury:
9
85121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
M2
471,790
214,450
0,000
B16
B16
"
"Celkem: "A16
B16
"Celkem: "A16
214,450
214,450
0,000
B18
B18
"
"Celkem: "A18
B18
"Celkem: "A18
214,450
54,910
0,000
B20
B20
"
"Celkem: "A20
B20
"Celkem: "A20
54,910
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B21
B21
47,179
0,000
47,179
1,512
0,000
1,512
6,219
0,000
6,219
"
"Celkem: "A21
B21
"Celkem: "A21
B22
B22
"
"Celkem: "A22
B22
"Celkem: "A22
B23
B23
"
"Celkem: "A23
B23
"Celkem: "A23
B4
B4
251,980
0,000
"
"Celkem: "A5
B4
"Celkem: "A4
251,980
251,980
0,000
B5
B5
"
"Celkem: "A3
B5
"Celkem: "A5
251,980
214,450
0,000
B7
B7
"
"Celkem: "A8
B7
"Celkem: "A7
214,450
6,219
B8
B8
"
"Celkem: "A7
0,000
B8
"Celkem: "A8
6,219
B9
B9
10,000
0,000
"
"Celkem: "A9
B9
"Celkem: "A9
10,000
471,790
0,000
C14
C14
"
"Celkem: "A14+B14
C14
"Celkem: "A14+B14
471,790
VON
Vedlejší a ostatní náklady
A1
A1
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
"
"
"
" ""`- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů a přístupových cest před zahájením stavby
"`- počáteční pasportizace veškerého technologického vybavení, popisů dilatací, měřících stanovišť TBD atd. v takové podrobnosti,
"`aby po dokončení stavby vše bylo uvedeno do původního stavu
A1
1
Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
0
1150300
Stavební průzkum bez rozlišení
KPL
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
A10
A10
"
"
" ""`- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky v min. počtu 6 ks
"`- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky
A10
1
Použití figury:
0
4319400
Ostatní zkoušky
A13
KPL
KPL
1,000
1,000
1,000
A13
A13
1.0 "vliv etapovosti stavby
Použití figury:
09200200
Ostatní náklady související s provozem
1,000
1,000
0,000
1,000
A2
A2
"
" ""`stavební buňky, mobilní WC
A2
1
Použití figury:
0
3210300
Náklady na stavební buňky
KPL
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
A3
A3
"
"
" ""`- nucené větrání staveniště dle popisu v TZ u dotčených SO
"`- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD - např. ochrana separační textilií nebo Mirelonem a prachotěsné zabalení do folie
A3
1
Použití figury:
0
32603001
Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady
KPL
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
A4
A4
"
"
"
" ""`staveništní rozvaděč vč. elektroměru, dovoz záměsové vody cisternou, apod.
"`(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou,
"`ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek)
A4
1
Použití figury:
0
3300200
Připojení staveniště na inženýrské sítě
KPL
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
A5
A5
"
"
" ""`označení ZS
"`označení staveniště tabulkou `Stavba - vstup zakázán`
A5
1
Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
0
34203001
Oplocení ZS
KPL
KPL
1,000
1,000
0,000
1,000
A7
A7
"
" ""`vč. uvedení cest do původního stavu
A7
1
Použití figury:
03920300
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
A8
A8
"
"
"
" ""`- Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP
"`- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn
"`- obnovení popisů dilatačních spár a technologií dle stávajícího - bílomodré plast. tabulky 10x15 cm, písmo 5 cm
A8
1
Použití figury:
0
42603001
Ostatní
KPL
KPL
1,000
1,000
1,000
A9
A9
A9
1 " příprava referenční plochy na výzvu investora
Použití figury:
042603002
Ostatní - referenční plocha
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
B1
B1
"
"Celkem: "A1
B1
"Celkem: "A1
B10
B10
"
"Celkem: "A10
B10
"Celkem: "A10
B13
B13
"
"Celkem: "A13
B13
"Celkem: "A13
B2
B2
"
"Celkem: "A2
B2
"Celkem: "A2
B3
B3
"
"Celkem: "A3
B3
"Celkem: "A3
B4
B4
"
"Celkem: "A4
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B4
"Celkem: "A4
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
B5
B5
"
"Celkem: "A5
B5
"Celkem: "A5
B7
B7
"
"Celkem: "A7
B7
"Celkem: "A7
B8
B8
"
"Celkem: "A8
B8
"Celkem: "A8
B9
B9
"
"Celkem: "A9
B9
"Celkem: "A9
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
ING
PRO
VON
OST
Soupis
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
TYP
Kód
Kód položky
Popis
MJ
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství
J.cena
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Cenová soustava
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
-
pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
-
-
J.materiál - jednotková cena materiálu
J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.


 
Rekapitulace stavby
Název
Povinný
(A/N)
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
Kód
A
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
Kód stavby
String
String
20
Stavba
Název stavby
120
50
Místo
Místo stavby
String
Datum
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Date
KSO
String
15
15
20
20
50
20
20
50
50
255
CC-CZ
String
CZ-CPV
CZ-CPA
Zadavatel
IČ
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Zadavatel zadaní
String
String
String
IČ zadavatele zadaní
String
DIČ
DIČ zadavatele zadaní
String
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Uchazeč veřejné zakázky
String
Projektant
String
Poznámka k zadání
String
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH
eGSazbaDph
Double
Double
Double
Double
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název
Povinný
(A/N)
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
Kód
A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód objektu
String
20
Stavba
String
120
50
Místo
String
Datum
Date
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód
String
50
50
50
20
120
String
String
String
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ
Název objektu
String
Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky
Double
Double
eGTypZakazky


 
Krycí list soupisu
Název
Povinný
(A/N)
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
Stavba
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
String
120
20 + 120
20 + 120
15
Objekt
String
Soupis
Kód a název soupisu
String
KSO
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
String
CC-CZ
String
15
CZ-CPV
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
20
CZ-CPA
String
20
Místo
String
50
Zadavatel
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Poznámka k soupisu prací
String
255
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Hodnota DPH
eGSazbaDph
Double
Double
Double
Double
Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH za daný soupis
Rekapitulace členění soupisu prací
Název
Povinný
(A/N)
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
Stavba
A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
String
String
String
Date
120
Objekt
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Rekapitulace stavby
20 + 120
20 + 120
50
Soupis
Místo
Datum
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód dílu - Popis
Cena celkem
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
String
String
String
Double
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
50
Kód a název dílu ze soupisu
20 + 100
Cena celkem za díl ze soupisu


 
Soupis prací
Název
Povinný
(A/N)
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
Stavba
Objekt
Soupis
Místo
A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
A
A
A
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
String
120
String
20 + 120
20 + 120
50
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Pořadové číslo položky soupisu
Typ položky soupisu
String
String
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
PČ
Date
String
50
50
50
String
String
Long
Typ
eGTypPolozky
String
1
Kód
Kód položky ze soupisu
20
255
10
Popis
Popis položky ze soupisu
String
MJ
Měrná jednotka položky
String
Množství
J.Cena
Cena celkem
Cenová soustava
p
Množství položky soupisu
Double
Double
Double
String
Jednotková cena položky
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Rozpad figur
50
Memo
psc
Memo
pp
vv
Memo
Text,Text,Double
Text,Text,Double
eGSazbaDPH
Double
Double
Double
20, 150
20, 150
fig
DPH
Hmotnost
Suť
Sazba DPH pro položku
Hmotnost položky ze soupisu
Suť položky ze soupisu
Nh
Normohodiny položky ze soupisu
Datová věta
Typ věty
Hodnota
Význam
eGSazbaDPH
základní
snížená
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
nulová
Nulová sazba DPH
zákl. přenesená
sníž. přenesená
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky
STA
PRO
ING
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady
VON
OST
eGTypPolozky
1
2
3
4
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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