

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

MVE Fláje – modernizace soustrojí + vyvedení výkonu

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 24.4.2024):

Dobrý den,
vzhledem k rozsahu výběrového řízení a potřeby specifických nabídek subdodavatelů, Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídky do 15.5.2024.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Zadavatel, po zvážení výše uvedených okolností, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **na 15.05.2024, 9:00 hod.**

Závěr:

Dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. M** pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním zjednodušeném řízení.

Původní znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 06.05.2024, 09:00 hod.

Nové znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 15.05.2024, 09:00 hod.

V Chomutově dne 24.04.2024

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal