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D.1 Úvodní informace o účelu objektu  

Velká plavební komora (VPK) je situována na levém břehu řeky Labe a umožňuje překonávat 
výškový rozdíl mezi dolní a horní vodou. Běžný spád komory činí 2,8 m.  

D.2 Popis současného stavu 

Dno VPK je tvořeno betonovými lichoběžníky, které začínají u každého obtoku a rozšiřují se do 
středu komory. Střed komory je betonový a spádovaný k čerpací studni, případně 
odvodňovacímu oknu. Dle projektové dokumentace z roku 2000 v místě přechodu lichoběžníků 
do středové části jsou vyvrtány otvory v rozponu po 10 m, které jsou osazeny potrubím DN 120, 
délky 2 m. Po dokončení stavby mělo dojít k zasypání štěrkem. Během ohledání jejich výskyt 
nebyl prokázán. Betonu použitý pro dno VPK je V4T50 250, což odpovídá pevnostní třídě 
C 16/20. Beton ve středové části je zachovalý. Lichoběžníky v prostoru obtoků jsou obroušeny a 
místy se objevují prohlubně dosahující až 15 cm. Vznik poruch je v blízkosti výtoku. 

Mezi jednotlivými lichoběžníky je vytvořena dlažba na sucho z lomového kamene do štěrkového 
lože a funguje jako vztlaková drenáž. Tloušťka dlažby je 0,3 m. Dlažba je ve velmi dobrém stavu, 
chybějící kameny se pohybují v řádu jednotek a jedná se tedy o velmi zanedbatelné množství 
vzhledem k ploše, která činí cca 1145 m2.  

Na dně plavební komory se nachází nánosy. Největší objem materiálu se nachází pod horním 
ohlavím. Celkový objem je vyčíslen na 300 m3. Splaveninový režim je dynamický proces, který se 
v čase vyvíjí. Z této skutečnosti plyne, že vyčíslení objemu sedimentů je zatíženo vysokou 
nejistotou a přesný objem nánosů bude znám až po vyčerpání plavební komory před začátkem 
stavebních prací. 

D.3 Návrh technického řešení 

Před zahájením prací je nutné provést zahrazení VPK. Zahrazení provizorního hrazení bude 
v režii provozovatele a zhotovitel zajistí asistenci potápěčů, případně veškeré potřebné techniky. 
Je nutná asistence potápěčů (potápěč pracovní 69-014-H) při osazení provizorního hrazení na 
horním i dolním ohlaví plavební komory. Před hrazením je nutné provést průzkum nánosů a stav 
hradících drážek (1 den × 3 pracovníci × 10 hod.). Následně potápěči zajistí asistence při hrazení 
a dotěsnění průsaků (3 den × 3 pracovníci × 8 hod.). 

Provozovatel provede kompletní vyčerpání plavební komory a umožní zhotoviteli začít s pracemi. 
Čerpání plavební komory v průběhu provádění stavebních prací je již v režii zhotovitele. 
Projektant předpokládá použití 3 čerpadel s hltností do 500 l/min a menší čerpadla do vrtů. 

Po vyčerpání plavební komory zhotovitel vytvoří přístupové lešení v dolní části plavební komory. 
Výška komory je 7,2 m. Projektant předpokládá použití schodišťové věže s minimální únosností 
200 kg/m2. 

Zhotovitel zajistí průzkum staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a 
odborný transfer. Během projektové přípravy projektant oslovil RNDr. Luboše Berana, Ph.D., 
který se specializuje na měkkýše a byl by v případě potřeby ochotný průzkum provést. 

Zhotovitel umístí pomocí jeřábu s nosností 50 t odvodňovací kontejnery na dno plavební komory 
a mechanizaci. Pomocí mechanizace provede odstranění nánosů, které jsou jilovitopísčitého 
charakteru. Zbývající místa, která nelze odtěžit mechanizací, očistí pracovníci zhotovitele ručně. 
Pro zvýšení rychlosti odvodnění lze kontejnery osadit vibrátory, čímž se celý proces filtrace 
podstatně zrychlí a zefektivní. V plavební komoře se při poslední odstávce v roce 2021 nacházelo 
přibližně 300 m3 nánosů. Při uvažované objemové hmotnosti 1700 kg/m3 se jedná o 510 t 
materiálu. Zhotovitel zajistí likvidaci dle příslušné legislativy. Projektant předpokládá uložení 
materiálu na zemědělskou půdu, konkrétně na pozemkovou parcelu č. 85/7 v katastrálním území 
Záluží u Roudnice nad Labem (627909), která se nachází v okolí stavby, cca 3,5 km vzdálená od 
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VD Štětí. Odvodněný sediment se řádně roztřídí (separace odpadu, biologického materiálu, 
kamení), rozprostře a zaorá. Zhotovitel může zvolit i jiný postup (odvodnění, uložení). Návrh na 
manipulaci s materiálem předloží technickému dozoru investora a projektantovi k odsouhlasení. 

Očištěná plocha pod nánosy bude nafocena a poslána projektantovi a technickému dozoru 
investora. Vzhledem k značné nejistotě byla stanovena plocha opravy dna pod nánosy na 
68,75 m2. Lze předpokládat, že betonové konstrukce pod nánosy jsou chráněny a případné 
poruchy budou spíše bodového charakteru a malého rozsahu.  

Po očištění ploch zhotovitel rozřízne betonové lichoběžníky a dno pod nánosy dle přílohy D.2 
Přehledná situace pomocí spárovací pily  tak, aby nedošlo k propagaci trhlin při bourání do 
nepoškozené části betonu a dalších konstrukcí. Hloubka řezání je stanovena na 250 mm. 
Projektant předpokládá řezání 1 strany každého lichoběžníku a okolo každé poruchy v prostoru 
pod nánosy. Celková délka řezání spárovací pilou činí 112 m. Zhotovitel si zajistí přívod vody 
potřebný pro chlazení a přívod elektrické energie (případně pohonné hmoty). V místě styku dna 
se stěnou zhotovitel zajistí ruční dočištění, aby nedošlo k poškození přilehlých konstrukcí. 
Předpokládaná délka ručního dočištění je 31 m. 

Zhotovitel provede 20 vrtů s výpažnicí  délky 2 m a Ø 202 mm, aby mohl do připravených vrtů 
umístit čerpadla, kterými bude snížena úroveň hladiny pod konstrukcemi, aby došlo k řádnému 
provedení betonáže. Vrty jsou navrženy v místech betonových lichoběžníků, případně v přilehlém 
okolí. Zhotovitel provede pokusné čerpání, aby ověřil množství průsaků. Projektant předpokládá 
v každém vrtu kalové čerpadlo, které bude odvádět vodu k čerpací studni. Čerpací zkoušky se 
zúčastní TDI a projektant. Zhotovitel ze zkoušky provede záznam a vyhotoví protokol a navrhne 
dalšího postup, který bude odsouhlasen TDI a projektantem. 

Vymezený prostor prořezanou drážkou se začne bourat pomocí ručního bouracího kladiva dle 
volby zhotovitele na hloubku 250 mm. Po celou dobu musí zhotovitel dávat pozor na hloubku 
provedeného bourání. Není žádoucí, aby došlo k proražení dna na základovou spáru. Mohlo by 
dojít k výronu vody do prostoru plavební komory.   

Vybouraná suť se naloží na připravené kontejnery a jeřábem vynese na terén. Objem bouracích 
prací je cca 39,688 m3. Při uvažované objemové hmotnost 2500 kg/m3 se jedná o cca 99,22 t. 
Vybouraný materiál lze zatřídit dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. jako 17 01 01 Beton a projektant 
předpokládá odvezení do Recyklačního střediska Dolní Beřkovice (KDV Plus s. r. o.), které je od 
místa stavby vzdálené zhruba 12 km. 

Zhotovitel očistí veškeré plochy a připraví podklad pro betonáž, která musí probíhat na suchu. 
Vytvoří bednění na dvou stranách mezi betonovou plochou a dlažbou, aby nedošlo 
k zabetonování dlažby na sucho. Výška bednění 250 mm, délka proměnlivá. Celková plocha 
bednění uvažovaná projektantem je 17,25 m2. Použitý prostý beton je pevnostní třídy C 30/37 se 
stupněm vlivu prostředí  XF3, XC2, s maximálním obsahem chloridů Cl 1,0. Maximální velikost 
zrna kameniva Dmax 22 mm a konzistence S3. Beton obsahující kotvy je navržen pevnostní třídy 
C 30/37 se stupněm vlivu prostředí  XF3, XC2, s maximálním obsahem chloridů Cl 0,2. Maximální 
velikost zrna kameniva Dmax 22 mm a konzistence S3. Recyklovaná záměsová voda nesmí být 
použita. Použití vody z řeky je zcela vyloučeno. Předpokládá se výroba betonu v místě stavby 
z pytlované směsi. Ukládání betonové směsi bude probíhat v jedné vrstvě, aby nedošlo 
k přehutňování. V průběhu ukládání betonové směsi musí být zajištěno, aby nepadala z výšky 
vyšší než 1,5 m (nebezpečí segregace směsi a vnášení dodatečného vzduchu). Nepřipouští se 
ukládka do jednoho místa a následného rozprostření. Je důležité dodržet zásady při hutnění. 
Navržený způsob hutnění je pomocí ponorných vibrátorů, kde bod pro ponoření vibrátoru bude 
určen zhruba jako 1,5 násobek akčního rádiusu vibrátoru, aby došlo k překrytí rádiusů minimálně 
o 10 cm. Po ukončení zhutňování a konečné úpravě povrchu betonu musí zhotovitel beton 
ošetřovat bez odkladu. Volné plochy budou pokryty parotěsnými plachtami, či fóliemi, které budou 
po obvodu a v místech přesahů zabezpečeny proti odkrytí. V případě potřeby zhotovitel zajistí, 
aby byl povrch betonu viditelně vlhký vhodnou vodou. Minimální doba ošetřování povrchu betonu 
je 7 dní. Přímé kropení povrchu ještě čerstvého nezatuhlého betonu vodou je nepřípustné 
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(vymývání cementu). Vhodné je mlžení, nebo smáčení přes vrstvu tkaniny. Tkanina nesmí být při 
pokládání na beton suchá. Veškeré požadavky na kvalitu betonu (včetně jeho složek) se řídí 
ustanoveními příslušných norem. Betonové konstrukce vodohospodářského díla musí být 
provedeny v souladu s ČSN EN 206+A2, ČSN EN 13670. Zhotovitel připraví plán betonáže a 
předloží ho ke kontrole projektantovi a stavebnímu dozoru investora. 

Na levé straně, nejblíže k hornímu ohlaví, budou opravy kotveny. Velikost poruch je značné 
hloubky oproti ostatním částem dna v komoře. Kotvy jsou z oceli B500B, Ø 14 mm, délky 977 mm, 
v počtu 10 ks. Horní část kotev je ohnutá 4×Ø s přesahem vodorovné části 5×Ø. Kotvy budou 
osazeny do předvrtaných otvorů Ø 16 mm na chemickou kotvu - epoxidová lepící hmota vhodná 
do vodního prostředí. Následně bude okem protažena výztuž (specifikace viz kotvy) pro 
převázání kotev. Délka převázání 4790 mm, 4 ks a 1730 mm, 1 ks. Minimální tloušťka krytí 
50 mm. 

Nezávisle na provádění prací na dně plavební komory může zhotovitel provést sanace levého a 
pravého obtoku. Před zahájením sanačních prací budou přizváni projektant, TDI, TBD, aby bylo 
provedeno posouzení a přesně definován rozsah oprav. Od poslední technickobezpečnostní 
prohlídky uběhl značný čas a je potřeba posoudit rozsah případného poškození. Poškozené 
plochy budou po obvodu zaříznuty na hloubku 35 mm. Po zaříznutí musí zůstat hrana na stávající 
konstrukci. Zářez by měl být proveden kolmo na povrch s odchylkou do 5°. Při řezání po obvodu 
poruchy by úhly řezů měly svírat úhly ≥ 90°. Odbourání poškozeného či překážejícího betonu 
z prostoru poruch bude provedeno opatrně tak, aby nebyly poškozeny hrany zůstávající 
konstrukce ani okolní povrch. Líc odbouraného povrchu by měl být prost ostrých výčnělků a 
prasklin, aby následně aplikovaná sanační hmota bezpečně prostor vyplnila. Vybouraný materiál 
bude z obtoku vynesen a z plavební komory vymístěn. Očištění ploch bude provedeno tlakovou 
vodou, aby byly odstraněny nečistoty a uvolněné části betonu. Předpokládaný tlak do 200 bar. 
Výztuž sanační vrstvy je s ohledem na předpokládanou malou tloušťku krytí z kompozitního 
materiálu. Příkladem je dvousměrná výztužná bazaltová (čedičová) síť. Pro vodorovný povrch 
budou použity sítě s okem 100 mm × 100 mm a pruty Ø 3 mm. Pro svislé povrchy, respektive 
klenby budou použity sítě s okem 50 mm × 50 mm a pruty Ø 2,2 mm. Součástí výztuže jsou i 
kotevní prvky (talířové hmoždinky, chemické kotvy, apod.) v množství 4 kotev/m2, avšak 
minimálně ve dvou liniích v každém směru. Minimální tloušťka krytí 20 mm. Reprofilace bude 
provedena tixotropní vlákny vyztuženou maltou jemné granulometrie s normálním průběhem 
tuhnutí na sanaci betonu pevnostní třídy R3 na bázi cementu s dobrou přídržností k vlhkému 
podkladu. Roztažnost sanační hmoty by měla být shodná s podkladem. Zároveň musí být 
aplikovatelná ve vrstvách odpovídajících předmětným poruchám a běžným zednickým 
způsobem. Materiál by měl být šetrný k životnímu prostředí a bez rozpouštědel a propustný pro 
vodní páru. V případě nerovností reprofilovaného povrchu, respektive při vzniku smršťovacích 
trhlin bude na závěr povrch uzavřen vhodnou stěrkou na bázi cementu s minimální mocností 
1 mm - jemné plnivo. Schéma sanace viz příloha D.4 Detail sanace líce betonu. Sanace obtoků 
je zatížena nejistotou vzhledem k době od poslední technickobezpečnostní prohlídky. Projektant 
stanovil plochu sanací na 5 m2.  

Vrty provedené pro snížení hladiny kvůli betonáži budou osazeny ocelovou deskou s dvěma 
ventily. Tyto desky budou uchyceny pomocí 4 pevnostních šroubů M12, délky 130 mm (HUS4-
H), které budou přikotveny pomocí chemických patron. V případě nerovného povrchu se provede 
dotěsnění pomocí montážní pěny. Následně se zahájí injektáž cementovou hmotou minimální 
pevnosti v tahu 16 MPa, která vrt vyplní od spodu nahoru.  

Po dokončení všech prací a odklizení veškerého materiálu, včetně strojů, dojde k napuštění 
plavební komory a vyhrazení provizorního hrazení. Vyhrazení bude mít v režii provozovatel a 
zhotovitel zajistí asistenci potápěčů (2 den × 3 pracovníci × 8 hod.). 

D.4 Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

 Žádné technické výpočty nebyly zpracovány. 



VD Štětí, oprava dna VPK 
Dokumentace pro ohlášení stavby v detailu rozpracování pro provádění stavby. 

D.1 Technická zpráva 
_____________________________________________________________________________________ 

4 
 

D.5 Zaměření a vytyčení stavby 

Zaměření lokality bylo provedeno dne 23. 11. 2021 přístrojem Leica TCR 1103. Měření probíhalo 
v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.  

D.6 Požadavky na výstavbu 

Stavební práce jsou navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby. Pokud 
není v projektové dokumentaci uvedeno jinak, je nutné dodržovat technické předpisy a normy, 
viz B.2.1.4. Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Prostý beton:   C 30/37 - XF3 - XC2 - Cl 1,0 - Dmax 22 mm - S3, 

kotvený beton:  C 30/37 - XF3 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 mm - S3, 

sanační malta:  pevnostní třída R3, 

ocelová výztuž:  B500B, minimální tloušťka krytí 50 mm, 

kompozitová výztuž:  minimální tloušťka krytí 20 mm. 

Zhotovitel je povinen vytvořit kontrolní a zkušební plán (KZP), včetně kontrolních zkoušek 
předepsané kvality betonu. 

D.7 Dotčené inženýrské sítě 

Zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem VD provede přesné vytyčení inženýrských sítí (poloha, 
hloubka, výška) před zahájením stavebních prací a provede opatření proti poškození sítí. 
Zhotovitel bude postupovat v souladu s požadavky správců sítí, viz příloha B Souhrnná technická 
zpráva a příloha E Dokladová část. 

D.8 Manipulace s vytěženým materiálem 

Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu podle vyhlášky č. 
294/2005 Sb. jsou splněny. Jsou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě. Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, při 
uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, 
k zavážení vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace, je možné, neboť jsou splněny uvedené 
požadavky. Použití sedimentů na zemědělskou půdu je možné. Při hodnocení výsledků rozboru 
výluhu dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. lze konstatovat, že sediment odpovídá třídě 
vyluhovatelnosti II. 

Zhotovitel odvodní materiál v odvodňovacích kontejnerech. Provede vytřídění kamení, 
biologických složek a komunálního odpadu. Projektant předpokládá  odvoz odvodněného 
materiálu na  pozemkovou parcelu č. 85/7 v katastrálním území Záluží u Roudnice nad Labem 
(627909). Zhotovitel materiál rozprostře a zapraví orbou. 

D.9 Jímkování 

Plavební komora po zahrazení bude tvořit jímku. Samotné zahrazení a následné vyhrazení je 
v režii provozovatele za asistence zhotovitele dle kapitoly D.3. 

D.10 Pažení 

Stavební záměr nevyžaduje pažení.  
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D.11 Závěr 

Zhotovitel musí dodržet předepsané parametry výrobků a materiálů, jež zabezpečí min. 
požadovanou kvalitu díla. Ve své nabídce zhotovitel nabídne konkrétní materiály a výrobky, které 
budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickým dozorem investora a projektantem před 
jejich použitím. Zhotovitel je povinen dodržovat technologické postupy předepsané výrobcem 
konkrétního produktu nebo materiálu. Zhotovitel doloží splnění požadovaných parametrů např. 
technickými listy, certifikáty, atesty, výsledky zkoušek apod. Schválením konkrétního výrobku 
nebo materiálu, který byl přijat k začlenění do díla, se má za to, že sazby a ceny ve výkazu výměr 
zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním výrobku do díla, včetně projektu, 
poskytnutí dat a výkresů, osvědčení, modifikací a úprav díla. 

V Hradci Králové, leden 2023    Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler 


